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1.   DOCUMENT NÚM.  1.   MEMÒRIA 

 
 

1.1. ANTECEDENTS 
 
1.1.1   Físics 

 

L’àmbit on es troben els carrers a urbanitzar és un sector urbanístic d’edificació aillada 

en el que antigament es va iniciar la seva vialitat i la dotació d’alguns serveis (com el 

bàsic de clavegueram de residuals), però va quedar inacabada, tot i que es van atorgar 

llicències de construcció, produïnt-se en la realitat el fenòmen d’edificació abans 

d’urbanització, amb els dèficits tècnics que això comporta.  

 

La situació actual és de xarxes de serveis i pavimentació de diferents graus 

d’acabament, des de la no existència de cap tipus de servei en algunes de les 

parcel.les, passant per altres amb escomeses no adaptades a normatives de 

companyies, fins a alguns casos d’invasió de voreres de guals i rampes, en actuacions 

aleatòries i sense control normatiu. 

 

En relació a l’existència d’habitatges, hi ha tres nivells de completació dels serveis: 

parcel.la buida, parcel.la amb edificació sense acabar (no habitada), i habitatge en 

funcionament. D’entre aquest últim nivell encara es diferencien dos subgrups:  els 

habitatges totalment dotats de serveis, i els incomplerts, en major o menor grau. 

 

Calçades. Als voltants del 2015 l’Ajuntament va executar una campanya de formigonat 

de calçada que va suplementar les inexistències de paviment o eliminiar les 

deficiències greus que presentaven els existents, pel que l’accessibilitat rodada a les 

edificacions habitades (en primera o segona residència) actualment es troba 

mitjanament resolta. En canvi, com que aquest formigonat es va fer de façana a façana, 

no hi ha discriminació de voravies.  
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A mida que els residents han anat sol.licitant els serveis a les companyies,  aquestes 

han anat actuant de forma individualitzada per a resoldre els expedients, el que ha 

causat una falta de coherència de conjunt.  

 

 

1.1.2.  Administratius 

 

El polígon es troba sense urbanització ni reparcel.lació urbanística. La seqüència de 

documents tècnics que hi han incidit, és l’explicada tot seguit.  

 

En gener 2005, es va redactar el Projecte de Reposició i Acabament dels Serveis 

Urbanístics de L´Eixample Residencial, Polígon II.  En aquest moment les condicions 

urbanístiques del Polígon 2 eren que estava vinculat al Polígon 1, i al Carrer de la 

Pedrera. 

 

En gener 2006, es va redactar una separata de l´esmentat projecte, consistent en la 

xarxa de clavegueram i pluvials, anomenada 1ª fase. 

 

En data juny de 2008 es va redactar el “Reformat del Projecte d’Urbanització del 

Polígon d’Actuació 8-2 Eixample Residencial II Situació: T.M. de Roda de Barà” que 

inclou un estudi geotècnic que per la invariabilitat de les condicions, s’ha tingut en 

compte en el present document.  

 

També en el transcurs d’aquests anys es va construir el nou dipòsit d´aigüa potable i la 

xarxa de portada d´aigüa i de baixada de connexió, que s´ha realitzat mitjançant un 

projecte independent. 

 

En el maig 2013, l’Ajuntament va encarregar un projecte específicament de 

repavimentació per a subsanació dels aspectes més deficitaris del moment, a la 

consultoria “Blau Tarraco, S.L., de Tarragona, dirigida i administrada per l’Enginyer 

Tècnic d’Obres Públiques Jordi Molas i Ruiz, Col·legiat Núm. 9.041,  el “Projecte 

d’arranjament de pavimentació de diversos carrers de l’Eixample Residencial II. Roda 
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de Berà”.  D’aquest document es manlleven diverses dades que permeten avaluar la 

validesa de la pavimentació existent actual  com a contribució resistent a la secció 

projectada.  

 

Amb posterioritat s’ha tramitat una modificació puntual del Pla General d’Ordenació 

Urbana Municipal,  amb els efectes  que els Polígon 1 i  Polígon 2 de la Unitat 

d’Actuació 8-2  han quedat independitzats, a més d’una nova delimitació del Polígon 2. 

A resultes, el Polígon 2 es pot urbanitzar independentment. 

 

 

1.2. OBJECTE I ESTRUCTURA DEL PROJECTE 
 
1.2.1.  Objecte 
 
Per tal de desenvolupar aquest sector, l’Ajuntament de Roda de Berà ha licitat i 

adjudicat la redacció del present Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la 

U.A. 8-2 de Roda de Berà a l’empresa d’enginyeria i Arquitectura “Blau Avant, S.L.”, 

gestionada per l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques Jordi Molas i Ruiz, col·legiat núm. 

9.041. 

 

El seu objectiu és l’aplicació racional dels recursos econòmics per a dotar tècnicament 

l’àmbit d’actuació de tots els serveis i característiques que modernament s’exigeixen, 

amb els criteris de qualitat de nivell que assegurin la seva durabilitat a llarg termini i 

una explotació econòmica i eficaç. Alhora, apreciar les preexistències de què disposa 

el polígon i aprofitar les adaptables a normativa per a efectuar la mínima inversió 

possible. 

 

Per a aconseguir-ho, en el present projecte es matisen les necessitats funcionals i 

estètiques definint les variables i es compatibilitzen amb tots els condicionants tècnics 

de l’Ajuntament i les companyies explotadores dels serveis.   

 

El resultat final és un document que ha de servir per a totes les aprovacions 
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administratives preceptives i de base al Contractista per a la seva correcta execució, 

definitori de totes les actuacions a emprendre, de les condicions en què s’han de 

realitzar i una valoració acurada dels seus costos. 

 

 

1.2.2.  Estructura del projecte 
 
El present Projecte consta de dos volums amb el següent contingut:  

 

VOLUM NÚMERO 1. 

• Document Núm 1:   Memòria sense els Annexes 

• Document Núm. 2:  Plànols 

• Document Núm. 3:  Plecs de Condicions 

• Document Núm. 4:  Pressupost 
 

VOLUM NÚMERO 2.   

• Document Núm 1:   Annexes a la Memòria , inclosos  l'Estudi de Seguretat i 

Salut i l'Annex de Gestió de Residus 
 

Està estructurat de manera que les obres d’urbanització puguin executar-se en una 

sola fase. 
 

Detalladament, les obres contemplades en el Projecte són: 

 

• Enderrocs i moviments de terres 

• Completació o posta en obra de serveis: 

- Xarxa d’aigües residuals 

- Xarxa d’aigües pluvials 

- Xarxa d’abastament d’aigua potable 

- Xarxes elèctriques de mitja i baixa tensió 

- Xarxa de gas 

- Xarxa d’enllumenat públic 

- Xarxa de telefonia 
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• Pavimentació  

• Senyalització horitzontal i vertical 

• Altres treballs complementaris: 

- Gestió dels Residus 

- Aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL 
 

El Polígon 2 comprèn els trams finals dels carrers Meritxell i Johann Sebastian Bach, 

que neixen a  molta distància cap el sud.  En aquests trams finals els dos presenten 

perfil longitudinal ascendent, amb traces viàries sensiblement paral.leles en orientació 

nordoest-sudest i els dos acaben en culs de sac. Signifiquen continuacions de carrers 

que en el seu moment van quedar alienes a d’altres sectors que sí van ser urbanitzats. 

En aquesta latitud els carrers Bach i Meritxell estan travessats pel carrer Dtor. Fleming, 

de traça, primer oest-est entre ells dos i un cop travessat el C. Meritxell, s’orienta cap 

el nord. El tram de Projecte del C. Bach està aproximadament a 54 m al nord de la 

cruïlla amb aquest Fleming, i el Meritxell, a uns 30 m. Les coordenades dels inicis dels 

trams de Projecte són: 

 

• INICI C. BACH, tram  projecte:  X=372.656’636,  Y=561.336’464,  Z=  81.241 

• INICI C. MERITXELL, tram  projecte: X=372.722’683, Y=561.366’219, Z=  89.783 
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Tant el C. Fleming com ells mateixos en la seves trames anteriors són trama urbana 

completament urbanitzada. Els dos trams de carrers estan en clau urbanística 3c, 

residencial d’habitatges unifamiliars aillats i presenten grau divers de consolidació de 

serveis i alternància de parcel.les buides i amb habitatges en funcionament.  

 

La vialitat del polígon també està formada, a més dels carrers Meritxell i Bach, per un 

estret passatge, Sant Miquel, a l’oest del C. Bach, que queda exclòs d’aquesta etapa. 

 

El carrer Meritxell consta de 11  parcel.les a dreta (pujant) i 9 a esquerra.  El C. Johann 

S. Bach 8 parcel.les a dreta i 7  a esquerra. 
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El C. Meritxell queda a l’est del C. Bach, i entre ells hi ha un desnivell important, en 

una franja ocupada per parcel.les enculades que se serveixen dels carrers respectius. 

 

 

1.3.1. Pavimentació 

 

Després de l’última actuació de l’Ajuntament de millora substancial de la pavimentació 

dels dos carrers amb eliminació de greus defectes dels materials granulars que 

existien, actualment trobem la següent disposició: 

 

1.3.1.1. Fins la parcel.la número 34 

 

Des de l’inici del tram en les coordenades esmentades fins a l’alçada de la parcel.la 

número 34 (dreta) és el tram més urbanitzat.  

 

Voreres i calçada. Presenten una xapa de formigonat total entre aliniacions de 
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façanes, en una sola plataforma, actuant de calçada i vorera a nivell. Sobretot en el 

carrer Bach aquesta llosa de formigó s’adapta a diverses anomalies de nivells 

d’entrades a finques respecte del nivell del carrer.  Cada anomalia ha estat resolta 

provisionalment de la millor manera d’adaptar-se, amb esgraons, invasions de sòl viari 

o rampes amb molt pendent. 

 

Aquesta llosa de formigó de nivell únic, presenta gruixos suficients d’un promig de 12 

cm.  Els dos carrers presenten molt poc trànsit perquè són “cul de sac”. 

 

Vialitat.  En el planejament el carrer J.S. Bach finalitza, al costat de la parcel.la número 

51, amb una ampliació de vialitat que connecta amb el Passatge Sant Miquel, que 

físicament no està resolt;  només existeix una mínim escreix d’amplada que els 

vehicles utilitzen per a fer els canvis de sentit amb més comoditat.  

 

 
 

 

El desnivell entre l’un i l’altre és superior als 6 m, en una distància petita, pel que és 

impossible una connexió rodada, i una connexió peatonal hauria de ser amb escales, o 

llargues rampes. Després del formigonat executat per l’Ajuntament, el terraplè existent 

ha estat protegit amb tanques metàl.liques de peus drets, solució provisional: 
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La majoria d’anomalies són resultat de replantejos d’altimetries desajustades respecte 

de la rasant definitiva de carrer, que no ha existit mai com a tal:  
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1.3.1.2. De la parcel.la número 34 fins al final 

 

La pavimentació de formigó construida per l’Ajuntament al 2015 s’acaba en front de la 

llinda de la parcel.la 34,  i fins al final trobem l’esplanada directa de tot-uns antics del 

moment de la construcció de parcel.les.  A dreta en cadastre apareixen dues parcel.les 
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més, amb topografia excavada de la falda del turonet;  a esquerra existeixex una 

edificació interrompuda, una porció a nivell de llosa de forjat de soterrani i a nivell 

d’arrancament de pilars en una altra part. 

 

Per tant és un tram on la pavimentació s’ha de fer per complet. 

 

 
 

 

1.3.2. Clavegueram residuals i pluvials 

 

En una primera actuació històrica es va construir un col.lector complert de residuals, 

amb pous en els dos carrers, i de pluvials, només en una porció del C. Meritxell.    

Segons informació de l’Ajuntament, el seu estat no s’ha revisat des de la seva 

construcció, però no es coneixen disfuncionalitats, pel que en general és satisfactori.  

 

De la informació grafiada en plànols municipals de les tapes dels pous de residuals, i 

de la inspecció visual practicada es detecta que entre els pous existents PR-4 i PR-5 el 

traçat del col.lector (si és rectilini), per la geometria del carrer, possiblement el 

col.lector està ubicat per sota de sòl privat, en una petita porció. A l’apartat 1.4.3. 

d’aquesta Memòria s’especifica el que s’ha previst per a la subsanació.  
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Respecte de les pluvials, al C. Bach no hi ha col.lector, pel que el desguàs es fa per 

superfície aprofitant l’orografia comentada, i entregant les aigües de pluja al tram que 

el precedeix, uns metres más abaix (sentit hidràulic) de la intersecció d’aquest amb el 

Passatge St. Miquel (això és, fora de l’àmbit que ens ocupa, en el tram pavimentat) 

existeixen 2 embornals i reixa interceptora transversal que per rases laterals a tocar de 

vorades discorren sengles conductes fins el col.lector que hi ha en la intersecció amb 

el carrer  Dtor. Fleming. El C. Meritxell disposa de col.lector (sense embornals)  fins a 

l’alçada del número 30. El tram de millora desguassa per gravetat fins uns embornals 

en l’inici del Polígon, que connecten amb el col.lector existent aigües avall. 

 



Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la 
U.A. 8-2 de Roda de Berà 
 

 Document Núm. 1
MEMÒRIA 

 
 
 
 

Document núm. 1. - Memòria                                                                                 Pàg. 20 

 
Detall de l’embornal al final del C. meritxell, cantonada Fleming 

 

 

1.3.3. Serveis d’abastament 
 

També en algun moment històric algunes parcel.les han estat dotades d’aigua potable 

i electrificació en baixa tensió. Es desconeix si a totes o només a les que pre-existien. 

Posteriorment la seqüència paulatina de consolidació ha respost a les peticions 

individuals dels habitants directament a les companyies. Apart de l’aigua i del 

subministrament elèctric, també existeixen l’enllumenat públic, la telefonia, i el gas, 

que actualment presenten un grau diferenciat de serveis instal.lats entre parcel.les, i 

molt sovint amb evidències d’unes solucions tècniques molt lluny de ser ajustades a 

normativa actual. Seguidament quan parlem de cada servei s’especifiquen les 

incorreccions normatives. Es detecten algunes unitats de fanals d’enllumenat públic, 

que encara que llueixen per les nits, són erràtics i insuficients, les línies dels quals 

deuen ser extensions de línies dels altres carrers, ja que no hi ha quadre de 

comandament. 
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Pk de connexió del C. J.S. Bach  amb el seu tram precedent. 

 

Annex 1, documentació fotogràfica.  Les fotos aportades en aquest Annex adquireixen 

una importància especial en tant que permeten identificar l’existència desigual de 

serveis instal.lats, i els desajustos normatius detectats. Repetidament ens anirem 

referint a les fotos, mencionant-les per la plana de l’Annex que ocupen i la posició de la 

A, B, C o D que ocupen en la plana. 

 

 

1.3.3.1. Aigua potable 

 

Els conductes discorren per voreres d’acord amb fotografies que es disposen d’abans 

del formigonat total de l’espai públic. Es desconeixen el traçat i els diàmetres, però es 

té la certesa que són canonades d’estricte subministrament domiciliari, pel que no hi 

ha eix per a instal.lar hidrants. Tampoc hi ha sectorització. 

 

 

1.3.3.2. Mitja tensió 

 

Els habitatges han anat obtenint subministrament elèctric proporcionat per la 

companyia ENDESA a mesura de les sol.licituds de servei. 
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No existeix centre transformador de tensió en l’àmbit, i es dedueix que les actuals 

edificacions amb aquest servei s’abasteixen de la estació transformadora Número 

24476,  existent en el carrer Mirador de Berà (continuació C. Fleming, vorera 

esquerra),  a l’est dels dos carrers. Consegüentment, no hi ha traces de línies de mitja 

tensió. 

 

 
 

 

1.3.3.3. Baixa tensió 

 

Aquest servei és distribuït per la companyia ENDESA, a tensió de 400 V, des de 

l’estació transformadora número 24476  de fora de l’àmbit en el C. Mirador de Roda, 

per estesa aèria.  

 

La xarxa es distribueix aèria suspesa en pals de fusta o formigó, a vegades aprofitant 

suports d’altres companyies,  baixant a caixa pel sistema de “postecillo” en sòl privat.    

En algun tram se sap que hi ha estesa elèctrica soterrada parcial, per evidència dels 

cables que s’aprecien en algunes caixes de connexió domiciliària.  Respecte d’aquest 
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servei i l’anterior de mitja tensió, en l’Annex N. 2 “Correspondència amb companyies” 

apareix la informació que la companyia distribuidora ENDESA ha subministrat sobre 

les línies existents a desmuntar i discerneix, d’entre els accessoris existents, els que 

compleixen amb la seva normativa i els que cal substituir. 

 

Tanmateix el Contractista queda emplaçat a fer una extensa campanya de cales de 

detecció de serveis abans d’emprendre cap tipus d’actuació, i específicament respecte 

d’ENDESA, a complimentar els procediments TIC de la companyia.  

 

Hi ha dos casos inacceptables de provisionalitat constituïda per blocs de formigó “in 

situ” de grans dimensions superposats a la franja d’espai públic destinat a vorera, a 

més, amb aspecte lamentable.    
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1.3.3.4. Enllumenat públic 

 
En cadascun dels carrers hi ha tres punts de llum disposats unilateralment. Mentres en 

el C. Meritxell són bàculs de 6 m i 1’5 m de braç, antics des de l’inici i actualment en 

mal estat,  en el C. Bach hi ha 3 fanals de columna de 6 m relativament nous, però 

amb lluminàries encara de tecnologia de descàrrega. Els seus circuits discorren per 

franja de vorera i es detecten superficials. 

 

Donat que van ser col.locats sense càlcul lumínic no se sap la seva efectivitat. 

L’interès en aquesta urbanització és modernitzar aquest tram amb tecnologia led i amb 

compliment de la normativa actual. 

 

 

1.3.3.5. Telefonia 

 

La xarxa existent és aèria amb pals de fusta i formigó, situats en espai destinat a 

vorera,  amb traçat erràtic.   
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1.3.3.6. Gas 

 

Segurament que per interès d’expansió de xarxa de la companyia i sota la sol.licitud 

dels propietaris, alguns habitatges disposen d’escomesa de gas, pel que es detecten 

trams d’existència de distribució de canonada en càrrega. 

 

 

1.3.3.7. Afectacions a privats 

 

No n’hi ha. 

 

 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ D’URBANITZACIÓ I LES 
INFRAESTRUCTURES 

 

La situació descrita en l’apartat 1.3 respecte de les preexistències de serveis obliga al 

tractament molt acurat de les instal.lacions que hi ha, cadascuna amb les seves 

particularitats existents i de normativa actual, amb la intenció d’aprofitar el màxim 

possible, alhora que millorar per modernització o adequació a normativa actual.  

 

En qualsevol cas, l’Ajuntament ha valorat  la completació de la urbanització bàsica 

atenent a la despesa mínima aprofitant les preexistències que sigui possible, però 

alhora  ha establert uns criteris mínims d’urbanització amb serveis bàsics:  accés, 

electrificació, aigua potable i enllumenat públic. Tanmateix, donat que ja existeix 

l’estesa aèria de telefonia i algunes parcel.les ja disposen de gas, s’afegeixen aquests 

dos, i s’aprofita per a incorporar-hi infraestuctura de futures telecomunicacions 

soterrada i suficient en previsió de noves necessitats.  
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1.4.1. Vialitat,  seccions de ferms i pavimentació 

 

1.4.1.1. Seccions transversals 

 

En els dos carrers s’adopta una secció transversal en “V”, respectant la disposició de 

la llosa de formigó existent, i en plataforma a un sol nivell amb calçada i voreres 

enrasades, amb diferenciació de pavimentació.   

 

Es considera que el funcionament d’aquests trams de carrer en “prioritat invertida”, 

amb coexistència de peatons i vehicles rodats serà molt adequada donat  que: 

 

• per la seva condició de finals de carrers i ha el poc transit rodat de només els 

veïns, 

• el trànsit de peatons per vialitat també és molt baix per ser una trama urbanística 

d’unifamiliars aillats en la part més allunyada del centre. 

. 

Això determina dos particularitats: 

• que els embornals de pluvials es col.loquen a l’eix de calçada, i els fanals 

arranats a façanes. 

• que en cada carrer es construeix una transició de seccions vials entre fora de 

l’àmbit i dins d’ell, just a l’inici del tram a urbanitzar, que resol a la vegada la 

geometria en planta i l’altimetria mitjançant els passos zebra elevats.   

 

 

1.4.1.2. C. Meritxell. Pavimentació fins la parcel.la número 34 

 

Donada l’existència de la llosa de formigó i la baixa sol.licitud de càrregues per trànsit, 

es considera que aquesta aporta resistència i durabilitat suficient per a funcionar com a 

base de ferm. Recordem que els carrers, per ser culs de sac, només donen servei als 

veïns, que ascendeixen a un total de 20 en C. Meritxell i 15 en C. Bach. La quantitat de 

vehicles pesants que s’assignen és nul.la, als efectes de consideració de sol.licitacions 

mecàniques.  
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La secció definitiva és en perfil de “V”,  pel que es respecta els pendents transversals 

cap el centre de la calçada, així que aquesta llosa de formigó existent es manté en tot 

el nou espai destinat a calçada.  En canvi els espais de voreres es crearan a partir de 

l’enderroc de la llosa de formigó en respectives amplades de 2’25 m a cada costat, i 

després d’excavacions, col.locació de serveis nous, prolongació i/o millora dels 

existents i posteriors rebliments,  es pavimentaran també amb formigó nou de voreres 

amb cota d’acabat 5 cm superior al de calçada existent   

 

El paviment de voreres de formigó tindrà un acabat de raspatllat gruixut de pues 

metàl.liques amb especejament de dames de 4’50 x 2’25 m2 i les dames amb orla 

lliscada fratassada manual en una franja de 7 cm d’amplada.  

  

El tall del formigó existent es farà amb replanteig curvilini equidistant a façana, amb 

disc, fins a nivell de les terres subjacents.  

 

En els 5 cm de desnivell desde nivell de voreres i l’existent de calçada es construirà 

una capa de mescla bituminosa en calent del tipus D-12 amb àrid granític o porfídic, 

compactat al 95 % del seu Próctor Modificat. 

 

 

1.4.1.3. C. Meritxell. Pavimentació des de la parcel.la número 34 fins al 

final 

 

La pavimentació de la franja de vorereres en aquest tram, serà exactament igual que 

en la part fins la parcel.la 34.  En calçada, tenint en compte les següents 

consideracions: 

 

a.   la capa de tot-uns ha estat en servei des de la seva col.locació, sobre de 

desmunt en roca,  es considera que representen una esplanada E3 adequada, i 

b.   és el tram final del carrer que menys trànsit peatonal suportarà, 
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es decideix que el sistema serà el mateix que el ja existent en el tram inferior. Així que  

en aquest tram cal afegir la llosa de formigó del gruix de 12 cm sota calçada. Per 

tractar-se de carrer sense sortida de longitud suficient, en acabar el vial es formigona 

un espai de 15 mx 15 m a efectes de girs pels camions de bombers. 

 

Quant la seva rasant, el contractista efectuarà un replanteig altimètric de detall per a 

assegurar un 1% de pendent longitudinal des de l’extrem nord de Polígon 2 fins a 

connexió amb formigó existent. 

 

 

1.4.1.4. C. Bach. Pavimentació porció inacabada del cul de sac 

 

En el C. Bach adalt de tot hi ha el cul de sac en una plataforma parcialment 

formigonada;  el seu acabament s’executarà de la mateixa manera que la descrita en 

l’apartat 1.4.1.3 de l’acabament del tram final del C. Meritxell. 

 

 

1.4.2. Xarxa d’aigües pluvials 

 

A data actual els dos carrers funcionen separativament de les residuals,  pel sistema 

de desguàs per superfície aprofitant els pendents de les rasants cap els trams 

precedents dels dos carrers, que sí disposen d’embornals de pluvials. 

 

Les extensions d’embornals principals als embornals existents seran de tub de 

polipropilè estructurat sense pressió SN-8 segons norma UNE-EN 13476, de paret 

exterior perfilada en "T" i interior llisa, color teula, amb campana i junta elàstica. Es 

disposaran diàmetres 315 mm.   

 

Els embornals que es construeixen per a reforçar l’absorció de cabal i soterrament a 

conducte s’ubiquen a l’eix de la calçada.  En el carrer J.S. Bach, per no existir 

col.lector, només es fa un bloc d’embornal doble en el seu punt més baix, i es 

connecta al primer embornal existent fora de l’àmbit del projecte.  En el C. Meritxell, 
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que és més llarg, s’aplica la mateixa solució que en C. Bach de connexió d’embornals 

a final del tram, però a més, s’aprofita l’existència d’un tram de col.lector i es duplica la 

solució amb una segona bateria d’embornals a la capçalera del col.lector, davant de la 

parcel.la número 30. 

 

Es destina una previsió econòmica per a la millora dels acabats dels pous de registre. 

 

 

1.4.3. Xarxa d’aigües residuals 

 

Previsió d’eliminació de col.lector per sota de sòl privat. 

Després de la campanya d’inspecció robòtica per televisió dins dels tubs es confirmarà 

si és certa la detecció esmentada en el punt  1.3.2. de que en el C. Meritxell hi ha un 

tram entre 2 pous per sota de sòl privat,  ja que es podria haver construït amb colzes o  

forçant la geometria del tubs. Pel cas de positiu, es fa previsió de correcció que 

consisteix en crear entre mig del pou PR-4 i del PR-5, un pou nou PR-4/NOU  i 

modificar la traça dels col.lectors, tal i com es mostra en el plànol número 6.1.  

 

Aquests dos nous trams es dissenyen amb tub de polipropilè estructurat sense pressió 

SN-8 segons norma UNE-EN 13476, de paret exterior perfilada en "T" i interior llisa, 

color teula, amb campana i junta elàstica, de diàmetre 315 mm. 

 

Escomeses. 

Les escomeses noves a construir en els dos carrers partiran de les parcel·les, 

entregant quan es pugui a pou de registre i quan no a tub, amb peces especials. Seran 

de tub de P.E. baixa densitat, sense pressió S-2’5 de diàmetre 200 mm. Les 

escomeses es formigonaran per tal de protegir-les. 

 

En C. Meritxell, les escomeses existents en aquest tram esmentat que se substituirà 

per dos sub-trams nous, s’hauran de refer per a connectar al nou col.lector.  En el C. 

Bach, l’única parcel.la buida que no disposa d’escomesa, aquesta es construeix cap el 

col.lector existent en el Passatge de Sant Miquel, paral.lel al C. Bach. 
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Pous. 

Es destina una previsió econòmica per a la millora dels acabats dels pous de registre. 

 

Inspecció dels tubs. 

En aquestes dues xarxes de gravetat, pluvials i residuals,  es preveu una neteja 

d’aigua a pressió de tots els trams, i a més, una inspecció per càmara de circuit tancat 

de televisió per a detecció d’anomalies. Addicionalment  en pressupost de les obres es 

dota una quantitat en previsió de si s’ha d’efectuar alguna reparació o substitució d’un 

petit tram. 

 

 

1.4.4. Xarxa d’aigua potable 

 

L’excavació en rases es farà manualment amb la màxima atenció als serveis existents, 

especialment per la no disposició de dades fiables dels recorreguts dels mateixos, i per 

l’evidència de profunditats insuficients en trams visibles en anteriors revisons del 

sector. 

 

Instal.lació provisional. Durant l’execució de les obres es disposaran línies  

provisionals en superfície (suspesa de façana quan convingui)  de PE DN 63 mm i 

connexions provisionals. Aquestes seran eliminades quan la nova xarxa soterrada entri 

en servei. 

 

Instal.lació d’hidrants anti-incendis. Aquesta provoca la substitució completa del 

conducte existent en una de les voreres, per l’exigència de major diàmetre. Es 

construiran totes les noves connexions domiciliàries a aquesta canonada. 

 

El disseny de la completació de la xarxa de distribució d’aigua potable es troba 

definida en el plànol 7.1. “Xarxa d’aigua potable. Planta”. 

 

Les connexions del sector a la xarxa municipal d’aigües es farà mitjançant una 
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connexió definida per la companyia gestora del servei. En el pressupost s’ha deixat 

una partida per a assumir els costos de connexió amb la xarxa municipal d’aigües. 

 

La xarxa de distribució interior d’aigua del sector s’ha dissenyat mallada, utilitzant 

diàmetres DN110 mm en els trams d’on pengin els hidrants i 63 mm pels altres trams 

que només proporcionen subministrament domiciliari.  

 

En cada creuament s’instal·laran vàlvules de tall. Aquestes seran dels tipus: 

 

1. Per a canonades de diàmetre >= 200 mm.  Es posaran vàlvules de papallona 

2. Per a canonades de diàmetre <200 mm. S’instal·laran vàlvules de comporta. 

 

Els hidrants contra incendis, ubicats per a accedir a qualsevol punt del sector amb una 

distància per sòl públic inferior a 100 m, subministrarà un cabal de 1000 litres/minut 

(16.66 l/s) i es governaran amb dues vàlvules de seccionament prèvia i posterior. Per 

homogeneïtzació amb els models existents en la xarxa de la resta vials de l’Eixample 

Residencial, els hidrants seran de tipus columna seca, amb dues boques de 70 mm i 

una de 100 mm. 

 

Pel que fa a les escomeses d’aigua de les parcel·les seran per mitjà d’un tub de PEAD 

PE-100 de diàmetre 63 mm  fins a l’armari d’escomesa, amb clau de presa instal·lada 

en el collarí de presa i clau de registre a vorera tipus purdie d’AVK o similar, ubicades 

en sengles pericons. 

 

Pel que fa al compliment de  l’Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual 

s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i 

seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, es 

comprova el compliment de la seva SP 120 Sistemes d'hidrants d'incendi per a ús 

exclusiu de bombers: 

 

1.   Respecte a l’element hidrant i la seva ubicació: 
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L’hidrant de la xarxa està emplaçat a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent 

per a vehicles de bombers,  

• Està a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant 

estigui a menys de 100 metres d’un hidrant. 

• S’ha ubicat a les voreres (llocs accessibles per als vehicles d’extinció 

d’incendis, fora dels espais destinats a circulació i estacionament de vehicles), i 

la seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la 

norma UNE 23033 (o norma que la substitueixi).  

• Els hidrants col.locats s’ajustaran a les prescripcions tècniques indicades al 

Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, o norma que el substitueixi, i el 

C.T.E. 

 

2.   En relació a la tipologia són hidrants de columna seca per a continuar amb la 

solució en els entorns adjacents a l’àmbit.  Són d’una boca de sortida de 100 mm i 

dues de 70 mm, i protegits amb caputxó o copa, de fosa i tapes d’alumini,  i s’ajustaran 

a les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14339 / UNE-EN 

14384  (o norma que la  substitueixi). 

 

 
1.4.5. Xarxa de baixa tensió 

 

S’ha fet petició a NNSS de la companyia subministradora d’energia ENDESA, d’ordre 

d’estudi de l’electrificació del sector, amb l’aportació de les dades urbanístiques dels 

solars resultants segons el Pla General i de la previsió de càrregues en l’escenari de 

màxima explotació. Tot ha quedat recollit en l’Annex Núm. 2  “Correspondència amb 

companyies”. 

• Número de PS: 578164 

• Adreça del punt de subministrament: AUXILIAR PARA MACROFINCA, POL.1 
UA-8-2, RODA DE BARA, 43883, TARRAGONES, (T) 

 

Estudi tècnico-econòmic de la companyia. 
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La resposta de la companyia, que també es recull en l’Annex 2, assigna el codi  

• Ref. Sol.licitud:  NSCCTA 0579440-1 

• Tipus Sol.licitud:   POLÍGON 
 

I l’estudi tècnic l’anomena ESTUDI TÈCNIC PER A POLÍGON AUXILIAR PE  A 

MACROFINCA AL POL-2, RODA DE BERÀ. 

 

Aquest estudi queda classificat com AVANTPROJECTE, NO VÀLID A EFECTES 

CONSTRUCTIUS. Abans de l’inici de les obres l’Ajuntament, en tant que Promotor, 

conveniarà amb la companyia i llavors s’obtindran els plànols definitius constructius, 

que el Contractista haurà de refrendar posteriorment en les sessions TIC. 

 

La resposta d’ENDESA es composa de: 

• Conjunt de 3 plànols PDF amb la situació actual, que identifica els trams d’estesa 

soterrada que ja forma part de la seva xarxa, així com els elements en tanques 

de finques que considera normalitzats actualment. 

• Conjunt de 3 plànols PDF amb l’estudi de la solució a construir, ampliant i 

suplementant la xarxa i modificant els elements obsolets o sense normalitzar. 

Inclou tota l’estesa aèria de cables i elements de suport que s’hauran d’eliminar 

quan la xarxa soterrada estigui en funcionament. 

• Pressupost de les feines en xarxa actual que li corresponen executar a ells, però 

que s’han d’incorporar com a despesa de projecte. 

 

Al present Projecte s’ha incorporat aquesta informació avantprojecte com a base de 

sortida, i la Direcció de l’Obra adequarà els canvis que es puguiin produir, tant en 

relació a projecte definitiu de companyia com a la realitat existent en el moment.  

 

Així doncs, dins l’àmbit serà en conducció soterrada per a alimentar els solars 

resultants.  

 

El cablejat serà de d’aillament RV 0,6/1KV i secció 3x240 + 1x150 mm2. 
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Característiques de la Xarxa de Baixa Tensió  

 
Les característiques fonamentals de la xarxa són:                        

                                                                            
• Tensió(V):   Trifàsica  400  V                                          

• Metall:   Alumini                                                       

• C.d.t. máx.(%):   7.00                                                  

• Núm. Conductors per fase, màxim:  1 

• Cos Y:  0.85 

• Coef. Simultaneïtat: Es determinen per cada línia en funció del nombre 

d’habitatges a les que alimenta, segons la taula 1 de la ITC-BT-10 del R.D. 

842/2002 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.  
 
La intensitat admissible de càlcul es corregeix (Fci) per cadascun dels trams segons el 

nombre de terns que s’agrupin segons allò fixat a la ITC.BT.07 “Xarxes subterrànies per 

a distribució en baixa tensió”, Taula 8. 

                                                 

La canalització per les diferents línies o branques serà:                 

  

Línia Canalització Aïllament Polaritat 

Totes Enterrat RV 0,6/1KV Unipolars 

 
No cal realitzar el càlcul elèctric de les diferents línies es fa d'acord amb la ITC.BT.010 

del Reglament  Electrotècnic per a Baixa Tensió, ja que per consideració de companyia 

la secció a aplicar és la màxima comentada de  3x240 + 1x150 mm2 sobradament 

capaç per a les càrregues comentades. 

 

 

Previsió de càrregues.  D'acord amb la ITC.BT.010, a cada solar se li assigna la 

potència de 9.1 kw, com s’aporta en la petició a ENDESA, en l’Annex 2. 

“Correspondència amb companyies”. 
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Criteris de disseny.  Els criteris per la definició de la xarxa s'han basat en les següents 

consideracions: 

 

• Minimitzar el nombre d'encreuaments a calçada. 

• Situar adequadament les caixes de derivació per a una correcta connexió dels 

diferents edificis que es puguin construir en un futur. 

• Limitar la caiguda de tensió al 5% de la tensió nominal a l'origen. 

• Utilitzar materials homologats per la companyia elèctrica. 

• Complimentar en tot moment el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 

Seguint aquestes consideracions es defineixen els següents aspectes de la xarxa de 

distribució. 

 

Traçat:  Al plànol de planta núm. 8.1 queden grafiades les variacions i ampliacions de la 

xarxa de distribució que es projecta.  

 

Tipus d'instal·lació: La xarxa de distribució es realitzarà en la seva totalitat amb línies 

subterrànies, situats els cables al fons de  rases excavades a les voravies i a les cruïlles 

dels carrers.  

 

L'estesa del cable es realitzarà col·locant el cable amb compte, sense torsions i sense 

lesionar-lo, sobre un llit d'arena. Una vegada col·locat, es cobrirà amb arena fins 10 cm 

per sobre de la seva generatriu superior, es col·locarà una placa de PVC d'avís i 

senyalització. 

 

La fondària del cable a voravies serà de 60 cm. Les rases per a la seva instal·lació 

tindran una fondària de 70 cm i una amplada variable, en funció del nombre de cables a 

instal·lar. A les cruïlles dels carrers es col·locaran tubs de polietilè corrugat (EN 50086),  

160 mm de diàmetre interior, es col·locaran en paral·lel, un per cadascuna de les línies 

que passin i un o dos de reserva. Aquesta rasa a cruïlles es formigonarà fins 10 cm per 

sobre dels tubs, formant un dau de formigó en massa HM-20. La fondària del cable als 
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encreuaments de calçada serà de 80 cm. 

 

La secció tipus de les diferents rases a realitzar queda grafiada al plànol corresponent. 

 

Les distàncies mínimes amb altres canalitzacions (Decret 120/92 sobre creuaments i 

paral·lelismes de la Generalitat de Catalunya del 28 d’abril, i la modificació de l’anterior 

prevista al Decret 196/1992, del 4 d’agost (DOGC de 12.6.1992 i de 25.9.1992, 

respectivament)),  seran de: 

 

- amb canalitzacions d'aigua  = 20 cm. 

- amb cables de telecomunicació = 20 cm 

- amb altres conductors elèctrics = 25 cm. 

- la canalització quedarà lliure fins a la superfície dels serveis abans esmentats. 

 

Conductors: Seran unipolars d'alumini, per una tensió nominal de 1.000 V, amb 

aïllament  de polietilè reticular i coberta protectora de PVC, i de 240 mm2  de secció, 

denominació RV 0,6/1 kV de 1x240 mm2 UNE-21.123 (L-240) per a les fases i de 150 

mm2 de secció, denominació RV 0,6/1 kV de 1x150 mm2 UNE 21123 per al neutre. 

 

La fixació dels conductors a les caixes de distribució s'efectuarà de forma sòlida. A les 

caixes s'utilitzaran terminals bimetàl·lics d'alumini-coure, aquesta fixació es realitzarà 

amb màquina hidràulica de punxonat profund. 

 

Armaris i caixes de distribució:  La tipologia de distribució emprada són els armaris de 

distribució que aniran col·locades sobre sòcol de formigó i envoltades de nínxol de 

protecció d’obra de fàbrica o prefabricat, en les parcel.les sense edificar. En les 

edificades seran encastats als murs de propietat. 

 

Aquests armaris seran del tipus homologats per l'empresa distribuïdora d'energia 

elèctrica: 

• caixa general de protecció:  C.G.P. 9/250A,  i  

• caixa de seccionament tipus BUC  
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1.4.6. Xarxa d’enllumenat públic 

 

El sistema projectat compleix amb el disposat al “Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-

01 a EA-07”, publicat al BOE núm. 279 de data 19 de novembre de 2008 del Ministerio 

de Indústria Turismo y Comercio. 

 

A aquest efecte, la il.luminació dels carrers s’ha ajustat als nivells recomenats del RD i 

s’han atès tots els paràmetres allà indicats, per a obtenir una eficiència energètica 

màxima amb el mínim consum d’energia elèctrica, i sostenibilitat ambiental reduïnt 

l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la contaminació lumínica i la llum intrusa a 

l’atmosfera. 

 

 

1.4.6.1. Distribució lumínica 

 

Es compatibilitzen les necessitats de nivells d’il.luminació de cada tram (passeig i 

placeta) segons la seva jerarquia, categoritzats per velocitat i funció (si rodada o 

peatonal), amb les seves geometries i amplades i la seva responsabilitat de donar 

servei desde una banda o bilateral i resta de "situacions de projecte". 

 
La distribució s’ha fet d'acord amb el RD 1890/08. Els criteris luminotècnics dels vials 

han estat bàsicament 2: 

 

1. Els nivells lumínics recomenats de dotar cada tram en compliment dels nivells 

recomanats, luminàncies i uniformitats i de tota la resta de paràmetres allà 

indicats, i  

2. La geometria del vial o zona, naturalesa o funció (zona 30, calçada única-espai 

compartit) i intensitat d’ús (Intensitat Mitja Diària) de vehicles,  molt escassa. 
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A l’Annex 3 “Càlculs lumínics” s’aporta l’estudi de la classificació de l’enllumenat a 

aplicar en aquest passeig, resultant en un tipus S1.   

 

 

1.4.6.2. Solució adoptada 

 
Tot i que la resta de lluminàries dels carrers de l’entorn dels dos carrers, i fins i tot dels 

altres trams de d’ells mateixos són de descàrrega de gasos,  es proposa la 

modernització de la font d’emissió és de diodes LED amb l’adopció d’aquesta nova 

tecnologia, per les seves avantatges actualment ja constrastades. 

 

En l’àmbit d’aquests carrers els SS.TT. de l’Ajuntament proposen la connexió de les 

línies a línies ja existents, amb el conseqüent estalvi d’instal.lació de quadre de 

comandament. Sent així, és convenient que les noves línies causin la menor pèrdua de 

càrrega possible, pel que es dimensionen les seccions del cables més grans del que 

seria necssari per les potències instal.lades i intensitats presents. 

  

En base a això acabat de comenatr i als resultats obtinguts dels càlculs lumínics de 

l’Annex 3 i dels càlculs elèctrics de línies de l’Annex 4, l’enllumenat viari projectat es 

descriu tot seguit: 
 
 

A.   Suports 

 

Es disposen 12 fanals en el carrer Meritxell i 9 fanals en el Bach, en els dos casos 

col.locats unilateralment amb interdistàncies màximes de 25 m (la resultant de l’estudi 

lumínic adaptada a les entrades a finques) formats per columna model CL-1 tipus 

Barcelona  d'IEP (o similar), de 7'0 m d'alçada amb suport galvanitzat en calent i pintat 

amb capa d'adherència i d'acabat oxirón color s/ direcció d'obra, 3 mm de gruix amb 

porteta de registre i tanca de seguretat. Estaran cablejades interiorment amb 

conductor tipus RV 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2, caixa de fusibles i de connexions, i 

connexió a element de presa de terra, amb cable enfundat color groc-verd, i finalment  



Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la 
U.A. 8-2 de Roda de Berà 
 

 Document Núm. 1
MEMÒRIA 

 
 
 
 

Document núm. 1. - Memòria                                                                                 Pàg. 39 

cablejat de la presa de terra. 

 

B.   Lluminàries 

 

Totes les lluminàries són iguals, model VMX.L053.V1.L3Q1 V de Carandini (o similar), 

amb potències led de 53 w, en làmpades de 1 x LED C.5000LM -3000K, amb fluix 

lluminós de 5035 lm, amb conjunt de protecció contra llamp 10KV NSB-10/230-C3-DD. 

Driver marca PHILIPS amb dissipador de calor, estabilització de corrent i regulador amb 

un mínim de quatre nivells. 

 

C. Quadre 

 

No es preveu instal·lar quadre de comandament nou, donat que les dues línies seran 

extensions de línies existents en trams inferiors dels propis carrers. 

 

D. Criteris 

 

Els criteris que hem adoptat a l’hora de dissenyar la xarxa han estat: 

 

• En la mateixa aliniació de llums,  es porten dos circuits en paral.lel per a 

electrificar-los alternadament. 

• El pas de cables es fa en conduccions de doble tub de PE, de pericó a 

pericó. Per l’interior de cada tub, que serà de doble capa, solament hi 

circularà una línia de distribució. 

• Les seccions màximes admeses seran de coure de 10 mm2.  

• Es farà servir cinta de senyalització a totes les rases. 

• Les línies trifàsiques de distribució hauran d’arribar al final de cada punt de 

llum. 

• La xarxa de terra serà de 35 mm2 amb plaques a tots els punts de llum.  

• Es col·locarà una caixa de seccionament en tots els punts de llum, i un 

pericó 30 X 30 cm a peu del mateix. 

• Tronetes de derivació de 50 X 50 cm a cada canvi de direcció, pas de 
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carrer i una troneta de 60 x 60 cm a peu del quadre.  

• S’utilitzaran terminals de connexió a l’interior del quadre i aquest estarà 

degudament senyalitzat. 

• S’ha seguit el que marca el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” 

(Real Decreto 842/2002), tenint en compte en el càlcul especialment el 

referent a la màxima caiguda de tensió en cada línia (3%), i al valor mínim 

de compensació del factor de potència que individualment ha de tenir cada 

punt de llum (0,90). 

 

 

1.4.6.3. Característiques elèctriques 

 

Els circuits s’executaran amb una nova canalització segons secció tipus amb un 

nombre de tubs igual al nombre de circuits, amb el cable de Cu nu de 35 mm2 de 

posta de terra i amb la protecció i senyalització adequada, tot segons la normativa 

vigent. 

 

Tipus d’instal·lació 

La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà totalment subterrània, complint i respectant 

les distàncies mínimes fixades al Reglament Electrotècnic: 

 

 - Distància des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m. 

 - Distància des de paviment calçada a part superior del tub > 0,6 m. 

 

Connexió a la xarxa d’enllumenat públic 

Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 

400 V. entre fases i 230 V. entre fase i neutre. En la connexió de les lluminàries a la 

xarxa s’utilitzaran com a mínim seccions de conductors de 6 mm2. Aquesta connexió es 

farà en una caixa al interior del suport que contingui els dispositius de protecció i 

connexió, de manera que no s'exerceixin esforços de tracció sobre els conductors, 

aquests no tindran empiuladures a l’interior dels suports i als punts d’entrada aquests 

tindran una protecció suplementària de material aïllant. 
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La secció dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensió no sobrepassi el 

3% de la existent en el quadre de maniobra. Per ser la tensió de distribució de 400/230  

V., les làmpades es connectaran entre fase i neutre. 

 

Les seccions mínimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm2 per modalitat 

subterrània. Hi hauran caixes seccionadores a tots els punts de llum. 

 

Centre de Comandament 

No n’hi ha, donat que les línies es connecten a línies existents precedents.  S’ha 

previst una possible necessitat d’ampliació de secció en els trams més propers al 

quadre, per l’increment de potències ocasionat pels nous punts de llum. 

 

Connexió i desconnexió de la xarxa 

Es farà de la forma que està prevista en el quadre de comandament. 

 

Obres de terra i de fàbrica 

Com ja s’ha indicat la instal·lació serà subterrània, passant els conductors per l’interior 

de tub PE corrugat de 90 mm. de diàmetre i de PVC de 125 mm protegit amb formigó als 

traspassos de calçades (conformes amb les especificacions de l’apartat 1.2.4. de la ITC-

BT-21). Es col·locaran pericons petits al peu de cada fanal. Es col·locaran pericons 

interceptors de cables pel seu registrament com a màxim cada 40 metres, en cada 

derivació o encreuament, (apartat 2.1.2. ITC-BT-07). Aquests pericons es realitzaran 

d’obra de fàbrica de paret de 10 cm., sobre la solera de formigó HM-20 de 0,5x0,5x0,7m 

i 0,3x0,3x0,5m de dimensions interiors, arrebossada i lliscada interiorment i amb marc i 

tapa de fosa dúctil per a suport de 25 T amb el rètol d’”enllumenat públic”. 

 
Posada a terra de la instal·lació elèctrica 

Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació hauran de protegir-se contra la 

possibilitat de que en un moment donat puguin quedar en tensió respecte a terra. Amb 

l’objecte de limitar aquesta i assegurar la immediata actuació de les proteccions 

diferencials, s’instal·larà la corresponent posta a terra segons les indicacions del vigent 
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Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (ITC-BT-18). 

 

Per la qual cosa es connectaran al circuit de terra de tots els punts de llum segons 

plànols. El col·lector del circuit de terra serà de coure despullat de 1x35 mm2 per la 

instal·lació  subterrània. Aquest circuit de terra es connectarà a uns electrodes de terra, 

formats per plaques d'acer courejades de 50x50x3 mm., als punts corresponents. 

  

Característiques dels circuits 

 

Les característiques generals de la xarxa són: 

• Tensió (V): Trifàsica 400,  

• C.d.t. máx.(%): 3  

• Cos Φ: 1  

 

D’aquesta forma, la potència nova a instal·lar afegida en el quadre es quantifica per: 

 

Nombre de làmpades s/ 
potència 

potència 
(w)  w/ línia 

total 
w/línia 

43 53 70

C. Meritxell  0  12 0  636 0 0 636 

C. Bach  0  9  0  477 0 0 477 

Total  0  21 0           1113 

 

 

I considerant el coeficient 1,8 d’augment pel càlcul, d’acord amb l’actual Reglament 

Electrotècnic obtenim que la potència elèctrica a instal·lar serà de: 

1113 W x 1,8  = 2.003’4  W 
 
 

 

1.4.7. Xarxa de telefonia i telecomunicacions 

 

La xarxa de telefonia és un fet actual, i a més, existent ni que sigui en tipologia aèria i 
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té una titularitat concreta de la companyia Telefónica. Aquesta cal modernitzar-la i 

soterrar-la. 

 

Respecte de possibles futures línies es preveu un prisma de doble conducte per a 

possibles instal.lacions d’enllaç a cadascuna de les parcel.les. 

 

 

1.4.7.1. Telefonia  

 

D’acord amb el descrit en l’Annex 2. Correspondència amb companyies,  no hi ha 

hagut resposta d’assessorament tècnic de la instal.lació per part de la companyia 

Telefónica, degut a que ella fa preceptiu la signatura d’un conveni abans de fer l’estudi 

i aportar-lo. 

 

No obstant això, la xarxa soterrada s’ha dissenyat segons els seus estàndards.   A 

més, l’extensió dissenyada de xarxa existent recull les condicions més desfavorables 

que es poden exigir per part de la companyia Telefònica, incloent peanya i quadre per 

a connexions de repartiment, i previsió d’escomesa allunyada per a que la companyia 

pugui derivar des d’on li sigui més favorable, en el moment de l’execució de la 

urbanització.   

 

Se soterra tota l’estesa aèria existent, i un cop en funcionament la nova xarxa 

soterrada, s’eliminen els pals en voreres i privats.  La connexió a xarxa general es fa 

en les cruïlles amb els respectius trams precedents dels carrers, on se situa un pericó 

gran tipus “H”.  A partir d’ella, s’extenen circuits sota cada vorera de 2 conductes de 

PE DN 63 mm  en prisma formigonat, fins als pericons “M” individuals de cada 

parcel.la. 

 
Les canalitzacions s’han dissenyat complint estrictament els requeriments de la 

companyia operadora en aquest moment, Telefònica, atenent a la seva “Norma técnica 

NT.f1.003” de l’edició 3ª de l’octubre del 1994. Conseqüentment a això, les tronetes 

tipus “M”, “H” i “D”, són exactament iguals a les tipificades. Les canalitzacions són en 
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prismes de formigó HM-20 amb els tubulars de PVC que convinguin, però deixant 

sempre un recobriment de formigó de 6 cm per sota de la generatriu inferior del tub 

més baix i 6 cm per sobre de la clau del tub més alt.  

 

Les dimensions de rases i disposició del conjunt és la indicada en plànols.  Les 

amplades depenen del nombre de nivells de línies de 2 tubulars que hi discorren. En 

general, les de 2 tubulars (en un sol nivell), les de 4 tubulars (2 nivells de 2 tubulars) i 

tenen una amplada de 30 cm, i les de 6 tubulars (3 nivells de 2 tubulars), són de 45 cm 

d’amplada. En aquest cas les seccions són de 2 com a màxim. En tram sota vorera, la 

profunditat serà sempre de 45 cm des de cota inferior de base de formigó del paviment 

de panot, fins a la cota superior del prisma de formigó. I en els encreuaments de vials, 

aquesta distància s’augmenta fins a 60 cm.  

 

 

1.4.7.2. Telecomunicacions 

 

La previsió de necessitats d’altres sistemes de comunicacions de possible futura 

conveniència s’ha resolt de la següent manera: 

 

A l’igual que en la telefonia,  es disposa una gran pericó de dimensions tipus “H”  al 

cada inici de tram. D’ella es reparteix un prisma formigonat de doble conducció de 110 

mm (un es pot tritubar i un de reserva) de punta a punta, mandrilats i amb cable guia. 

Aquests podran compartir rasa amb els conductes de telefonia,  però no pericons.  El 

sistema de pericons és diferent  

• perquè no es construeixen connexions a cada peu de parcel.la (la demanda serà 

discriminada), i 

• per a cada dels dos casos possibles:  distribució per cable, o distribució per fibra 

òptica. Aquesta fibra no admet canvis de direcció amb angles de 90º si no és 

mitjançant grans radis. 

 

Així es determina un sistema de pe 

ricons de dimensions grans (s’aprofita la tipologia “H” de telefonia), independents de 
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les de telefonia, cada 40 m aproximadament com a màxim.   

 

 

1.4.8. Gas 

 

La instal.lació de gas natural té dues parts ben diferenciades: distribució i escomeses. 

La distribució és obra mecànica de col.locació de tub soterrat, que es pot realitzar en 

qualsevol moment, i aquest moment és la construcció d’aquest projecte d’urbanització. 

En canvi, respecte de les escomeses (tram de tub d’entre la canonada de distribució i 

la façana de cada abonat), la companyia Gas Natural les considera com l’acció de 

connexió a un punt de consum efectiu.  Per això, la companyia només fa la connexió 

quan hi ha un abonat que ho ha sol.licitat, i aquesta es fa directament a consum. És a 

dir, la xarxa de distribució mai està en càrrega si no és per que hi ha consum, i acaba 

sempre en l’ultim punt de canonada on està l’últim punt de consum efectiu.  

 

Consegüentment, aquest projecte contempla només la construcció mecànica de la 

canalització soterrada de la xarxa principal,  sense construir escomeses. En el futur 

quan un abonat sol.liciti a companyia el servei, aquesta posarà en càrrega el tram fins 

l’abonat i executarà la derivació de la canonada principal i la connexió en sistema de 

“tallo”  fins el comptador de gas de l’abonat, dins la seva vivenda.  

 

El que sí preveu el present projecte és que la canonada de gas discorri el més arranat 

a façana possible, de manera que la construcció de l’escomesa no trenqui el paviment 

nou, més que en escassos centímetres.  

 

En el moment de l’obra, l’Ajuntament formalitzarà conveni amb la companyia que 

delimitarà la participació en costos de cadascuna, i involucrarà a la companyia en la 

supervisió de l’execució de la xarxa principal que després haurà de recepcionar i 

explotar. 
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1.4.9.  Pavimentació 

 

La disposició és la següent. 

 

A la base de llosa de formigó que s’ha acceptat com a capaç per a les sol.licitacions 

mecàniques a suportar, se li suplementarà una capa de 5 cm de mescla bituminosa en 

calent tipus D-8 amb àrid granític, o porfíric. 

 

La secció transversal és de “V” cap al centre, com la que presenta l’actual llosa de 

formigó; si en algun PK de l’eix no és amb pendent transversal mínima del 2 %, 

aquesta capa d’aglomerat ho corregirà. Prèviament a la col.locació de les peces de 

remat entre llosa retallada i la nova vorera,  el Contractista farà un replanteig de 

comprovació d’aquesta transversalitat.  En detectar algun tram a corregir, l’entrega de 

l’aglomerat tindrà un gruix superior als 5 cm, pel que l’aresta del formigó de la vorera 

de connexió amb l’aglomerat s’haurà de replantejar més alta.  

 

Sota la perspectiva de la mobilitat donats els següents factors: 

• la funcionalitat d’aquests carrers d’estricta distribució residencial (a unifamiliars 

aillats) sense continuitat de xarxa vial (culs de sac)  

• molt poques vivendes servides, 

• la seva ubicació extremal respecte del centre urbà,  

 

facilita l’adopció de secció dels carrers amb plataforma única a un sol nivell, en espai 

de coexistència de trànsit peatonal i rodat. Addicionalment, la no restricció a una franja 

tradicional de “vorera” facilita la integració de les rampes d’accessos de vehicles 

existents i també tota la resta d’anomalies entre els salts i desnivells longitudinals 

existents en les línies de façanes, resultat del procés edificatori que s’ha produit 

anteriorment al procés urbanitzador.  

 

S’adopta que als inicis d’aquests trams de carrers s’instal.laran uns remuntables de 

calçada tipus els de les “zones 30”, que també se senyalitzaran verticalment.  Aquests 

elements remuntables remarcaran el canvi de tipologia transversal respecte dels trams 
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precedents (fora de l’àmbit) dels carrers. 

 

Per tant, en la franja de 2’25 m a tocar de façanes sota el que haurem instal.lat els 

serveis serà formigonat al nivell de l’acabat de la mescla bituminosa.  

 

Abans de l’estesa del reg d’emprimació de la mescla bituminosa en calent es protegirà 

de forma efectiva el formigó de paviment de voreres, per a evitar que es taqui i alhora, 

que el reg cobreixi amb película contínua la contra-petjada del graonet provisional 

entre aquest formigó i el de base de l’aglomerat.  

 

 

1.4.10.  Mobiliari urbà 

 

Donada la configuració del sector i les exigències que presenta tenint en compte que 

no són carrers de trànsit peatonal, el mobiliari a dotar es redueix a la ubicació de les 

bateries de conenidors. 

 

 

1.4.11.   Consideracions mediambientals 

 
Dins del marge de maniobra que facilita un projecte d’urbanització en un entorn tan 

consolidat com aquest, s’ha cuidat del medi ambient en els següents extrems. 

 

1. Aigües separatives, amb pluvials de tot l’àmbit incloses les teulades dels edificis 

conduïdes a col.lector de pluvials, i les aigües residuals conduïdes al col.lector 

existent per dur-les a l’EBAR amb destí final la depuradora. 

 

2. ENLLUMENAT PÚBLIC pensat per, a més d’estalvi energètic per reducció de 

fluxe, per a una contaminació lumínica per radiació per sobre del pla horitzontal de 

la lluminària aproximada al 0 %, i per a minimització de la despesa energètica 

d’explotació i eficiència, LEDS d’acord amb la present legislació “Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
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eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07”. 

 

3. MATERIALS.  S’ha prioritzat la utilització de materials de poca petjada ecològica. 

 

 

1.5. DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 

 
1.5.1. Identificació d’elements pre-existents útils 

 
 
Ja s’ha dit que en el cas que ens ocupa el procés edificatori ha precedit al 

d’urbanització, pel que es presenten casos de maduració de diferent grau (estrictament 

parlant de serveis instal.lats). Per tal d’equilibri d’inversions efectuades pels privats, 

sempre i que siguin aprofitables per a la nova disposició de solucions actuals, el 

Contractista haurà d’efectuar, abans de l’inici de les obres,  un catàleg de serveis 

instal.lats en cada parcel.la, especificant el seu estat físic i grau d’adequació respecte 

de normatives, i conjuntament amb la Direcció Facultativa de les obres, recollirà quines 

parcel.les han de suportar  cada despesa.  

 

Per la mateixa raó, la Direcció Facultativa farà una programació “ad hoc” de l’execució 

de les obres per tal que els casos d’afectació a veïns es minimitzin al màxim, ja sigui 

pel que fa als accessos peatonals a vivendes i a la continuitat de subministrament de 

serveis. Respecte d’això últim, en el “Document número 4. Pressupost” es preveuen 

despeses en instal.lacions provisionals per a garantir la constinuitat de servei. 

 
 

1.5.2. Senyalització provisional i afectació al trànsit 
 

Tot i que l’afectació a la calçada dels carrers Meritxell i Bach serà parcial perquè és 

prou ample i donat que la intensitat de tràfic és escàs, serà possible el pas alternat de 

vehicles de veïns en casos excepcionals. L’aparcament dels mateixos s’haurà de 

produïr provisionalment fora de l’àmbit de l’obra. Tant aquí, com en les feines de 

serveis fora de l’àmbit que afectaran via pública, tal i com s’ha indicat en la memòria,  
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es preveu la senyalització de precaució per obres a les distàncies, disposicions i 

repeticions preceptives en la norma MOPT 8.3.I.C. 

 
 

1.5.3. Riscos especials 
 

S’aplicarà atenció especial al servei de gas en funcionament en una de les dues 

voreres de cadascun dels dos carrers.  

 

Abans de l’inici de les obres (fins i tot abans de la realització de cales manuals), en el 

moment que ja s’haurà fet el conveni d’obra amb la companyia de gas titular de la 

xarxa existent, a petició de la Direcció Facultativa, la companyia Gas Natural decidirà 

la conveniència d’interrupció temporal del servei, i les fases de fer-ho.  

 

El Contractista gestionarà específicament les accions que haurà de consensuar amb la 

companyia abans de l’inici de les obres.  El Pla de Seguretat i Salut de l’obra que 

evolucionarà i perfeccionarà l’adjunt Estudi de Seguretat i Salut, recollirà les 

indicacions expresses que es puguin produir per part de la companyia.   

 

 
1.6. SEGURETAT I SALUT 
 
 
En virtut d’allò establert en el Real Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, sobre 

disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció”,  es redacta 

Estudi de Seguretat i Salut, que figura en l’Annex 7. 

 
 
 
1.7. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA COMPLERTA EXPLÍCITAMENT 
 

Es fa esment explícit de la normativa addicional que s’està complint en aquest 

Projecte, com són: 

 

Reglamentació antiincendis.  Es fa explícit el compliment del DECRET 241/94, de 26 

de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
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complementaris de la NBE-CPI/91 i el REAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel 

qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació – Document Basic SI. 

 
Residus.   Es fa compliment explícit del  DECRET 201/94, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció  i del DECRET 161/01 de 12 de juny, 

de modificació del Decret 201/94 de 26 de juliol. Es fa compliment del Real DECRETO 

105/08 de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició. Es recull en l’Annex 6. 

 
Codi d’accessibilitat.  Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 

20/1991  de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 

Contingut dels projectes.  Aquest projecte dóna compliment de la Llei 30/07 sobre 

CONTINGUT DELS PROJECTES D’OBRES.  En compliment de l’article 107 de la 

“Ley de  Contratos del Sector Público” es manifesta que el Projecte conté tots i 

cadascun dels elements que són precisos per a la utilització en obra i és susceptible 

d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
 
1.7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Per a l’obra que s’ha descrit, s’estableix un termini d’execució de tres mesos i mig 
(3’5 mesos),  a comptar a partir de la data de signatura de l’Acta de Replanteig. 

 
 
1.8. PRESSUPOST 
 
La totalitat de l’obra del   “Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la U.A. 8-2 de 
Roda de Berà”  està pressupostada en:   
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PRESSUP. EXEC.MATERIAL ............................................ 379.228’46 € 

Tres-cents setanta-nou mil dos-cents vint-i-vuit Euros amb quaranta-sis cèntims 

PRESSUP. EXEC. PER 
CONTRACTE  (x1’19) ............................................ 451.281’87 € 

Quatre-cents cinquanta-un mil dos-cents vuitanta-un Euros amb vuitanta-set cèntims 

PRESSUP. EXEC. PER 
CONTRACTE  AMB IVA (x1’21) ............................................ 546.051’06 € 

Cinc-cents quaranta-sis mil cinquanta-un Euros  amb sis cèntims 

 

 
1.9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

Seguint les estipulacions per a determinar la classificació a exigir als licitadors, del 

"Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público", a la seva disposició transitòria 

quarta estableix que per a definició de grups, subgrups i categories, fins que no s’aprovi 

el reglament,  continua sent vigent l’apartat 1 de l’article 25 del T.R.L.C.A.P., com es 

comprova en la seva transcripció literal: 

 

“... 

Disposición transitoria cuarta.  Determinación de los casos en que es 

exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de 

solvencia. 

 

El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de 

exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se 

establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que 

se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los 

contratos de obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta 

entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto 
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Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

... 

 

Per altra banda, l’article 65 estableix que pels contractes de valor inferior a 500.000 €   

Les solvències econòmico-financera i tècnica s’acreditaran per aquesta classificació. 

 

“... 
Artículo 65.  Exigencia y efectos de la clasificación. 
 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas 

de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la 

acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

 

a)  Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 

euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos 

contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del 

objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el 

contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  Para los contratos de 

obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario 

en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará 

su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, 

el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación 

como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 

contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia 

exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 

detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la 

solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se 

establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y 

requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en 

los pliegos. 

 

b) ...” 

 

Com sigui que l’obra objecte del contracte és de durada inferior a un any, no s’aplica el 
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concepte d’anualitat mitjana o equivalent, i es considera que la classificació exigible al 

subgrup és la de l’import. Com que només hi ha un subgrup, l’import és el total del 

contracte, sense IVA. 

 

Per tot l’exposat, 

• la classificació és  GRUP “G”, SUBGRUP 6,  i 

• la categoria, CATEGORIA  “d” 
 

 

1.10. ANNEXES 
 

Es reprodueixen a continuació en separates diferenciades: 

 

Annex nº 1. DOSSIER  FOTOGRÀFIC 

Annex nº 2. CORRESPONDÈNCIA AMB COMPANYIES  

Annex nº 3. CÀLCULS LUMÍNICS LÍNIES D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Annex nº 4. CÀLCULS ELÈCTRICS LÍNIES D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Annex nº 5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Annex nº 6. GESTIÓ DE RESIDUS 

Annex nº 7. ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarragona,  febrer de 2018 
 
 
 
 
 

  Jordi Molas i Ruiz 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques   

Col.legiat Núm.  9.041 
Blau Avant, SL. 
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DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS GENERALS I  
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 
 

 

 

El present Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars té com a finalitat l’ordenació dels condicionaments facultatius 
que han de regir en l’execució de les obres del " Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la U.A. 8-2 de Roda de Berà”. 
 

  

Aquest Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars comprèn: 

 

- El conjunt d’imperatius de caràcter general que el Contractista ha de complir per a la normal execució d’aquesta obra. 

- El conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de 

la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus d'instal·lació i d'obres necessàries i 

dependents.  

 

Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la normativa vigent. Aquest 

Plec està constituït pels capítols que a continuació es relacionen. 
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ÍNDEX 

 

 
CAPÍTOL I.   PRESCRIPCIONS  GENERALS 

 

1. GENERALITATS 
 

1.1.     Documents del projecte                                                                  

1.2. Obligacions del Contractista      

1.3. Compliment de les disposicions vigents 

1.4. Responsable Tècnic i Delegat d’Obra del Contractista 

1.5. Programació i Planificació de l’obra 

1.6. Replanteig de les obres 

1.7. Connexions a xarxes generals 

1.8. Servituds i serveis afectats 

1.9. Desviaments provisionals 

1.10. Control de qualitat d'unitats d'obra 

1.11.   Mesures d'ordre i Seguretat i Salut 

1.12.   Indemnitzacions per compte del Contractista 

1.13.   Despeses a càrrec del Contractista 

1.14.   Interferències amb altres Contractistes 

1.15.   Materials 

1.16.   Abocadors 

1.17.   Preus unitaris 

1.18.   Abonament d'unitats d'obra 

1.19. Partides alçades 

1.20. Termini de garantia 

1.21.  Plànols “As built” 

1.22. Penalitzacions 

1.23. Termini d’execució 

1.24. Conservació de les obres 

1.25. Llibre d’ordres i d’incidències 

1.26. Protecció mediambiental 

 

CAPÍTOL II.   PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 

2.1.   Materials bàsics 

2.2 Esbrossada i neteja dels terreny 

2.3 Excavacions en qualsevol tipus de terres 

2.4 Terraplens 

2.5 Demolicions i reposicions 

2.6 Sub-base granular 

2.7 Base granular 

2.8 Paviments asfàltics i altres tipus 

2.9 Excavació i replè de rases i pous 
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2.10 Vorades prefabricades de formigó 

2.11 Rigoles 

2.12 Formigons 

2.13 Acers 

2.14 Pavimentació de voravia. Panots i terratzos    

2.15 Tubs de formigó, polipropilé, polietilé, RIB-LOC i acer. 

2.16 Tronetes i pous de registre 

2.17 Drenatges subterranis 

2.18 Embornals i buneres 

2.19 Obres de fàbrica de totxana 

2.20 Accessos i connexions amb vials existents 

2.21 Abastament d'aigües 

2.22 Senyalització i abalisament 

2.23 Esculleres 

2.24 Altres unitats no especificades en aquest Plec 

 

 

 

 

 

3. UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÉCTRICA I 
ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

3.1. Condicions Generals 

3.2. Condicions específiques 

3.3. Condicions dels materials 

3.3.1   Tecnologia Light Emitting Diodes, LED 

3.4. Mesurament i abonament de les obres 

3.5. Proves per a les recepcions 
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CAPÍTOL  I :   PRESCRIPCIONS  GENERALS 

 

 

1. GENERALITATS 
 

1.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i Annexos; 

• Document núm. 2: Plànols;  

• Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives; i  

• Document núm. 4: Pressupost.  

 

El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de 

modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de 

Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de 

Preus núm. 1 i Pressupost total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus 

Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus núm. 2. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que això suposi 

que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 

complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el Contractista 

no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius 

(com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de 

transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en 

algun document Contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que 

rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del present Plec 

de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 

exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents 

i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

 

1.2. Obligacions del Contractista 
 

El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules 

Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  

El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del 

Contractista col⋅laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

Són obligacions bàsiques i fonamentals del Contractista,  les que s’enuncien a continuació de forma no restrictiva: 

• Destinar tot el personal tècnic i comandaments intermedis i mitjans tècnics i materials  a què es va comprometre en la 

licitació, de forma continuada al llarg de l’execució. 
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• Tenir tot el personal actuant en l’obra al corrent del pagament de les assegurances i donats d’alta en la Seguretat Social. 

• Vetllar pel medi ambient i complir amb tot al que se li demani al respecte, a través d’auditories mediambientals. 

• Una pòlissa d’assegurances a tercers per a riscs indeterminats, amb cobertura mínima de 3.005.061 € sense franquícia.  

• Sotmetre a l’aprovació lliure de la Direcció Facultativa la subcontractació parcial de qualsevol conjunt d’activitats d’obra. 

Serà a més necessari que el Contractista es faci responsable solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis 

d’excusió, divisió i ordre de les obligacions dels tercers Contractistes. La Propietat quedarà sempre aliena i al marge de 

les relacions entre el Contractista i el Subcontractista, no essent responsable en cap cas de les conseqüències derivades 

del contracte que celebri el primer amb el segon; i continuarà relacionant-se, per tant, exclusivament amb el Contractista a 

tots els efectes.  En els casos de subcontractació, l’autorització que hagi concedit la Propietat no optarà el dret de la 

mateixa, que conservarà en tot moment, per a decidir per causes justificades degudament la recisió o anul·lació del 

subcontracte en qualsevol cas o temps que la Propietat estimi convenient, imposant-la al Contractista sense dret a 

indemnització de cap classe per part d’aquest ni del subcontractista i havent d’assumir de nou el Contractista, en tal 

supòsit, totes les obligacions del contracte d’execució de les obres.  El Contractista haurà de donar prioritat als 

subcontractistes de les comarques de Tarragona, en igualtat de condicions. 

• Nomenar un Tècnic en Seguretat i Salut qualificat amb la dedicació temporal necessària per a un cobriment total de 

prevenció de riscs laborals, la presència del qual  podrà ser regulada i exigida per la Direcció d’Obra. 

 

1.3. Compliment de les disposicions vigents 
 
Amb caràcter general i en tot allò que no contradigui o modifiqui l’abast dels condicionaments dels materials, l’execució de les 

obres, l’amidament i abonament de les mateixes que es defineixen en aquest Plec, seran d’aplicació les prescripcions dels 

Plecs de Condicionaments i Instruccions que s’esmenten seguidament, així com les de qualsevol de les disposicions i 

normatives vigents que les afectin durant l’execució de les obres: 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-03). 

• “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, Real Decret 2661/1998 d’11 de desembre. 

• Codi Tècnic de la Edificació (CTE). 

• Normes Bàsiques d’Edificació (NBE). 

• Normes Tecnològiques d’Edificació (NTE). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3-75 aprovats per O.M. 6.2.76 i les seves 

posteriors modificacions. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres PG4 aprovat per O.C. 8/01 i les 

seves posteriors modificacions. 

• PPTG per a TUBERIES de sanejament de poblacions (1986). 

• PPTG per a TUBERIES d’abastament d’aigües, del Ministeri d’Obres Públiques (1974). 

• Normes d’abastament i sanejament de la Direcció General d’Obres Hidràuliques. 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Treball. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  Decret 842/2002 de 2 d’agost i les seves Instruccions Complementàries. 

• Normes particulars de la Companyia Elèctrica subministradora d’energia elèctrica. 

• Reglament d’Escomeses Elèctriques. 

• Normes particulars de les companyies de telecomunicacions subministradores. 

• Normativa d’Alta Tensió. 

• Instruccions de Carreteres. Norma 3.1-IC ”Trazado”, aprovada per l’ordre de 27 de desembre de 1999.  

• Instruccions de Carreteres. Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, aprovada per l’ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre. 

• Normes UNE d’aplicació. 

• Normes de Senyalització d’Obres. 

• Seguretat i Salut en el Treball. 

• Normatives de la Generalitat de Catalunya. 

• Instrucció per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en massa o armat. 
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• Llei 20/1991, de 25 de novembre i Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat de la Generalitat de Catalunya, i la seva modificació amb el 

Decret 204/1999, de 27 de juliol. 

• Reglament de distribució i utilització de combustibles gaseosos.  Real Decret 919/2006 de 28 de juliol i les seves 

Instruccions ICG. 

• Normes particulars de la Companyia Gas Natural Distribución SDG, S.A. 

 

Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, 

etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament 

Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o 

indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 

 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions 

vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i 

les disposicions descrites en el Capítol  de “Normativa Vigent”. 

 

També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 

aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple 

complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 

 

1.4.    Responsable Tècnic i Delegat d’Obra del Contractista.  

 
El Contractista queda compromès a què en tot moment estarà en obra el “Tècnic Responsable d’Obra”, anomenat Cap d’Obra, 

que haurà de ser com a mínim un tècnic  titulat  competent del ram de l’Obra Civil, i la resta de comandaments intermedis. Com 

a complement en les instal·lacions elèctriques,  el Contractista destinarà també durant l’execució de la FASE pertinent, un 

tècnic titulat competent del ram elèctric. 

El Contractista haurà de presentar, en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del replanteig: 

• la figura del “Delegat d’Obra”, persona interlocutora màxima amb la Direcció d’Obra pel desenvolupament del Contracte. 

Aquest Delegat d’Obra,  que pot ser diferent del Tècnic Responsable ha d’estar dotat de poder absolut de decisió en les 

qüestions que sorgeixin pel normal desenvolupament de les activitats. 

• l’organigrama jeràrquic i funcional entre el Tècnic Responsable de l’Obra i el Delegat, i entre el Tècnic Responsable i els 

seus subordinats, on figuraran també les persones al càrrec de l’administració de l’obra i el Tècnic de Seguretat i Salut. 

 

El “Tècnic Responsable d’Obra” ha de vetllar pel compliment dels terminis de la Programació i Planificació d’Obra, així com per 

totes les qualitats d’execució, pel compliment de la Normativa vigent i de les Prescripcions Generals i Particulars que es 

detallen al llarg d’aquest document. En conseqüència, és el directe  responsable de la bona marxa en la seva consecució i de 

la col·laboració amb la Direcció d’Obra. Per tant, la Direcció d’Obra podrà, en circumstàncies  clares d’insuficiències i/o 

desviaments incorregibles, demanar al Contractista un eventual reforçament d’aquesta figura amb d’altres tècnics, o, si s’escau, 

la seva substitució.  El Contractista proposarà a la Propietat la solució adoptada a la major brevetat possible, i l’aplicarà 

immediatament quan la Direcció d’Obra l’hagi acceptat per escrit. Això no suposarà cap possibilitat de rescabalament econòmic 

per part del Contractista, i la demora que es pogués produir en la Programació  no podrà afectar els terminis a acomplir. 

 

1.5.   Programació i Planificació de l’ Obra. 
 
El Contractista haurà de tenir en tot moment planificada l’obra, per etapes i FASEs, mortes, en execució o futures. Aquesta 

planificació inclourà diagrames Gantt i Pert amb lligams d’activitats i establiments dels successius camins crítics. No solament 

fa referència a planificació del temps, sinó també dels mitjans tant  mecànics o tècnics com humans que s’hi destinaran per a 

cada FASE. 
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La primera entrega d’aquesta planificació complerta s’efectuarà en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del 

Replanteig, i s’aniran actualitzant en revisions conjuntes amb la Direcció Facultativa la periodicitat de les quals establirà 

aquesta última. En cap cas es podran allargar barres i/o incomplir fites establertes, sense el coneixement i vist-i-plau de la 

Direcció d’Obra. 

La Direcció d’Obra podrà exigir amb tota potestat, quan a criteri seu els  mitjans siguin insuficients o els mètodes incorrectes, 

pel normal acompliment de les fites establertes, que s’ampliïn o es modifiquin. 

La Direcció d’Obra podrà exigir en tot moment el registre de personal i mitjans aplicats existents reals en l’obra i el Contractista 

li la haurà de subministrar. No podran haver variacions respecte de la programació preestablerta. En cap moment el 

Contractista podrà variar aquestes condicions sense el permís exprés de la Direcció d’Obra. 

Quedarà a criteri del Direcció d’Obra les actuacions a emprendre en casos d’incompliment de fites, que inclouen les possibles 

penalitzacions, en funció de la gravetat de l’incompliment.  

El programa de treballs s’ha de realitzar sobre la base de les obres elementals i activitats que figuren en el projecte base de 

contractació. 

El Contractista actualitzarà cada mes les referides programacions i  en definitiva, tants cops com  li sigui  excepcionalment  

requerit  per part de la Propietat o de la Direcció de les Obres. 

El Contractista es sotmetrà en l’actualització del Programa de Treballs a les normes i instruccions que a l’efecte li dicti la 

Direcció d’Obra, havent de comprendre els programes, com a mínim: 

a) La descripció detallada de la forma en que es desenvoluparan les diferents parts de l’obra. 

b) Mitjans auxiliars, obres provisionals inclosos els camins de servei, oficina d’obra, allotjaments, sitges, 

magatzems i altres, avantprojecte de les instal·lacions, planta de producció d’àrids, formigó o aglomerat 

asfàltic, si s’escau. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió d’on es troba cada màquina en el moment de formular 

el programa i de la data en que estarà en obra, així com la justificació de les capacitats per a assegurar 

l’acompliment del programa. 

d) Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra, amb expressió d’on es troba el personal 

superior, tècnic i especialista en el moment de formular el programa i de les dates en que s’incorporaran a 

obra. 

e) Procedència que es proposa pels materials a emprar en obra, ritmes mensuals de subministraments, previsió 

de la situació i quantia d’amuntegaments, així com situació i capacitat dels terrenys per a préstecs i cavallers. 

f) Relació de serveis afectats per l’obra i previsions per a l’obtenció dels permisos o llicències dels titulars dels 

serveis per a la seva enretirada o adequació,  

g) Mitjans i organització previstos per a executar els assaigs de control de materials i unitats d’obra i justificació 

de llur suficiència per a realitzar el control que exigeix la perfecta execució de l’obra. 

h) Valoració per mes i acumulada de l’obra. 

i) Representació gràfica del programa, pel mètode de xarxa de precedències. 

 

 

El Contractista està obligat a donar quantes facilitats li siguin ordenades per la Direcció d’Obra per a permetre en la zona els 

treballs d’altres Contractistes de la Propietat, adaptant, si procedeix, el seu propi programa de treballs. 

 

1.6. Replanteig de les obres 

 

EI Contractista realitzarà amb tota la diligència que calgui tots els replantejaments parcials  i comprovacions topogràfiques que 

siguin necessaris per a l’adopció de les decisions pertinents i per a la correcta execució de les obres, en qualsevol FASE o 

moment d’execució, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts 

de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 

d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
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El Contractista ha d’esmerçar tot el temps i mitjans necessaris en l’estudi i comprovació dels paràmetres i definicions 

establertes en el projecte, havent de denunciar qualsevol contingència al respecte, abans de l’inici de les obres, i ha de fer-ho 

exprés en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

1.7. Connexions a xarxes generals 

 

És responsabilitat del Contractista revisar i en conseqüència subscriure o rebutjar, cosa que s’haurà de fer constar 

explícitament en l’Acta de Comprovació de Replanteig, les condicions previstes en el projecte quant als punts de connexió de 

les xarxes de la urbanització a les xarxes generals de serveis: aigües pluvials, residuals, aigua potable, mitja tensió, telefonia, 

etc.  

Com a exemple, i sense que sigui restrictiu, caldrà comprovar nivells de pous i pericons d’entrega a xarxes generals, desnivells, 

existència i disponibilitat de la CT de sortida així com dels pericons de sortida de Telefònica, incompatibilitats per interseccions 

espaials de serveis, diàmetres de conductes, pressions i cabals de subministrament, etc. 

L’omissió per part del Contractista en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig d’aquestes 

verificacions, s’entendrà com una acceptació per la seva part de totes les activitats i els seus costos associats necessàries, 

estiguin contemplades o no en els documents contractuals. 

 

1.8. Servituds i Serveis Afectats 

 

A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides 

en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, tindrà l'obligació 

de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 

importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs 

seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats 

d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus núm.1.  

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis 

existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de 

serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la 

possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels 

esmentats serveis i localitzarà i descobrirà, les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les 

despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser 

objecte de reclamació. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la visita als 

serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor 

manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la modificació d'aquestes 

instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats 

treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments 

per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.  

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del Contractista. aquest 

haurà de prestar l'ajut necessari. 
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1.9. Desviaments Provisionals 

 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments 

que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del 

Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres 

provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.  

Tots els desviaments i/o afectacions de vies rodades hauran d’anar acompanyades dels preceptius sistemes d’avís, protecció i 

senyalització, tant diürn com nocturn, amb especificació dels mitjans a emprar per part de la Direcció d’Obra. Aquestes 

despeses associades també aniran a càrrec del Contractista. Aquestes tramitacions estan a càrrec del Contractista, i haurà de 

donar compte del seu estat en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig.  

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides 

alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 

Si existissin  desviaments que  no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 

sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació 

interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. 

Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació 

econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin 

mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris i quan sigui el moment determinat com a 

més adient, aprovat per la Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses 

ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus 

del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar 

determinades parts de les obres per FASEs, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional 

es considerarà com en el comentari anterior. 

 

1.10. Control de qualitat d’unitats d'obra. 

 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, escollint el 

que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L’import correrà a càrrec del Contractista fins un total d’un u per cent (1%) sobre el preu del Pressupost d’Execució Material, 

independentment de la baixa efectuada en la licitació. Aquesta quantitat no inclou el sobre cost de la repetició dels resultats 

negatius, que es repetiran fins a la consecució dels criteris establerts, amb el què, si aquesta quantitat no s’exhaureix, 

significarà un estalvi pel Contractista; en cas de sobrepassar aquesta quantitat, el cost extra serà a càrrec de la Propietat, 

sense comptar les repeticions per negatius, que seran imputables al Contractista. La facturació d’aquest servei serà a la 

Propietat, qui després practicarà els descomptes corresponents en les respectives certificacions d’obra.   

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de 

les obres. 

A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir dels preus 

unitaris acceptats. 

 

Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa Constructora. En cas de 

resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 

 



Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la 
U.A. 8-2 de Roda de Berà 
 

 Document Núm.3 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS I PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 
10 

1.11. Mesures d'Ordre i Seguretat i Salut. 

 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o 

perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats  a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del Constructor la 

Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la 

Seguretat Social. Aquesta obligació es transmet subsidiàriament  a totes i cadascuna de les empreses subcontractades que 

treballin en les obres, per curta que sigui la durada de la seva activitat. 

La Propietat, en canvi, es deslliga de qualsevol responsabilitat al respecte. 

El Contractista haurà de vetllar, a través del seu Tècnic de Seguretat i Salut, del compliment del pla de Seguretat i Salut que a 

tal efecte, haurà redactat ell mateix.  

La Direcció d’Obra es reserva el dret de no acceptar l’entrada de les persones reincidents en infringir normes de seguretat, i 

sols li caldrà transmetre aquesta decisió al Contractista. 

El Contractista complirà estrictament amb tota la reglamentació en vigor quant a Seguretat i Salut en el Treball, detallada 

àmpliament en el corresponent  document de Seguretat i Salut. 

El Contractista proveirà al seu personal amb cascs i resta d’elements de protecció i haurà de garantir llur  ús en tot moment. 

Tanmateix, i d’acord amb les necessitats de l’obra, equiparà els seu personal amb guants, botes i vestit d’aigua, equip de 

protecció d’acord amb l’ofici, etc. Totes les eines i equips emprats pel Contractista seran adequats al fi pel que s’utilitzin i no 

afectaran a la seguretat en el treball. Si foren inadequats o perillosos a judici de la Direcció d’Obra, seran reemplaçats per 

d’altres, a costa del Contractista. 

Les suspensions dels treballs i/o demores del mateix que puguin produir-se com a conseqüència de l’incompliment de les 

normes de seguretat seran sempre per compte del Contractista, que no podrà sol·licitar per això cap indemnització ni al·legar-

les com a causa justificada per a la prolongació del termini d’execució establert. 

En cas d’accident o de perill imminent, en el que existeixi risc per a les vides o per a l’obra en curs, per a altres obres ja 

executades o per a les propietats colindants, el Contractista haurà d’actuar d’acord al que mani la Propietat o la Direcció 

d’Obra, havent d’executar aquestes ordres immediatament. Les compensacions que el Contractista reclami com a 

conseqüència d’aquests treballs d’emergència es fixaran de comú acord o mitjançant arbitratge. 

En cas d’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut, la Propietat es reserva el dret d’expulsar de l’obra tant l’infractor o 

infractors com al comandament o comandaments responsables de l'actuació dels mateixos, podent arribar, si la Propietat ho 

estima necessari, a la rescissió del Contracte en vigor. 

El Contractista disposarà en obra i en tot moment d’un responsable de seguretat durant el període de vigència del contracte. A 

tal efecte comunicarà a la Propietat en la seva oferta de licitació, el nom  i la categoria de la persona de la seva organització en 

la que recaurà aquesta tasca. El responsable de Seguretat i Salut del Contractista haurà de responsabilitzar-se de tot el 

relacionat amb la prevenció en la programació, seguiment i realització dels treballs contractats. 

L’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut i les infraccions comeses a les normes i disposicions legals pel Contactista 

es classificaran en faltes lleus, greus o molt greus pel responsable de Seguretat i Salut de la Propietat, d’acord amb els criteris 

establerts en la legislació vigent. En qualsevol cas, un cop esgotats tots els processos pertinents i es mantingui la reincidència 

del Contactista, la Propietat podrà posar en coneixement de la Inspecció de Treball del Ministeri de Treballi/o de la Delegació 

del Treball de la Generalitat de Catalunya la falta d’escomesa i les accions dutes a terme, així com gestionar la rescissió del 

Contracte. 

Les sancions seran compatibles i independents amb les que poguessin ser imposades als Contractistes per l’aplicació de la 

Legislació Vigent per la corresponent Autoritat Laboral. 

La quantia dels premis i sancions seran administrats per la Propietat. Els saldos que puguin produir-se s’utilitzaran en 

Atencions Socials i Assistencials: cursos de formació, subvencions, concursos de seguretat o primers auxilis, o qualsevol altre fi 
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que consideri oportú la Propietat. 

Els rangs de les quanties són els següents: 

Falta lleu:  de 300 € a 600 €   

Falta greu: de 600 € a 3000 €    

Falta molt greu: de 3000 € a 9000 €    

Automàticament  després de la imposició de la sanció, quedaran retingudes les sancions  fins que aquesta sigui abonada. 

 

La reiteració en una falta aguditza la seva gravetat i podrà ser causa de rescisió del  Contracte. 

 

1.12. Indemnitzacions per compte del Contractista. 

 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics i privats fets malbé, indemnitzant a les 

persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 

contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i 

serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, sent a compte 

del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 

1.13. Despeses a càrrec del Contractista. 

 

Aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les 

següents despeses: 

• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. - despeses de construcció i retirada de tota classe 

de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

• Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, 

necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

• Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, 

afectades per les obres, etc. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 

 

1.14. Interferències amb altres Contractistes. 

 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar 

treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En 

aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats 

d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 

eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per FASEs, es consideraran incloses en els 

preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

 

 

1.15. Materials 

 

Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
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Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 

obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'obra.  

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els 

documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que 

per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes 

les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa 

utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director. 

 

1.16. Abocadors 

 

Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses que 

comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als Annexos 

de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a 

al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou 

l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 

transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, 

fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les 

condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament 

complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 

material procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes 

abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a 

compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

 

1.17. Preus Unitaris 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import 

d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un 

document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: 

Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials 

usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 

instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat 

corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra 

incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment 

executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm.2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no 

coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; 
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preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a 

completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, 

etc.), els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els 

extrems s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents 

Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat 

d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en 

el preu unitari corresponent. 

 

1.18. Abonament d'Unitats d'obra. 

 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus núm. 1, 

s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en 

compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte 

funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del 

Contracte, no podent ser objecte de sobre preu. L’ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no 

podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els 

materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 

 

1.19. Partides Alçades 

 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o als 

Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris 

de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 

corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament l'import de les factures. 

 

1.20. Termini de Garantia 

 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Capítol II del 

present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, abalisament, senyalització i 

barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 

 

1.21.   Plànols “As built”. 

 

En el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició indispensable per a fer-la efectiva, 

l’adjudicatari entregarà a la D.F. els plànols a escala de l’obra executada, amb tots els detalls i  anotacions que siguin 

necessaris per a definir exactament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini sense haver-los presentat, es procedirà a 

realitzar els anomenats plànols per la Propietat amb càrrec a la liquidació o fiança definitiva de les obres. 

Com sigui que per a tenir un coneixement exacte de tots els serveis soterrats, les dades topogràfiques s’han d’anar prenent al 

llarg de l’obra, s’institueix l’obligació pel Contractista d’entregar mensualment, junt amb les certificacions, els aixecaments 
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parcials, per a sotmetre’ls a aprovació de la D.F. En el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, el 

Contractista podrà triar  si vol efectuar ell mateix aquesta tasca o si, pel contrari, prefereix que directament ho faci la Propietat, 

amb càrrec a ell, a través de la liquidació final o fiança definitiva. 

 

1.22. Penalitzacions.  

 

L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes d’execució, donarà 

lloc a la no acceptació de les unitats d’obra per part de la Direcció Facultativa i, en conseqüència, a la impossibilitat d’efectuar 

la Recepció Provisional de les obres. 

A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat  la Unitat no perdi la seva funcionalitat, la Direcció d’Obra 

podrà acceptar-la  si el nou preu que li proposa el Contractista per a la mateixa, reflexa de forma justa la depreciació o demèrit 

de la partida. 

El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte defectuós dintre del 

conjunt de la mateixa. 

El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre  doble  al percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat 

respecte al defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació, la Direcció d’Obra ho valorarà i serà com a mínim del 15 %. 

L’acumulació de sancions econòmiques  per errors o incompliments de mínims de qualitats o de terminis del programa,  pot 

portar a la Direcció d’Obra de proposar una rescissió del Contracte. 

Igualment, si per causa de la no acceptació per part del Contractista del rebuig de la partida defectuosa o de haver-li de fer una 

depreciació,  la partida no es corregeix i l’obra es veu afectada per la paralització d’aquest front, la D.O. podrà proposar una 

rescissió de contracte. 

 

1.23. Termini d’execució de les obres 

 

L’obra està projectada amb suficient claredat i precisió per a un total coneixement de la mateixa, pel que es pot programar 

adequadament per a un normal compliment del termini d’execució global, i també en les seves fites parcials que en el seu 

moment definirà el Cap d’Obra i aprovarà la Direcció de les Obres. 

El termini estipulat per a la realització de tots els treballs és de 6 mesos comptats a partir de la signatura de l’Acta de 

Comprovació de Replanteig. 

El Contractista està obligat a disposar, amb una previsió i antelació suficient, tots els mitjans tècnics i humans que siguin  

necessaris per a acomplir aquest termini, amb garantia de qualitat en l’execució dels treballs.   

El Contractista haurà de revisar i modificar  en cada moment pertinent el programa d’obra per a ajustar-se al màxim en totes les 

seves FASEs amb el presentat en el moment de l’Acta  de Comprovació del Replanteig, i sotmetre’l a l’aprovació per part de la 

D.O. Això inclou els casos en que imprevistos com la inclemència del temps o d’altres tipus ocasionin alteracions del programa, 

sense que per l’aplicació dels mitjans correctors pertinents tingui dret a increments de preus o revisió dels mateixos. 

En aquestes condicions, no s’admetran endarreriments en l’acabament global. L’incompliment del termini global d’acabament 

de l’obra, per causes directa o indirectament imputables al Contractista, facultarà a la Propietat a penalitzar a aquest segons les 

següents disposicions: 

 

a) Penalització per incompliment del termini global d’execució. 

 

La falta de compliment del termini contractual per part del Contractista serà objectede penalització consistent en la deducció del 

percentatge resultant de la fórmula:  0’5 * t + t(2’5)  *  0’1  %  (dos per “t”  més zero coma ú multiplicat per “t” elevada a dos 
coma cinc  per cent) de la quantitat de l’import de liquidació global de l’obra, sense IVA, on “t” representa l’endarreriment  en 

el termini total i s’expressarà en setmanes.  La fracció de setmana es considerarà setmana completa a aquests efectes. 
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b) Penalitzacions temporals per incompliments de terminis parcials. 

 

En el supòsit que es produïssin endarreriments en els terminis parcials establerts en el Programa de Treballs, que superin les 

dues setmanes de demora en cada fita establerta, s’aplicarà una penalització temporal d’un 0’5 % ( zero coma cinc per cent ) 

sobre el preu del Contracte per cada setmana d’endarreriment des de la data en què s’incorreixi en la demora respecte de cada 

fita, que podrà deixar-se sense efecte en cas de recuperació del temps perdut abans de l’expiració del termini total de l’obra.  

En cas de què en finalitzar el termini total de l’obra no s’hagueren recuperat els endarreriments, se substituiran les 

penalitzacions temporals per la penalització per incompliment del termini global. 

c) Si l’endarreriment produït tant en els terminis parcials com en el termini final de l’execució de l’Obra es perllongués durant 

més de quatre setmanes, això constituirà motiu de resolució del Contracte, sent per tant d’aplicació allò establert en l’article 

corresponent de les Clàusules del Contracte,  sense perjudici de l’aplicació de la penalització prevista en el paràgraf anterior 

durant tot el temps que transcorri fins a l’acabament de l’Obra. 

 

1.24. Conservació de les Obres 
 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin 

necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les 

obres executades sota el mateix Contracte. 

 

1.24.1. Durant període d’execució. 

 

El present Subarticle serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les 

despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El 

Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les 

reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que 

siguin convenients. 

1.24.2. Durant el període de garantia 

 

El Contractista està obligat a disposar, abans de la data de recepció provisional, del programa de manteniment e l’obra, amb 

l’estructura informàtica que la Propietat determini. 

La Propietat donarà el suport tècnic necessari per a l’elaboració d’aquesta documentació. Durant el termini de garantia, que es 

fixa en UN ANY a partir de la recepció provisional, el Contractista serà el responsable d’executar en l’obra tota classe de 

correccions i reparacions que la Propietat estableixi necessaris per a que aquelles obres compleixin totalment en el moment de 

la recepció definitiva les condicions de projecte i d’execució. Serà, a més, el responsable de la conservació de les obres i les 

instal·lacions. 

El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en les condicions 

indicades, o bé encarregar-los si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de conservació de la Propietat. En el 

primer supòsit, si el Contractista no acomplís els termes i condicions assenyalats per a la conservació i funcionament, la 

Propietat, prèvia comunicació per escrit al Contractista pot encarregar directament aquells treballs als seus serveis de 

conservació o a d’altres empreses.  En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, sigui per qui sigui, 

seran sempre a compte i càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per a l’explotació  

(tals com els combustibles) i les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, 

sempre que pugui acreditar-se degudament la causa de tals danys. 

 

1.25. Llibre d’ordres i d’incidències. 
 
Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre d’Ordres, segons el model que disposi 

el Promotor. L’original de l’esmentat full s’entregarà al Contractista o al seu representant en obra, el qual queda obligat a signar 
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el citat full com a avís de recepció. 

Es guardarà còpia de cada full a l’arxiu dels Serveis Tècnics. 

El Llibre d’Ordres es farà servir discrecionalment per la Direcció d’Obra en els següents supòsits: 

1.  A l’objecte de tenir constància escrita de  determinades ordres. 

2.  A sol·licitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 

3.  Per a anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 

4.  Com a Llibre d’Incidències. 

 

1.26. Protecció medi-ambiental. 
 

El Contractista posarà un especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn , contaminació i tots 

aquells elements que puguin veure’s  afectats pel complet desenvolupament del Contracte. 

a) TERRENY.    El Contractista haurà de respectar aquelles zones que formant part del conjunt total del terreny no es 

vegin directament afectades per l’obra a realitzar per ell. Acotarà i delimitarà les seves àrees de treball, aïllant en el 

possible les tasques que  no corresponguin.  Si pel compliment del projecte el Contractista necessités utilitzar les àrees 

de no actuació per  a pas, emmagatzematge o qualsevol altra activitat, haurà de sol·licitar a la Direcció d’Obra la 

conseqüent autorització i obligant-se a restituir al seu estat primitiu la zona afectada.  Totes aquestes consideracions es 

faran extensives als terrenys de l’entorn i aliens a la Propietat. 

b) AIGUA.    El Contractista prendrà totes les mesures necessàries per a no contaminar ni deteriorar rius, llacs, pous i en 

general totes aquelles fonts o reserves d’aigua que estiguessin o poguessin aparèixer en els terrenys de la Propietat , 

essent aplicable la legislació vigent al respecte. 

c) MONUMENTS HISTÒRICS I TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES.    El Contractista protegirà els monuments històrics i 

edificacions existents a preservar, seguint per a això, les instruccions pertinents de la Propietat i preparant per la seva 

aprovació els plans que siguin necessaris. 

Qualsevol troballa d’aparent interès històric o arqueològic que aparegués durant l’execució dels treballs haurà de ser 

preservat, comunicant-ho als representants de la Propietat, qui prendrà les mesures que consideri necessàries. 

d) VESSAMENTS.   S’hauran de prendre les mesures  específiques necessàries per a prevenir i evitar els vessaments de 

productes químics, combustibles residuals, etc. que puguin afectar als terrenys d’actuació i colindants, essent 

responsable el Contractista de qualsevol dany causat. Per a això, establirà els mecanismes de depuració necessaris. 

e) FLORA I FAUNA.   El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries de protecció per a mantenir la flora i la 

fauna existents en els terrenys d’actuació i colindants. No es podran tallar ni esporgar arbres, ni desviar cursos d’aigua 

que afectin a reserves piscícoles, etc.  El Contractista podrà ser penalitzat amb una suma de fins a 600 € per cada 

unitat d’arbre a la que hagi causat danys seriosos tals com rascades importants en la seva escorça. 

f) CONTAMINACIÓ I POLUCIÓ.    El Contractista establirà i mantindrà tots els dispositius necessaris pel perfecte control, 

durant el desenvolupament del Contracte, de la contaminació i pol·lució del medi ambient. Tota infracció haurà de ser 

corregida i sempre a  càrrec del Contractista. 

g) NETEJA I CONSERVACIÓ.   El Contractista mantindrà net de runes, materials i altres elements no necessaris per a 

l’execució de les obres, evacuant-los a llocs que tingui autoritzats. No es podran eliminar mitjançant incineració 

materials o rebuigs, excepte per autorització expressa de la Direcció d’Obra. 

h) OFICINES, CASETES I ALTRES CONSTRUCCIONS.   El Contractista haurà de presentar per a la seva aprovació a la 

Direcció d’Obra, el pla d’implantació d’oficines, casetes i altres construccions provisionals, obligant-se a restituir al seu 

estat original els terrenys que es vegin afectats. 

 

En general el Contractista haurà de complir i fer complir tota la normativa vigent de totes les Administracions locals, municipals, 

autonòmiques i estatals, i totes les que foren d’aplicació per a mantenir la qualitat del medi ambient. 

 

Tanmateix, la Propietat es reserva el dret a suspendre o cessar l’execució de qualsevol part de l’obra si aquesta provoqués 

alteracions molestes, insalubres o pernicioses pel medi ambient, podent adoptar les mesures que consideri oportunes i sense 
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que això afecti en el termini de l’obra ni en pressupost d’execució.  Tot això sense perjudici de la reclamació de danys  i 

perjudicis que corresponguin a la Propietat. 
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CAPÍTOL II : PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 

2.1. Materials Bàsics 
 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les 

especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts 

del M.O.P.U. (Juliol 1976), així com les posteriors actualitzacions, Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 

 

2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 
 

2.2.1    Definició 

 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones designades, tots els 

arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombreries, o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 

- retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents 

documents del Projecte. 

 

2.2.2 Execució de les obres 

 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les 

obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han d'aterrar, caiguin 

cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o 

ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de 

protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre 

mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades fins a una 

profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.)  per sota de l'esplanada. 

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a 

deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de 

profunditat sota la superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de 

cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i, 

finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud 

dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el 

Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de 

despesa que ocasioni el concepte esmentat. 

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. 

Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta malbé o desplaçada 

fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre això, ordeni el 
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Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que 

assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

 

2.2.3 Amidament i abonament 

 

S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.3. 

El amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material. 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent. 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es transportaran 

a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones 

verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a 

l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 

 

2.3. Excavacions a cel obert en qualsevol tipus de terreny 
 

2.3.1 Definició 

 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a excavar i anivellar les zones on ha d’assentar-se l’obra, així com les 

zones de préstecs previstos o autoritzats que pogueren necessitar-se; i el conseqüent transport dels materials remoguts al seu 

lloc d’ús, o dipòsit. En aquesta unitat s’inclouen l’ampliació de les trinxeres i/o la millora dels talussos en els desmunts, quan el 

Director les ordeni, i l’excavació addicional per a remoure els sòls inadequats que puguin aparèixer.     

 

2.3.2 Classificació de les excavacions 

 

L’excavació a efectuar serà “ no classificada”, ignorant la distinció entre els tres tipus de materials diferents: 

 

Excavació en roca.  Compren les corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de tots aquells materials 

que presentin característiques de roca massissa, cimentats tan sòlidament, que únicament puguin ser excavats amb mitjans 

mecànics de gran tonatge, o amb explosius. 

 

Excavació en terreny de trànsit.   Compren la corresponent a l’excavació de materials formats per roques descompostes, 

terres molt compactes, i tots aquells terrenys en que per a la seva excavació no sigui necessària la utilització d’explosius, sinó 

que només calguin escarificadors profunds i pesats. 

 

Excavació en terra.  Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anteriors. 

 

Si s’utilitzés el sistema d’excavació classificada, el Director determinarà durant l’execució i notificarà per escrit al Contractista, 

les unitats que corresponen a cada tipus de material, tenint en compte a tal efecte, les definicions anteriors. 

 

2.3.3 Execució de les obres 

               
A. Generalitats  
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les 

obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur repàs i 

l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació a cel 

obert  del Quadre de Preus n. 1. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 

compactada al 98 % del seu P.M. i totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos 
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al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les 

obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu 

per a totes les excavacions. 

 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord 

amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les obres els materials 

no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible 

increment de distància de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes 

de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar 

compensació econòmica de cap tipus. 

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

Un cop acabades les operacions d’esbrossada, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustant-se a les alineacions, pendents, 

dimensions i tota la resta d’informació continguda en els Plànols i en aquest Plec de Condicions i a allò que en particular ordeni 

el Director. 

Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir la resistència del terreny excavat. En 

especial, s’adoptaran les mesures necessàries per a evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca deguda a 

voladures inadequades, lliscaments ocasionats per la desprotecció del peu de l’excavació, erosions locals i anegaments deguts 

a un drenatge defectuós de les obres. 

              

B. Drenatge 
 

Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, i les 

cunetes i altres desguassos s’executaran de manera que no es produeixi erosió en els talussos. 

            

C. Terra vegetal 
 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’eliminarà segons digui el Director, 

però sempre en una profunditat no inferior a cinquanta centímetres ( 50 cm  ) de la cota final de rasant. I s’emmagatzema per a 

la seva utilització posterior en protecció de talussos o superfícies erosionables, o a on ho ordeni el Director. En qualsevol cas, 

la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta de materials extrets. 

 

D. Utilització dels productes d’excavació 
 

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació s’utilitzaran en la formació de replens i altres usos que assenyali el Director i 

es transportaran directament a les zones previstes a tal efecte i autoritzades pel mateix. 

Els fragments de roca i boles de pedra que s’obtinguin de l’excavació i que no hagin de ser utilitzats directament en les obres , 

s’emmagatzemaran i utilitzaran si procedeix, en la protecció de talussos o canalitzacions d’aigua que es realitzin com a 

proteccions de l’obra contra la possible erosió de zones vulnerables, o en qualsevol altre ús que assenyali el Director. 

El material extret en excés podrà utilitzar-se en l’ampliació de terraplens i pedraplens si així ho autoritza el Director.  En 

qualsevol cas mai es rebutjarà cap material excavat sense prèvia autorització del Director. 

 

E. Excavació en roca 
 

Les excavacions en roca s’efectuaran amb compte de no danyar, esquerdar o desprendre la roca no excavada. Es posarà 

especial cura en evitar danyar els talussos del desmunt i la fonamentació de la futura esplanada de l’obra a assentar-se a 

sobre. Quan la zona excavada tingui zones inestables o apareguin cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista adoptarà 

les mesures necessàries de correcció, en la forma que ordeni el Director. 

El Director podrà prohibir els mètodes de voladura que consideri perillosos, tot i que l’autorització no eximeix el  Contractista de 

la responsabilitat pels danys ocasionats com a conseqüència dels esmentat treballs.     
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F. Préstecs i cavallons 
 

Si s’hagués previst o s’estimés necessària la utilització de préstecs, el Contractista comunicarà al Director, amb suficient 

antelació, l’obertura d’aquests préstecs a fi efecte de què es pugui mesurar el seu volum i dimensions sobre el terreny natural 

no alterat. I en el cas de préstecs autoritzats, un cop eliminat el material inadequat, realitzar els corresponents assaigs per a la 

seva comprovació, si procedeix. 

 
G. Talussos 

 
L’excavació dels talussos s’efectuarà adequadament per a no danyar la seva superfície final, evitar la seva descompressió 

prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol altra causa que pugui comprometre l’estabilitat de l’excavació final. 

Les rases que, d’acord amb els plànols, s’hagin d’executar en el peu del talús, s’excavaran de manera que el terreny afectat no 

perdi resistència degut a la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós de la mateixa. La rasa es mantindrà 

oberta el mínim de temps indispensable i el material de replè es compactarà amb molta cura.  

Quan sigui precís adoptar mesures especials per a la protecció superficial del talús, tals com bulons, gunitat, plantacions 

superficials, revestiments, cunetes de guarda, entibacions, etc. bé perquè aquestes estiguin previstes en el projecte o perquè 

siguin ordenades pel Director, aquest treballs s’hauran d’efectuar immediatament després de l’excavació del talús. 

Cas de què els talussos presentin desperfectes abans de la recepció definitiva de les obres, el Contractista eliminarà les 

porcions despreses o mogudes i realitzarà urgentment quantes maniobres siguin necessàries per a la reparació 

complementària ordenada pel Director. Si aquests desperfectes són imputables a execució inadequada o a incompliment de les 

ordres del Director, el Contractista serà el responsable dels danys ocasionats.    

 

2.3.4 Amidament i abonament 

 

L’excavació s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els Plànols de perfils transversals, un cop comprovats que 

aquests perfils són correctes, en el cas d’esplanació. 

Els préstecs no s’amidaran en origen, puix que la seva cubicació es deduirà dels corresponents perfils del terraplè, si és que 

existeix preu independent en el Quadre   de Preus núm. 1 del Projecte per a aquest concepte. De no ser així, aquesta 

excavació es considerarà inclosa dins de la unitat de terraplè. 

Les mesures especials de protecció superficial s’amidaran i abonaran seguint el criteri establert pel Director en cada moment. 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils presos abans i 

després dels treballs. 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest 

Projecte. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta 

unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que 

es preveu en aquestes condicions. 

 

Advertència sobre els preus de les excavacions: 
 

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de 

tenir-se en compte el següent:. 

El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que l'excavació a 

executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no 

seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de 

resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 

En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels despreniments, s'hauran de 
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reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi ei Director 

Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el auxiliars i 

complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 

d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els 

entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

 

2.3.5 Aprofitament de materials i objecte trobats durant l’execució de les obres. 

 

El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, ni sobre espècies vegetals sanes i 

d’interès comercial que hagin de remoure’s a causa de l’esbrossada del terreny, que quedaran en propietat de la Propietat. 

En el supòsit de trobar-se antiguitats o restes arqueològiques, objectes d’art, etc., el Contractista ho notificarà a la Propietat i 

haurà de parar immediatament l’execució dels treballs fins que al Direcció d’Obra li comuniqui per escrit el reinici dels mateixos.  

Per a extreure aquestes antiguitats, el Contractista està obligat a emprar totes les precaucions i mesures que li indiqui la 

Direcció d’Obra, quedant estalvi el seu dret a ser indemnitzat per l’excés despeses que això pogués reportar-li; tot això sense 

perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre els esmentats treballs. 

El Contractista no tindrà cap dret sobre les aigües que afloressin com a conseqüència de les obres, si bé es podrà servir d’elles 

per a les seves necessitats, abonant la resta, que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ser béns de domini 

públic. 

Tampoc podrà el Contractista exigir l’explotació de les mines o els materials que apareguessin com a conseqüència de les 

obres. No obstant el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques – d’acord amb la nomenclatura de la Llei de 

Mines-  que directament serveixin per a satisfer les necessitats de la construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de 

domini públic. 

 
2.4   Terraplens 
 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrenys procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a formar 

terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es 

determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que sols la concedirà 

quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip 

proposat pel Facultatiu encarregat. 

 

Aquesta unitat considera l’extensió i compactació de sòls, en zones d’extensió de dimensions tals que permetin la utilització de 

maquinària d’alt rendiment.  En cas contrari es tractaria de replens localitzats.  

La seva execució inclou les operacions següents: 

0 Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 

1 Extensió  d’una tongada. 

2 Humectació o dessecació de la tongada. 

3 Compactació de la tongada. 

 

Aquestes tres últimes, reiterades tantes vegades com calgui fins a guanyar la cota de coronació del terraplè. 

 

En els terraplens es distingiran tres zones: 

 

Fonamentació.  Format per aquella part del terraplè que estigui per sota del nivell original  del terreny i que ha estat buidada 

durant l’esbrossada o en fer l’excavació addicional per aparició de material inadequat. 
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Nucli.  Part del terraplè compresa entre la fonamentació i la coronació. 

 

Coronació.  Formada per la part superior del terraplè, amb el gruix que figuri en el Projecte. Es considerarà com a coronació 

de terraplè el rebliment sobre fons de desmunt per a la formació de l’esplanada. 

 
Classificació  dels materials i condicions generals.  
Els materials a emprar en terraplens seran sòls o materials locals que s’obtindran de les excavacions realitzades en l’obra o 

dels préstecs que es defineixin en Plànols i Plec de Condicions, o que autoritzi el Director. 

 

Pel seu ús en terraplens, els sòls es classificaran en els tipus següents: 

 

SOLS INADEQUATS.  Són aquells que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls tolerables. 

 
SÒLS TOLERABLES.  No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25 %) en pes, de pedres la mida de les quals excedeixi de 

quinze centímetres  ( 15 cm ).  El seu límit líquid  serà  inferior  a quaranta ( LL<40 ) o simultàniament: límit líquid inferior a 

seixanta-cinc (65) i índex de plasticitat major de sis dècimes de límit líquid menys nou: IP>( 0’6*LL-9 ) 

La densitat màxima corresponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior  a 1’450 Kg/dm3 

L’índex C.B.R. serà superior a tres ( 3 )  i el contingut de matèria orgànica serà  inferior al dos per cent ( 2 % ). 

 
SÒLS ADEQUATS.  No tenen elements de mida superior a deu centímetres (10 cm) i el seu pas pel tamís 0’080 UNE  serà 

inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. 

El seu límit líquid serà inferior a quaranta ( LL<40 ) 

La densitat màxima correponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a  1’750 Kg/ dm3. 

L’índex C.B.R.  serà superior a cinc i l’inflament mesurat en aquest assaig serà inferior al dos per cent ( 2 % ). 

El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’ú per cent (1 % ). 

 

SÒLS SELECCIONATS. No tenen elements de mida superior a vuit centímetres ( 8 cm ) i el seu filtrat pel tamís 0’080 UNE 

serà inferior al vint-i-cinc per cent  ( 25 % ) en pes. 

Simultàniament, el seu límit líquid serà menor que trenta ( LL<30 ) i el seu índex de plasticitat menor que deu ( IP<10 ). 

L’índex C.B.R. serà superior a deu ( 10 ) i no presentarà inflament en aquest assaig. A més, estaran exempts de matèria 

orgànica. 

Les exigències relatades en la classificació de sols anterior, es determinaran d’acord amb les normes d’assaig  NLT-105/72, 

NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/72, NLT-118/59 i NLT-152/72. 

 

Usos: 
 

En coronació de terraplens hauran d’usar-se sòls adequats o seleccionats. També podran usar-se sòls tolerables estabilitzats 

amb cal o amb ciment d’acord amb les directrius que al respecte doni el Director de l’obra. 

En nuclis i fonamentacions de terraplens hauran d’emprar-se sòls tolerables, adequats o seleccionats. Quan el nucli del terraplè 

pugui estar subjecte a inundació solament s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats. 

Els sòls  inadequats no s’utilitzaran en cap zona del terraplè. 

 

EXECUCIO DE LES OBRES 
 

Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant els treballs 

necessaris de repàs i compactació. 

Si el terraplè s’hagués de construir  sobre el terreny natural, en primer lloc s’efectuarien l’esbrossada d’aquest terreny i 

l’excavació i extracció del material inadequat, si n’existís, en tota la profunditat requerida en els plànols. A continuació, per a 
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aconseguir  la necessària vinculació entre el terraplè i el terreny, aquest últim s’escarificarà d’acord amb la profunditat prevista 

en els plànols i amb les indicacions relatives a aquesta unitat d’obra que pugui donar el Director, i es compactarà en les 

mateixes condicions que les exigides per a la fonamentació del terraplè. 

En les zones d’eixamplament o recreixement d’antics terraplens es prepararan aquests, a fi d’aconseguir la seva unió amb el 

nou terraplè. Si el material procedent de l’antic talús compleix les condicions exigides per a la zona de terraplè de què es tracti, 

es mesclarà amb el del nou terraplè per a la seva compactació simultània; en cas contrari, serà transportat a abocador. 

Quan el terraplè hagi d’assentar-se sobre un terreny en el que hi hagin corrents d’aigua superficial o profunda, es desviaran les 

primeres i captaran i conduiran les segones, fora de l’àrea on vagi a construir-se el terraplè, abans de començar la seva 

execució. Aquestes obres, que tindran el caràcter d’accessòries, s’executaran d’acord amb el previst pel Director de l’Obra. 

Si el terraplè hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, hom s’assegurarà de la seva eliminació o 

consolidació. 

En els terraplens a mitja falda, el Director podrà exigir, per a assegurar la seva perfecta estabilitat, l’esgraonament d’aquella 

mitjançant l’excavació que consideri pertinent. 
  

Extensió de les tongades 
 

Un cop preparada la fonamentació del terraplè, es procedirà a la construcció del mateix, emprant materials que compleixin les 

condicions establertes anteriorment, que seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 

l’esplanada. El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït per a què, amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el 

seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes; i si no ho foren, 

s’aconseguirà aquesta uniformitat mesclant-los convenientment amb maquinària adequada per a això. No s’estendrà cap 

tongada mentre que no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix les condicions exigides i que sigui autoritzada 

la seva extensió pel Director. Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà, en cap 

cas,  la següent. 

 

Els terraplens sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran vessant les primeres capes amb el gruix mínim necessari 

per a suportar les càrregues que generaran els equips mecànics de moviment i compactació de terres. 

Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent transversal necessari per a assegurar 

l’evaquació de les aigües sense perill d’erosió. 

Llevat de prescripció facultativa en sentit contrari, els equips de transport de terres i extensió de les mateixes operaran sobre 

tota l’amplada de cada capa. 

 

Humectació o dessecació 
 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si s’escau. El contingut òptim d’humitat s’obtindrà a la vista dels 

resultats dels assaigs que es realitzin en obra amb la maquinària disponible. 

En el cas de què sigui necessari afegir-hi aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que l’humiteig dels materials sigui 

uniforme. 

En els casos especials en què la humitat natural dels materials sigui excessiva per a la consecució de la compactació prevista, 

es prendran les mesures necessàries es podrà procedir a la dessecació per oreig, o a l’addició i mescla de materials secs o 

substàncies apropiades, tal i com la cal viva. 

 

Compactació 
 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 

En la coronació del terraplè, la densitat a assolir no serà inferior a la màxima obtinguda en l’assaig Próctor Normal.  Aquesta 

determinació es farà segons la norma d’assaig NLT-107/72.  En els fonaments i nuclis de terraplens la densitat que s’obtingui 

no serà inferior al noranta-cinc ( 95 ) per cent  de la màxima obtinguda en l’esmentat assaig. 

Les zones que per la seva reduïda extensió,  el seu pendent o proximitat a obres de fàbrica, no permetin l’ús de l’equip que 

normalment s’estigui utilitzant per a la compactació dels terraplens, es compactaran amb els mitjans adequats per a cada cas, 
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de forma que les densitats que s’assoleixin no siguin inferiors a les obtingudes en la resta del terraplè. 

Si s’utilitzen per a compactar corrons vibrants, al final de l’operació hauran de donar-se unes passades sense vibració, per a 

corregir les pertorbacions superficials que haguera pogut causar la vibració i segellar la seva superfície. 

 
Limitacions a l’execució 

 
Els terraplens s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a dos graus centígrads ( 2º C ), havent-se de 

suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d’aquest límit. 

Sobre les capes en execució ha de prohibir-se l’acció de tot tipus de tràfic fins que s’hagi completat la compactació. Si això no 

és factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de manera que no es concentrin petjades de 

rodades en la superfície. 
 

Amidament i abonament 
 
Els terraplens s’abonaran per metres cúbics ( m3 ), amidats sobre els Plànols de perfils transversals. 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per diferència 

entre perfils presos abans i després dels treballs. 

El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè inclou la càrrega, 

transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, estesa, humectació, 

compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel·les del 

polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. 

L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes 

de les voreres més pròximes. 

Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al respecte, 

però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà 

el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la 

resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de 

començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si 

la qualitat dels sòls és suficient. 

 

 

 

 

 

2.5. Demolicions i reposicions 
 

Definició 
 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que 

sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 
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- Enderrocament o excavació de materials. 

- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 

 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels 

documents del Projecte. 

 

Execució de les obres 
 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les 

precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatges a les estructures 

existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 

conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 

 

 
Amidament i abonament 
 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i el 

transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 

Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de 

qualsevulla mena i format. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun 

valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

 

Reposicions 
 

S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execució de les obres; 

s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de 

començar les obres. 

Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura. 

La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de 

Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 

2.6. Sub-bases granulars 
 

Condicions generals 

 

Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de 

pedrera o grava natural, sorres, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga, matèria orgànica o altres matèries 

estranyes. 

Les condicions que han de complir amb caràcter general són les del PG4 i en particular, les següents prescripcions: 

- garbellada: sense elements > 5 cm 

- granulometria:  fus  ZN (50), (40); (25); (20). 

- CBR:>= 20. 

- LA:  <50 

- Plasticitat:  LL<25,  IP<6. 

- EA > 30. 

 

La presència de pedrots (“bolos”) serà motiu directe de rebuig, no admetent-se la seva eliminació puntual en obra. 

El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant un assaig mostra, a 

realitzar sobre material en pedrera o aplec. 
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Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi l’acceptació definitiva 

que, lògicament, dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran  els assaigs definitius d’acceptació. 

En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent, en concret del PG4. Abans de col·locar la sub-base 

granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repàs i compactació de l'esplanada i s'executaran els 

assaigs necessaris. 

Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals de la 

plataforma. 

 

En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida contra actuacions per 

agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director d’Obra  podrà sol.licitar un assaig especial 

per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; de ser així, els costos produïts serien a càrrec del Contractista. 

Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin produït flonjalls o a on 

s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui demanar un sobrepreu o un increment 

d’amidament. 

 

Amidament i abonament 
 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. 

El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la 

resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 

2.7. Bases Granulars 
 

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent en concret, les del PG4 (PG3 en el seu defecte). 

Abans de col⋅locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació 

de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris.  

El tot-ú artificial estarà format per una mescla d’àrids, total o parcialment triturats, amb una granulometria conjunta de tipus 

continu, i amb les següents característiques: 

- garbellada: sense elements > 4 cm 

- granulometria:  fus  ZA (40) o ZA (25). 

- LA:  <30 

- Plasticitat:  NO PLÀSTIC. 

- EA > 35. 

      

Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents 

transversals. 

En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida contra actuacions per 

agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director d’Obra  podrà sol·licitar un assaig especial 

per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; de ser així, els costos produïts serien a càrrec del Contractista. 

Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin produït flonjalls o a on 

s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui demanar un sobrepreu o un increment 

d’amidament. 

 

En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR o similar; en tot 

moment l'índex CBR serà > 80. 

L’execució de la capa de tot-ú artificial acomplirà els condicionaments exigits a l’article 501 del PG3-75. 

 
Preparació de les superfícies d’assentament. 
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El tot-ú no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’hagi d’assentar tingui els condicionaments de 

qualitat i forma previstos, amb les toleràncies establertes. Per això, a més a més de l’eventual reiteració dels assaigs 

d’acceptació de l’esmentada superfície, la D.O. podrà ordenar el pas d’un camió carregat amb la finalitat d’observar el seu 

efecte. 

Si en l’esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin les tolerables, es corregiran abans de l’inici de la 

posta en obra del tot-ú artificial, segons les prescripcions del corresponent Article del present Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

 

Preparació del material. 
 

La preparació del tot-ú artificial es farà en central i no pas “in situ”. L’addició d’aigua de compactació es farà també en central, 

excepte en el cas que la D.O. autoritzi la humectació “in situ”. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l’assaig “Próctor Modificat” segons la Norma NLT-108/72, podrà ésser ajustada 

a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, segons els assaigs realitzats en el tram de prova. 

 

Estesa de les capes. 
 

Els materials s’estendran, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les precaucions necessàries per a evitar 

segregacions i contaminacions, en capes de gruixos compresos entre deu (10) i trenta (30) cm. 

Les eventuals aportacions d’aigua es produiran abans de la compactació. Després d’això, l’única humectació admissible serà la 

que es destina a assolir en superfície la humitat necessària per a executar la capa següent. L’aigua es dosificarà 

adequadament, procurant que en cap cas un excés de la mateixa renti el material. 

Cap capa s’estendrà si la immediatament anterior no ha resultat amb una densitat de compactació exigida pel tot-ú en qüestió.  

Es faran proves regularment per a determinació d’aquesta densitat pel mètode nuclear, bàsicament; el Contractista està obligat 

a comunicar directament al laboratori quan tingui una capa llesta per a assajar.  Quan una capa, que ha estat compactada amb 

la humitat òptima, ha quedat amb una densitat insuficient, caldrà reiniciar el procés de compactació:  si la superfície de la capa 

ja havia quedat segellada pels fins i l’aigua, caldrà escarificar-la a la profunditat suficient per a que torni a admetre l’aigua 

necessària per una nova compactació. 

Qualsevol flonjall és motiu suficient per a enretirar  el material,  escampar-lo i deixar-lo assecar, i, si no ha quedat contaminat, 

tornar-lo a usar, amb l’aprovació de la D.O. 

 

Compactació de la capa 
 

Aconseguida la humitat més convenient, la qual no haurà de superar l’òptima en més d’un ú (1) per cent, es procedirà a la 

compactació de la capa, que es continuarà fins a l’obtenció de la densitat especificada en l’apartat Densitat del present Article. 

Les zones en les que per la seva reduïda extensió,  exagerat pendent o proximitat a obres de pas, de fàbrica o desguassos, 

murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip previst per a la resta d’extensió, es compactaran amb d’altres mitjans 

adequats. 

En punts de compactació difícil, com en vores de vorada, angles, en vores de façanes, al voltant dels pericons de serveis i 

qualsevol altres, on només es pot emprar una safata compactadora (saltadora o rodant), si el D.O. preveu que amb aquest 

mitjans no s’assolirà la compactació exigida, podrà ordenar  la substitució de la cap del tot-ú per una altra de grava-ciment o 

formigó pobre, sense que això suposi un sobrepreu. 

 

Tram de prova  
 

Abans de la utilització d’un determinat tipus de material serà preceptiva la realització del corresponent tram de prova, per a fixar 

la composició i la forma d’actuació de l’equip compactador, i per a determinar el grau d’humitat de compactació més adient. 

La capacitat del suport i el gruix de la capa sobre la que es vulgui realitzar el tram de prova seran similars als que tinguin al 

ferm la capa de tot-ú artificial. 

La D.O. decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
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S’establiran les relacions entre el nombre de passades i la densitat aconseguida, per a cada compactador i pel conjunt de 

l’equip compactador. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, la D.O. definirà: 

 

0 Si és acceptable o no l’equip compactador proposat pel Constructor. 

1 En el primer cas, la seva forma específica d’actuació i si s’escau, la correcció de la humitat òptima. 

2 En el segon cas, el Constructor haurà de proposar un nou equip, o la incorporació d’un compactador que el 

complementi o substituiexi. 

3 S’analitzarà el comportament del material sota la compactació. 

4 la correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la humitat i densitat “in situ”  establerts i d’altres mètodes 

ràpids de control, com ara isòtops radioactius, carburs de calci, picnòmetres d’aire, etc. 

 

Densitat 
 

La compactació del tot-ú artificial es continuarà fins a aconseguir una densitat no inferior a la que correspon al noranta-vuit per 

cent (98 %) de la màxima obtinguda per l’assaig “Próctor Modificat”, segons la Norma NLT-108/72, efectuant les pertinents 

substitucions dels materials grossos. 

L’assaig per a establir la densitat de referència es realitzarà sobre mostres de material obtingudes “in situ” en la zona a 

controlar, de manera que el valor d’aquesta densitat sigui representatiu d’aquella. Quan existeixin dades fiables de què el 

material no difereix sensiblement, en les seves característiques, de l’aprovat, a l’estudi dels materials i existeixin  raons 

d’urgència, així apreciades per la D:O:, es podrà acceptar com a densitat de referència la corresponent a l’esmentat estudi. 

 

Càrrega amb placa 
 

En les capes de tot-ú artificial els valors del mòdul E2, determinat segons la norma NLT-35/86, no seran inferiors als següents:  

120 MPa sota calçades i 60 Mpa en voreres. 

 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 
 

Disposades estaques de refinament, anivellades fins mil·límetres d’acord amb els plànols, a l’eix, salts de peralt si n’existeixen,  

i vores de perfils transversals amb una separació que no excedeixi de la meitat (1/2) de la distància entre els perfils de Projecte, 

es compararà la superfície acabada amb la teòrica que passi pel cap d’aquestes estaques. 

L’esmentada superfície no haurà de diferir de la teòrica en cap punt en més de quinze (15) mil·límetres. 

En tots els semi perfils es comprovarà l’amplada estesa que, en cap cas, haurà d’ésser inferior a la teòrica deduïda de la secció 

tipus dels Plànols. 

 

Serà optativa de la D.O. la comprovació de la superfície acabada amb regle de tres (3) metres, establint la tolerància admissible  

en  aquesta comprovació. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades es corregiran pel constructor, sempre a càrrec seu.  Per a això  

s’escarificarà una profunditat mínima de quinze (15 cm, s’afegirà o es retirarà el material que calgui de les mateixes 

característiques, i es tornarà a compactar i refinar. 

Quan la tolerància sigui ultrapassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la D.O. podrà acceptar la superfície, 

sempre que la capa superior a ella compensi la merma de gruix sense increment de cost. 

 

Limitacions en l’execució 
 

El tot-ú artificial es podrà emprar sempre que els condicionaments meteorològics no produeixin alteracions a la seva humitat, 

com ara que no se superi en més de dos punts percentuals (2%), la humitat òptima. 

Sobre les capes recentment executades es prohibirà l’acció de tot tipus de trànsit, mentre no es construeixi la capa següent. Si 
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això no fora possible, el trànsit que necessàriament hagués de passar es distribuirà de manera que no es concentrin les 

rodades en una sola zona. El Contractista serà el responsable dels danys originats, havent de procedir a la seva reparació 

segons les instruccions de la D.O. 

 

Control d’execució 
 

Es considerarà com un “lot”, que s’acceptarà o refusarà en bloc, el material que entri en dos-cents cinquanta metres quadrats 

(250 m2) de calçada o voravia, o alternativament, en tres mil (3.000 m2) metres quadrats de capa, o en la fracció diària 

construïda diàriament si aquesta fos inferior. 

Les mostres es prendran i els assaigs “in situ” es realitzaran en punts prèviament seleccionats mitjançant una mostra aleatòria, 

tant longitudinal com transversalment. 

 
 
Amidament i abonament  
 

S’amidarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 

completament acabada la unitat. 

 

2.8  Paviments 
 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb especial 

atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els 

percentatges d'humitat del material i de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

2.8.1. Paviments Asfàltics: 
 

2.8.1.1. Regs d’emprimació. 

 
Els  materials a emprar en regs d’emprimació acompliran les condicions exigides a l’article 530 del PG3-75. 

El lligant bituminós serà l’emulsió catiònica ECL-1 o ECR-1, el qual complirà els condicionaments de l’article 213 del PG3-75. 

Si els àrids contenen pols, es regaran amb aigua, bé amuntegats o bé sobre camió, prèviament a la seva utilització. 

La dosificació de  materials a utilitzar serà la que aconsellin les circumstàncies de l’obra i serà definida per la Direcció de les 

Obres. 

La dosificació dels àrids serà compresa entre cinc-cents grams per metre quadrat (0’5 gr/m2) i dos quilograms per metre 

quadrat (2 kg/m2). La dosificació del lligant estarà compresa entre tres litres per metre quadrat (3 l/m2) i 6 litres per metre 

quadrat (6 l/m2). 

De cada partida de lligant enviada a obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendran mostres representatives, 

d’acord amb el criteri de la Direcció de les Obres, amb les que es realitzaran  assaigs d’identificació. 

Pels àrids es realitzarà: 

- un percentatge del material que passa pel tamís 5 UNE per cada cent metres cúbics. 

- un assaig de determinació de la humitat, efectuat just abans de la utilització en obra per cada vint-i-cinc metres cúbics o 

fracció. 

 

L’execució dels regs es realitzarà d’acord amb els condicionaments que es fixen als articles 530 i 531 del PG3-75. 

Si per una execució no meticulosa de la feina de regat  s’embrutessin les rigoles, les vorades, la vorera, les tapes de fosa, etc,  
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s’hauria de procedir immediatament a la seva substitució per nous elements i reconstrucció de les parts afectades, anant totes 

les despeses a càrrec del Contractista. 

 

2.8.1.2. Mescles bituminoses en calent. 

 

Els materials a emprar en les mescles bituminoses en calent hauran d’acomplir els condicionaments exigits a l’article 542 del 

PG3-75. 

El lligant bituminós a emprar estarà entre els betums asfàltics que s’indiquen a continuació: B 20/30,  B 40/50, B 60/70, B 

80/100, i hauran d’acomplir els condicionaments exigits a l’article 211 del PG3-75. 

Amb preferència s’emprarà betum asfàltic B 60/70 en capes de trànsit, intermèdia o base, encara que la Direcció d’Obra podrà 

ordenar canviar el tipus de betum sense que el Contractista pugui reclamar variació en el preu. 

Els àrids tindran un coeficient de desgast mig per l’Assaigs de Los Ángeles, segons la norma NLT-149/72,  inferior a vint-i-cinc 

(25). 

El valor del coeficient de poliment accelerat dels àrids a emprar en capes de trànsit serà, com a mínim, de quaranta-cinc 

centèsimes (0’45). El coeficient de poliment accelerat es determinarà d’acord amb les Normes  NLT 174/72 i NLT 175/73. 

L’àrid fi serà sorra de matxuqueig o una mescla d’aquesta amb sorra natural, amb un percentatge màxim de sorra natural del 

deu per cent ( 10 %). 

L’àrid gros procedirà del matxuqueig de graves de  tamany adequat per a obtenir el tamany màxim.  El seu índex de llesques 

serà inferior a trenta (30). 

L’àrid fi tindrà els valors equivalents de sorra, mesurats en tots i cadascun dels amuntegaments individualitzats que existeixin, 

superiors a cinquanta (50). La seva naturalesa i característiques seran les mateixes que les de l’àrid gros. 

Els àrids fins tindran mòduls de finura amb oscil·lacions inferiors al 0’3 de la mitja de cada amuntegament, considerant-se els 

àrids amb valors superiors a aquest marge com d’una altra partida, amb la necessària distinció i separació dels mateixos.  

No es podrà emprar com a filler la pols extreta dels ciclons. La quantitat de filler natural no extret dels ciclons serà inferior a un 

tres per cent (3 %) del pes total dels àrids. La resta del filler de les capes de trànsit i intermèdia,  serà d’aportació. 

La relació ponderada entre els continguts de filler i de betum de la mescla bituminosa serà d’ú punt tres  (1’3) per a la capa de 

trànsit, ú coma dos ( 1’2 ) per a la mitja i d’ú coma ú  (1’1) per  a la capa de base. 

De cada partida de lligant rebuda en obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendrà mostra per a realitzar un 

assaig de penetració. 

Pel control de qualitat dels àrids i filler, se seguiran les “Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras”,  

publicades pel MOPU. 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, característiques i 

condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les 

Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 

Es mesuraran i abonaran per Tones (T) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, i amb el gruix 

definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. Així doncs, la superfície a amidar es comptarà entre 

rigoles.  

Els preus inclouran l'execució dels regs d'emprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclòs el transport, 

fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 

La fabricació i execució de les mescles bituminoses en calent acompliran les especificacions de l’article 542 del PG3-75.   

Instal·lació de fàbrica. 
 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior  a 60 t/h. Els indicadors dels diferents aparells de mesura 
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estaran instal·lats en un quadre de comandament únic per a tota la instal·lació.  La planta comptarà amb dues sitges per 

l’emmagatzegament del filler d’aportació, amb una capacitat conjunta suficient per a dos dies de fabricació.  El dipòsit per a 

emmagatzegament del lligant, en nombre no inferior a dos, tindran una capacitat conjunta per a mig dia de fabricació i al menys 

de quaranta mil litres.  

El sistema de mesura de lligant tindrà una precisió del més- menys dos per cent ( + 2%) i el filler d’aportació del més- menys 

deu per cent ( +10 %) 

La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d’alimentació a la seva zona propera al mesclador, serà de més menys 

dos graus centígrads.( + 2) 

 

Elements de transport 
 

Abans de carregar la mescla bituminosa es procedirà a engreixar l’interior de les caixes dels camions amb una lleugera capa 

d’oli o sabó. Roman prohibida la utilització de productes susceptibles de dissoldre el lligant o de barrejar-se amb ell.  L’alçada 

de la capa i la capa posterior seran de tal manera que en cap cas existeixi contacte entre la caixa i la tolva de l’estenedora. 

 

Preparació de la superfície existent 
 

La superfície sobre la qual s’estendrà la mescla haurà d’estar perfectament neta de qualsevol residu de matèria orgànica, 

restes de terra, formigó, etc., que pugui ocasionar un impediment a la correcta adherència de l’aglomerat. 

Aquesta neteja s’efectuarà amb mitjans mecànics amb la fulla girada d’una motoanivelladora o procediment similar. 

A continuació s’hi passarà un tractor amb escombradora de raspall metàl·lic per a eliminar tot el material existent i finalment, 

amb raspalls , de forma manual, i amb llança d’aigua s’intensifica fins a aconseguir la neteja desitjada. 

Per a poder procedir a l’estesa, serà imprescindible l’autorització de la D.O. 

 

Estenedores 
 

Tindran una capacitat mínima d’extensió de 60 t/h i estaran provistes d’un sistema automàtic d’anivellació. 

L’amplada d’estesa mínima serà de tres metres i mig (3’5)  i o la màxima de set metres i quaranta centímetres (7’40 m). 

 
Estudi de la mescla i obtenció del mètode de treball 
 

Dins del fusos granulomètrics prescrits per a tal efecte, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a 

les mescles; per tant, la D.O. determinarà la composició dels diferents mides d’àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que 

la qualitat sigui la major possible. Així mateix, el Contractista sotmetrà a la seva aprovació prèvia de dimensions  en què  

classificarà els àrids. 

 

Preparació del àrids 
 

El Contractista posarà en coneixement de la D.O. amb quatre dies de termini, la data d’inici dels amuntegaments a peu de 

planta. 

No s’admetran els àrids que presentin mostres de meteorització a conseqüència d’un amuntegament perllongat. 

Durant l’execució de la mescla bituminosa es subministraran diàriament, i com a mínim, els àrids que correponguin a la 

producció diària, no podent-se descarregar als amuntegaments que es facin servir per a la fabricació. El consum d’àrids seguirà 

el mateix ordre que el d’arribada dels mateixos. 

El percentatge d’humitat dels àrids a la sortida de l’assecador serà inferior al mig per cent ( 0’5% ) 

 
Preparació de la mescla 
 

La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la plantaserà de cent seixanta-cinc graus centígrads (165º). 
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Transport de la mescla 
 

Es realitzarà de manera que la temperatura mínima a la tolva de l’estenedora sigui de cent trenta graus centígrads (130º). 

L’aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense xocs. 

 

Estesa de la mescla 
 

La velocitat de l’estesa serà inferior a cinc metres per minut ( v<5 m/min), procurant que el nombre de passades sigui el mínim. 

Excepte autorització expressa de la D.O. , en els trams de fort pendent s’estendrà de baix cap a dalt. 

En cas de pluja o vent, la temperatura d’estesa haurà de ser de deu graus (10º) centígrads superiors a l’exigida en condicions  

meteorològiques favorables, és a dir, de cent quaranta graus centígrads (140º) en la tolva de l’estenedora. 

El remat dels embornals, pous i pericons es realitzarà després d’haver acabat l’estesa de la capa; per a això caldrà tapar-los 

prèviament amb un element metàl·lic o bé de fusta del gruix de l’estesa, el qual posteriorment es traurà per a reomplir l’artesa 

formada amb asfalt fos. 

 

Compactació de la mescla 
 

La temperatura de la mescla a l’inici de la compactació serà de cent deu graus centígrads (110º).  En cas de pluja o vent serà 

de  cent vint graus centígrads (120º). 

El piconat haurà de començar tan bon punt com s’observi que pugui suportar la càrrega sense que es produeixin 

desplaçaments indeguts. 

La compactació s’iniciarà longitudinalment pel punt més baix de les diferents franges i continuarà cap a la vora més alta del 

paviment, solapant  els elements de compactació amb les seves passades successives que hauran de tenir longituds 

lleugerament diferents. 

Immediatament després del piconat inicial es comprovarà que la superfície obtinguda quant a bombament, rasants i d’altres 

paràmetres especificats.  Corregides les deficiències trobades, es continuarà la compactació. 

Als llocs inaccessibles pels equips de compactació mecànics, la compactació es realitzarà amb pissons de mà adequats a la 

tasca que es pretén realitzar.   

Per a la compactació per vibració s’acomplirà el següent: 

- gruix mínim de cinc (5) cm. 

- freqüència de més de quaranta (40). 

- velocitat entre 3 i 5 Km/h 

- màxim de passades amb vibració: 10 

El treball es durà terme en funció de la maleabilitat de la mescla, per la qual cosa les primeres passades es faran sense 

vibració. La vibració no començarà fins que les capes del material siguin suficientment estables. 

Es prohibeix la utilització de la vibració per a compactar capes obertes. 

Durant l’execució d’aquesta activitat s’haurà de posar molt de compte en no malmetre els elements colindants: embornals, 

pericons, rigoles, marcs i tapes de fosa, pous de registre,  etc. En cas de produir-se això, serà necessària una reparació i 

reposició immediata de cada element malmès. 

 

Juntes transversals i longitudinals 
 

La junta longitudinal d’una capa no haurà d’estar mai sobreposada a la corresponent de la capa inferior. S’adoptarà el 

desplaçament màxim compatible amb els condicionaments de circulació, essent al menys de quinze (15) centímetres. Sempre 

que sigui possible la junta longitudinal de la capa de rodadura es trobarà a la banda de senyalització horitzontal i mai sota la 

zona de rodadura, procedint ràpidament a eliminar l’excés de mescla. 

Per a realitzar les juntes transversals es tallarà la vora de la banda en tot el seu gruix, eliminant una longitud de cinquanta 

centímetres (50 cm). Les juntes transversals  de les diferents capes estaran separades un metre (1m) com a mínim. 
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Control de qualitat 
 

Es realitzarà un control de fabricació, superfície d’assentament, estesa, compactació i geometria segons els assaigs, 

inspeccions i comprovacions del procediment establert en les “Recomanacions pel control de qualitat en obres de carreteres”. 

La interpretació de resultats i els criteris d’acceptació i refús correspondran a la D.O. 

La no obtenció dels nivells exigits en Projecte dels diferents paràmetres de col·locació de paviments asfàltics, produirà 

immediatament el rebuig, per part de la D.O., del total de la partida o porció de partida afectada de l’incompliment, segons 

s’escaigui.  En aquest cas, la D.O. procedirà com s’estableix en l’article  1.22.  “Penalitzacions “  del present Plec, i ordenarà la  

demolició i substitució de la superfície aglomerada incorrectament, o, si considera que la partida continua mantenint la seva 

funcionalitat, podrà aprovar la seva acceptació si el Contractista li proposa un abonament per aquesta partida, d’una quantitat 

depreciada respecte al del Projecte, en un percentatge a fixar segons la importància de la deficiència.  

Els paràmetres que suposaran un greu incompliment, si no obtenen els mínims exigits són per exemple, i sense que sigui 

restrictiu:  gruixos de capes, densitats de capes, contingut de lligant,  tipus de betum, corba granulomètrica, contingut de filler, 

etc.  

 

Amidament i abonament 
 

Es mesuraran els m2 de paviment col·locat realment, per cada capa,  descomptant de les amplades, la superfície que ocupin 

les rigoles, les reixes transversals de desguàs, els embornals i tapes de pous i pericons.   S’abonaran per tona de material 

col·locat segons els gruixos i les compactacions definides en projecte amb una conversió de m3 a t  per un coeficient de 2’45 

t/m3 per a la mescla D-12 i de 2’42 t/m3 per a la S-20 i G-20. En cas de no aconseguir-se aquestes densitats, l’abonament es 

farà d’acord amb les densitats obtingudes, a part de la penalització a la partida que es defineixen en l’apartat de  

“Penalitzacions”. 

 
2.8.2. Altres paviments 

 

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a l'execució de les 

obres, la forma d'executar-les, així com l’amidament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com 

tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa vigent, 

llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 

 

2.9. Excavació i Replè de rases i pous 
 

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució 

del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous 

necessaris per a fonaments o drenatges. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, amb les dades 

obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

Quant les excavacions en rasa per a serveis, l’amplada de les rases serà la marcada en plànols o en pressupost, i no serà 

d’abonament l’escreix d’amplada si pels seus interessos el Contractista usa uns mitjans que produeixen excavacions majors. 

Tampoc serà subjecte de preu nou el fet que s’hagin de fer dues o més maniobres en la mateixa rasa per a aconseguir 

l’amplada projectada. 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els 

mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus 

d'excavació. 
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El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador, a 

qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre excavacions per a evitar les 

operacions d'apuntalament, però els volums sobre excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per 

metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra 

necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal 

d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al 

lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a l'article 2.3. del 

present Plec. 

Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin contemplat o no al 

Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 

l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 

telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament 

per aquests conceptes. 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista emprarà 

els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser 

objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials necessaris 

dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, 

i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu d'excavació de 

préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 

 

2.10  Vorades prefabricades de formigó 
 

Definició 
 

Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una vorera. 

 

Procedència 
 

Aquest tipus de vorada ha de provenir de fàbriques especialitzades, de reconeguda solvència tècnica i posseïdores de segell 

de qualitat. 

 

Característiques generals 
 

Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per 

la Direcció d'obra.  

Les peces seran sempre senceres no podent-se col·locar retalls ni peces fracturades. En cas de precisar col·locar alguna 

fracció de la peça serà tallada amb disc o serra. 

Les construccions singulars (angles, corbes, guals, etc.) es realitzaran sempre a partir de les peces bàsiques d’1 m mitjançant 

talls a disc. El tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i serà decidit per la D.F. 
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Normes de qualitat 
 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents 

cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.)  

 

Es complirà allò que es disposa en la Norma UNE 127.005 per a tot tipus de vorades incloses en el projecte. 

 

També hauran d’acomplir: 

 

UNE PARÀMETRE MITJA UNITARI 

127.027 absorció d’aigua <= 9% <= 11 % 

127.028 resistència flexió >= 5’5 N/mm2 >= 4’4 N/mm2 

 càrrega trencament 30’6  KN 24’5  KN 

 

Desgast per fregament: 
 

0 Recorregut : mil metres (1.000 m.) 

1 Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.)  

2 Abrasiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 

3 Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm.) 

4 Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2). 

 

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense que sigui restrictiu,  de 

cops,  descantellaments,  rascades o taques indelebles al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades les fileres, 

durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de 

sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades 

per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran revisades per la Direcció d'Obres amb molta cura. 

 

Recepció 
 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les 

característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm) 

 

Amidament i abonament 
 

S'abonaran per metre lineal (ml), col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari.  Per tant, seran a descomptar 

de l’amidament, els guals de peatons. 

 

2.11. Rigoles 
 

2.11.1. Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit . 

 

Definició 
 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de 

morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
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Procedència 
 

Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de costat i vuit 

centímetres (8 cm) de gruix. La capa d’empremta, és a dir, la cara superior de desgast serà de dotze mil⋅límetres (12 mm) com 

a mínim,  i amb superfície llisa. 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

 

Normes de qualitat 

 

Desgast per fregament: 

• Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m). 

• Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2).  

• Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 

• Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a zero amb noranta-cinc mil⋅límetres (0.95 mm.) 

 

També hauran de complir les següents prescripcions: 

 

UNE PARÀMETRE VALOR 

7.068 Res.  a compressió >=   450 Kp/cm2 

127.002 Absorció aigua <=   5’9 % 

127.005 Desgast 0’95 mm 

127.006 Res. flexió de la cara >=   6 N/mm2 

 Res. flexió del dors >=   5 N/mm2 

127.007 Res. a l’impacte >   1.000 mm 

 

 

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte com per exemple, i sense que sigui restrictiu de 

cops,  descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades les fileres, durant l’execució de la 

resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment 

d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, 

vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

 

Recepció 
 

No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos 

mil·límetres (2 mm), en més o en menys. 

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig dels resultats no abasta 

els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 

 

Amidament i abonament 
 

S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al 

preu corresponent del Quadre de Preus núm.1. 
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2.11.2. Rigoles  de formigó fabricades “in situ”. 

 
S’executaran amb total paral·lelisme amb la línia de vorades tant en planta com en alçat i acompliran amb els gruixos i altres 

dimensions disposades en plànols, amb encofrat mínim de cara no vista.  La tolerància admesa en desviaments d’aquests 

paràmetres és de  +/- 5 mm, sent motiu de reposició els trams que no l’acompleixin.  

S’adaptaran geomètricament als obstacles d’embornals, pous, reixes interceptores, etc. que hi puguin haver. 

Tindran un pendent transversal del 2 % contra la vorada i una superfície amb acabat fratassat manualment. 

Es tindrà una cura especial en el curat i madurat d’aquest formigó,  evitant esquerdes superficials d’assecament;  la tolerància 

al respecte és de menys de 5 esquerdes de longitud superior a 30 mm i amb obertures no superiors a un mm (1 mm)  i  en 

trams de 100 mm, valorades visualment pel controlador de qualitat o per la Direcció Facultativa, sent motiu de reposició 

immediata amb càrrec de costos al Contractista. També per a evitar esquerdes de retracció, la longitud màxima de cada tram 

de formigonat de rigola serà de cinc (5) metres, creant una junta de formigonat amb una làmina de polietilè o una planxeta de 

fusta de 2 mm de gruix.  

Només quedaran col·locats aquells trams que no presentin cap defecte com per exemple i sense ser restrictiu,  de cops,  

descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades les fileres, durant l’execució de la resta 

d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. 

Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o 

altres taques indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

 

2.11.3. Vorades tipus rigola per a aparcaments 

 

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les especificacions de l'article 2.11. 

relatives a execució, mesurament i abonament. 

 
2.12 Formigons 
 

2.12.1. Àrids per a morters  i formigons. 

 

Els àrids emprats hauran de garantir l’adequada resistència i durabilitat dels formigons i morters. 

Per a morters s’empraran àrids fins  o sorres que és la fracció de l’àrid que passa per un tamís de 5 mm de llum de malla, i per 

a formigons s’empraran àrids fins (sorres) i àrids grossos (graves), atenent sempre a les limitacions de tamany especificades al 

formigó. 

Els àrids hauran de complir les condicions de l’article 7è de la Instrucció EHE en tots els seus apartats, inclosa la comprovació 

de la pèrdua de pes en l’assaig de cinc cicles segons la Norma UNE 7136, i la Direcció de les obres es reserva el dret d’exigir 

tots els controls i assaigs previs que calguin, tal i com s’esmenta en l’article 63.3 de la Instrucció EHE. 

 

2.12.2. Ciments. 

 

El ciment que s’utilitzarà serà el CEM II/A-P o CEM IV/A, CLASSE 32,5 i acomplirà els condicionaments corresponents al Plec 

RC-03  i els condicionaments de  subministrament i emmagatzematge de l’article 5è de la Instrucció EHE. 

Es posarà especial atenció en evitar la dessecació durant l’enduriment. 

En zones on es prevegin ambients agressius ( efectes d’aigua de mar o agressiva, etc.), o allà on es presentin determinades 

característiques particulars, la Direcció de les Obres podrà exigir la utilització de ciments especials sense que el Contractista 

tingui dret a exigir cap tipus de reclamació per aquest fet. 
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El control de qualitat es realitzarà conforme amb el que s’especifica a l’article 63.1 de la Instrucció EHE i el Plec RC-03. 

 

2.12.3. Morters de ciment. 

 
Els materials que els composen: àrid fi, ciment i aigua acompliran les condicions ja establertes i la seva proporció es farà 

d’acord amb la missió que se’ls encomani, no essent inferior la relació ciment/sorra en cap cas a 1/6 en volum. 

 

S’acompliran els condicionaments pels morters establertes en el CTE i els condicionaments de l’article 611 del Plec PG3. 

 

2.12.4. Qualitats del formigó. 

 

Es consideren els següents tipus de formigons: 

• Formigó HM-15 de cent cinquanta Quilograms (150 Kg/cm2) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

• Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg/cm2.) de resistència característica a vint-l-vuit (28) dies. 

• Formigó HM-25 i HA-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg/cm2) de resistència característica a vint-i-vuit (28) 

dies. 

 

Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta Instrucció. 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal 

forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 

A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho 

amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu 

encarregat. 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per al 

formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 

horizontalment mentre que estigui submergit al formigó. 

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les prescripcions de 

l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per 

a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del formigó fresc 

amb el que està endurit. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els (7) 

primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb 

sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, per a evitar la producció 

de badadures per refredament brusc. 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització 

per escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense que sigui 

necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del 
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Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 

 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:  

 

• Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m) 

• Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 

 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) 

dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes 

i soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie als set 

(7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trencament, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) 

extrems. 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les d'aquest. 

Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per 

cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà 

enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra 

en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent 

(50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències 

especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i el cent per cent 

(80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega 

corresponents. 

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl·lics o d'altre material 

adient, a criteri del Director Facultatiu. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintes i calçat hauran de posseir la resistència i la rigidesa 

necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 

m) 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments de 

formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0.005 m) 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran de contenir 

substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals 

per a facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del reg o de l'aigua del 

formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça 

de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin sancionats per la 

pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 

 

2.12.5. Obres de formigó 

 

S’utilitzaran els fromigons definits per la seva resistència característica a la compressió definida als Documents del Projecte. 

La seva docilitat s’adaptarà al sistema de posada en obra ( seca i seca-plàstica per a formigó vibrat , plàstica i plàstica-tova pel 

formigó picat en barra)  i el tamany màxim de l’àrid s’adaptarà a la disposició de les armadures i a l’acabat requerit. 

S’hauran d’acomplir els condicionaments de l’article 10è de la Instrucció EHE. Per a l’estudi de la dosificació dels diferents tipus 
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de formigó, el Contractista haurà de realitzar pel seu compte i amb una antelació suficient a la utilització en obra del formigó 

que es tracti, totes aquelles proves necessàries, de manera que s’arribi a les característiques exigides a cada classe de 

formigó, havent de presentar els resultats definitius a la Direcció de les Obres per a la seva aprovació al menys set dies abans 

de començar la seva fabricació.  Per això s’acompliran les especificacions  dels articles 14 i 67 de la Instrucció EHE, així com 

els seus comentaris.  

El control de qualitat es farà d’acord amb els articles 68, 69 i 70 de la Instrucció EHE. Es realitzarà per a cada tipus de formigó 

un control estadístic a nivell normal o bé al nivell indicat en els plànols. La freqüència i nombre d’amassades sobre les que es 

realitzarà el control es fixarà per la D.O., que haurà d’autoritzar el Laboratori on es realitzi el trencament de les provetes. 

Les provetes que es faran servir per a controlar la resistència del formigó seran cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre i 

trenta cm d’alçada i s’ompliran, conservaran i trencaran segons els mètodes d’assaig UNE 7240 i UNE 7242. Els assaigs 

d’informació del formigó es realitzaran que la D.O. jutgi convenient i segons el que es disposa en l’article 70 de l’EHE. 

 

2.12.6. Transport del formigó. 

 

El transport des de l’estació fabricadora es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant mètodes acceptats per la D.O. 

i que impedeixin qualsevol segregació, exhudació, evaporació de l’aigua o intrusió de cossos estranys dins la mescla. 

En cap cas es tolerarà la posta en obra de formigons que presentin un principi de presa o d’altres alteracions. 

Les característiques de les amassades varien des del principi fins al final de cada descàrrega de la formigonera. Degut això, 

per a obtenir una major uniformitat, no haurà d’ésser transportada una mateixa amassada en camions o compartiments 

diferents. 

S’aconsella netejar l’equip emprat pel transport després de cada recorregut. Per facilitar aquesta neteja serà convenient que els 

recipients utilitzats siguin metàl·lics i de cantonades arrodonides. 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació  fixa,  els seu transport a obra es realitzarà en camions dotats 

d’agitadors. Es faran servir camions amb tambors giratoris o camions dotats de paletes, amb una velocitat d’agitació compresa 

entre dos i sis revolucions per minut; el volum transportat no serà superior al vuitanta (80) per cent del fixat pel fabricant de 

l’equip i en qualsevol cas, seran capaços d’efectuar el transport i la descàrrega del formigó en obra sense segregacions dels 

elements que el constitueixen. 

El període comprès entre la càrrega del mesclador i la descàrrega del formigó en obra serà inferior a una ( 1) hora i durant tot el 

període de transport i descàrrega haurà de funcionar constantment el sistema d’agitació. Aquest període de temps haurà de 

reduir-se si la temperatura és elevada o si  existeixen circumstàncies que contribueixin a una presa ràpida del formigó. 

Quan s’utilitzin centrals per dosificar en sec les masses i aquestes hagin de ser transportades fins la formigonera, aquest 

transport es realitzarà en vehicles  provistos de diferents compartiments independents, un (1)  per massa, o bé dos  per massa, 

un pels àrids i un altre pel ciment. 

En aquests casos es posarà especial atenció per a evitar que, durant el recorregut, puguin produir-se pèrdues de pols de 

ciment. Per això, quan els àrids i el ciment vagin junts en un mateix compartiment, quan s’ompli aquest es posara primer una 

part de l’àrid, després el ciment i, finalment, la resta de l’àrid. Si el ciment es transporta aïllat haurà de cobrir-se adequadament. 

En tot cas es respectarà fidelment el que es disposa en l’article 610.7 del PG3-75 i l’article 15 de la Instrucció EHE. 

 

2.12.7. Posta en obra del formigó. 

 

Com a norma general, no podrà passar més d’una hora (1 h)  entre la fabricació del formigó i la seva col·locació en obra i 

compactació. La D.O. podrà modificar aquest termini si s’empren ciments o additius especials. 
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No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a un metre i mig (1’5m), quedant prohibit llençar-lo amb 

pales a grans distàncies, distribuir-lo amb rastrells o fer-lo avançar més d’un metre (1m)  dins dels encofrats. 

Es podrà autoritzar la col·locació pneumàtica del formigó sempre que l’extrem de la mànega no sigui situat a més de tres 

metres (3m) del punt d’aplicació; que el volum de formigó llençat a cada descàrrega no sigui superior a una cinquena part (1/5) 

de metre cúbic; que s’eliminin tots els rebots excessius del material i que el “roll” no es dirigeixi directament contra les 

armadures. 

Per l’abocament del formigó sota l’aigua i per a evitar la seva segregació, el formigó es col·locarà amb cura en una massa 

compacta i a la seva posició final, mitjançant trompes d’elefant, catúfols tancats de fons mòbil o per altres mitjans aprovats per 

la D.O., i no haurà de remoure’s després d’haver estat dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l’aigua quieta al lloc del 

formigonat, evitant tota classe de corrents que puguin rentar la mescla. 

 

La posta en obra del formigó inclou la seva  curació amb aportació  de tanta d’aigua com sigui necessària, fent com a mínim, 

dues regades al dia amb mànega o altres mitjans el mateix dia de formigonat, i tres vegades al dia següent. Per això, cal 

programar les formigonades comptant amb aquestes activitats, ja que no es podrà deixar un formigó acabat de col·locar sense 

regar fins al dia següent. 

En elements superficials, també s’accepta el cobriment del formigó jove amb sacs o palla per a evitar la seva dessecació.  

En qualsevol cas s’acomplirà el que es disposada en l’article 610.8 del PG·-75 i l’article 16 de la Instrucció EHE. 

 

2.12.8. Compactació del formigó. 

 

Es posaran en coneixement de la D.O. els mitjans a emprar que seran prèviament aprovats per aquesta. 

No es permetrà la compactació per piconatge. 

Es comprovarà l’existència de suficient nombre d’aparells vibradors de recanvi per a que en cap moment s’interrompi la vibració 

de la massa de formigó.  

Iniciar el formigonament de qualsevol peça sense tenir en condicions i en perfecte funcionament comprovat d’un segon equip 

de vibració, de característiques idèntiques a les de l’equip principal,  és una greu infracció del Contractista, sancionable de 

forma severa per la D.O. segons consideri, fins a una sanció econòmica màxima de 600 € en funció dels riscs potencials als 

que aquesta actuació hagi exposat l’obra. Immediatament, la D.O. podrà aturar l’acció del formigonament fins que quedi reparat 

aquest contratemps, encara que es creïn perjudicis econòmics, que no seran reclamables pel Contractista. 

En absolutament tots els casos, la reparació de danys ocasionats per una falla de vibració – siguin quines siguin les raons -,  

serà arbitrada per la D.O. incloent com a mesura de primera instància, la demolició total o parcial de l’element formigonat, 

sense que això sigui susceptible de cap reclamació.  

Cada equip de vibrat composat per una agulla i dos homes, tindrà una base adequada on trepitjar per a  estendre, col·locar, 

vibrar i curar el formigó, excloent-se explícitament, taulons i altres mecanismes instal·lats de forma precària. 

 

L’aparició, en desencofrar, de defectes de vibrat o col·locació del formigó, en forma de “coqueres” o qualsevol altra, serà 

objecte de reparació immediata, que pot consistir en la demolició total o parcial de la peça, o en tractaments amb resines epoxi, 

o d’altres que, a proposta del Contractista, aprovi la D.O. 

En general, la compactació dels formigons s’ajustarà a allò que es prescriu a l’article 610.9 del PG3-75 i a l’article 16.2 de la 

Instrucció EHE. 

 

2.12.9. Desencofrat. 

 

Els encofrats, en general, es retiraran el més aviat possible prèvia consulta a la D.O. per procedir sense endarreriments al 

correcte curat del formigó. 
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En temps fred no es retiraran els encofrats mentre el formigó sigui encara calent per a evitar el seu clivellament. 

Els terminis límit de desencofrat es fixaran en cada cas, tenint en compte els esforços als que hagi de quedar sotmès el formigó 

per efectes del descintrament i la seva corba d’enduriment; també es tindran en compte els condicionants meteorològics als 

que ha estat sotmès des de la seva fabricació, segons els resultats del trencament de les provetes preparades a tal efecte i 

mantingudes en anàlogues condicions de temperatura i als  altres mètodes d’assaig d’informació previstos. 

Les clivelles o esquerdes que puguin aparèixer no es taparan sense prendre abans un enregistrament de les mateixes, amb 

indicació de la seva longitud, direcció d’obertura i el lloc on es presentin, per a determinar la seva causa, els perills que puguin 

representar i les preocupacions especials que puguin exigir. 

 

2.12.10. Curat del formigó. 

 

Durant la presa (“fraguado”) i el primer període d’enduriment del formigó, s’haurà d’assegurar el manteniment de la humitat del 

mateix, adoptant per a això les mesures adequades que es mantindran  durant set dies, havent-se d’augmentar aquest termini 

a criteri de la D.O. en temps sec o calorós i, en tot cas, fins que el formigó hagi arribat al setanta ( 70) per cent de la resistència 

de projecte. 

Queda prohibit l’ús d’aigua de mar pel curat de formigó. 

El curat per aportació d’aigua podrà complementar-se per la protecció de les superfícies mitjançant recobriments plàstics o 

d’altres tractaments adequats, sempre que aquests mètodes ofereixin les garanties que s’estimin convenients amb la prèvia 

aprovació de la D.O. 

S’aplicarà el que es disposa a l’article 610.2 del PG3-75 i l’article 20 de la Instrucció EHE. 

 

2.12.11. Aspecte del formigó.  

 

La dosificació, fabricació, posta en obra, compactació i curat del formigó seran els adequats per a que presenti un aspecte 

exterior agradable, sense coqueres, rentats, taques, rebaves, etc. i sense diferències amb la superfície teòrica superiors a un 

(1) cm, tot això sense necessitat d’un  repàs amb morter de reparació posterior. 

En particular es tindrà cura d’adoptar les mesures necessàries que tendeixin a evitar l’aparició de taques o diferències de 

tonalitats superficials. 

En formigons vistos, es posarà especial atenció en aconseguir un aspecte exterior sense juntes d’encofrat ni juntes de 

formigonat, uniforme en textura i color, recte i llis. 

 

2.12.12. Control de qualitat específic 
 

El tipus de control del formigó es realitzarà segons el que s’especifica a l’article corresponent d’aquest Plec. 

Si la resistència característica estimada o confirmada és inferior a la resistència característica prescrita, es procedirà així: 

a) Si la Fest> 0’9 Fck, l’obra s’acceptarà reduint-se l’abonament de la unitat en un percentatge doble al de la reducció de la 

resistència. 

 

b) Si la Fest<0’9 Fck, es procedirà a realitzar, a càrrec del Contractista, els assaigs d’informació previstos a l’article 70 de 

l’EHE o proves de càrrega previstos a l’article 73 de la mateixa Instrucció a criteri de la D.O.  i en el cas pertinent,  a enderrocar 

i reconstruir o reforçar les parts corresponents a càrrec del Contractista, segons decideixi la D.O. 

En cas d’haver optat per assaigs d’informació i resultar aquests desfavorables, la D.O. podrà ordenar les proves de càrrega 

abans de decidir-ne l’enderrocament o no, sempre a càrrec del Contractista. 

Qualsevol reparació de l’element serà realitzada sense que el Contractista rebi cap abonament per aquest concepte. Un cop 
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realitzada la reparació, quedarà a criteri de la D.O. la penalització per la disminució de la resistència del formigó en la mateixa 

proporció que a l’apartat a) anterior. 

 

Amidament i abonament 
 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de les 

Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 

El preu dels encofrats no va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels 

encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la 

unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonat, 

a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 

 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de 

replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran 

d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director 

Facultatiu. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà 

necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera 

explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a 

l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 

 

2.13. Acer a utilitzar per a armadures 
 

L’acer per a utilitzar en armadures per a formigó armat serà el que s’estableixi en cada cas en els Documents del Projecte, i 

com a mínim el B-500 S de límit elàstic superior a 5100 Kp/cm2. 

Les armadures estaran constituïdes per barres corrugades i malles electrosoldades. S’acompliran els condicionaments dels 

articles 9è, 12è i 13è de la Instrucció EHE. Els condicionaments d’emmagatzematge evitaran el rovellament excessiu i que les 

armadures s’embrutin de greix. 

Les armadures seran correctament separades entre sí i entre elles i l’encofrat ( les distàncies marcades en plànols s’han de 

preservar de forma exacta i ineludible en tots els seus punts ), amb separadors estrella de plàstic o altres peces comercials 

específiques per a tal objecte.  No es permetrà el “calçat” dels emparrillats amb porcions de panot de formigó hidràulic 

superiors a 6 x 6 cm, havent-se de desmuntar l’armat, si és necessari, per a corregir-ho. Igualment prohibit queda apilar 

aquestes peces de recolçament en altures superiors a 4 cm.  

Les distàncies de recobriment  entre armadures i encofrats i entre armadures i formigons de neteja i nivellació són  sagrades, i 

per tant, s’hauran de mantenir en tots els punts,  sent això causa d’impediment de formigonat fins que es corregeixi.  Caldrà 

disposar tantes peces de recolzament per m2 com sigui necessari. 

Abans de formigonar, s’haurà de repassar les armadures per a netejar-les de fang i pols, l’existència dels quals impedirà de 

forma automàtica, el formigonat. 

 

Condicions generals 
 

L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
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Qualitat 
 

La carrega de trenc serà superior a cinc mil cent Quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2) 

L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la deformació unitària romanent, 

mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una base de deu diàmetres (10 ø) situada a més de cinc 

diàmetres (5 ø) del coll d'estricció i a més de tres diàmetres (3 ø) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat 

inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà 

de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 

Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del 

dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al 

seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos, obtinguts a 

l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 

La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 

 

Assaigs 
 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat 

del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la EHE. 

 
Armadures i elements metàl·lics. 
 

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat 

presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1. 

 

Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra. Així 

mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 

 

2.14. Pavimentació de voreres amb rajoles de morter comprimit o de terratzo. 
 

Definició 
 

La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos particulars, 

colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència 
 

Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada amb solvència tècnica contrastada i posseïdora de segell de qualitat. 

 

Característiques generals 
 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m) de costat i quatre centímetres 

(0,04 m.) de gruix.  

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense que sigui restrictiu,  de 

cops,  descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades les peces, durant l’execució de la 

resta d’activitats algunes es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. 

Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o 

altres taques indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 
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Constitució 
 

Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil⋅límetres (0,012 m) de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit 

mil⋅límetres (0,028 m) 

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es faran amb ciment 

Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 

El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 

 

Normes de Qualitat 
 

Desgast per fregament: 

 

0 Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 

1 Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 

2 Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 

3 Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 

4 Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit centímetres (0,18 m.), 

i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg) tres-cents cinquanta quilograms. 

 

També s’hauran de complir les següents prescripcions de la pàgina següent: 

 

 

  Dimensió del costat més gran (cm) 

  20 25 30 30 40 50 60 

NORMA UNE PARÀMETRE PANOT TERRATZO 

 Gruix mínim (mm) 25 26 28 28 30 35 42 

127.001 Tolerància dimensional +/- 0’5 % +/- 0’3 % 

 Capa empremta >= 5 mm >= 7 mm 

127.002 Absorció aigua <= 7’5 % <= 7’5 

127.003 Permeabilitat cara vista sense variació sense variació 

127.005 
Desgast al fregament     (250 

mm) 
<= 1’5 mm <= 1’2 mm 

127.006 Res. flexió cara 5 N/mm2 6  N/mm2 

 Res. flexió dors 4  N/mm2 4’5  N/mm2 

127.007 Res. impacta alçada 600 mm 600 mm 

 

 

Recepció 
 

No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat anteriorment, amb unes 

toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m), en més o en menys. 

 

Amidament i abonament 
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S'abonaran per metre quadrat col·locat realment  i totalment acabat. El morter i la beurada de ciment portland d’acabat es 

consideraran inclosos al preu, però el formigó HM-10 de base s'abonarà al preu de la partida corresponent.  Es consideraran a 

descomptar, els amidaments relatius als escossells dels arbres i als guals de minusvàlids. 

 

2.15. Canonades  
 
2.15.1. Canonades de Formigó. 
 
Definició 
 

Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. S'utilitzen per a 

la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a 

les canonades a pressió. 

 

Materials 
 

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, 

acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normativa vigent. 

La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; estaran protegits del sol 

i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha 

de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el període del curat. 

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies 

frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc mil·límetres (0.005 m). Un cop 

s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment. 

Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un cinc per mil 

(0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 

Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc- cents grams per centímetre 

quadrat (0,5 Kg/cm2) . 

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes que es fixen a les 

Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 

Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2), no 

experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l) calculat segons la següent fórmula: 

 
W = Dn x L 
sent Dn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 

 

A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per centímetre 

quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per 

centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2) . 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Qf, en 

quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 

1. Conductes circulars: 

 

0 Dn (mm) 0 Valor mínim de Qf

100 1 2500 

0 150 2 2500 

1 200 3 2500 
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2 250 4 2500 

3 300 5 2500 

4 400 6 2500 

5 500 7 3000 

6 600 8 3600 

7 700 9 4200 

8 800 10 4800 

9 1000 11 6000 

10 1200 12 7200 

11 1500 13 9000 

 

2.  Conductes ovoides: 

 

0 b x h (mm) 0 Valor mínim de Qf

600 x 900 1 4000 

0 800 x 1200 2 5000 

1 1000 x 1500 3 6000 

2 1200 x 1800 4 7000 

 

 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o qualsevol altre defecte que 

pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 

La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 

 

Execució de les obres 
 

L'execució de les obres inclou les operacions següents: 

Subministrament del tub. 

Preparació de l'assentament. 

Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades. 

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus HM-20, a fi que 

pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i en 

l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa 

solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 

Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit 

ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb els mitjans adequats 

per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes etc. 

La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas que no hi siguin, 

a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, M-80, podent-se 

segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 

Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta operació. El formigó no 

contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.) 

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de 

reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de 

nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 

En el document de  Plànols es determinen els diàmetres i la disposició dels diferents tubs de formigó que s’han d’emprar en el 



Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la 
U.A. 8-2 de Roda de Berà 
 

 Document Núm.3 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS I PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 
49 

sanejament o desguassos, podent-se variar els mateixos en tot moment a requeriment de la D.O.  si així s’estima convenient. 

Els tubs de formigó en massa acompliran els condicionaments fixats als articles 1,2,3,4,i 5, 12 i 13 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Tubs de Sanejament en Poblacions. 

La D.O. autoritzarà el tipus de ciment a utilitzar en la fabricació dels tubs, sempre que es demostri la seva idoneïtat mitjançant 

els assaigs i proves que es considerin oportuns, tenint molt en compte l’agressivitat de l’efluent i del terreny. 

Els tubs es prefabricaran per centrifugació, moldeig o d’altres procediments sancionats per l’experiència i admesos per la D.O., 

qui haurà d’aprovar també el procés de curat. 

No s’enviarà cap tub a obra fins que no tingui una edat de deu (10) dies, durant els quals es mantindran sota reg al parc 

d’emmagatzematge. 

La D.O. podrà ordenar la realització de l’assaig de flexió longitudinal pels tubs de formigó en massa si així ho estima 

convenient, segons el procediment que es descriurà l’article 5è del PPTG per a Tubs de Sanejament.  

El Contractista proposarà el sistema de juntes que haurà d’ésser aprovat per la D.O. tenint en compte els condicionaments 

generals que han d’acomplir aquestes, descrits a l’article 1er del Plec esmentat, i les solucions que ja apareguin en d’altres 

documents del Projecte. 

 

Amidament i abonament 
 

Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les longituds de 

les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons 

el tipus i diàmetre del tub. 

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb 

tronetes o altres canonades. 

El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de prescripció en contra, el 

recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent. 

 

2.15.2. Canonades de Polipropilé 
 
La seva procedència serà de fàbriques especialitzades. 

Tub de PP corrugat doble capa de SN 8 kN/m2, segons norma pr EN 13476 i el reglament particular de AENOR RP01.45., de 

color teula o negre a l’exterior i blanc a l’interior. S’empraran canonades de diàmetres 315 i 200 mm. 

 

Les unions es faran per embocadura en el propi tub i junta d’estanqueitat. 

 
2.15.3. Canonades de Polietilé 

 

Criteris generals de definició 

 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE EN 12201. 

 

Especificacions de projecte del material 

 

El polietilè d'alta densitat del qual estaran compostes les canonades, haurà de complir, com a mínim, les següents propietats: 

 

Densitat entre 0,93 g/cm2 i 0,95 g/cm3 

Tensió de disseny: 8 MPa 

Mòdul elàstic: entre 1000 i 1200 MPa 

Duresa Shore escala D: 60  

Contingut en negre fum: 2-2,5% 

Allargament de ruptura > 350 % 
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Especificacions de projecte dels tubs 

 

Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir, com a mínim, les següents propietats: 

 

Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar l'expressió: 

On: 

S: gruix mínim 

P: pressió nominal (en bar) 

Tv: tensió admissible a 20°C, que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat justificació tècnica que sigui acceptada pel 

director d'obra. 

 

La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal serà positiva i tindrà com a màxim el valor "Y" que 

resulta d'aplicar la fórmula: 

 

On: 

Y: màxima desviació de gruix admissible (en mil·límetres) 

e: gruix nominal (en mil·límetres) 

 

arrodonit el resultat a la dècima de mil·límetre més propera en excés. 

 

Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mig seran positives, i tindran coma  màxim un valor "x" (en mm) que resulta 

d'aplicar les fórmules següents en funció del diàmetre exterior (d) en mm: 

 

per a d ≤ 400 mm 

x = + 0,009 d 

admetent com a mínim  x = 7,03 mm 

 

per a 450 ≤ d ≤ 750 mm 

x = 0,004 d + 2 mm 

 

per a d > 750 mm 

x = + 5,00 mm 

 

arrodonint els resultats a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 

 

La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23°C ± 2° C. 

 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.   

 

Tipus de junts 

 

La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junt tèrmic, amb el mitjans, materials i equips que aprovi la direcció facultativa. 

 P/10 + T  2
d  

10
P = S

v⋅
⋅

 

mm 0,2 + e 0,1 = Y  
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Recepció 

 

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del plec. 

                       

Per al seu subministrament cada tub  ha  de portar marcades  a distàncies  <  1 m,  de forma indeleble  i ben visible les dades 

següents:  

 

• Nom del fabricant o marca comercial. 

• Referència  del  material,  PE-100.   

• Diàmetre nominal.   

• Gruix nominal.   

• Pressió nominal.   

• UNE EN 12201   

• Identificació del fabricant.  

• Any de fabricació. 

• Tot en aquest mateix ordre 

 

S'emmagatzemarà en llocs protegits contra impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes i 

l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

 

S'amidarà per m de llargària necessària subministrada a l'obra.  

 

 

2.15.4. Canonades de RIB-LOC 

 

Criteris generals de definició 

 
Els tubs de RIB LOC sèries E i EG estan dissenyades  per a ser formigonades “in situ”. Es tracta de canonades de PVC rígid 

conformat helicoidement amb un perfil amb paret interior llisa i paret exterior amb rigiditzadors amb forma de T., ideals per a un 

bon agarri del PVC al formigó.  

 

RIB LOC  complix amb les exigències de les normes de les canonades de PVC. 

 

Especificacions de projecte del material 

 

Característiques del PVC: 

 

- Peso especifico: 1,35-1,46 gr/dm3 

- Coef. Dilatació lineal: (6-8)*10E(-5)ºC(-1) 

- Resistència a la tracció:  >500kg/cm2 

- Allargament de ruptura : >80% 

- Punt d’estovament VICAT: >79% 

- Absorció de l’aigua: <40% g/m2 

- Opacitat: <0,2% 

- Resistència a l’abrasió: 6,72% 

 

Tipus de junts 

 

La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junta termoplàstica rígida encolada i segellada interiorment, amb el mitjans, materials 
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i equips que aprovi la direcció facultativa. 

 

El segellador que subministra RIB LOC per a la unió dels tubs està provada la bona adherència i resistència química després 

de la immersió en aigua residual.  

 

Descàrrega, emmagatzematge i apilament  

 

Els tubs s'apilaran degudament segons la següent recomanació:  

 

- Per a tubs de 4 i 6 m de longitud es col·locaran en posició horitzontal, sobre superfície plana, en direcció al vent i 

lligats. 

- Per a tubs de 2,4 m de longitud es col·locaran en posició vertical, sobre superfície plana, i lligats. 

 

Els tubs han d’estar coberts fins a la seva instal·lació. 

 

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del plec. 

                       

Per al seu subministrament cada tub  ha  de portar marcades  el diàmetre nominal, la sèrie i la data de fabricació.  

 

S'amidarà per m de llargària necessària subministrada a l'obra.  

 

2.15.5. Canonades d’acer 
 

Criteris generals de definició 

 

Els tubs d’acer per a camisa estan fabricades amb CNC i dissenyades  per a ser hincades amb la finalitat de portar en el seu 

interior una altra canonada de transport (de pluvials, residuals o serveis).  

 

Es tracta de canonades d’acer, que  compliran com a mínim les especificacions la normativa actual vigent, de qualitat ST-37 

AP-11.   

 

Tipus de junts 

 

La unió entre tubs es realitzarà mitjançant soldadura longitudinal per “posicionador”, amb el mitjans, materials i equips que 

aprovi la direcció facultativa. 

 

 

Recepció 

 

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del plec. 

                       

S'emmagatzemarà en llocs protegits contra impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes i 

l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

 

S'amidarà per m de llargària necessària subministrada a l'obra.  

 

 

2.16. Tronetes i Pous de Registre 
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Definició 
 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o 

transversal, o les conduccions de serveis. Seran d’obra de fàbrica de paret de 30 cm  de formigó lleugerament armat construïts 

"in situ", o prefabricats, segons es determini en els plànols. 

En els trasdós de qualsevol d’aquests elements, en una amplada de com a mínim 15 cm  es demanarà l’existència d’un 

material que no permeti l’assentament, tal com  formigó H-50 o grava-ciment, i a la seva vora s’haurà d’obtenir l’acompliment de 

les densitats exigides en la resta de materials que els envolti. 

 

Materials 
 

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no armat, llevat d'indicació en contra als 

Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

Execució de les obres 
 

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a 

l'article del present Plec. un cop efectuada l'excavació, es procedirà 

a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura especial en 

l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb 

morter M-80. 

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara 

superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 

Amidament i abonament 
 

Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben entès que els pous de 

registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent 

l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 

 

 

 

2.17. Drenatges Subterranis 
 
Definició 
 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un tub per a captació d'aigües (perforat, 

ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat, i que estan 

aïllades, normalment, de les aigües superficials per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la 

seva part superior. 

En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, constituint el que 

s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre es pedra grossa. 

 

Llur execució inclou les operacions següents: 

 

0 Execució del llit d'assentament de la canonada. 

1 Col·locació de la canonada. 

2 Replè de la rasa de drenatge. 
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Material 
 

Aquesta unitat està formada per tubs. 

 

Condicions Generals 
 

Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material 

sancionat per l'experiència. 

Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients pels formigons. En 

cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de 

filtració acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta litres per minut i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de 

superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2). 

La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs obtinguts seran forts, duradors 

i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

Resistència 
 

La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig 

dels tres (3) punts de càrrega. 

 

Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 

 

Diàmetre del tub Càrrega de trenc

D < 35 1000 

35 ≤ D < 70 1400 

D ≥ 70 2000 

 

Forma i dimensions 
 

La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions que assenyali 

la Direcció. 

Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui als colzes o peces 

especials. La fletxa mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m). El diàmetre interior 

serà el fixat als plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que 

no suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 

Execució de les obres 
 

L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases i pous". 

 
Execució del llit d'assentament de la canonada 
 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també 

impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable. 

En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud de la rasa. 

 

Col·locació de la canonada 
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La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. Un cop obtinguda 

aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 

El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i 

amb les Instruccions de la Direcció. 

 

Col·locació del material filtrant 
 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el replè amb 

material filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, col·locant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres 

(0,10 m.), que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 

Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap segregació als materials 

filtre emprats. 

Amidament i abonament 
 

Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del 

drenatge. 

A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de 

l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada 

la unitat. 

L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 

 

 

2.18. Embornals i buneres 
 

Definició 
 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja 

de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment protegida per 

una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 

 

 

Materials 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 

 
Execució de les obres 
 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el tema 

ordeni la Direcció. 

La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de registre". 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, residus o 

matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les 

obres. 

 

Amidament i abonament 
 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o 

pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat de prescripció en contra. 

També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
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2.19. Obres de fàbrica de totxana 
 

S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1. 

 

Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
 

Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que s'han construït, 

curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 

Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les corresponents operacions de 

reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc 

mil·límetres (0.005 m) de les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran 

les superfícies amb el morter de ciment proposat per a aquesta fi als documents corresponents. 

En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més de 

l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el 

que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als 

documents del Pressupost. 

Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest d'acord amb el que 

s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 

 

Amidament i abonament 
 

Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar-se incloses als preus de 

les unitats de fàbriques de totxana. 

 

2.20. Accessos i connexions amb vials existents 
 

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a judici de la 

Direcció de les Obres siguin necessàries. 

L’amidament  i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els mateixos criteris que la 

resta d'obres projectades. 

 

2.21. Abastament d'aigües 
 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 

Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la pressió 

normalitzada de deu quilograms per centímetre quadrat (10 Kg/cm2.). 

En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la normativa de la 

companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar- se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes 

econòmiques. 

El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 

L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada instal·lada 

i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment. 

La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de detall. 
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Amidament i abonament 
 

L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens compactats, definits al Quadre 

de Preus número 1. 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del metre lineal (ml) de conduccions 

inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada instal·lada, i totes les peces 

especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts 

singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament 

independent. 

 

2.22. Senyalització i abalisament 
 

S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

L’amidament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al Quadre de Preus 

número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses les unitats 

corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i 

llur col·locació. 

 

2.23. Esculleres 
 

El pes de cadascuna de les pedres a utilitzar en els revestiments amb escullera haurà de ser igual o superior a mil cinc-cents 

quilograms (1.500 kg.). 

La col·locació de les pedres s'haurà de realitzar de tal manera que el conjunt del front que ofereixin sigui uniforme, mancat de 

lloms i depressions, sense pedres que sobresurtin o formin despresos respecte de la superfície general, igualment s'hauran de 

fer coincidir els contorns de tal manera que els forats que quedin entre pedra i pedra siguin els mínims.  

En el cas de que sota l'escullera es col·loqui un geotextil, aquest haurà de quedar completament estès i fixat correctament al 

terreny. La col·locació de l'escullera sobre el geotextil s’haurà de realitzar amb cura de no esquinçar-lo o danyar-lo, per aquest 

motiu s'hauran d'impedir lliscaments i cops de les pedres i de la maquinària. 

 

L'abonament d'aquesta unitat s'haurà de realitzar per tones realment col·locades a l'obra. 

 

Definició 

Col.locació amb mitjans mecànics de pedres de gran tamany, unes al costat de les altres. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base 

- Col.locació del geotextil (en cas que es col·loqui) 

- Subministrament i col.locació de les pedres 

 

Condicions generals 

Ha de tenir la secció prevista a la D.T. 

Ha de ser estable. 

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la D.T. 
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Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la D.T. 

Toleràncies d'execució: 

     - Planor - 120 mm 

      + 300 mm 

 

Condicions del procés d’execució 

Abans de començar la col.locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la D.T. 

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar d'altres. 

 

Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per 

les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 

118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 

 

2.23. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
 

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà d'acomplir les 

condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 

 

 

 

 

3.  UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 

 
3.1. Condicions Generals 
 

A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents 

documents: 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( RD 842/2002, de 2 de agost de 2002). 

• Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'Interpretació, publicats pel 

"Ministerio de Industria". 

• Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

• Decret 82/2005, de 3 de maig, de reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat 

per a la protecció del medi nocturn. 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig del 1.954). - 

Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de Novembre). 

• Reglaments sobre instal⋅lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per ordre 

de 23 de Febrer del 1.949. 

• Codi Tècnic de l’edificació (CTE), RD 314/2006, de 17 de març de 2006.  

• Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE), del "Ministerio de la Vivienda". 

• Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.  

• Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 
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• Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras Públicas". 

 

Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació 

que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable que es promulgui amb 

anterioritat a la Contractació de la present Obra. 

El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal 

d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

 

Permisos, llicències i dictàmens 
 

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les 

obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat 

Públic, pel Col⋅legi Professional corresponent. 

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia de Projecte i 

l'Autorització de Posta en Servei, per part de la Del⋅legació Provincial d'Industria. 

 

Materials 

 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

Documentació Prèvia a l'inici de les obres elèctriques 

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal⋅lació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, 

cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra. 

Abans d'instal⋅lar qualsevol material, caldrà presentar: 

 

• Bàculs i columnes 

 

Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc.), 

que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada". 

 

 

• Lluminàries 

 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, i més concretament 

del reflector. 

Corbes fotomètriques 

 

• Llums 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux lluminós. 

 

• Equip d'encesa 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

• Cables 

 

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

 

• Tubs i canalitzacions 
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Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 

La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, instal⋅lador o persona qualificada, amb 

menció expressa de l'obra on van destinats. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no 

constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser 

col⋅locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres que 

acompleixin les esmentades qualitats. 

Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col⋅locats, hauran de ser retirats pel Contractista 

immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que 

cregui oportú, per compte de la Contracta. 

Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb 

defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest Plec de 

Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per l'Empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau 

del Director de l'Obra. 

Reconeixements i assaigs 
 

Quan el Director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l'anàlisi, assaig o comprovació dels materials, elements o 

instal⋅lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui més adient, malgrat que 

no hi siguin indicats en aquest Plec. 

En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l'Obra designi. 

Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 

 

Personal 
 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es realitzin els treballs, el qual rebrà, 

acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 

També hi haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i naturalesa dels treballs que a'hagin 

de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. 

Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria oportuna, representi al 

Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra. 

Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent directament d'ella, amb totes 

les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la missió encomanada. 

En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 

 

Execució de les obres 
 

El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a les Normes i 

Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra. 

Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada 

ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en òptimes 

condicions de durada i conservació. 

Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a construir", al costat de la data 

i la signatura del Director de l'Obra. 

 

Obres accessòries 
 

Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de presentar-se, s'efectuaran 
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d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l'execució de les obres i quedaran subjectes a les mateixes 

condicions per les que es regeixen les que figuren a la Contracta. 

 

Interpretació i desenvolupament del Projecte 
 

El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les obres, 

així com les modificacions que estimi oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o classe de treballs i 

materials consignats al mateix. 

El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del Director. 

Si alguna part de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés dubtes, resultés alguna 

contradicció als documents del present Projecte o pogués suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les 

obres, la Contracta ho posarà immediatament en coneixement de la Direcció de l'obra per escrit, i s'abstindrà d'instal⋅lar els 

materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció. 

 

Millores i modificacions del Projecte. 
 

Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament, per 

escrit, per la Direcció de l'obra, i de les que s'hagi convingut el preu abans de procedir a llur execució. 

 

Mitjans i obres auxiliars 
 

Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la construcció de les obres auxiliars que 

siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres objectes d'aquest Projecte. També s'inclourà tot el 

que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinària, vehicles, 

grues, bastides, cintres, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d'evitar l'entrada d'aigües superficials a les 

excavacions, desviament o taponament de canals i brolladors, extraccions d'aigua, esgotaments a les excavacions, avisos i 

senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, baixades de conduccions d'aigua, electricitat i altres 

serveis que apareixin a les excavacions, etc. 

 
3.2 Condicions específiques 

 

A més a més de les condicions generals acabades de relatar,  són exactament d’obligat cumpliment les CONDICIONS 

ESPECÍFIQUES EXPRESSADES EN L’ANNEX NÚM.   4   DE LA MEMÒRIA: CÀLCULS LUMÍNICS I ELÈCTRICS DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC. 

 

3.3 Condicions del Materials 
 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de 

seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra 

damnatges mecànics. 

 
Columnes 
 

Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d'acer, a partir d'un 

cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil⋅límetre quadrat (37 Kg/mm2), o superior, classe St 37. 

El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se l'esmentada soldadura amb 

elèctrode continu en atmosfera controlada. 

No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa d'acer, utilitzada o 
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diferents trams de la columna. 

A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d'un cèrcol exterior de 

reforçament i carteles de recolzament. 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, cargolant 

l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigó. 

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d'acer F.111. UNE 36.011. 

Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i arandelles. 

Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos d'un emmarcament 

de passamà de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 3 mm), soldat a la vora de les mateixes. Aniran previstes de portelles 

en planxa d'acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a l'interior 

del bàcul, la part superior de l'emmarcament de les portelles de registre portarà soldada una visera. La porta anirà unida a la 

columna per una cadeneta galvanitzada. 

Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat a ella, un angular amb un orifici 

per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de quatre mil⋅límetres (4 mm) de gruix, per a 

subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany de galvanitzat ha de 

contenir un mínim de noranta-nou i mig per cent (99,5%) de zenc pur en pes,  amb un contingut de ferro inferior al 0,04%, en 

plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix de la capa de zinc haurà de ser molt regular i no inferior a 0,08mm. en la seva part 

més prima. Tant les superfícies exteriors com les interiors de tot el suport  seran llises i homogènies, sense presentar 

irregularitats ni defectes que indiquin mala qualitat del material, defectes de fabricació o que tinguin un mal aspecte exterior. 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es poliran degudament 

per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, mitjançant pintura indeleble a la part 

frontal dels mateixos. 

 

Basaments de les columnes 
 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 

L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes 

arrodonides. 

El fonament s'efectuarà amb formigó de resistència HM-20, en el qual s'encasten els perns d'ancoratge, situant-los mitjançant 

plantilla, de manera que la seva col⋅locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada 

completa de les femelles de subjecció i llurs arandelles. 

A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc metres (0,125 m) , per a permetre 

l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin. 

 

Lluminàries (Tecnologia LED, veure 3.3.1) 
 

Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i columna, tancades i amb 

capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. 

El grau de protecció serà IP 66, classe I. 

Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en elastòmer de silicones, anti-

adherent, resistents a l'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant llurs propietats des de setanta graus centígrads (70ºC), 

fins als dos-cents cinquanta (250ºC). 

Portaran filtre de carbó actiu. 

El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de fibra de vidre amb 

silicones. 

El capot podrà ser de: 

• Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per decímetre cúbic 

(0,905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició contínua de cent trenta-cinc graus centígrads (135ºC). 
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• Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta temperatura. 

 

L'òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. 

Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%). 

El gruix mínim del reflector serà d'un mil⋅límetre i dues dècimes de mil⋅límetre (1,2 mm). 

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

Totes Les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte guant a nivells i 

uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 

Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta densitat, opal resistent a 

l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

 

La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per allotjar l'equip d'encès en alt factor, el portallànties i la xapa 

reflectora. 

Totes les parts metàl⋅liques seran inoxidables. 

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte quant a nivells i 

uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figuren als plànols. 

 

Proteccions 
 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal⋅larà una pica o placa de terra a cada punt de llum i quadre. 

Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc mil⋅límetres quadrats (35 

mm2) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta 

centímetres (0,50 m) de profunditat, com a mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura al⋅luminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 

 

La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió 

entremig de dos (2) punts de llum. 

A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 

S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les 

masses. 

La instal⋅lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota l'operació sigui 

inaccesible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 

 

Taulers de connexió a columnes 
 

S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s'instal⋅laran a cada columna. 

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no interior a cinc mil⋅límetres 

(0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 

Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 

• Placa base. 

• Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins la lluminària. 

• Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 

 

Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl⋅lics de la columna. La cargolaria serà de 

material inoxidable. El tauler s'instal⋅larà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna. 

 

Cables 
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Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 Ωm./mm2 de resistència específica, i de 

les seccions nominals que figuren als plànols. 

Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a sis mil⋅límetres quadrats (6 mm2). La 

tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova de set mil volts (7.000 V) entre conductors, 

durant 15 minuts. 

Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) Designació UNE VFV 

0,6/1 Kv. 

L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta. 

La Normativa de referència per a cables elèctrics 0,6/1Kv  serà UNE 21123. 

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables. 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, tensió nominal mil volts 

(1.000 V), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc mil⋅límetres quadrats (2,5 mm2). 

Els cables de distribució en b./t. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de Policlorur de Vinil (PVC), 

i designació UNE VV 0,6/1 KV. 

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes UNE. 

Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE. 

L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil⋅límetres (6,8 mm). 

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl⋅lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa 

extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 

La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl⋅lica, associada a una part metàl⋅lica. 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m) de cable a vint graus centígrads (20ºC) serà de setze 

mil⋅límetres quadrats (16 mm2) Cu. i 1,16/Km respectivament. 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de resistivitat compresa entre mil 

cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm). 

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

S'ha d'efectuar la identificació de les FASEs, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, anelles o fundes, d'acord 

amb els colors indicats per les Normes UNE, a saber; FASE "R" color verd, Fase "S" color groc, Fase "T", color violeta, i neutre, 

color gris. 

Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió. 

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de calçada, els 

cables aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m) de fondària i quaranta centímetres (0,40 m) d'amplada. 

Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i el replè de la mateixa, 

interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 

Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols. 

El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra per a que, al col⋅locar la peça 

ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 

Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin passar sense cap dificultat. 

El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi 

passarà més que una sola línia. 

L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius o sigui arrossegat de 

forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la temperatura ambient és inferior als zero 

graus centígrads (0ºC). 

El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que llur densitat mínima al 

proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui elements majors de deu centímetres (0,10 

m) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5 %). 

El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m) que hauran de cobrir l'amplada total de la rasa i es compactaran 

fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del proctor normal abans de procedir al replè de la capa 

successiva. 

A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m) es col⋅locarà una malla de senyalització de material plàstic, de les 
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característiques indicades als plànols. 

Als encreuaments de calçada es col⋅locaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un de reserva, que aniran 

protegits amb formigó, segons especificacions dels plànols. 

 
Entroncaments i derivacions 
 

Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes. 

Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjançant ancoratges i de manera 

ordenada, a la paret interior del pericó. 

Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com elèctricament, responguin a 

iguals condicions de seguretat que la resta de la línia. 

A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant precís, segons el cas, i la part 

de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les 

eines ni pel tracte durant l'operació. Els entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i 

situant el conjunt a l'interior de botelles que, posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions elèctriques. 

La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció sera posant-hi cura i d'acord amb les normes 

usuals d'aquesta tècnica. 

Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del cable en aquell punt. 

 

Equips  (Tecnologia LED, veure 3.3.1) 
 

S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cas de tubs de 

descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a l'inici de la descàrrega. Seran del 

tipus intempèrie estancs. 

El Subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb suficient antelació, advertirà a 

la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics estiguin presents. D'aquestes proves i 

assaigs es treurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l'Obra per a la seva constància, podent rebutjar 

aquesta les partides si s'observen característiques deficients en un percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del 

mateix tipus. 

 
Llums  (Tecnologia LED, veure 3.3.1) 
 
Fluix lluminós   (Tecnologia LED, veure 3.3.1) 
 

Supervivència  (Tecnologia LED, veure 3.3.1) 
 

S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant després d'un cert període de temps, 

sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de superar-se els següents valors mínims: 

• després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %). 

• després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos per cent (92 %). 

 

Centre de maniobra 
 

Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d'instal⋅lacions, que calen per a la correcta maniobra d'encesa i apagament de 

la il⋅luminació, així com per a llur control i mesurament. 

Principalment, consten dels següents elements: 

• Cèl⋅lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 

• Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d'intensitat i tensió, en el seu 

cas. 
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Armari de protecció 
 
Components: 

 

 Cèl⋅lula fotoelèctrica. 

Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col⋅locarà en uns suports pròxims als centres 

de distribució. A l' interior portarà els corresponents accessori per a poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 V,). 

No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per un termini no inferior a 

tres (3) anys. 

 

La connexió d'encesa es produirà quan la il⋅luminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta (50) lux, i la desconnexió als 

cent (100) lux. 

 

 Interruptor horari. 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l'ho d'encesa i apagament. Anirà 

protegit per una caixa metàl⋅lica, i serà de tipus astronòmic. 

 

 Contactors. 
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat que permetran efectuar un 

nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les 

Normes VDE. 

 

 Amperímetres i voltímetres. 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 

  
 Comptadors. 
El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents vuitanta volts (380 V.), 

connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. S'instal⋅larà equip d'energia activa i reactiva. 

 

 Fusibles. 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les peces fusibles, 

pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc. 

 

 Interruptors. 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni 

adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de 

ruptura brusca. 

 
 Postes a terra. 

Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàl⋅liques. 

La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 Ω), havent-se de col⋅locar, si la naturalesa ho requereix, més 

pals a terra. 

Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

 Armaris metàl⋅lics. 

Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres mil⋅límetres (3 m.) de gruix, com a mínim, d'una sola peça de xapa, 

plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, sota atmosfera inerta. 

Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 

Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 
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Les normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que s'expliquen en aquest Plec de 

Condicions per a les columnes. 

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta mil⋅límetres quadrats (50 mm2.), 

al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts metàl⋅liques tals com portes, suports, etc. Aquest 

conductor anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat. 

L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la ventilació. 

Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal⋅lacions pròpies de la Companyia Subministradora, i l'altre per a 

les instal⋅lacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les seves 

indicacions. 

Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o celotex, i aïllada de les parts 

metàl⋅liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil⋅límetres (5 

mm). 

Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat. 

La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol 

circuit, marcant-se les diferents FASEs amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits 

secundaris de maniobres. 

Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems. 

Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. 

S'evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant. 

Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, aïllament, etc., que es 

considerin oportunes per a llur recepció definitiva. 

Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del quadre i l'identificació dels borns. 

 

 

3.3.1  Tecnologia LED 
 

 
A.  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

 
Subministrament: En caixa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra    
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 

• Directiva de Baixa tensió 2006/95/CEE  
• Directiva de compatibilitat electromagnètica 2004/108/CEE  
• Directiva sobre restricció de substancies perilloses ROHS 2011/65/UE  
• Directiva d’ecodisseny 2009/125/CE i el reglament 1194/2012 que la desenvolupa per a làmpades LED i els seus 

equips  
• Reial Decret 154/1995, sobre seguretat del material elèctric.  
• Reial Decret 1890/2008 que aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i 

instruccions tècniques complementaries.  
• Reial Decret 842/2002 que aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i les seves instruccions tècniques 

complementaries.  
• Reglament CE 245/2009 Requisits de disseny per làmpades, balastos i llumeneres.  
• Reglament 874/2012 que complementa la directiva 2010/30/UE sobre etiquetatge energètic de làmpades elèctriques i 

llumeneres.  
 
 
- Altres normatives aplicables:  
 

• UNE EN 60598-1 Llumeneres. Condicions generals i assaigs  
• UNE EN 60598-2-3 Llumeneres. Condicions particulars llumeneres d’enllumenats exteriors.  
• UNE EN 60598-2-5 Llumeneres. Condicions particulars per projectors  
• UNE EN 62493 Avaluació d’equips d’enllumenat en relació a la exposició humana a camps electromagnètics.  
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• UNE EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades.  
• UNE EN 61000. Compatibilitat electromagnètica  
• UNE EN 62031 Requisits de seguretat per mòduls LED per enllumenat  
• UNE EN 63384 Requeriments de funcionament per dispositius de control electrònics, alimentats amb corrent continua 

o alterna per mòduls LED. 
 
 

B. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ   
 
OPERACIONS DE CONTROL 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
   
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. Tots els certificats i resultats 
d’assajos hauran d’haver estat emesos per una entitat acreditada per ENAC o organisme acreditat.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.   
- Assaigs:    
        Característiques dels LEDS  

o Quantitat de LEDS, marca i model  de led i alimentació (intensitat i tensió)  
o Potencia nominal individual dels leds.  
o Flux lluminós per led.  
o Corba de mortalitat en hores de funcionament, en funció de la temperatura de unió.  
o Vida útil estimada per led en hores de funcionament i per a la intensitat determinada  
o Índex de reproducció cromàtica  
o Temperatura de color  

 
       Dispositiu d’alimentació i control (Driver)  

o Marca, model i dades del fabricant  
o Temperatura màxima de treball (tc)  
o Tensió i corrent de sortida  
o Consum dels dispositius d’alimentació i control  
o Grau d’hermeticitat (IP)  
o Vida útil en hores de funcionament  
o Tipus de control (DALI, 1-10V,...)  Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre 
que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.   

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.   
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  Es realitzarà un control extensiu de la 
partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
 

 
C. CONDICIONS DELS MATERIALS I DELS COMPONENTS 

 
A més del que sigui d’aplicació de les lluminàries amb tecnologia de descàrrega, per a les 
lluminàries amb tecnologia LED serà d’aplicació:     
 

• Normativa Leds: Compliran la normativa de mòduls LED (EN‐62031) i de radiació òptica, EN‐62471.   
• Sistema de refredament: Disposaran d’un sistema de dissipació de calor sense líquids ni ventiladors, i haurà de ser resis

tent als residus que s’hi pugui acumular de tal manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar calor.   
• Temperatura de color: La temperatura de color dels Led’s serà entre els 3.000ºK  i els 3.500ºK.   
• Índex de reproducció cromàtica: CRI>75   
• Carcassa: Haurà de ser totalment construïda en alumini. L’acabat serà realitzat amb imprimació i resistent a la corrosió.   
• Grup òptic: La protecció contra l’entrada de cossos estranys, pols i humitat serà com  a mínim IP‐66.   
• Eficiència: Mínim de la lluminària 85 lumens/W   
• Driver: La font d’alimentació haurà de tenir com a mínim un factor de potència de 0.9. Aquest haurà de ser programable i

 regulable per esgraons. Disposarà d’un sistema de protecció contra harmònics.   
• Amperatge: El màxim valor de corrent continu a Ta 25ºC haurà de ser de 1.000 mA. El màxim amperatge als Leds no po

drà excedir la corrent del driver per tal d’assolir la depreciació lluminosa establerta.  
 
Tant el driver com la matriu de Leds hauran d’estar dissenyats per a treballar a diferents corrents d’operació (350 mA, 500 mA, 
700 mA), per tal d’aconseguir diferents nivells d’il·luminació programables.   
 
Disposaran d’un sistema de protecció contra sobretensions.  
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D. TECNOLOGIA LED 

 
Pel que fa a tots els aspectes tecnològics propis de la instal.lació, s’adpten com a prescripcions tècniques i legals les 
consideracions aportades en la “Guia sobre tecnologia LED en el alumbrado” de la Consejería de Economía y 
Hacienda, organización Dirección General de Industria, Energías y Minas, en els seus capítols i apartats següents: 
 
 

CAPÍTOL 2.   SISTEMA DE ALUMBRADO LED   

2.1 Tipos de LED 

2.1.4  La elección del LED óptimo 

2.2 Luminarias de alumbrado LED 

2.4 DRIVERS y control de alumbrado 

 

CAPÍTOL 3. 

3.1 Legislación, reglamentación y normativa 

3.2 Ventajas de la iluminación LED 

3.2.6 Recomendaciones para la iluminación LED 

 

CAPÍTOL 5. Alumbrado exterior 

5.1 Alumbrado urbano 

 
Que es reprodueixen parcialment a continuació 
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3.4. Mesurament i Abonament de les Obres 

 

Estació transformadora 
 

Comprèn, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons esquemes que figuren 

als plànols ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora i tots els treballs necessaris, així com l'aportació 

de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra. 

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment acabada. 

 

Transformador 
 

Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potència i tensions indicades. 

Es mesurarà per unitat (Ut) de transformador connectat i comprovat. 

 

Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 
 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions del transformador, etc.) 

necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i 

protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon 

funcionament de l'E.T. 

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

 

Instal⋅lació en baixa tensió 

 

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre mes quatre (4+4), sortides 

protegides. 

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal⋅lada i comprovada. 

 

 

Cables 
 

Al preu assignat per metre lineal (ml) hi queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i 

col⋅locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 

Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml) la part proporcional d'unions, 

derivacions, terminals, etc. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal⋅lats. 

 
Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 
 

El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols 

corresponents. 

Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit i de recobriment als cables 

o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables 

(o quan s'escaigués, les caneletes prefabricades). 

En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de 

formigó, així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador dels materials sobrants. 

En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o caneletes) necessàries. 

També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del proctor normal. 
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Es mesurarà per metre lineal (ml). 

Punt de llum 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa en alt factor, llum, 

tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com el dau de 

formigó amb els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres 

elements necessaris pel seu correcte funcionament. 

Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i comprovada. 

 

Centres i quadres de maniobra 
 

S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal⋅lats, necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, 

apagat, protecció i mesura de les instal⋅lacions. 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl⋅lics galvanitzats, cèl⋅lules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, 

amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament 

per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. 

Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil 

d'assentament del mateix. 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. 

Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 

 

 

3.5  Proves per a les Recepcions 
 

Proves per a la recepció Provisional de les obres 
 

Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres procedirà, en presència 

dels Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per a comprovar que 

les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les modificacions que 

hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer les medicions que més endavant 

s'expliquen. 

No es rebrà cap instal⋅lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i demostrar el seu perfecte 

funcionament. 

Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els documents necessaris per a la 

immediata connexió de totes les instal⋅lacions. En particular: 

• Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 

• Butlletins de l'Instal⋅lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 

• Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

• Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 3.1. 
 
 
Reconeixement de les obres 
 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i 

aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les 

excavacions i replens, escombraries, etc. 

Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que corresponen 

amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la 

construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal⋅lacions elèctriques han 

estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament. 
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En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 

 

• Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 

• Alineació dels punts de llum. 

• Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 

• Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 

• Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació.  

• Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes, humitats 
i penetracions d'aigua. 

 

Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a realitzar amb les instal⋅lacions 

elèctriques els assaigs que s'indiquen als Articles següents: 

 

Assaig de la Xarxa de mitja tensió 
 

Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 

 

Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 

 

Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent fins arribar a la normal de 

servei i, en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent. 

 

S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora, deixant-la en servei i en marxa 

industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 

 

Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament. 

 

La resistència d'aïllament en ohms (Ω) no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de servei en volts (V). La posta 

en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels aparells de protecció, si 

estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de l'aïllament dels cables i de llurs caixes terminals. 

 

A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a terme els successius. 

 

Assaigs de les instal⋅lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment. 

 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 

Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre aquests i les parts que no 

estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores. 

 

Es mesurarà la resistència d'aïllament respecte terra de les parts actives de la instal⋅lació, que no haurà de ser inferior a mil per 

U (1.000 x U) ohms, (Ω) sent U la tensió de servei en volts (V). 

 

Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les parts metàl⋅liques no 

sotmeses a tensió, com als neutres dels transformadors, havent d'acomplir el que s'indica als vigents reglaments. 

 

Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal⋅lació a la seva tensió de servei 

normal. 
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Assaig de les instal⋅lacions d'enllumenat públic. 

 

- Caiguda de tensió: 

Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i als caps dels diversos 

ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament si en 

aquest abasta el seu valor nominal. 

 

- Aïllament: 

L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors actius 

aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'Article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

corresponent. 

 

- Proteccions: 

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del 

conductor protegit. 

 

- Línia de terres: 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10 Ω). 

Equilibri entre FASEs 

Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les FASEs, havent d'existir el màxim equilibri entre elles. 

Identificació de FASEs 

S'ha de comprovar que al quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen connexions, els conductors de les 

diverses FASEs i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color. 

 

Il⋅luminació 

 

Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte. 

 

Proves de la recepció definitiva de les Obres 
 

Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podrà fer qualsevol de les proves 

esmentades per la recepció provisional. 

 

 

 

Tarragona,  febrer de 2018 
 
 
 
 
 

  Jordi Molas i Ruiz 
E.T.O.P.   Col·legiat núm. 9.041 
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AMIDAMENTSProjecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A.
8-2,  Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 1 SERVEIS EXISTENTS                                               

 1.01 M   PROTECCIÓ D'ESCOMESES SUPERFICIALS
EXISTENTS                    

USE-1        SUBMINISTRAMENTS I ACCIONS NECESSARIS PER A PROTECCIÓ DE SER-
VEIS EXISTENTS I DEFINITIUS (NO AFECTATS) QUE AFLOREN EN ZONA DE
TREBALL, AMB DESPLAÇAMENT DE MÀNEGUES, CONDUCTES  I CABLES,
RASA DE SOTERRAMENT I PROTECCIÓ AMB LLOSA DE FORMIGÓ, D'A-
CORD AMB LES INSTRUCCIONS DE COMPANYIES I S.T. MUNICIPALS.

C/ MERITXELL    

costat dret    

costat esquerre 1 40,00 40,00    

C/ JS BACH    

costat dret (inclòs cul de
sac)

1 186,00 0,50 93,00    

costat esquerre 1 177,45 0,80 141,96    

          274,96
 1.02 UT  APUNTALAMENT DE POSTES EXISTENTS                     
USE-2        PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA GESTIÓ DE 2 PALS DE FUSTA

DE SERVEIS ANCORATS EN DAUS DE FORMIGÓ DIPOSITATS EN SUPERFÍ-
CIE, MITJANÇANT:

*  EL SEU DESPLAÇAMENT FORA DE CALÇADA DE TREBALL AMB GESTIÓ
DE PERMÍS DE COMPANYIA (SI CAL) I REPOSICIÓ AL LLOC ORIGINAL UN
COP ACABADA L'OBRA, O AL PUNT INDICAT PER LA D.F.
*  EL SEU  APUNTALAMENT DE POSTES EXISTENTS, DURANT L'EXCAVA-
CIÓ EN VORERES, PER MITJANS MECÀNICS O MANUALS.

DE MANERA QUE AL FINAL DE L'OBRA QUEDIN EN PERFECTE ESTAT DE
FUNCIONAMENT.

AMIDAMS. S/ CAD    

C/ MERITXELL    

costat dret 2 2,00    

costat esquerre    

AMIDAMS. S/ CAD    

BACH    

          2,00
 1.03 PA  REPARACIÓ SERVEIS AFECTATS                                     
USE-3        PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A MANIOBRES D'ACOMODACIÓ PRE-

VENTIVA DELS SERVEIS (INCLOU TOTS ELS SEUS ELEMENTS) QUE MO-
LESTIN EN LES ACTIVITATS PROJECTADES, I REPARACIÓ DE QUALSEVOL
TIPUS D'INCIDÈNCIA EN CANONADES, CABLES, CONDUCTES, PALS I SU-
PORTS, TRAMPILLONS, ETC.... I TOTS ELS SEUS ELEMENTS INHERENTS.

1 1,00    

          1,00

1Pàgina



AMIDAMENTSProjecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A.
8-2,  Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 2 ENDERROCS I MOVIMENT TERRES                                     

 2.01 UT  CALA MANUAL LOCALITZ. SERVEIS AMB
DEMOLICIÓ                     

UMT0101cala1 CALA D'INSPECCIÓ EN VORERA ACABADA AMB DEMOLICIÓ DE PAVIMENT
I  POSTERIOR EXCAVACIÓ MANUAL EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBA-
NES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 1 M DE PROFUNDITAT I L'AMPLADA
QUE DETERMINI CADA PUNT DE CALA SOTA VORERA O CALÇADA,  EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS,  I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT.

Voreres exteriors àmbit
d'obra

   

C/ MERITXELL 4 4,00    

C/ JS BACH 4 4,00    

          8,00
 2.02 UT  CALA MANUAL LOCALITZ. SERVEIS SENSE

DEMOLICIÓ                   
UMT0101cala2 EXCAVACIÓ MANUAL DE CALA SENSE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, EN ZO-

NA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 1 M DE
PROFUNDITAT I L'AMPLADA QUE DETERMINI CADA PUNT DE CALA SOTA
VORERA O CALÇADA,  EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSI-
FICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,  I TRANSPORT A ABOCADOR
DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I
TAXA D'ABOCAMENT.

C/ MERITXELL    

Vorera dreta 7 7,00    

Vorera esquerra 7 7,00    

C/ JS BACH    

Vorera dreta 5 5,00    

Vorera esquerra 5 5,00    

          24,00
 2.03 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                        
UFUDEM106    TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I

PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFAL-
TAT/FORMIGONAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ESTAT PER A LA UNIÓ
ENTRE PAVIMENTS .

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 190,79 190,79    

Vorera ESQUERRA 1 193,87 193,87    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 186,00 186,00    

Vorera ESQUERRA 1 177,45 177,45    

Cul de sac 1 45,65 0,50 22,83    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

   

C/ JS BACH 1 7,00 7,00    

C/ JS BACH 2 10,00 20,00    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

   

C/ MERITXELL 1 7,00 7,00    

C/ MERITXELL 1 21,60 21,60    

          826,54
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 2.04 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
UMT0104x     DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, LLOSES DE FORMIGÓ,

ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE
10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL
FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCA-
DOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TA-
XA I EL TALL AMB SERRA.

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 190,79 2,25 429,28    

Vorera ESQUERRA 1 193,87 2,25 436,21    

Planxa form. en zona
sense pavimentar

1 8,00 3,50 28,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 186,00 2,25 418,50    

Vorera ESQUERRA 1 177,45 2,25 399,26    

Cul de sac 1 45,65 0,50 22,83    

          1.734,08
 2.05 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

CAIXA SERVEIS SOTA
VORERES

   

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 190,79 1,75 1,00 333,88    

Tram actualment no
formigonat

1 71,24 1,75 1,00 124,67    

Vorera ESQUERRA 1 193,87 1,75 1,00 339,27    

Tram actualment no
formigonat

1 72,18 1,75 1,00 126,32    

C. J.S. BACH 1,00    

Vorera DRETA 1 186,00 1,75 1,00 325,50    

Vorera ESQUERRA 1 177,45 1,75 1,00 310,54    

Cul de sac 1 45,65 1,00 45,65    

          1.605,83
 2.06 M3  EXC. MANUAL RASA H<=1M,A<=1,5M,TOT T.TERR     
FXG1P1       EXCAVACIÓ  MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'ALTA IMPORTÀNCIA

DE NO AFECTACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1'0 M DE PROFUNDITAT I 1'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSE-
VOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLU-
CIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95
% DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAM-
BÉ INCLOU PREVENCIONS ANTI-ROTURES DE SERVEIS SEGONS NORMES
DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIO-
NALS D'ENTRADES A FINQUES.

CAIXA SERVEIS SOTA
VORERES

   

EN TRAMS AMB GAS
EN SERVEI

   

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 92,52 0,50 1,00 46,26    

Vorera ESQUERRA    
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C. J.S. BACH 1,00    

Vorera DRETA 1 18,94 0,50 1,00 9,47    

Vorera ESQUERRA 1 133,23 0,50 1,00 66,62    

          122,35
 2.07 M3  SUBM/TERRAP/PIC/ADEQUAT/CAIXA PAV                     
UMTCULSAC    SUBMINISTRAMENT, DESCÀRREGA, TERRAPLENADA I PICONATGE PER A

CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT S/PG3 MOPT DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ I DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 30 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% DEL SEU PM, AMB MITJANS MECÀNICS.

C/ JS BACH    

FORAT AL CUL DE SAC 1 15,00 1,00 2,00 30,00    

6m profund és un
promig del talús a crear.

1 22,00 7,00 6,00 924,00    

          954,00
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CAPÍTOL 3 XARXA PLUVIALS                                                  

 3.01 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                        
UFUDEM106    TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I

PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFAL-
TAT/FORMIGONAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ESTAT PER A LA UNIÓ
ENTRE PAVIMENTS .

C/ MERITXELL    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

4 4,50 18,00    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

4 6,00 24,00    

C/ JS BACH    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

2 4,50 9,00    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

2 10,00 20,00    

CANALITZACIÓ    

Previsió    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C/ MERITXELL    

pluvials existents 2 123,43 0,20 49,37    

FORA D'ÀMBIT    

Previsió  connexió a
col.lector en C.Fleming

   

Meritxell 2 38,13 76,26    

Bach 2 36,44 72,88    

          269,51
 3.02 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
UMT0104x     DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, LLOSES DE FORMIGÓ,

ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE
10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL
FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCA-
DOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TA-
XA I EL TALL AMB SERRA.

C/ MERITXELL    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

2 4,50 1,50 13,50    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

2 6,00 1,00 12,00    

C/ JS BACH    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

1 4,50 1,50 6,75    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

1 10,00 1,00 10,00    

CANALITZACIÓ    

Previsió    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C/ MERITXELL    

pluvials 1 123,43 1,00 0,20 24,69    

FORA D'ÀMBIT    

Previsió  connexió a
col.lector en C.Fleming

   

Meritxell 1 38,13 1,20 45,76    

Bach 1 36,44 1,20 43,73    

          156,43
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 3.03 M   NETEJA INTERIOR I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO           
FXAP0299     NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOMESES, ETC.

PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀ-
MARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3
CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DE-
FINITIVA I DESPRÉS D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.

CANALITZACIÓ    

C/ MERITXELL    

residuals 272,31    

pluvials 1 123,43 123,43    

C/ JS BACH    

residuals 172,98    

pluvials    

          123,43
 3.04 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

C/ MERITXELL    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

2 4,50 1,50 1,80 24,30    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

2 6,00 0,80 1,50 14,40    

C/ JS BACH    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

1 4,50 1,50 1,80 12,15    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

1 10,00 0,80 1,50 12,00    

CANALITZACIÓ    

Previsió    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C/ MERITXELL    

pluvials 0,2 123,43 1,00 1,70 41,97    

FORA D'ÀMBIT    

Previsió  connexió a
col.lector en C.Fleming

   

Meritxell 1 38,13 0,80 1,70 51,86    

Bach 1 36,44 0,80 1,70 49,56    

          206,24
 3.05 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 2.50M                         
FXAP202C     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 2,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM
C/ MERITXELL    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

2 4,50 1,50 13,50    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

2 6,00 0,80 9,60    

C/ JS BACH    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

1 4,50 1,50 6,75    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

1 10,00 0,80 8,00    

CANALITZACIÓ    

Previsió    

Substitució conductes    
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defectuosos, 20 %
C/ MERITXELL    

pluvials 0,2 123,43 0,80 19,75    

FORA D'ÀMBIT    

Previsió  connexió a
col.lector en C.Fleming

   

Meritxell 1 38,13 0,80 30,50    

Bach 1 36,44 0,80 29,15    

          117,25
 3.06 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 4.0M                           
FXAP203C     REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 4,0 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

C/ MERITXELL    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

2 4,50 0,20 1,50 2,70    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

2 6,00 0,80 1,00 9,60    

C/ JS BACH    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

1 4,50 0,20 1,50 1,35    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

1 10,00 0,80 1,00 8,00    

CANALITZACIÓ    

Previsió    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C/ MERITXELL    

pluvials 0,2 123,43 0,80 1,00 19,75    

FORA D'ÀMBIT    

Previsió  connexió a
col.lector en C.Fleming

   

Meritxell 1 38,13 0,80 1,05 32,03    

Bach 1 36,44 0,80 1,05 30,61    

          104,04
 3.07 M   CLAV.PP DOBLE PARET D.315 SN-8                               
FXAP0315     SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE

POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.315 MM, SN-8 DE PARET
EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR NEGRE, AMB CAM-
PANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA
SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACA-
BAT SEGONS PLÀNOLS.

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

   

C/ MERITXELL 2 6,00 12,00    

C/ JS BACH 1 10,00 10,00    

CANALITZACIÓ    

Previsió    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C/ MERITXELL    

residuals 272,31 0,20    

pluvials 1 123,43 0,20 24,69    

C/ JS BACH    

residuals 172,98 0,20    

pluvials    

          46,69
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 3.08 UT  CAIX.EMB.SIMP.110X65X70,FORM.MASS                     
FXAP0217     CAIXA PER A EMBORNAL SIMPLE DE 90X42X60 CM INTERIORS, PER A

FORMACIÓ DE REIXA LONGITUDINALS DE FINS A 4 M.  DE FORMIGÓ EN
MASSA HM-20/P/20/IIa AMB PARETS DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE 10 CM
DEL MATEIX FORMIGO, I AMB RECULADES NECESSÀRIES EN CANTONA-
DES PER A LA RECEPCIÓ DEL MARC INCLOSA DECANTACIÓ PER SEPAR-
CIÓ D'HIDROCARBURS, SEGONS PLÀNOLS, CONSTRUÏT EN EL LLOC AMB
MOTLLE METÀL.LIC DE 40 USOS O PREFABRICAT, INCLOSA  LA CONNE-
XIÓ DEL TUB DE SORTIDA.  QUEDEN INCLOSES L'EXCAVACIÓ DE LA UNI-
TAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EL TRASDOSAT AMB COMPAC-
TACIÓ DE TERRES FINS EL SEU 95 % DEL P.M. I EL TRANSPORT DE SO-
BRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA.

Reixes gran escolament    

C/ MERITXELL 2 4,00 8,00    

Reixes gran escolament    

C/ JS BACH 1 4,00 4,00    

          12,00
 3.09 UT  MARC I REIXA

EMB.980X490x70,F.D.,D-400,QUADR.70X70              
FXAP0220     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA D'EMBORNAL DE FO-

SA DÚCTIL, CLASSE D-400, RESISTÈNCIA SUPERIOR O IGUAL A 40 TN,
NORMA UNE-41-300-87 CLASSE "D" DE 980X490X70 MM, MODEL "REIXA
AMB QUADRADETS" DE MIDES 70X70 MM, REVESTIT AMB PINTURA AS-
FÀLTICA, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT EN OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L.

Reixes gran escolament    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

   

C/ MERITXELL 2 4,00 8,00    

Reixes gran escolament    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

   

C/ JS BACH 1 4,00 4,00    

          12,00
 3.10 UT  CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO                      
UXAP0055     ESCOMESA DE PLUVIALS DESDE PERICÓ D'EMBORNAL A COL.LECTOR O

A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.250 MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M
FINS A 4'0 M DE FONDÀRIA. INCLOU:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES
D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA,
SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M.
I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ES-
TINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES. POSTERIOR REBLIMENT.

2. 7 METRES DE TUB PVC S-2'5 D.250 MM. CONNECTAT A CANONADA
PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB COLZE PVC 250 MM.
90º I PEÇA ESPECIAL A 45º A CANONADA PRINCIPAL I FORMACIÓ DE
PRISMA DE FORMIGÓ.

3. CONNEXIONS A PERICÓ I A TUB O POU AMB PECES O ACTUACIONS ES-
PECIALS, PER A GARANTIR PERFECTA ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA.

Reixes gran escolament    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

   

C/ MERITXELL 2 2,00    

Reixes gran escolament    

REIXES GRAN    
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ESCOLAMENT
C/ JS BACH 4 4,00    

          6,00
 3.11 M2  PROTECC. RASA, HM-20,15 CM, M.E.S., SOTA

MESCLA BIT.            
UPL PROT     PROTECCIÓ DE RASA A BASE DE LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSIS-

TENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM,  DE 15 CM
DE GRUIX, LLEUGERAMENT ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
QUANTIA MÍNIMA (PAS DE MALLA I DIÀMETRE) 15X15X8 mm, COL.LOCA-
DA A 1/3 DEL GRUIX DEL FORMIGÓ, SOTA MESCLA BITUMINOSA, ESCAM-
PAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT.

C/ MERITXELL    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

4,50 1,50    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

2 6,00 1,00 12,00    

Previsió CANALITZACIÓ    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

pluvials 1 123,43 1,00 0,20 24,69    

C/ JS BACH    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

4,50 1,50    

FORA D'ÀMBIT    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

1 10,00 1,00 10,00    

Previsió  coonnexió a
col.lector en C.Fleming

   

Meritxell 1 35,13 1,10 38,64    

Bach 1 33,44 1,10 36,78    

          122,11
 3.12 UT  ARRANJAMENT DE POU                                              
UAXAREV      ADEQUACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT AMB:

ARREBOSSAT DE  L'INTERIOR,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE CONNEXIÓ DE COL.LECTORS AFLUENTS I
EFLUENTS, AMB OBRA DE FÀBRICA I ARREBOSSAT LLISCAT, I RECRES-
CUT DE FONS AL COSTAT DE LA MITJA CANYA
REPÀS DE L'ENTREGA DEL POU AL MARC DE LA TAPA,
REPÀS DE L'ENTREGUES DELS TUBS ENTRANTS I SORTINTS, NI QUE SI-
GUIN A DIFERENTS ALÇADES
AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PATES.

TOTALMENT ACABAT INCLOENT LA NETEJA PRÈVIA DE LES RUNES I BRU-
TÍCIES SEDIMENTADES AL FONS DEL POU.

MERITXELL 4 4,00    

          4,00
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CAPÍTOL 4 XARXA RESIDUALS                                                 

 4.01 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                        
UFUDEM106    TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I

PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFAL-
TAT/FORMIGONAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ESTAT PER A LA UNIÓ
ENTRE PAVIMENTS .

C. Meritxell    

RECTIFICACIÓ
COL.LECTOR AMB
TRAÇA SOTA SOL
PRIVAT

   

PR-4  A PR-4/NOU 2 24,00 1,00 48,00    

PR-4/NOU  A PR-5 2 25,00 1,00 50,00    

POU NOU    PR-4/NOU 4 1,90 7,60    

REPOSICIÓ
COL.LECTORS

   

Previsió    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C. Meritxell 2 272,31 0,20 108,92    

C. Bach 2 172,98 0,20 69,19    

ESCOMESES NOVES    

Longitud promig  7 m.    

C. Meritxell 22 7,00 154,00    

C. Bach 6 7,00 42,00    

REPOSICIÓ
ESCOMESES

   

Previsió x defectes
detectats en la inspecció
robòtica vídeo

   

25 % de les existents    

C. Meritxell 18 7,00 0,25 31,50    

C. Bach 24 7,00 0,25 42,00    

          553,21
 4.02 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
UMT0104x     DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, LLOSES DE FORMIGÓ,

ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE
10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL
FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCA-
DOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TA-
XA I EL TALL AMB SERRA.

C. Meritxell    

RECTIFICACIÓ
COL.LECTOR AMB
TRAÇA SOTA SOL
PRIVAT

   

PR-4  A PR-4/NOU 1 24,00 1,00 24,00    

PR-4/NOU  A PR-5 1 25,00 1,00 25,00    

POU NOU    PR-4/NOU 1 1,90 1,90 3,61    

REPOSICIÓ
COL.LECTORS

   

Previsió    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C. Meritxell 0,2 272,31 1,00 54,46    

C. Bach 0,2 172,98 1,00 34,60    

ESCOMESES NOVES    

Longitud promig  7 m.    

C. Meritxell 11 7,00 0,80 61,60    

C. Bach 3 7,00 0,80 16,80    

REPOSICIÓ
ESCOMESES
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Previsió x defectes
detectats en la inspecció
robòtica vídeo

   

25 % de les existents    

C. Meritxell 9 7,00 0,80 0,25 12,60    

C. Bach 12 7,00 0,80 0,25 16,80    

          249,47
 4.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXARER2      EXCAVACIÓ RASA PER CONNEXIÓ A ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS

0,6M AMPLADA X 1M PROFUNDITAT

EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-
TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

C. Meritxell    

RECTIFICACIÓ
COL.LECTOR AMB
TRAÇA SOTA SOL
PRIVAT

   

PR-4  A PR-4/NOU 1 24,00 1,00 1,50 36,00    

PR-4/NOU  A PR-5 1 25,00 1,00 1,50 37,50    

POU NOU    PR-4/NOU 1 1,90 1,90 1,50 5,42    

REPOSICIÓ
COL.LECTORS

   

Previsió    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C. Meritxell 0,2 272,31 1,00 1,50 81,69    

C. Bach 0,2 172,98 1,00 1,50 51,89    

ESCOMESES NOVES    

Longitud promig  7 m.    

C. Meritxell 11 7,00 0,60 1,50 69,30    

C. Bach 3 7,00 0,60 1,50 18,90    

REPOSICIÓ
ESCOMESES

   

Previsió x defectes
detectats en la inspecció
robòtica vídeo

   

25 % de les existents    

C. Meritxell 3 7,00 0,60 1,50 18,90    

C. Bach 3 7,00 0,60 1,50 18,90    

          338,50
 4.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXARPR2      REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.
C. Meritxell    

RECTIFICACIÓ
COL.LECTOR AMB
TRAÇA SOTA SOL
PRIVAT

   

PR-4  A PR-4/NOU 1 24,00 1,00 24,00    

PR-4/NOU  A PR-5 1 25,00 1,00 25,00    

POU NOU    PR-4/NOU 1 1,90 1,90 3,61    

REPOSICIÓ
COL.LECTORS

   

Previsió    
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Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C. Meritxell 0,2 272,31 1,00 54,46    

C. Bach 0,2 172,98 1,00 34,60    

ESCOMESES NOVES    

Longitud promig  7 m.    

C. Meritxell 11 7,00 0,60 46,20    

C. Bach 3 7,00 0,60 12,60    

REPOSICIÓ
ESCOMESES

   

Previsió x defectes
detectats en la inspecció
robòtica vídeo

   

25 % de les existents    

C. Meritxell 3 7,00 0,60 12,60    

C. Bach 3 7,00 0,60 12,60    

          251,98
 4.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXARRR2      REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

C. Meritxell    

RECTIFICACIÓ
COL.LECTOR AMB
TRAÇA SOTA SOL
PRIVAT

   

PR-4  A PR-4/NOU 1 24,00 1,00 0,90 21,60    

PR-4/NOU  A PR-5 1 25,00 1,00 0,90 22,50    

POU NOU    PR-4/NOU 4 1,90 0,50 1,50 5,70    

REPOSICIÓ
COL.LECTORS

   

Previsió    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C. Meritxell 0,2 272,31 1,00 1,00 54,46    

C. Bach 0,2 172,98 1,00 1,00 34,60    

ESCOMESES NOVES    

Longitud promig  7 m.    

C. Meritxell 11 7,00 0,60 1,00 46,20    

C. Bach 3 7,00 0,60 1,00 12,60    

REPOSICIÓ
ESCOMESES

   

Previsió x defectes
detectats en la inspecció
robòtica vídeo

   

25 % de les existents    

C. Meritxell 3 7,00 0,60 1,00 12,60    

C. Bach 3 7,00 0,60 1,00 12,60    

          222,86
 4.06 M   CLAV.PP DOBLE PARET D.315 SN-8                               
FXAP0315     SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE

POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.315 MM, SN-8 DE PARET
EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR NEGRE, AMB CAM-
PANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA
SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACA-
BAT SEGONS PLÀNOLS.

MERITXELL    

PR-4  A PR-4/NOU 1 24,00 24,00    

PR-4/NOU  A PR-5 1 25,00 25,00    
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8-2,  Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

          49,00
 4.07 M   SUBSTIT. COL.LECTORS CONDS. DEF. CLAV.PP

DOBLE PARET D.400 SN-8 
UXAPCA4      SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE

POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.400 MM DIAM INTERIOR,
SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR
NEGRE, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN
13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...).
COL.LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TO-
TALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

CANALITZACIÓ    

Substitució prev. 20%
total

   

C/ MERITXELL    

residuals 1 272,31 0,20 54,46    

pluvials 123,43 0,20    

C/ JS BACH    

residuals 1 172,98 0,20 34,60    

pluvials    

          89,06
 4.08 UT  BASE POU D100CM TUB FINS D.50,+REB                      
FXAP2081     BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,0 M INTERIOR PER A REBRE TUBS DE

FINS A 50 CM, FORMAT PER UNA BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa D.1'50
M I 20 CM DE GRUIX PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB
MÉS ALT QUE ARRIBI A O PARTEIXI DEL POU, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, I UN CANALÓ DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN EL
SENTIT DE FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. INCLOU LA PREPA-
RACIÓ DE LA BASE I EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95
P.M.  SI L'AMPLADA ENTRE PARET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60
CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFERIOR.

MERITXELL    

PR-4/NOU 1 1,00    

          1,00
 4.09 M   PARET POU D100CM,PECES PREFAB.FO                       
FXAP0210     PARET PER A POU CIRCULAR DE D 100 CM DE PECES PREFABRICADES DE

FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT EL CON DE REDUCCIÓ I PECES ESPECIALS,
COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, I RECOLZADA SOBRE LA BASE D'OBRA DE FÀ-
BRICA EN EL CENTRE DEL SEU GRUIX, INCLÒS EL TRASDOSAT AMB MA-
TERIAL COMPACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A 60 CM I
AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA CIMENT SI L'AMPLADA DEL TRADÓS ÉS
MENOR.

MERITXELL    

PR-4/NOU 1 1,50 1,50    

          1,50
 4.10 UT  GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.30X30X30CM,D1              
FXAP212B     GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ, DE 300X300X300 MM,

AMB RODO DE D 18 MM, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABO-
RAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

MERITXELL    

PR-4/NOU 1 4,00 1,50 6,00    

          6,00
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 4.11 UT  MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40                                 
FXAP211B     BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DÚCTIL UNE 41-300

CLASSE D-400. MARC  CIRCULAR  DE 850 MM  DE DIÀMETRE REVESTIT
AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ, AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE
POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25 KGS. TAPA DIÀMETRE 650, CLASSE D400, RE-
SISTÈNCIA 40 T, PES MÍNIM DE 32 KG AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT
AUTOMÀTIC I OBERTURA DE LA TAPA A 130º I AMB SUPERFÍCIE AMB MO-
TIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIPCIÓ DE "RESIDUALS", ANTI-
LLISCANT I REVESTIDA AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L. INCLÒS EL MACISSAT AMB FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER
COL·LOCACIÓ DE TAPA.

MERITXELL    

PR-4/NOU 1 1,00    

          1,00
 4.12 M2  PROTECC. RASA, HM-20,15 CM, M.E.S., SOTA

MESCLA BIT.            
UPL PROT     PROTECCIÓ DE RASA A BASE DE LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSIS-

TENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM,  DE 15 CM
DE GRUIX, LLEUGERAMENT ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
QUANTIA MÍNIMA (PAS DE MALLA I DIÀMETRE) 15X15X8 mm, COL.LOCA-
DA A 1/3 DEL GRUIX DEL FORMIGÓ, SOTA MESCLA BITUMINOSA, ESCAM-
PAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT.

COL.LECTOR NOU    

C. Meritxell    
1 23,00 1,00 23,00    
1 28,00 1,00 28,00    

REPOSICIÓ
COL.LECTORS

   

Previsió    

Substitució conductes
defectuosos, 20 %

   

C. Meritxell 0,2 272,31 1,00 54,46    

C. Bach 0,2 172,98 1,00 34,60    

ESCOMESES NOVES    

Longitud promig  7 m.    

C. Meritxell 11 7,00 0,80 61,60    

C. Bach 3 7,00 0,80 16,80    

REPOSICIÓ
ESCOMESES

   

Previsió x defectes
detectats en la inspecció
robòtica vídeo

   

25 % de les existents    

C. Meritxell 3 7,00 0,80 16,80    

C. Bach 3 7,00 0,80 16,80    

          252,06
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 4.13 UT  CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO                      
FXAR3011     ESCOMESA DE RESIDUALS DESDE PERICÓ SIFÒNIC A COL.LECTOR O A

POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.200 MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M
FINS A 6'0 M DE FONDÀRIA. INCLOU:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES
D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 6'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA,
SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M.
I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ES-
TINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

2. 8  METRES DE TUB PVC S-2'5 D.200 MM. CONNECTAT A CANONADA
PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB COLZE PVC 200 MM.
90º I PEÇA ESPECIAL A 45º A CANONADA PRINCIPAL I FORMACIÓ DE
PRISMA DE FORMIGÓ. ALLARGAT FINS A 2 M PER DINS DE LA PARCEL.LA
I PUNTA ACABADA AMB TAP CEG, I FITA SENYALITZADORAEN SUPERFÍ-
CIE DE TUB VERTICAL DE PVC FINS A 1 M PER SOBRE DEL TERRENY,  AN-
CORAT AL MATEX AMB MOLLÓ DE FORMIGÓ PINTAT DE VERMELL.

3. CONNEXIONS A PERICÓ SIFÒNIC I A TUB O POU AMB PECES O ACTUA-
CIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR PERFECTA ESTANQUEITAT I RESIS-
TÈNCIA.

4. PERICÓ SIFÒNIC D'OBRA DE FÀBRICA 80 X80 CM INTERIORS, PARET DE
30 GERO,  SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ, MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL
AMB INSCRIPCIÓ.

ESCOMESES NOVES
EN PARCEL.LES
BUIDES

   

C. Meritxell    

Dreta 11 11,00    

Esquerra 9 9,00    

EXECUTADES COSTAT
DRET

-6 -6,00    

EXECUTADES COSTAT
ESQUERRE

-3 -3,00    

C. Bach    

Dreta 8 8,00    

Esquerra 7 7,00    

EXECUTADES COSTAT
DRET

-5 -5,00    

EXECUTADES COSTAT
ESQUERRE

-7 -7,00    

oooooooooooooooooooo    

PREVISIÓ RESTITUCIÓ
50 % DE LES
EXISTENTS

   

Parcel.les buides o en
construcció

   

C. Meritxell    

Total parcel.les=20    

Habitades = 9 5 5,00    

C. Bach    

Total parcel.les=15    

Habitades = 12 6 6,00    

          25,00
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 4.14 M   NETEJA INTERIOR I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO           
FXAP0299     NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOMESES, ETC.

PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀ-
MARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3
CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DE-
FINITIVA I DESPRÉS D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.

CANALITZACIÓ
EXISTENT

   

C/ MERITXELL    

residuals 1 272,31 272,31    

pluvials 123,43    

C/ JS BACH    

residuals 1 172,98 172,98    

pluvials    

C/ MERITXELL    
1 173,18 173,18    
1 33,74 33,74    

C/ JS BACH    
1 167,95 167,95    

COL.LECTOR
AFLUENT, (Passatge St.
Miquel)

1 185,99 185,99    

          1.006,15
 4.15 UT  ARRANJAMENT DE POU                                              
UAXAREV      ADEQUACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT AMB:

ARREBOSSAT DE  L'INTERIOR,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE CONNEXIÓ DE COL.LECTORS AFLUENTS I
EFLUENTS, AMB OBRA DE FÀBRICA I ARREBOSSAT LLISCAT, I RECRES-
CUT DE FONS AL COSTAT DE LA MITJA CANYA
REPÀS DE L'ENTREGA DEL POU AL MARC DE LA TAPA,
REPÀS DE L'ENTREGUES DELS TUBS ENTRANTS I SORTINTS, NI QUE SI-
GUIN A DIFERENTS ALÇADES
AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PATES.

TOTALMENT ACABAT INCLOENT LA NETEJA PRÈVIA DE LES RUNES I BRU-
TÍCIES SEDIMENTADES AL FONS DEL POU.

MERITXELL 7 7,00    

BACH 5 5,00    

Caminet SANT MIQUEL
afluent Bach

5 5,00    

          17,00
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CAPÍTOL 5 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           

 5.01 UT  SISTEMA PROVISIONAL SERVEI AIGUA POT                
UXAPOTQ1     UNITAT D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I

MANTENIMENT DEL SISTEMA DE XARXES PROVISIONALS D'OBRA QUE
GARANTEIXI EL SUBMINISTRAMENT DURANT LA SUBSTITUCIÓ DE LA CA-
NONADA EXISTENT A CADA TRAM A BASE D'ESTESES SUPERFICIALS DE
DIFERENTS TRAMS DE TUB DE PEAD DN.90, SOSTINGUTS PROVISIONAL-
MENT EN FAÇANES O FORA DE LES ZONES D'EXCAVACIÓ, INCLOSES LES
ESCOMESES PROVISIONALS TANT A FINQUES COM ALS BRANCALS QUE
SURTEN DE LA CANONADA A SUBSTITUÏR.  INCLOU TOTS ELS ACCESSO-
RIS ADDICIONALS (TAMBÉ ELS ANCORATGES EN COLZES I CORBES), EL
NÚMERO DE CANVIS DE TRAM NECESSARIS I CONNEXIONS PER A REGU-
LACIÓ DEL SECTOR EN QÜESTIÓ. INCLOU LA DESINFECCIÓ DE CANONA-
DA, EL DESMUNTATGE AL FINAL I ELIMINACIÓ DE RESIDUS.

Sistema general en totes
les zones amb subm
existent afectat

1 1,000    

          1,00
 5.02 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL   
UMTP1XGP1    TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA AMB MITJANS

MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.
AMIDAMS. S/ CAD    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 186,00    

Vorera ESQUERRA 177,45    

Cul de sac 45,65    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 190,79    

Vorera ESQUERRA 193,87    

TRASPASS. CARRERS 7,00 4,00    

ppppppppppppppppppppp    

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

fins a canonada amb
diàmetre HIDRANT

   

C.  MERITXELL fins C.
Fleming

1 27,08 2,00 54,16    

C. J.S. BACH fins Pl.
Àustria

1 149,52 2,00 299,04    

TRASPASS. CARRERS 3 8,00 2,00 48,00    

          401,20
 5.03 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
UMTDEM104    DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I

VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀ-
NON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS
PROVISIONALS AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I
SALUT.

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

fins a canonada amb
diàmetre HIDRANT

   

C.  MERITXELL fins C.
Fleming

1 27,08 0,40 10,83    

C. J.S. BACH fins Pl.
Àustria

1 149,52 0,40 59,81    

TRASPASS. CARRERS 3 8,00 1,00 24,00    

          94,64
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 5.04 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

fins a canonada amb
diàmetre HIDRANT

   

C.  MERITXELL fins C.
Fleming

1 27,08 0,40 0,80 8,67    

C. J.S. BACH fins Pl.
Àustria

1 149,52 0,40 0,80 47,85    

TRASPASS. CARRERS 3 8,00 0,50 1,00 12,00    

          68,52
 5.05 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXAP0202     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.
AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

fins a canonada amb
diàmetre HIDRANT

   

C.  MERITXELL fins C.
Fleming

1 27,08 0,40 10,83    

C. J.S. BACH fins Pl.
Àustria

1 149,52 0,40 59,81    

TRASPASS. CARRERS 3 8,00 0,50 12,00    

          82,64
 5.06 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXAP0203     REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

fins a canonada amb
diàmetre HIDRANT

   

C.  MERITXELL fins C.
Fleming

1 27,08 0,40 0,60 6,50    

C. J.S. BACH fins Pl.
Àustria

1 149,52 0,40 0,60 35,88    

TRASPASS. CARRERS 3 8,00 0,50 0,80 9,60    

          51,98
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AMIDAMENTSProjecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A.
8-2,  Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

 5.07 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                          
UXAPO63      SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA RASA DE TUB DE PO-

LIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE
10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS
BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE
TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRIC-
TIU: COLZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUCCIONS DE DIÀ-
METRES, COLLARINS DE TREBALL, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INS-
TAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE
10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE
LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA
DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

DOMICILIARI, reposició
rotures i actualització

   

Previsió 35 % substit.    

AMIDAMS. S/ CAD    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 186,00    

Vorera ESQUERRA 177,45 1,00 0,35    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 190,79 1,00 0,35    

Vorera ESQUERRA 193,87    

------------------    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

NOVA CANONADA. DN
63 mm

   

Vorera DRETA 1 76,02 0,35 26,61    

Vorera ESQUERRA 1 14,71 14,71    

Canonada existent a
mantenir DN 63 mm

   

Previsió 45 % substit.    

Vorera DRETA 0,45 172,37 0,35 27,15    

Vorera ESQUERRA    

C. J.S. BACH    

NOVA CANONADA. DN
63 mm

   

Vorera DRETA 1 41,26 0,35 14,44    

Vorera ESQUERRA 193,87    

Canonada existent a
mantenir DN 63 mm

   

Previsió 45 % substit.    

Vorera DRETA 0,45 124,07 0,35 19,54    

Vorera ESQUERRA    
   
   
   

          102,45
 5.08 M   TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD.                         
UXPPEDN110SVSUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB DE POLIETILE DE DENSITAT

ALTA DE D.110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE 53.996(Exp.), COLOR BANDA
BLAVA,  TERMOSOLDAT AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ES-
PECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COLZES, DERIVA-
CIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, "CARRETES", ETC.)INSTAL.LATS AMB
MANIGUETS ELECTROSOLDABLES.INCLOU SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I
RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERA-
TRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SE-
NYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT
SEGONS PLÀNOLS.

HIDRANTS    

AMIDAMS. S/ CAD    
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AMIDAMENTSProjecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A.
8-2,  Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 190,79    

Vorera ESQUERRA 1 195,05 195,05    

fora d'ambit fins hidrant 1 27,07 27,07    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 186,00    

Vorera ESQUERRA 1 141,41 141,41    

fora d'ambit fins hidrant 1 149,52 149,52    

          513,05
 5.09 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD. PAS SOTA

CALÇADA               
UXAPO63sc    SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA RASA DE TUB DE PO-

LIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE
10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS
BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE
TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRIC-
TIU: COLZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUCCIONS DE DIÀ-
METRES, COLLARINS DE TREBALL, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INS-
TAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE
10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE
LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA
DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

   
AMIDAMS. S/ CAD    

C. J.S. BACH 2 8,00 16,00    

C.  MERITXELL 2 8,00 16,00    

          32,00
 5.10 UT  VÀLV. COMPORTA PER A CANON. DN 63 PN-16 FD    
UXA.P.V63    SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, PER A CANONADA DN 63MM,  DE

VÀLVULA COMPORTA MÍNIM DE  DN 63 PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROS-
CAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS
REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMI-
LAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER CON-
NEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTERIOR
DE TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.

DOMICILIARI, reposició
rotures i actualització

   

AMIDAMS. S/ CAD    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 2,00 2,00    

Vorera ESQUERRA 1 2,00 2,00    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 3,00 3,00    

Vorera ESQUERRA 1 3,00 3,00    

          10,00
 5.11 UT  VÀLV. COMPORTA PER A CANON. DN 110 PN-16 FD  
UXA.P.V125   SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, PER A CANONADA DN 110 MM,  DE

VÀLVULA COMPORTA MÍNIM DE  DN 125 DN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX
ROSCAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I
COS REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SI-
MILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER
CONNEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTE-
RIOR DE TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.

HIDRANTS    

Sectorització    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 2,00 2,00    

Vorera ESQUERRA    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 3,00 3,00    

20Pàgina



AMIDAMENTSProjecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A.
8-2,  Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

Vorera ESQUERRA    

Hidrants 4 1,00 4,00    

          9,00
 5.12 UT  ESCOMESA AIGUA A FINCA                                          
FXAPES       ESCOMESA A FINCA DES DE LA XARXA AMB TUB DE PEAD PE-50, D.63,

DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, COLOR NE-
GRE,  TERMOSOLDAT AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES I COL.LO-
CAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU:

  *  6 M DE TUB SOTERRAT DES DE PRESA EN CANONADA DE XARXA FINS
2'5 M PER DINS DE LA PARCEL.LA, AMB TAP CEG AL FINAL I PROTECIÓ DE
LA PUNTA AMB  MOLLÓ DE FORMIGÓ SOBRE EL TERRENY, PINTAT DE CO-
LOR BLAU.
  *  CONNEXIÓ A CANONADA AMB P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS
NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: PEÇA "T" DE DERIVACIÓ
DES DE XARXA, COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS,
"CARRETES", ETC.), PER LA PRESA EN LA XARXA.
  *  SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM
PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BAN-
DA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM
DE LA CAPA DE SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.
  * SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA COMPORTA DN 63
PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRI-
QUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB
EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS ACCESSO-
RIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE
MANIOBRA A L'INTERIOR DE TUB ALLARGADOR.
  *  PERICÓ ESTANC DE 30X30 CM INTERIORS SOBRE SOLERA DE FORMI-
GÓ, AMB TRAMPILLO DE FOSA.
  *  EXCAVACIÓ AMB TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀN-
CIA AMB CÀNON I TAXA INCLOSOS I REBLIMENT AMB COMPACTACIÓ FINS
AL 95 % DEL SEU P.M.

TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL EN PLÀNOLS.

PARCEL.LES    

C. Meritxell    

Dreta 11 11,000    

Esquerra 9 9,000    

C. Bach    

Dreta 8 8,000    

Esquerra 7 7,000    

Si es descompten les
existents:

   

TOTAL PARCELES
C/MERITXELL

20,000    

EXECUTADES COSTAT
DRET

-6 -6,000    

EXECUTADES COSTAT
ESQUERRE

-3 -3,000    

TOTAL PARCELES
C/J.S.BACH

15,000    

EXECUTADES COSTAT
DRET

-5 -5,000    

EXECUTADES COSTAT
ESQUERRE

-7 -7,000    

oooooooooooooooooooo    

PREVISIÓ RESTITUCIÓ
50 % DE LES
EXISTENTS

   

C. Meritxell    

Total parcel.les=20    

Habitades = 9 5 5,000    
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C. Bach    

Total parcel.les=15    

Habitades = 12 6 6,000    

          25,00
 5.13 UT  BOCA REG,FOSA, RAC.BARC. 45MM                               
FXAPBOC      SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG, COS DE FOSA, PRE-

SA RACORD BARCELONA 45MM TIPUS TALLERS LLOBREGAT O SIMILAR,
AMB COLLARÍ DE PRESA AMB JUNTA TOTAL,CARCASSA DE FOSA DÚC-
TIL, ENLLAÇOS ROSCA-MASCLE D.50 MM I TRAMPILLÓ, TOTALMENT ACA-
BADA, INCLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.

C. J.S. BACH 2 2,000    

C.  MERITXELL 2 2,000    

          4,00
 5.14 UT  HIDRANT COL.SECA,4", 2X70+1X100                             
UXAPOT0409   HIDRANT DE COLUMNA SECA, AMB DUES SORTIDES DE 70 MM I UNA DE

100 MM, MUNTAT A L'EXTERIOR, TIPUS TALLERS LLOBREGAT, AMB CA-
PUTXÓ O COPA DE FOSA I TAPES D’ALUMINI,  INCLOSA CONNEXIÓ DE 4" A
LA XARXA AMB PEÇA ESPECIAL "S" DE REGLATGE A NIVELL DE PAVI-
MENT.  S’AJUSTARAN A LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESPECIFICADES
A LA NORMA UNE-EN 14339 / UNE-EN 14384. TOTALMENT ACABAT, IN-
CLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.

C/MERITXELL 2 2,00    

C/J.S.BACH 2 2,00    

          4,00
 5.15 UT  PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT                          
FXAPO29      PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT DE TOTA LA XARXA, PER TRAMS I

AMB REPETICIÓ DE NEGATIUS SEGONS PROCEDIMENT DE NORMATIVA A
REALITZAR ABANS DE LA PAVIMENTACIÓ DE VORERES I A FINAL D'O-
BRA.

1 1,000    

          1,00
 5.16 PA  CONNEXIONS A XARXA GENERAL                                   
FXAPCONNS    PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A EFCETUAR LES CONNE-

XIONS DEFINITIVES DE LA XARXA DEL SECTOR A LA XARXA GENERAL,
TOTALMENT ACABADES I ACCEPTADES PER LA COMPANYIA CONCES-
SIONÀRIA DEL SERVEI.

1 1,00    

          1,00
 5.17 UT  DESINFECCIÓ SISTEMA ABANS DE POSTA EN

SERVEI                    
UXAPOT0410   PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE DESIN-

FECCIÓ DE LA NOVA XARXA ABANS DE POSTA EN SERVEI,  SEGONS
NORMATIVA,  EXPEDICIÓ D'INFORMES.

1 1,00    

          1,00
 5.18 PA  IMPREVISTOS                                                     
FXAP990      PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOSSIBLE PREVI-

SIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.
1 1,00    

          1,00
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CAPÍTOL 6 XARXA BAIXA TENSIÓ                                              

 6.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL   
UMTP1XGP1    TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA AMB MITJANS

MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.
AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    
1 7,23 2,00 14,46    

0,4 42,09 2,00 33,67    
Vorera ESQUERRA 1 28,38 2,00 56,76    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 2,00 16,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 50,08 2,00 100,16    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 2,00 16,00    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

1 107,27 2,00 214,54    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 2,00 16,00    

          467,59
 6.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
UMTDEM104    DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I

VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀ-
NON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS
PROVISIONALS AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I
SALUT.

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

   
C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    

1 7,23 0,40 2,89    
0,4 42,09 0,40 6,73    

Vorera ESQUERRA 1 28,38 0,40 11,35    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 1,00 8,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 50,08 0,40 20,03    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 1,00 8,00    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

1 107,27 0,40 42,91    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 1,00 8,00    

          107,91
 6.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

C.  MERITXELL    
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Vorera DRETA    
1 7,23 0,40 0,80 2,31    

0,4 42,09 0,40 0,80 5,39    
Vorera ESQUERRA 1 28,38 0,40 0,80 9,08    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 0,80 2,56    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 50,08 0,40 0,80 16,03    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 1,00 3,20    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

1 107,27 0,40 0,80 34,33    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 1,00 3,20    

          76,10
 6.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXAP0202     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.
AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    
1 7,23 0,40 2,89    

0,4 42,09 0,40 6,73    
Vorera ESQUERRA 1 28,38 0,40 11,35    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 3,20    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 50,08 0,40 20,03    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 3,20    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

1 107,27 0,40 42,91    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 3,20    

          93,51
 6.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXAP0203     REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    
1 7,23 0,40 0,70 2,02    

0,4 42,09 0,40 0,70 4,71    
Vorera ESQUERRA 1 28,38 0,40 0,70 7,95    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 0,70 2,24    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 50,08 0,40 0,70 14,02    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 0,80 2,56    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

1 107,27 0,40 0,70 30,04    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 0,80 2,56    

          66,10
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 6.06 M   OB.CIV.RASA+SORRA+REB.RASA 1c.BT                       
FXBT0601B    OBRA CIVIL SENSE EXCAVACIÓ PER A COL.LOCACIÓ DE 1 CIRCUIT DE

CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS,
I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75
APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXUTS
SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ
AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SOR-
RA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀ-
NOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR
A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    

1 7,23 7,23    
1 42,09 42,09    
1 16,61 16,61    
1 33,30 33,30    
1 14,55 14,55    
1 19,80 19,80    
1 25,84 25,84    
1 31,62 31,62    
1 37,04 37,04    
1 34,50 34,50    

Vorera ESQUERRA 1 28,38 28,38    
1 45,19 45,19    
1 53,12 53,12    
1 46,95 46,95    
1 48,98 48,98    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 8,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 50,08 50,08    
1 25,31 25,31    
1 18,28 18,28    
1 32,36 32,36    
1 18,09 18,09    
1 29,25 29,25    

Vorera ESQUERRA 1 38,71 38,71    

1 51,47 51,47    
TRASPASS. CARRERS 1 8,00 8,00    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

1 107,27 107,27    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 8,00    

PREVISIÓ AMBDOS
CARRERS

1 40,00 40,00    

          920,02
 6.07 M   OB.CIV.RASA.+PRIS+REB.CON.1c BT+1 R SOTA

CALÇADA                
FXBTCSC1B    OBRA CIVIL SENSE EXCAVACIÓ  PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS

ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 2 VEI-
NES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (1+1 RESERVA) SEGONS
NORMA UNE 50086, AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I
POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75
APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS
SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ
AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ
DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRRE-
GA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA IN-
CLOSOS TAXA I CÀNON.

TRASPASS. CARRERS 4 8,00 32,00    

          32,00
 6.08 M   SUBM.+EST.CIRC.3(1X240)+1X150 Al                            
FXBT0605     SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 1 CIRCUIT DE CABLE RV 0'6/1KV, SECCIÓ

3X1X240+1X150 MM2, AL, EN FONS DE RASA O ENTUBAT.
AMIDAMS. S/ CAD    
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C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    
1 7,23 7,23    
1 42,09 42,09    
1 16,61 16,61    
1 33,30 33,30    
1 14,55 14,55    
1 19,80 19,80    
1 25,84 25,84    
1 31,62 31,62    
1 37,04 37,04    
1 34,50 34,50    

Vorera ESQUERRA 1 28,38 28,38    
1 45,19 45,19    
1 53,12 53,12    
1 46,95 46,95    
1 48,98 48,98    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 8,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 50,08 50,08    
1 25,31 25,31    
1 18,28 18,28    
1 32,36 32,36    
1 18,09 18,09    
1 29,25 29,25    

Vorera ESQUERRA 1 38,71 38,71    

1 51,47 51,47    
TRASPASS. CARRERS 1 8,00 8,00    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

1 107,27 107,27    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 8,00    

PREVISIÓ AMBDOS
CARRERS

1 40,00 40,00    

          920,02
 6.09 M   ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ                           
FXMT0106     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ D'AVÍS DE LÍNIA

ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTICA I D'ELEMENT DE PROTECCIÓ DE LÍNIA,
CERÀMIC O DE PVC, HOMOLOGATS AMBDÓS PER LA CIA. , ANIRAN EN
CADA RASA, TANTS COM CIRCUITS HI DISCORRIN PER ELLA.

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    

1 7,23 7,23    
1 42,09 42,09    
1 16,61 16,61    
1 33,30 33,30    
1 14,55 14,55    
1 19,80 19,80    
1 25,84 25,84    
1 31,62 31,62    
1 37,04 37,04    
1 34,50 34,50    

Vorera ESQUERRA 1 28,38 28,38    
1 45,19 45,19    
1 53,12 53,12    
1 46,95 46,95    
1 48,98 48,98    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 8,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 50,08 50,08    
1 25,31 25,31    
1 18,28 18,28    
1 32,36 32,36    
1 18,09 18,09    
1 29,25 29,25    
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Vorera ESQUERRA 1 38,71 38,71    
1 51,47 51,47    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 8,00    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

1 107,27 107,27    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 8,00    

PREVISIÓ AMBDOS
CARRERS

1 40,00 40,00    

          920,02
 6.10 UT  INSTAL.LACIÓ CDU+CPM, CAIX.GRAL.PROT.

CGPH-400-9-C              
FCGP400A     SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA  GENERAL DE PROTECCIÓ,

ESQUEMA 9, HIMEL MODEL CGPH-400/9-C, O SIMILAR,  FETA AMB RESI-
NES DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, PREMSADES EN CA-
LENT I POLIMERITZADES A 140ºC, MUNTATGE AMB DOBLE AÏLLAMENT,
PER A UNA INTENSITAT MÀXIMA  DE 400 A, DE DIMENSIONS 595 MM D'AL-
ÇADA, 298.5 D'AMPLADA I 160 DE FONDÀRIA. EQUIPADA AMB BASES TA-
LLACIRCUITS, NEUTRE SECCIONABLE, BRIDA D'ENTRADA DE CABLES PER
FACILITAR EMBORNAT DE CONDUCTORS, PANTALLES SEPARADORES DE
FASES,  POTES METÀL·LIQUES PER A L'ANCORATGE DE LA CAIXA,
BORNS D'ALEACIÓ DE COURE I ESTANY (BIMETÀL·LICS) PER A LA CON-
NEXIÓ DE COURE I ALUMINI SEGONS EL CAS, AMB NÚM. REF. BBH-32 PER
A UNA SECCIÓ DE CABLE DE 150 A 240 MM2, POSTA A TERRA AMB PICA I
CABLE T.T. I TOTA ELS ACCESSORIS  NECESSARIS PER A  LA SEVA COR-
RECTA INSTAL·LACIÓ.

TOTALMENT EQUIPADA I ACABADA SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNI-
QUES DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA.

PARCEL.LES    

C. Meritxell    

Total parcel.les=20    

Habitades = 9    

Correctes s/ENDESA=1    

    NOVES (parc. buides) 11 11,00    

    A COMPLEMENTAR 3 3,00    

    A SUBSTITUIR 5 5,00    

C. Bach    

Total parcel.les=15    

Habitades = 12    

Correctes s/ENDESA=4    

    NOVES (parc. buides) 3 3,00    

    A COMPLEMENTAR 2 2,00    

    A SUBSTITUIR 6 6,00    

          30,00
 6.11 UT  ARMARI PREFABRICAT PER A CDU+CPM                      
FXARPRE3     SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PREFABRICAT DE FIBRA O

FORMIGÓPER UBICAR LES CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA CDU I EL CON-
JUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, AMB PORTA MELÀL·LICA I TANCAMENT
ESTANC TIPUS JIS, AMB PIQUETA DE POSTA A TERRA,  SOBRE SÒCOL DE
400 MM D'ALÇADA. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.

Parcel.les buides o en
construcció

   

C. Meritxell    

Total parcel.les=20    

Habitades = 9    

Correctes s/ENDESA=1    

    NOVES (parc. buides) 11 11,00    

    A COMPLEMENTAR    

    A SUBSTITUIR    

C. Bach    

Total parcel.les=15    
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Habitades = 12    

Correctes s/ENDESA=4    

    NOVES (parc. buides) 3 3,00    

    A COMPLEMENTAR    

    A SUBSTITUIR    

          14,00
 6.12 UT  SUBSTITUCIÓ ELEM. EXIST. EN FAÇANA PER A

CDU+CPM                
FXARPRE4     SUBSTITUCIÓ DE CAIXA NO NORMALITZADA I QUALSEVOL ALTRE ELE-

MENT NO NORMALITZAT  EXISTENT EN FAÇANA PER CAIXA HOMOLOGAT
DE CDU+CPM, CONDUCTES DE CONNEXIÓ, ETC....  INCLOU L'EXTRACCIÓ I
DESMUNTATGE DE LA FAÇANA, COL.LOCACIÓ DE LA NOVA CAIXA,  RE-
GATES, I REPOSICIÓ DE FAÇANA AFECTADA EN LES MATEIXES CONDI-
CIONS EXISTENTS (APLACATS, ARRERBOSSATS, PINTURES, ETC...). ELI-
MINACIÓ D'ELEMENTS ANTICS EXTRETS, AMB CÀNON D'ABOCAMENT O
ENTREGA A GESTOR AUTORITZAT.

Parcel.les buides o en
construcció

   

C. Meritxell    

Total parcel.les=20    

Habitades = 9    

    NOVES (parc. buides)    

    A COMPLEMENTAR    

    A SUBSTITUIR 9 9,00    

C. Bach    

Total parcel.les=15    

HAbitades = 12    

    NOVES (parc. buides)    

    A COMPLEMENTAR    

    A SUBSTITUIR 12 12,00    

          21,00
 6.13 UT  SUBM.+CONNEX.TERM.BIMET.EN ARM.D                       
FXBT0606     SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ DE TERMINALS BIMETÀL.LICS PER A CA-

BLE BT 1 CIRCUIT EN L'ARMARI DE DISTRIBUCIÓ.
PARCEL.LES    

C. Meritxell    

Total parcel.les=20    

Habitades = 9    

Correctes s/ENDESA=1    

    NOVES (parc. buides) 11 11,00    

    A COMPLEMENTAR 3 3,00    

    A SUBSTITUIR 5 5,00    

C. Bach    

Total parcel.les=15    

Habitades = 12    

Correctes s/ENDESA=4    

    NOVES (parc. buides) 3 3,00    

    A COMPLEMENTAR 2 2,00    

    A SUBSTITUIR 6 6,00    

          30,00
 6.14 UT  FEINES A EXECUTAR PER COMPANYIA, NSCCTA

0579440-1.              
FENDESAUFF2  ABONAMENT A COMPANYIA ENDESA DE LA PART A EXECUTAR PER

ELLS, INCLOENT ELS DRETS DE SUPERVISIÓ I ELS TREBALLS D’ADEQUA-
CIÓ D’INSTAL·LACIONS EXISTENTS, D'ACORD AMB LA SEVA COTITZACIÓ
RECOLLIDA EN L'ANNEX N.2, DEL NÚMERO D'EXPEDIENT  Ref. Sol·licitud:
NSCCTA 0579440-1.  IMPORT DE PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.

1 1,00    

          1,00
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 6.15 PA  IMPREVISTOS                                                     
FXEP990      PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOSSIBLE PREVI-

SIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.
1 1,00    

          1,00
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CAPÍTOL 7 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         

 7.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL   
UMTP1XGP1    TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA AMB MITJANS

MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.
PREVISIONS FORA
D'ÀMBIT FINS A
FANALS CONNEXI

   

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 2 30,00 0,40 24,00    

Vorera ESQUERRA 2 30,00 0,40 24,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 2 30,00 0,40 24,00    

Vorera ESQUERRA 2 30,00 0,40 24,00    

TRASPASS. CARRERS 8 7,00 0,40 22,40    

          118,40
 7.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
UMTDEM104    DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I

VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀ-
NON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS
PROVISIONALS AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I
SALUT.

PREVISIONS FORA
D'ÀMBIT FINS A
FANALS CONNEXI

   

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 30,00 0,40 12,00    

Vorera ESQUERRA 1 30,00 0,40 12,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 30,00 0,40 12,00    

Vorera ESQUERRA 1 30,00 0,40 12,00    

TRASPASS. CARRERS 4 7,00 0,40 11,20    

          59,20
 7.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

PREVISIONS FORA
D'ÀMBIT FINS A
FANALS CONNEXI

   

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 30,00 0,40 1,00 12,00    

Vorera ESQUERRA 1 30,00 0,40 1,00 12,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 30,00 0,40 1,00 12,00    

Vorera ESQUERRA 1 30,00 0,40 1,00 12,00    

TRASPASS. CARRERS 4 7,00 0,40 1,00 11,20    

   

          59,20
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 7.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXAP0202     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.
PREVISIONS FORA
D'ÀMBIT FINS A
FANALS CONNEXI

   

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 30,00 0,40 12,00    

Vorera ESQUERRA 1 30,00 0,40 12,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 30,00 0,40 12,00    

Vorera ESQUERRA 1 30,00 0,40 12,00    

TRASPASS. CARRERS 4 7,00 0,40 11,20    

          59,20
 7.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXAP0203     REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

PREVISIONS FORA
D'ÀMBIT FINS A
FANALS CONNEXI

   

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 30,00 0,40 0,50 6,00    

Vorera ESQUERRA 1 30,00 0,40 0,50 6,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 30,00 0,40 0,50 6,00    

Vorera ESQUERRA 1 30,00 0,40 0,50 6,00    

TRASPASS. CARRERS 4 7,00 0,40 0,50 5,60    

          29,60
 7.06 M   PAS SOTA VORERA, DE 2 TUBS PE DN 90mm, EN

RASA DE 0,4x0,7 m     
FEPVOR2A     CANALITZACIÓ SOTA VORERA, EN RASA DE  0,4x0,7 m DE PROFUNDITAT

DE 2 TUBS DN 90 mm, CONSIDERANT TRANSPORTS , MITJANS AUXILIARS I
AJUDES NECESSARIES PER LA REALITZACIÓ DE LA MATEIXA COMPLETA-
MENT ACABADA, INCLOU COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS CONCEPTES:

 -SUBMINISTRAMENT DE 2 TUBS FLEXIBLES  CORRUGATS  DE P.E. DE
GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC DE DOBLE CAPA (INTERIOR LLISA) DE 90
mm DE DIÀMETRE AMB GUIA DE NILÓ, INSTAL·LAT I REOMPLERT  FINS CO-
TA INDICADA EN PLÀNOLS AMB SORRA FINA.
 -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CINTA SENYALITZADORA DE
PLÀSTIC.
 -REOMPLERT I COMPACTACIÓ FINS AL 95% DEL SEU P.M. ,DE LA RESTA
DE RASA AMB MATERIAL D'APORTACIÓ NECESSARI.

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

F. EXISTENT-A1 1 26,02 26,02    

A1-A2 1 25,13 25,13    

A2-A3 1 22,59 22,59    

A3-A4 1 21,09 21,09    

A4-A5 1 23,41 23,41    

A5-A6 1 24,80 24,80    

A6-A7 1 25,62 25,62    

A7-A8 1 23,37 23,37    

A8-A9 1 24,20 24,20    

A9-A10 1 24,91 24,91    

A10-A11 1 25,10 25,10    

A11-A12 1 24,43 24,43    
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C. J.S. BACH    

F.EXISTENT-B1 1 25,27 25,27    

B1-B2 1 24,07 24,07    

B2-B3 1 24,13 24,13    

B3-B4 1 24,60 24,60    

B4-B5 1 22,74 22,74    

B5-B6 1 23,46 23,46    

B6-B7 1 23,20 23,20    

B7-B8 1 22,34 22,34    

B7-B9 1 21,21 21,21    

TRESPASSOS 4 9,00 36,00    

LÍNIES FORA D'AMBIT    

PREVISIÓ AMPLIACIÓ
SECCIÓ CABLE

   

EN TRAMS EN ELS
INICIS DE LES LÍNIES 
D'ON

   

PENGEN ELS TRAMS
DELS CARRERS

   

C.  MERITXELL 1 175,00 175,00    

C. J.S. BACH 1 175,00 175,00    

          887,69
 7.07 M   PAS CARRERS, 2 POLIETILÈ DN 125 SOTA CALÇADA
FP2PE259     CANALITZACIÓ DE TRASPÀS DE CARRERS QUE INCLOU, FORMIGÓ DE NE-

TEJA, 2 TUBS DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC,  DOBLE PARET
NORMA EN 50086 DN 125 MM, DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE
LA RESTA DE TRAÇAT, FORMIGONATS AMB H-15/P/20/IIa PRISMA SE-
GONS PLÀNOLS, AMB REPLÈ I COMPACTACIÓ  AL 98% DEL SEU P.M. ,DE
MATERIAL SELECCIONAT FINS LA  BASE.

C/J.S.BACH 7,6 7,60    

          7,60
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 7.08 UT  PUNT LLUM,COL.CL-1 T.BARC,7'0 M+LLUM LED
VMAX L053.V1.L3Q1 V    

FXEPCL1-7M   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE LLUM TOTALMENT ACA-
BAT I EN FUNCIONAMENT FORMAT PER:

1.  COLUMNA MODEL CL-1 TIPUS BARCELONA  D'IEP (O SIMILAR), 7'0 M
D'ALÇADA, SUPORT GALVANITZAT EN CALENT, 3 MM DE GRUIX AMB
PORTETA DE REGISTRE I TANCA DE SEGURETAT.
2.  1 UNITAT DE LLUMINÀRIA TIPUS LED MODEL VMX.L053.V1.L3Q1 V DE
CARANDINI O SIMILAR DE LES CARACTERÍSTIQUES INDICADES ABAIX, DE
53 w  MUNTADA SOBRE SUPORT EXISTENT AMB CONNEXIÓ HORITZONTAL
O VERTICAL SEGONS PROCEDEIXI, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MA-
TERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ.
3.  CABLEJAT INTERIOR AMB CONDUCTOR TIPUS RV 0,6/1 KV DE 1X2,5
MM2, CAIXA DE FUSIBLES I DE CONNEXIONS, I CONNEXIÓ A PIQUETA DE
PRESA DE TERRA, AMB CABLE ENFUNDAT COLOR GROC-VERD.
4. CABLEJAT DE LA PRESA DE TERRA.

TAMBÉ INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ DE
DIMENSIONS S/PLÀNOLS I ANCORATGE AMB PERNS I NUMERACIÓ VISIBLE
AMB XAPETA DE PLÀSTIC TALADRADA AL FUSTE O SEGONS INDICA-
CIONS DELS S.T.M. TOTALMENT ACABADA.

CARACTERÍSTIQUES  LLUMINÀRIA:
Compliran el Plec de Condicions, apartat LEDS
Potències de 53 w .
La distribució òptica F4Q1, assimètrica longitudinal extensiva podrà ser re-
emplaçada per una altra si de les proves "in situ" així ho determina la D.F.
Amb control de la llum per d'equips programables amb regulació per passos,
en capçalera i protocol DALI.
Amb sistema específic de compensació del diferencial de presions interior i
exterior de la lluminària provocat per temperatura diferencial.
Amb control tèrmic dels LED per dissipació de temperatura i/o refrigeració.
Amb protecció elèctrica de tensions i intensitat de descàrrega
La tecnologia Led de la font de Llum, ha de tenir un rang de flux lluminós
des de 2.000 lm fins a 30.000 lm i una temperatura de color de 3000 K i
4000 K, amb corrent de funcionament (350-1000) mA.
Estanqueitat general de lluminària IP66 segons EN 602262.
Amb conjunt de protecció contra llamp 10KV NSB-10/230-C3-DD.
Factor de potencia >0,9
F.H.S. Entre el 0,00% y el 0,01%
Si la placa leds és en pastilles modulades, amb flux 5035 lm i connectades a
la carcassa principal a través de connectors estancs "plug & socket"
(IP689) i passacable de silicona.
Materials d'acabat: armadura, tapeta i pastilles modulars de fosa injectada
d'alumini LM6 (EN AC-44100 AISI12)

Amb compliment de les següents normes :

Normes lluminària:  UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2-3:2003
Normes Mòdul LED:  UNE EN 62031:2009
Normes Driver:  UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-13:2007
Normes Seguretat Òptica:  UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009
Normes de EMC: UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2006, UNE EN
61000-3-3:2013 y UNE EN 61547:2009

C.  MERITXELL    

LLUMS A1-A12 12 12,00    

C. J.S. BACH    

LLUMS B1-B9 9 9,00    

          21,00
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 7.09 UT  PERICÓ REGISTRE 0'3X0'3X0'5                                     
FXEP0708     PERICÓ PER A REGISTRE EN VORERA, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE

10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'3X0'3X0'5 M AMB TUB DE Fe
D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE
30X30 CM PER A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚBLIC" I
ESCUT O PICTOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL
TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O
FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI
INFERIOR A 40 CM.

C.  MERITXELL    

LLUMS A1-A12 12 12,00    

C. J.S. BACH    

LLUMS B1-B9 9 9,00    

          21,00
 7.10 UT  PERICÓ PAS CARRERS. 0'5X0'5X0'7                              
FXEP708A     PERICÓ PER A PAS SOTA CARRERS, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE

10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X0'7 M AMB TUB DE Fe
D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL SE-
GONS PLÀNOLS PER A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚ-
BLIC" I ESCUT O PICTOGRAMA DE L'AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I
EL TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O
FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI
INFERIOR A 40 CM.

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 2,00 2,00    

Vorera ESQUERRA 1 2,00 2,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 2,00 2,00    

Vorera ESQUERRA 1 2,00 2,00    

Cul de sac 1 2,00 2,00    

          10,00
 7.11 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X6 MM2                                    
FXEP0105     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE AILLAT

AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER
UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X6 MM2 DE
SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

Previsions    

C.  MERITXELL    
1 150,00 150,00    

C. J.S. BACH    
1 100,00 100,00    

   

          250,00
 7.12 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X10 MM2                                   
UXEP 0106    SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE AILLAT

AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER
UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X10 MM2 DE
SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

F. EXISTENT-A1 1 26,02 26,02    

A1-A2 1 25,13 25,13    

A2-A3 1 22,59 22,59    

A3-A4 1 21,09 21,09    

A4-A5 1 23,41 23,41    

A5-A6 1 24,83 24,83    

A6-A7 1 25,62 25,62    
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A7-A8 1 23,37 23,37    

A8-A9 1 24,20 24,20    

A9-A10 1 24,91 24,91    

A10-A11 1 25,10 25,10    

A11-A12 1 24,44 24,44    

C. J.S. BACH    

F.EXISTENT-B1 1 25,27 25,27    

B1-B2 1 24,07 24,07    

B2-B3 1 24,13 24,13    

B3-B4 1 24,60 24,60    

B4-B5 1 22,74 22,74    

B5-B6 1 23,46 23,46    

B6-B7 1 23,20 23,20    

B7-B8 1 31,32 31,32    

B7-B9 1 21,21 21,21    

TRESPASSOS 4 9,00 36,00    

Pujades a portella i
baixades

   

C.  MERITXELL 12 6,00 72,00    

C. J.S. BACH 9 6,00 54,00    

          672,71
 7.13 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X16 MM2                                   
UXEP 0106-B  SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE AILLAT

AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER
UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X16 MM2 DE
SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

LÍNIES FORA D'AMBIT    

PREVISIÓ AMPLIACIÓ
SECCIÓ CABLE

   

EN TRAMS EN ELS
INICIS DE LES LÍNIES 
D'ON

   

PENGEN ELS TRAMS
DELS CARRERS

   

C.  MERITXELL 1 175,00 175,00    

C. J.S. BACH 1 175,00 175,00    

          350,00
 7.14 M   COND. CU DESPULLAT 1X35 MM2                                  
FXEP0706     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DESPU-

LLAT DE 1X35 MM2, COLOCAT SOTERRAT EN RASA PER A POSTA A TER-
RA, INCLOSA P.P DE CONNEXIONS.

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

F. EXISTENT-A1 1 26,02 26,02    

A1-A2 1 25,13 25,13    

A2-A3 1 22,59 22,59    

A3-A4 1 21,09 21,09    

A4-A5 1 23,41 23,41    

A5-A6 1 24,80 24,80    

A6-A7 1 25,62 25,62    

A7-A8 1 23,37 23,37    

A8-A9 1 24,20 24,20    

A9-A10 1 24,91 24,91    

A10-A11 1 25,10 25,10    

A11-A12 1 24,43 24,43    

C. J.S. BACH    

F.EXISTENT-B1 1 25,27 25,27    

B1-B2 1 24,07 24,07    

B2-B3 1 24,13 24,13    

B3-B4 1 24,60 24,60    

B4-B5 1 22,74 22,74    

B5-B6 1 23,46 23,46    
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B6-B7 1 23,20 23,20    

B7-B8 1 22,34 22,34    

B7-B9 1 21,21 21,21    

TRESPASSOS 4 9,00 36,00    

          537,69
 7.15 UT  PLACA.ACER COBR. 50x50x3                                        
FXEP0115     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLACA D'ACER COBREJAT DE

50x50x3 MM.  INCLOSA CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM AMB CABLE DE COU-
RE NU D'1X35 MM2.

C.  MERITXELL    

LLUMS A1-A12 12 12,00    

C. J.S. BACH    

LLUMS B1-B9 9 9,00    

          21,00
 7.16 UT  ELIMINACIÓ PUNTS LLUM EXISTENTS                           
FXEPELIMIN   RETIRADA DE FANALS EXISTENTS, DESMUNTATGE CABLEJAT, LLUMINÀ-

RIES I ALTRES ELEMENTS I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O LLOC
INDICAT PER LA D.O. I GESTIÓ DE RESIDUS A ELIMINAR.

C/MERITXELL 3 3,00    

C/J.S.BACH 4 4,00    

          7,00
 7.17 PA  PROJECTE I LEGALITZACIÓ.                                        
FXEP0720     LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

ALS SERVEIS TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATA-
LUNYA: REDACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC, VISAT COL.LEGIAL, CERTIFI-
CAT FINAL DE LA INSTAL.LACIÓ I TRAMITACIÓ I APROVACIÓ PER L'ENTI-
TAT D'INSPECCIÓ I CONTROL DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I VI-
SATS.

1 1,00    

          1,00
 7.18 PA  IMPREVISTOS                                                     
FXEP990      PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOSSIBLE PREVI-

SIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.
1 1,00    

          1,00
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CAPÍTOL 8 XARXA TELECOMUNICACIONS                                         

 8.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL   
UMTP1XGP1    TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA AMB MITJANS

MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.
NOMÉS FORA D'ÀMBIT    

AMIDAMS. S/ CAD    

PALS DE CONVERSIO    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

fora d'ambit fins pal 2 38,17 76,34    

TRASPASS. CARRERS 2 15,00 30,00    

C. J.S. BACH    

fora d'ambit fins pal 2 23,74 47,48    

          153,82
 8.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
UMTDEM104    DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I

VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀ-
NON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS
PROVISIONALS AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I
SALUT.

NOMÉS FORA D'ÀMBIT    

AMIDAMS. S/ CAD    

PALS DE CONVERSIO    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

fora d'ambit fins pal 1 38,17 0,40 15,27    

TRASPASS. CARRERS 1 15,00 0,90 13,50    

C. J.S. BACH    

fora d'ambit fins pal 1 23,74 0,40 9,50    

          38,27
 8.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

NOMÉS FORA D'ÀMBIT    

AMIDAMS. S/ CAD    

PALS DE CONVERSIO    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

fora d'ambit fins pal 1 38,17 0,40 0,80 12,21    

TRASPASS. CARRERS 1 15,00 4,00 1,00 60,00    

C. J.S. BACH    

fora d'ambit fins pal 1 23,74 0,40 0,80 7,60    

          79,81
 8.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXAP0202     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.
NOMÉS FORA D'ÀMBIT    

AMIDAMS. S/ CAD    

PALS DE CONVERSIO    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    
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fora d'ambit fins pal 1 38,17 0,40 15,27    

TRASPASS. CARRERS 1 15,00 0,40 6,00    

C. J.S. BACH    

fora d'ambit fins pal 1 23,74 0,40 9,50    

          30,77
 8.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXAP0203     REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

NOMÉS FORA D'ÀMBIT    

AMIDAMS. S/ CAD    

PALS DE CONVERSIO    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

fora d'ambit fins pal 1 38,17 0,40 0,60 9,16    

TRASPASS. CARRERS 1 15,00 4,00 0,80 48,00    

C. J.S. BACH    

fora d'ambit fins pal 1 23,74 0,40 0,60 5,70    

          62,86
 8.06 UT  TRONETA TIPUS "M"                                               
FXT 0206-M   OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TRONETA TIPUS "M"

DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I
TAPA DE FOSA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PRO-
VISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT
DE LA COMPANYIA, AMB EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY, TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀN-
CIA, AMB PAGAMENT DE CÀNON I TAXA, I COMPACTACIÓ DEL SEU TRAS-
DÓS FINS EL 98 % DEL SEU P.M.

TELEFONIA    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL 11 11,00    

Vorera DRETA    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS    

C. J.S. BACH 7 7,00    

Vorera DRETA    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS    

          18,00
 8.07 UT  TRONETA TIPUS "H"                                               
FXT70202-H   OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TRONETA TIPUS "H"

DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I
TAPA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIONALS
INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT DE LA COM-
PANYIA, AMB EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, TRANS-
PORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB PA-
GAMENT DE CÀNON I TAXA, I COMPACTACIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL
98 % DEL SEU P.M.

TELEFONIA    

C.  MERITXELL 1 1,00    

A peu de pal conversió 1 1,00    

C. J.S. BACH 1 1,00    

A peu de pal conversió 1 1,00    

TELECOMUNICACIONS    

C.  MERITXELL 4 4,00    

C. J.S. BACH 4 4,00    

          12,00
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 8.08 M   PRISMA ACABAT 2 D.63 MM                                         
FXT263       SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT

DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA
EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE
CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 2 D.63MM  MM S/PLÀNOLS,
INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN
TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVA-
CIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SE-
GONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

TELEFONIA    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 221,44 221,44    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 4 10,00 40,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 156,42 156,42    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 4 10,00 40,00    

          457,86
 8.09 M   PRISMA ACABAT 2 D.110 MM, FUTURES TELECOS     
FXT2110      SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT

DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA
EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE
CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 2 D.110  MM S/PLÀNOLS, IN-
CLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS,
MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I
TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS
NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

TELECOMUNICACIONS    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 221,440 221,440    

Vorera ESQUERRA 1 194,950 194,950    

TRASPASS. CARRERS 2 10,000 20,000    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 156,420 156,420    

Vorera ESQUERRA 1 154,930 154,930    

TRASPASS. CARRERS 2 10,000 20,000    

          767,74
 8.10 UT  ESCOM.FINS A LÍMIT DE EDIFICI                                   
FXT 0108     PART DE L'ESCOMESA DES DE PERICÓ "M" FINS A LÍMIT DE CADA FINCA

CONSISTENT EN EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DOS
TUBS DE D.63 MM DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE LA XARXA
INCLOSA PROTECCIÓ DE FORMIGÓ I REBLIMENT, TOT S/PLÀNOLS, INCLÒS
TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DE RASA FINS
EL 98 % DEL SEU P.M.  INCLOU 6'0  METRES DE TUB ALLARGAT FINS A 2
M PER DINS DE LA PARCEL.LA I PUNTA ACABADA AMB TAP CEG, I FITA
SENYALITZADORAEN SUPERFÍCIE DE TUB VERTICAL DE PVC FINS A 1 M
PER SOBRE DEL TERRENY,  ANCORAT AL MATEX AMB MOLLÓ DE FORMI-
GÓ PINTAT DE MARRÓ.

PARCEL.LES    

C. Bach    

Dreta 8 8,00    

Esquerra 6 6,00    

C. Meritxell    

Dreta 9 9,00    

Esquerra 8 8,00    

          31,00
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CAPÍTOL 9 XARXA GAS                                                       

 9.01 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

TRAMS DE
PERLLONGACIÓ DE
SERVEI DE GAS

   

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 141,41 0,50 0,80 56,56    

Vorera ESQUERRA 1 212,77 0,50 0,80 85,11    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 146,82 0,50 0,80 58,73    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 7,00 0,60 1,00 4,20    

          204,60
 9.02 M3  EXC. MANUAL RASA H<=1M,A<=1,5M,TOT T.TERR     
FXG1P1       EXCAVACIÓ  MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'ALTA IMPORTÀNCIA

DE NO AFECTACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1'0 M DE PROFUNDITAT I 1'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSE-
VOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLU-
CIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95
% DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAM-
BÉ INCLOU PREVENCIONS ANTI-ROTURES DE SERVEIS SEGONS NORMES
DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIO-
NALS D'ENTRADES A FINQUES.

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 27,00 0,50 0,80 10,80    

Vorera ESQUERRA 1 27,00 0,50 0,80 10,80    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 27,00 0,50 0,80 10,80    

Vorera ESQUERRA    

          32,40
 9.03 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXGRR1P1     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.
AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 141,41 0,60 84,85    

Vorera ESQUERRA 1 212,77 0,60 127,66    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 146,82 0,60 88,09    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 7,00 1,00 7,00    

          307,60
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 9.04 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXGRPR1P1    REBLIMENT RASES PER A ESCOMESES

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-
RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 141,41 0,60 0,60 50,91    

Vorera ESQUERRA 1 212,77 0,60 0,60 76,60    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 146,82 0,60 0,60 52,86    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 7,00 0,60 0,80 3,36    

          183,73
 9.05 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                          
UXAPO63      SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA RASA DE TUB DE PO-

LIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE
10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS
BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE
TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRIC-
TIU: COLZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUCCIONS DE DIÀ-
METRES, COLLARINS DE TREBALL, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INS-
TAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE
10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE
LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA
DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 141,41 141,41    

Vorera ESQUERRA 1 212,77 212,77    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 146,82 146,82    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 7,00 7,00    

          508,00
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CAPÍTOL 10 PAVIMENTACIÓ                                                    

10.01 M2  PAVIMENT FORM.GRIS, ACABAT RASPAT.GRUIX 15
VORERA               

FPAV979E     PAVIMENT CONTINU PER A VORERA A BASE DE FORMIGÓ HM-20 D'UN
GRUIX DE 15 CM, AMB ACABAT RESPATLLAT GRUIXUT PUES METÀL.LI-
QUES, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X8 SITUADA A 5 CM DE
LA SUPERFÍCIE I CURAT PER INUNDACIÓ O AMB PRODUCTE DE CURAT.
QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE "TABICA" LATERAL
DE CONTENCIÓ ON CALGUI, LA FORMACIÓ D'ORLES DE 5 CM FRATASSA-
DES AMB LLANA ACABAT LLIS AL VOLTANT DE CADA PASTILLA, ELS
TALLS DE JUNTES I EL SEU POSTERIOR SEGELLAT. PASTILLES REGULAR-
MENT DE 4'50 X 2'25 M PERÒ TAMBÉ DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIÓ,
AMB UNA SUPERFÍCIE MÀXIMA DE 12 M2. TAMBÉ INCLOU LA PART PRO-
PORCIONAL DE L'EXECUCIÓ DE TRAMS DE PROVA DE 2'25 X 4'50 M2. TO-
TALMENT ACABAT.

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    

1 494,20 494,20    
Vorera ESQUERRA    

1 496,03 496,03    
PAS ELEVAT ZEBRA 2 7,00 14,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA    
1 335,75 335,75    

Vorera ESQUERRA    

1 290,64 290,64    
1 37,59 37,59    

PAS ELEVAT ZEBRA 2 7,00 14,00    

          1.682,21
10.02 T   PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT D-20                            
UPAVD-amidDEFPAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA

D-20 AMB GRANULAT GRANITIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB
UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'40 T/M3, ESTESA I COMPACTADA AL
98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL REG D'EMPRIMACIÓ AMB UNA
DOTACIÓ DE 1'3 KG/M2 ESTÈS AMB UN TEMPS DE ROTURA D'EMULSIÓ DE
MÍNIM 16 H.

AMIDAMS. S/ CAD    

dens= 2'45 t/m3    

C.  MERITXELL 1 1.656,00 0,05 2,45 202,86    

C. J.S. BACH 1 1.175,00 0,05 2,45 143,94    

CONDUCTES
CLAVEGUERAM

   

gruix = 0'07 * dens= 2'45
=0'172

   

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

   

C/ MERITXELL 1 21,60 1,00 0,17 3,67    

REIXES GRAN
ESCOLAMENT

   

C/ MERITXELL 1 6,00 1,00 0,17 1,02    

          351,49
10.03 UT  AJUSTAMENT DE TAPES A NOUS NIVELLS

PAVIMENTS                    
UPAV0656     AJUSTAMENT DE TAPES EXISTENTS DE SERVEIS ALS NOUS NIVELLS DE

PAVIMENT ACABAT, PER AIXECAMENT, REBAIX, I  DESCOBRIMENT DE TA-
PES DE CLAVEGUERES DE POUS O PERICONS, DE QUALSEVOL FORMA I
DIMENSIÓ. REPICAT MANUAL, I RECONSTRUCCIÓ DE L'ELEMENT DEL SER-
VEI I DEL PAVIMENT DEL SEU VOLTANT. TOTALMENT ACABAT.

C/ MERITXELL    

Clavegueram en
calçada

11 11,00    
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Pericons en voreres 12 12,00    

C/ JS BACH    

Clavegueram en
calçada

5 5,00    

Pericons en voreres 12 12,00    

          40,00
10.04 M   PASSOS PREVISIÓ SERVEIS. PRISMA ACABAT 3

D.125 MM               
UXT4110      SUBMINISTRAMENT I CONSTRUCCIÓ DE PASSOS DE SERVEIS, INCLOENT:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES
D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA,
SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M.
I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ES-
TINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES. POSTERIOR REBLIMENT.

2.  COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLAS-
SE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE RASA PER A 3
D.125 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS
EN PERICONS I EN TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS,
COLZES, DERIVACIONS, BANDES DE PLÀSTIC SENYALITZADORES  I TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA
VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

C/ MERITXELL 3 9,000 27,000    

C/ JS BACH 2 9,000 18,000    

          45,00
10.05 UT  PASSOS PREVISIÓ SERVEIS.PERICÓ REGISTRE

0'5X0'5X1'0             
UXEP 0708    PERICÓ PER A TRESPÀS DE CARRERS, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE

10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X1'0 M AMB TUB DE Fe
D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE
50X50 CM PER A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "SERVEIS" I ESCUT O PIC-
TOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSAT
AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ PO-
BRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A
40 CM.

AMIDAMS. S/ CAD    

C/ JS BACH 2 2,00    

AMIDAMS. S/ CAD    

C/ MERITXELL 3 3,00    

ara NOV 17    

          5,00
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10.06 M2  REPOSICIÓ DE PAVIMENT VORERES                              
FXBTREPVOR   REPOSICIÓ DE PAVIMENT PRÈVIAMENT EXISTENT EN VORERES,

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BASE DE FORMIGO HM-20 DE CON-
SISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 10 CM
DE GRUIX, SOTA PANOT, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE
MANUAL,  REGLEJAT, AMB DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA DE
15X15X8. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS,
AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95% DEL
SEU P.M.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAJOLA HIDRÀULICA DE COLORS
GRIS I QUALSEVOL DIBUIX, AMB PECES DE 20X20X4 CM CLASSE 1A, TI-
PUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT PORTLAND ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
I BEURADA DE CIMENT, INCLOENT P.P. DE MÀ D'OBRA I MATERIALS DE
TALLS DE PECES PER A AJUSTOS A FAÇANES, VORADES, TRAMPI-
LLONS, ETC...

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

...    

--------  PLUVIALS---------    

FORA D'ÀMBIT    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

1 10,00 1,00 10,00    

Previsió  coonnexió a
col.lector en C.Fleming

   

Meritxell 1 35,13 1,10 38,64    

Bach 1 33,44 1,10 36,78    

...    

--------  AIGUA
POTABLE---------

   

fins a canonada amb
diàmetre HIDRANT

   

C.  MERITXELL fins C.
Fleming

1 27,08 0,40 10,83    

C. J.S. BACH fins Pl.
Àustria

1 149,52 0,40 59,81    

TRASPASS. CARRERS 8,00 1,00    

...    

--------  BAIXA
TENSIÓ---------

   

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    
1 7,23 0,40 2,89    

0,4 42,09 0,40 6,73    
Vorera ESQUERRA 1 28,38 0,40 11,35    

TRASPASS. CARRERS 8,00 0,40    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 50,08 0,40 20,03    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 8,00 0,40    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

1 107,27 0,40 42,91    

TRASPASS. CARRERS 8,00 0,40    

...    

--------  ENLLUMENAT
PÚBLIC---------

   

PREVISIONS FORA
D'ÀMBIT FINS A
FANALS CONNEXI

   

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 30,00 0,40 12,00    

Vorera ESQUERRA 1 30,00 0,40 12,00    
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C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 30,00 0,40 12,00    

Vorera ESQUERRA 1 30,00 0,40 12,00    

TRASPASS. CARRERS 7,00 0,40    

...    

--------  TELEFONIA---------    

PALS DE CONVERSIO    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

fora d'ambit fins pal 1 38,17 0,40 15,27    

TRASPASS. CARRERS 1 15,00 0,90 13,50    

C. J.S. BACH    

fora d'ambit fins pal 1 23,74 0,40 9,50    

          326,24
10.07 M2  REPOSICIÓ PAVIM. ASFÀLTIC CREUAMENTS               
FXBTREPASF   SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE

CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE
15 CM DE GRUIX, SOTA ASFALT I VOLANT 20 CM PER LES BANDES DE
L'AMPLADA DE LA RASA DEL SERVEI, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTE-
SA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT, AMB DOBLE MALLA ELECTROSOL-
DADA DE 15X15X8. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJA-
CENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL
95% DEL SEU P.M.  POSTERIOR SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PA-
VIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA
D-12 AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB
GRUIX DE 6 CM I UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'45 T/M3, ESTESA I
COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL REG D'AD-
HERÈNCIA AMB UNA DOTACIÓ DE 0'5 KG/M2

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

...    

--------  PLUVIALS---------    

FORA D'ÀMBIT    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

1 10,00 1,00 10,00    

Previsió  coonnexió a
col.lector en C.Fleming

   

Meritxell 1 35,13 1,10 38,64    

Bach 1 33,44 1,10 36,78    

...    

--------  AIGUA
POTABLE---------

   

fins a canonada amb
diàmetre HIDRANT

   

C.  MERITXELL fins C.
Fleming

27,08 0,40    

C. J.S. BACH fins Pl.
Àustria

149,52 0,40    

TRASPASS. CARRERS 3 8,00 1,00 24,00    

...    

--------  BAIXA
TENSIÓ---------

   

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    
7,23 0,40    

42,09 0,40    
Vorera ESQUERRA 28,38 0,40    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 3,20    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 50,08 0,40    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 3,20    

C. FLEMING, FORA 107,27 0,40    
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ÀMBIT
TRASPASS. CARRERS 3 8,00 0,40 9,60    

...    

--------  ENLLUMENAT
PÚBLIC---------

   

PREVISIONS FORA
D'ÀMBIT FINS A
FANALS CONNEXI

   

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 30,00 0,40    

Vorera ESQUERRA 30,00 0,40    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 30,00 0,40    

Vorera ESQUERRA 30,00 0,40    

TRASPASS. CARRERS 4 7,00 0,40 11,20    

...    

--------  TELEFONIA---------    

PALS DE CONVERSIO    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

fora d'ambit fins pal 38,17 0,40    

TRASPASS. CARRERS 1 15,00 0,90 13,50    

C. J.S. BACH    

fora d'ambit fins pal 23,74 0,40    

          150,12
10.08 M   VOR.PREF. T3 17X28 CM BICAPA

REPOSIC.VORAD.TRENCADES            
FPAV0904REP SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE

FORMIGO, DE 17X28 CM,TIPUS T3 BICAPA, AMB ROTURA A FLEXIÓ SUPE-
RIOR A 5'5 NW/MM2 I A COMPRESSIÓ, SUPERIOR A 350 KP/CM2, COL.LO-
CADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇA-
RIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TA-
LLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I
A CORBES DE GRANS RADIS.

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

Reposició de peces
malmeses en

   

voreres existents, pels
passos de serveis

   

en connexions fora
d'àmbit.

   

tttttttttttttttttt    

AMIDAMS. S/ CAD    

Només treballs fora de
l'àmbit

   

...    

--------  PLUVIALS---------    

FORA D'ÀMBIT    

CONNEXIONS A
COL.LECTOR GRAL

   

Previsió  coonnexió a
col.lector en C.Fleming

   

Meritxell    

Bach    

...    

--------  AIGUA
POTABLE---------

   

fins a canonada amb
diàmetre HIDRANT

   

C.  MERITXELL fins C.
Fleming

   

C. J.S. BACH fins Pl.    
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Àustria
TRASPASS. CARRERS 3 2,00 4,00 24,00    

...    

--------  BAIXA
TENSIÓ---------

   

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    
   
   

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 2,00 4,00 8,00    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 2,00 4,00 8,00    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

   

TRASPASS. CARRERS 3 2,00 4,00 24,00    

...    

--------  ENLLUMENAT
PÚBLIC---------

   

PREVISIONS FORA
D'ÀMBIT FINS A
FANALS CONNEXI

   

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    

Vorera ESQUERRA    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 4 2,00 4,00 32,00    

...    

--------  TELEFONIA---------    

PALS DE CONVERSIO    

AMIDAMS. S/ CAD    

C.  MERITXELL    

fora d'ambit fins pal    

TRASPASS. CARRERS 1 2,00 4,00 8,00    

C. J.S. BACH    

fora d'ambit fins pal    

          104,00
10.09 M2  BASE DE FORMIGÓ HM-20,10 CM, EN VORERES          
UPAV0911     LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXI-

MA DEL GRANULAT 20 MM,DE 10 CM DE GRUIX, ESCAMPAT DES DE CA-
MIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, CURAT AMB HUMITAT I ACABAT RE-
GLEJAT I/O LLISCAT. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUB-
JACENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL
95% DEL SEU P.M.

AMIDAMS. S/ CAD    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 186,00 1,35 251,10    

Vorera ESQUERRA 1 177,45 1,35 239,56    

Cul de sac 1 45,65 1,35 61,63    

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA 1 190,79 1,35 257,57    

Vorera ESQUERRA 1 193,87 1,35 261,72    

..............................    

BAIXA TENSIÓ    

PREVISIONS CONNEXS
FORA AMBIT

   

Desde ET. NÚM a C.
Meritxell

   

longitud   84.4073 1 84,41 0,40 33,76    
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Desde C. Meritxell a C.
Bach

   

 longitud   203.8692 1 203,87 0,40 81,55    

          1.186,89
10.10 M2  PANOT GRIS DE 20X20X2,5cm,                                      
UPAV0912B    SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PANOT GRIS DE 20X20X2.5 CM CLASSE

1A, TIPUS 2, DE DIBUIX COM LA RESTA D'URBANITZCIÓ, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT AMB 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND
ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CI-
MENT.

AMIDAMS. S/ CAD    

ENDESA. Connexions
fora àmbit

   

C.  MERITXELL    

Vorera DRETA    
1 7,23 0,40 2,89    

0,4 42,09 0,40 6,73    
Vorera ESQUERRA 1 28,38 0,40 11,35    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 3,20    

C. J.S. BACH    

Vorera DRETA 1 50,08 0,40 20,03    

Vorera ESQUERRA    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 3,20    

C. FLEMING, FORA
ÀMBIT

1 107,27 0,40 42,91    

TRASPASS. CARRERS 1 8,00 0,40 3,20    

AIGUA POTABLE.
Connexions fora àmbit

   

TELEFONIA.
Connexions fora àmbit

   

          93,51
10.11 PAJ IMPREVISTOS                                                     
UPAV230      PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOSSIBLE PREVI-

SIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.
1 1,00    

          1,00
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8-2,  Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 11 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERT                                

11.01 M   LINIA DISCONTINUA 10 CM                                         
USHV1202     PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN LINIA DIS-

CONTINUA DE 10 CM D'AMPLADA. INCLOU EL PREMARCATGE.
MERITXELL    

CENTRAL 1 180,00 180,00    

BACH    

CENTRAL 1 170,00 170,00    

          350,00
11.02 M   LINIA CONTÍNUA 15 CM                                            
USHV1201     PINTURA VIAL BLANCA  REFLECTORA AMB  MICROESFERES DE VIDRE EN

LINIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLADA. INCLOU EL PREMARCATGE.
MERITXELL I BACH    

   
M-2.6 1 6,00 6,00    

1 6,00 6,00    
M-1.7 1 6,00 6,00    

M-7.1 2 6,00 12,00    

M-2.6 1 6,00 6,00    
1 6,00 6,00    

M-1.7 1 6,00 6,00    

M-7.1 2 6,00 12,00    

          60,00
11.03 M2  ZEBREJATS I SIGNES                                              
USHV1203     PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN SUPERFÍ-

CIES DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIONS. INCLOU EL PREMARCATGE.
MERITXELL    

zebrejats, simbols,
contenidors, etc...

   

PREVISIÓ 1 20,00 20,00    

BACH    

zebrejats, simbols,
contenidors, etc...

   

PREVISIÓ 1 20,00 20,00    

          40,00
11.04 UT  PAL ALUMINI CURT 3'0M, 1 PLACA                                 
USHV1204     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU DE FORMIGÓ EX-

CAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE PAL DE SENYALS D'ALUMINI, DE 3'0 M I
60 MM DE DIÀMETRE, INCLOSES SUBJECCIONS.

MERITXELL 3 3,00    

BACH 2 2,00    

          5,00
11.05 UT  PAL ALUMINI LLARG 3'60M, 2 PLAQUES                       
USHV1212     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU DE FORMIGÓ EX-

CAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE PAL DE SENYALS D'ALUMINI, DE 3'60
M I 60 MM DE DIÀMETRE, INCLOSES SUBJECCIONS.

MERITXELL 4 4,00    

BACH 4 4,00    

          8,00
11.06 UT  PL. CIRC.REFLEX INT.ALTA.D.60,CARG                           
USHV1206     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL.LIC DE

PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.2 IC
MARCAS VIALES" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, CIRCULAR D.60 CM,
PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.

MERITXELL 4 4,00    

BACH 3 3,00    

          7,00
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8-2,  Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

11.07 UT  TRIANG.REFLEX A=70, PAL,EMPOTR                              
USHV1208     SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE SENYAL DE TRÀFIC REFLEXIVA TRIAN-

GULAR TIPUS P-20 O SIMILAR DE 70 CM DE COSTAT, ANCORADA A PER-
FIL METÀL.LIC QUADRADET, EMPOTRAT EN DAU DE FORMIGÓ DE 40 CM
DE PROFONDITAT. TOTALMENT ACABAT.

MERITXELL 4 4,00    

BACH 3 3,00    

          7,00
11.08 UT  PLACA QUADR.REFLEX.INT. ALTA                                   
USHV1210     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL.LIC DE

PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.2 IC
MARCAS VIALES" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, QUADRADA TIPUS
S-15a, DE 60 CM DE COSTAT.

MERITXELL 3 3,00    

BACH 3 3,00    

          6,00
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8-2,  Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ                                

12.01 PA  GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ                        
URES         GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS DURANT LA CONSTRUCCIÓ, TANT GE-

NERATS A L'OBRA COM A LES EXECUCIONS AUXILIARS.
MERITX 1 0,26 0,26    

BACH 1 0,22 0,22    

          1,00
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Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 13 SEGURETAT I SALUT                                               

13.01 PA  PA aj. ESTUDI S. i S.                                           
USiS150101   PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR  PER A LA TOTAL ACTUACIÓ EN MATÈ-

RIA DE SEGURETAT I SALUT  DURANT TOTA L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, A
CERTIFICAR SEGONS AMIDAMENTS I PREUS DE LES PARTIDES REALMENT
EXECUTADES DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT QUE IMPLEMENTARÀ I MI-
LLORARÀ L'ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, DE L'ANNEX 7 DEL
DOCUMENT 1.: MEMÒRIA.

1 1,00    

          1,00
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 1 SERVEIS EXISTENTS                                               

 1.01 M   PROTECCIÓ D'ESCOMESES SUPERFICIALS EXISTENTS                    12,00
SUBMINISTRAMENTS I ACCIONS NECESSARIS PER A
PROTECCIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I DEFINITIUS (NO
AFECTATS) QUE AFLOREN EN ZONA DE TREBALL,
AMB DESPLAÇAMENT DE MÀNEGUES, CONDUCTES  I
CABLES, RASA DE SOTERRAMENT I PROTECCIÓ AMB
LLOSA DE FORMIGÓ, D'ACORD AMB LES INSTRUC-
CIONS DE COMPANYIES I S.T. MUNICIPALS.

USE-1        

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS.

 1.02 UT  APUNTALAMENT DE POSTES EXISTENTS                                84,54
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA GESTIÓ DE
2 PALS DE FUSTA DE SERVEIS ANCORATS EN DAUS
DE FORMIGÓ DIPOSITATS EN SUPERFÍCIE, MITJAN-
ÇANT:

*  EL SEU DESPLAÇAMENT FORA DE CALÇADA DE
TREBALL AMB GESTIÓ DE PERMÍS DE COMPANYIA (SI
CAL) I REPOSICIÓ AL LLOC ORIGINAL UN COP ACABA-
DA L'OBRA, O AL PUNT INDICAT PER LA D.F.
*  EL SEU  APUNTALAMENT DE POSTES EXISTENTS,
DURANT L'EXCAVACIÓ EN VORERES, PER MITJANS
MECÀNICS O MANUALS.

DE MANERA QUE AL FINAL DE L'OBRA QUEDIN EN PER-
FECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT.

USE-2        

Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 1.03 PA  REPARACIÓ SERVEIS AFECTATS                                      6.000,00
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A MANIOBRES
D'ACOMODACIÓ PREVENTIVA DELS SERVEIS (INCLOU
TOTS ELS SEUS ELEMENTS) QUE MOLESTIN EN LES
ACTIVITATS PROJECTADES, I REPARACIÓ DE QUALSE-
VOL TIPUS D'INCIDÈNCIA EN CANONADES, CABLES,
CONDUCTES, PALS I SUPORTS, TRAMPILLONS, ETC.... I
TOTS ELS SEUS ELEMENTS INHERENTS.

USE-3        

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS MIL EUROS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 2 ENDERROCS I MOVIMENT TERRES                                     

 2.01 UT  CALA MANUAL LOCALITZ. SERVEIS AMB DEMOLICIÓ                     92,63
CALA D'INSPECCIÓ EN VORERA ACABADA AMB DE-
MOLICIÓ DE PAVIMENT I  POSTERIOR EXCAVACIÓ MA-
NUAL EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA
DIFICULTAT DE FINS A 1 M DE PROFUNDITAT I L'AM-
PLADA QUE DETERMINI CADA PUNT DE CALA SOTA
VORERA O CALÇADA,  EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLU-
CIONS,  I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀ-
NON I TAXA D'ABOCAMENT.

UMT0101cala1

Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

 2.02 UT  CALA MANUAL LOCALITZ. SERVEIS SENSE DEMOLICIÓ                   45,92
EXCAVACIÓ MANUAL DE CALA SENSE DEMOLICIÓ DE
PAVIMENT, EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES
D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 1 M DE PROFUNDITAT I
L'AMPLADA QUE DETERMINI CADA PUNT DE CALA SO-
TA VORERA O CALÇADA,  EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVO-
LUCIONS,  I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀ-
NON I TAXA D'ABOCAMENT.

UMT0101cala2

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS.

 2.03 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                                0,77
TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MIT-
JANS MECÀNICS I PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL
TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFALTAT/FORMIGO-
NAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ES-
TAT PER A LA UNIÓ ENTRE PAVIMENTS .

UFUDEM106    

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

 2.04 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       3,76
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
LLOSES DE FORMIGÓ, ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE
QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE 10 A 15 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUAL-
SEVOL FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR
I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TAXA I EL
TALL AMB SERRA.

UMT0104x     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

 2.05 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              9,64
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 2.06 M3  EXC. MANUAL RASA H<=1M,A<=1,5M,TOT T.TERR                       18,82
EXCAVACIÓ  MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'ALTA IMPORTÀNCIA DE NO AFECTACIÓ DE SERVEIS
DE FINS A 1'0 M DE PROFUNDITAT I 1'5 M D'AMPLADA,
SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I
AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICO-
NATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL
SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀ-
NON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU PREVEN-
CIONS ANTI-ROTURES DE SERVEIS SEGONS NORMES
DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE
PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXG1P1       

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

 2.07 M3  SUBM/TERRAP/PIC/ADEQUAT/CAIXA PAV                               7,33
SUBMINISTRAMENT, DESCÀRREGA, TERRAPLENADA I
PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATE-
RIAL ADEQUAT S/PG3 MOPT DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ I DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 30 CM, COM A
MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% DEL SEU PM,
AMB MITJANS MECÀNICS.

UMTCULSAC    

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.
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Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 3 XARXA PLUVIALS                                                  

 3.01 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                                0,77
TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MIT-
JANS MECÀNICS I PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL
TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFALTAT/FORMIGO-
NAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ES-
TAT PER A LA UNIÓ ENTRE PAVIMENTS .

UFUDEM106    

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

 3.02 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       3,76
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
LLOSES DE FORMIGÓ, ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE
QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE 10 A 15 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUAL-
SEVOL FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR
I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TAXA I EL
TALL AMB SERRA.

UMT0104x     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

 3.03 M   NETEJA INTERIOR I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO                        2,34
NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS,
ESCOMESES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SE-
GUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTIT-
ZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ
DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS,
ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS D'A-
CABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.

FXAP0299     

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.

 3.04 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              9,64
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 3.05 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 2.50M                                1,17
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 2,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PMFXAP202C     

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS.
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 3.06 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 4.0M                                 9,64
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 4,0 M D'AM-
PLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP203C     

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 3.07 M   CLAV.PP DOBLE PARET D.315 SN-8                                  40,17
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA
FORMADA PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL
SENSE PRESSIÓ D.315 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR
PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR NEGRE,
AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS
NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA SOBRE
LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TO-
TALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

FXAP0315     

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 3.08 UT  CAIX.EMB.SIMP.110X65X70,FORM.MASS                               85,36
CAIXA PER A EMBORNAL SIMPLE DE 90X42X60 CM IN-
TERIORS, PER A FORMACIÓ DE REIXA LONGITUDINALS
DE FINS A 4 M.  DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/P/20/IIa
AMB PARETS DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE 10 CM DEL
MATEIX FORMIGO, I AMB RECULADES NECESSÀRIES
EN CANTONADES PER A LA RECEPCIÓ DEL MARC IN-
CLOSA DECANTACIÓ PER SEPARCIÓ D'HIDROCAR-
BURS, SEGONS PLÀNOLS, CONSTRUÏT EN EL LLOC
AMB MOTLLE METÀL.LIC DE 40 USOS O PREFABRICAT,
INCLOSA  LA CONNEXIÓ DEL TUB DE SORTIDA.  QUE-
DEN INCLOSES L'EXCAVACIÓ DE LA UNITAT EN QUAL-
SEVOL TIPUS DE TERRENY, EL TRASDOSAT AMB
COMPACTACIÓ DE TERRES FINS EL SEU 95 % DEL P.M.
I EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA.

FXAP0217     

Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS.

 3.09 UT  MARC I REIXA EMB.980X490x70,F.D.,D-400,QUADR.70X70              75,80
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA
D'EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL, CLASSE D-400, RESIS-
TÈNCIA SUPERIOR O IGUAL A 40 TN, NORMA
UNE-41-300-87 CLASSE "D" DE 980X490X70 MM, MO-
DEL "REIXA AMB QUADRADETS" DE MIDES 70X70 MM,
REVESTIT AMB PINTURA ASFÀLTICA, COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT EN OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L.

FXAP0220     

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.
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 3.10 UT  CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO                                174,81
ESCOMESA DE PLUVIALS DESDE PERICÓ D'EMBORNAL
A COL.LECTOR O A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.250
MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M FINS A 4'0 M DE
FONDÀRIA. INCLOU:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-
TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS
DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀN-
CIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA
BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I
TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA
D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A
FINQUES. POSTERIOR REBLIMENT.

2. 7 METRES DE TUB PVC S-2'5 D.250 MM. CONNECTAT
A CANONADA PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀ-
METRE AMB COLZE PVC 250 MM. 90º I PEÇA ESPECIAL
A 45º A CANONADA PRINCIPAL I FORMACIÓ DE PRIS-
MA DE FORMIGÓ.

3. CONNEXIONS A PERICÓ I A TUB O POU AMB PECES
O ACTUACIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR PER-
FECTA ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA.

UXAP0055     

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS.

 3.11 M2  PROTECC. RASA, HM-20,15 CM, M.E.S., SOTA MESCLA BIT.            8,61
PROTECCIÓ DE RASA A BASE DE LLOSA DE FORMIGO
HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM,  DE 15 CM DE GRUIX, LLEUGE-
RAMENT ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
QUANTIA MÍNIMA (PAS DE MALLA I DIÀMETRE)
15X15X8 mm, COL.LOCADA A 1/3 DEL GRUIX DEL FOR-
MIGÓ, SOTA MESCLA BITUMINOSA, ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT.

UPL PROT     

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.
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 3.12 UT  ARRANJAMENT DE POU                                              71,66
ADEQUACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT AMB:
ARREBOSSAT DE  L'INTERIOR,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE CONNEXIÓ DE
COL.LECTORS AFLUENTS I EFLUENTS, AMB OBRA DE
FÀBRICA I ARREBOSSAT LLISCAT, I RECRESCUT DE
FONS AL COSTAT DE LA MITJA CANYA
REPÀS DE L'ENTREGA DEL POU AL MARC DE LA TAPA,
REPÀS DE L'ENTREGUES DELS TUBS ENTRANTS I SOR-
TINTS, NI QUE SIGUIN A DIFERENTS ALÇADES
AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PATES.

TOTALMENT ACABAT INCLOENT LA NETEJA PRÈVIA
DE LES RUNES I BRUTÍCIES SEDIMENTADES AL FONS
DEL POU.

UAXAREV      

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.
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Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 4 XARXA RESIDUALS                                                 

 4.01 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                                0,77
TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MIT-
JANS MECÀNICS I PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL
TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFALTAT/FORMIGO-
NAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ES-
TAT PER A LA UNIÓ ENTRE PAVIMENTS .

UFUDEM106    

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

 4.02 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       3,76
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
LLOSES DE FORMIGÓ, ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE
QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE 10 A 15 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUAL-
SEVOL FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR
I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TAXA I EL
TALL AMB SERRA.

UMT0104x     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

 4.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              9,64
EXCAVACIÓ RASA PER CONNEXIÓ A ESCOMESA AI-
GÜES RESIDUALS

0,6M AMPLADA X 1M PROFUNDITAT

EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXARER2      

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 4.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                1,04
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.FXARPR2      

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.
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 4.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                10,17
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXARRR2      

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 4.06 M   CLAV.PP DOBLE PARET D.315 SN-8                                  40,17
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA
FORMADA PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL
SENSE PRESSIÓ D.315 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR
PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR NEGRE,
AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS
NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA SOBRE
LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TO-
TALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

FXAP0315     

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 4.07 M   SUBSTIT. COL.LECTORS CONDS. DEF. CLAV.PP DOBLE PARET
D.400 SN-8 

46,02

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA
FORMADA PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL
SENSE PRESSIÓ D.400 MM DIAM INTERIOR, SN-8 DE PA-
RET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,
COLOR NEGRE, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA,
TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PRO-
PORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...).
COL.LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCA-
LLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACABAT SEGONS
PLÀNOLS.

UXAPCA4      

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS.

 4.08 UT  BASE POU D100CM TUB FINS D.50,+REB                              20,49
BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,0 M INTERIOR PER
A REBRE TUBS DE FINS A 50 CM, FORMAT PER UNA
BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa D.1'50 M I 20 CM DE
GRUIX PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL
TUB MÉS ALT QUE ARRIBI A O PARTEIXI DEL POU, AR-
REBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, I UN CANALÓ
DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN EL SENTIT DE
FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. INCLOU LA
PREPARACIÓ DE LA BASE I EL TRASDOSAT AMB MA-
TERIAL COMPACTAT AL 95 P.M.  SI L'AMPLADA ENTRE
PARET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60 CM I
AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFE-
RIOR.

FXAP2081     

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.
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 4.09 M   PARET POU D100CM,PECES PREFAB.FO                                109,87
PARET PER A POU CIRCULAR DE D 100 CM DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT EL
CON DE REDUCCIÓ I PECES ESPECIALS, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L, I RECOLZADA SOBRE
LA BASE D'OBRA DE FÀBRICA EN EL CENTRE DEL SEU
GRUIX, INCLÒS EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COM-
PACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A
60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA CIMENT SI
L'AMPLADA DEL TRADÓS ÉS MENOR.

FXAP0210     

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS.

 4.10 UT  GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.30X30X30CM,D1                            11,15
GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ, DE
300X300X300 MM, AMB RODO DE D 18 MM, COL.LO-
CAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

FXAP212B     

Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.

 4.11 UT  MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40                                 143,92
BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA
DÚCTIL UNE 41-300 CLASSE D-400. MARC  CIRCULAR
DE 850 MM  DE DIÀMETRE REVESTIT AMB PINTURA AS-
FÀLTICA O QUITRÀ, AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE
POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25 KGS. TAPA DIÀMETRE 650,
CLASSE D400, RESISTÈNCIA 40 T, PES MÍNIM DE 32 KG
AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT AUTOMÀTIC I
OBERTURA DE LA TAPA A 130º I AMB SUPERFÍCIE
AMB MOTIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIP-
CIÓ DE "RESIDUALS", ANTILLISCANT I REVESTIDA AMB
PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L. INCLÒS EL MACISSAT AMB
FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER COL·LOCACIÓ DE TAPA.

FXAP211B     

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS.

 4.12 M2  PROTECC. RASA, HM-20,15 CM, M.E.S., SOTA MESCLA BIT.            8,61
PROTECCIÓ DE RASA A BASE DE LLOSA DE FORMIGO
HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM,  DE 15 CM DE GRUIX, LLEUGE-
RAMENT ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
QUANTIA MÍNIMA (PAS DE MALLA I DIÀMETRE)
15X15X8 mm, COL.LOCADA A 1/3 DEL GRUIX DEL FOR-
MIGÓ, SOTA MESCLA BITUMINOSA, ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT.

UPL PROT     

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.
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 4.13 UT  CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO                                242,94
ESCOMESA DE RESIDUALS DESDE PERICÓ SIFÒNIC A
COL.LECTOR O A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.200
MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M FINS A 6'0 M DE
FONDÀRIA. INCLOU:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-
TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
6'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS
DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀN-
CIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA
BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I
TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA
D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A
FINQUES.

2. 8  METRES DE TUB PVC S-2'5 D.200 MM. CONNEC-
TAT A CANONADA PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL
DIÀMETRE AMB COLZE PVC 200 MM. 90º I PEÇA ESPE-
CIAL A 45º A CANONADA PRINCIPAL I FORMACIÓ DE
PRISMA DE FORMIGÓ. ALLARGAT FINS A 2 M PER DINS
DE LA PARCEL.LA I PUNTA ACABADA AMB TAP CEG, I
FITA SENYALITZADORAEN SUPERFÍCIE DE TUB VERTI-
CAL DE PVC FINS A 1 M PER SOBRE DEL TERRENY,
ANCORAT AL MATEX AMB MOLLÓ DE FORMIGÓ PIN-
TAT DE VERMELL.

3. CONNEXIONS A PERICÓ SIFÒNIC I A TUB O POU AMB
PECES O ACTUACIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR
PERFECTA ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA.

4. PERICÓ SIFÒNIC D'OBRA DE FÀBRICA 80 X80 CM IN-
TERIORS, PARET DE 30 GERO,  SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ, MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL AMB INS-
CRIPCIÓ.

FXAR3011     

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 4.14 M   NETEJA INTERIOR I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO                        2,34
NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS,
ESCOMESES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SE-
GUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTIT-
ZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ
DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS,
ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS D'A-
CABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.

FXAP0299     

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.
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 4.15 UT  ARRANJAMENT DE POU                                              71,66
ADEQUACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT AMB:
ARREBOSSAT DE  L'INTERIOR,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE CONNEXIÓ DE
COL.LECTORS AFLUENTS I EFLUENTS, AMB OBRA DE
FÀBRICA I ARREBOSSAT LLISCAT, I RECRESCUT DE
FONS AL COSTAT DE LA MITJA CANYA
REPÀS DE L'ENTREGA DEL POU AL MARC DE LA TAPA,
REPÀS DE L'ENTREGUES DELS TUBS ENTRANTS I SOR-
TINTS, NI QUE SIGUIN A DIFERENTS ALÇADES
AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PATES.

TOTALMENT ACABAT INCLOENT LA NETEJA PRÈVIA
DE LES RUNES I BRUTÍCIES SEDIMENTADES AL FONS
DEL POU.

UAXAREV      

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 5 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           

 5.01 UT  SISTEMA PROVISIONAL SERVEI AIGUA POT                            7.700,00
UNITAT D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL SUBMINISTRA-
MENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE
XARXES PROVISIONALS D'OBRA QUE GARANTEIXI EL
SUBMINISTRAMENT DURANT LA SUBSTITUCIÓ DE LA
CANONADA EXISTENT A CADA TRAM A BASE D'ESTE-
SES SUPERFICIALS DE DIFERENTS TRAMS DE TUB DE
PEAD DN.90, SOSTINGUTS PROVISIONALMENT EN FA-
ÇANES O FORA DE LES ZONES D'EXCAVACIÓ, INCLO-
SES LES ESCOMESES PROVISIONALS TANT A FIN-
QUES COM ALS BRANCALS QUE SURTEN DE LA CA-
NONADA A SUBSTITUÏR.  INCLOU TOTS ELS ACCESSO-
RIS ADDICIONALS (TAMBÉ ELS ANCORATGES EN COL-
ZES I CORBES), EL NÚMERO DE CANVIS DE TRAM NE-
CESSARIS I CONNEXIONS PER A REGULACIÓ DEL SEC-
TOR EN QÜESTIÓ. INCLOU LA DESINFECCIÓ DE CANO-
NADA, EL DESMUNTATGE AL FINAL I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS.

UXAPOTQ1     

Puja el total de la partida a la quantitat de SET MIL SET-CENTS EUROS.

 5.02 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     1,54
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀL-
TICA AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS
A  10 CM.

UMTP1XGP1    

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 5.03 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           5,56
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICA-
DOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR
CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL
CÀNON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL
MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS AMB PLAN-
XES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SALUT.

UMTDEM104    

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

 5.04 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              9,64
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.
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 5.05 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                1,04
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.FXAP0202     

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

 5.06 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                10,17
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 5.07 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                                10,49
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA
RASA DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀME-
TRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TI-
PUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOL-
DABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS
NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COL-
ZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUC-
CIONS DE DIÀMETRES, COLLARINS DE TREBALL, MANI-
GUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL.LATS AMB MANI-
GUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE 10
CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM
PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FI-
NA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYA-
LITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

UXAPO63      

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.

 5.08 M   TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD.                                13,94
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB DE POLIETI-
LE DE DENSITAT ALTA DE D.110 MM DE DIÀMETRE NO-
MINAL,TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS NORMA UNE 53.996(Exp.), COLOR BANDA
BLAVA,  TERMOSOLDAT AMB MANIGUETS ELECTRO-
SOLDABLES I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. IN-
CLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀ-
RIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COLZES, DERIVA-
CIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, "CARRETES",
ETC.)INSTAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDA-
BLES.INCLOU SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRI-
MENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA
GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA
CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CON-
DUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SE-
GONS PLÀNOLS.

UXPPEDN110SV

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.
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 5.09 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD. PAS SOTA CALÇADA               22,40
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA
RASA DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀME-
TRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TI-
PUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOL-
DABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS
NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COL-
ZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUC-
CIONS DE DIÀMETRES, COLLARINS DE TREBALL, MANI-
GUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL.LATS AMB MANI-
GUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE 10
CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM
PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FI-
NA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYA-
LITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

UXAPO63sc    

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.

 5.10 UT  VÀLV. COMPORTA PER A CANON. DN 63 PN-16 FD                      135,06
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, PER A CANONADA
DN 63MM,  DE VÀLVULA COMPORTA MÍNIM DE  DN 63
PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INOXI-
DABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS
REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS
HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS AC-
CESSORIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ A CANONADA,
AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTERIOR DE
TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.

UXA.P.V63    

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb SIS CÈNTIMS.

 5.11 UT  VÀLV. COMPORTA PER A CANON. DN 110 PN-16 FD                     552,82
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, PER A CANONADA
DN 110 MM,  DE VÀLVULA COMPORTA MÍNIM DE  DN
125 DN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INO-
XIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS
REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS
HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS AC-
CESSORIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ A CANONADA,
AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTERIOR DE
TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.

UXA.P.V125   

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.
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 5.12 UT  ESCOMESA AIGUA A FINCA                                          330,27
ESCOMESA A FINCA DES DE LA XARXA AMB TUB DE
PEAD PE-50, D.63, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS UNE 53-131-90, COLOR NEGRE,  TERMOSOL-
DAT AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES I COL.LO-
CAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU:

  *  6 M DE TUB SOTERRAT DES DE PRESA EN CANO-
NADA DE XARXA FINS 2'5 M PER DINS DE LA PAR-
CEL.LA, AMB TAP CEG AL FINAL I PROTECIÓ DE LA
PUNTA AMB  MOLLÓ DE FORMIGÓ SOBRE EL TER-
RENY, PINTAT DE COLOR BLAU.
  *  CONNEXIÓ A CANONADA AMB P.P DE TOTES LES
PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI
RESTRICTIU: PEÇA "T" DE DERIVACIÓ DES DE XARXA,
COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS,
"CARRETES", ETC.), PER LA PRESA EN LA XARXA.
  *  SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL
TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERA-
TRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA
DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20
CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.
  * SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
COMPORTA DN 63 PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROS-
CAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS
ELÀSTICS I COS REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT
AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRI-
DES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER CON-
NEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIO-
BRA A L'INTERIOR DE TUB ALLARGADOR.
  *  PERICÓ ESTANC DE 30X30 CM INTERIORS SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ, AMB TRAMPILLO DE FOSA.
  *  EXCAVACIÓ AMB TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA AMB CÀNON I TAXA INCLO-
SOS I REBLIMENT AMB COMPACTACIÓ FINS AL 95 %
DEL SEU P.M.

TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL EN PLÀNOLS.

FXAPES       

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS TRENTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS.

 5.13 UT  BOCA REG,FOSA, RAC.BARC. 45MM                                   157,50
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG,
COS DE FOSA, PRESA RACORD BARCELONA 45MM TI-
PUS TALLERS LLOBREGAT O SIMILAR, AMB COLLARÍ
DE PRESA AMB JUNTA TOTAL,CARCASSA DE FOSA
DÚCTIL, ENLLAÇOS ROSCA-MASCLE D.50 MM I TRAM-
PILLÓ, TOTALMENT ACABADA, INCLOSA CONNEXIÓ A
LA XARXA.

FXAPBOC      

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

Pàgina 16



Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

 5.14 UT  HIDRANT COL.SECA,4", 2X70+1X100                                 1.213,32
HIDRANT DE COLUMNA SECA, AMB DUES SORTIDES
DE 70 MM I UNA DE 100 MM, MUNTAT A L'EXTERIOR, TI-
PUS TALLERS LLOBREGAT, AMB CAPUTXÓ O COPA
DE FOSA I TAPES D’ALUMINI,  INCLOSA CONNEXIÓ DE
4" A LA XARXA AMB PEÇA ESPECIAL "S" DE REGLAT-
GE A NIVELL DE PAVIMENT.  S’AJUSTARAN A LES
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESPECIFICADES A LA
NORMA UNE-EN 14339 / UNE-EN 14384. TOTALMENT
ACABAT, INCLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.

UXAPOT0409   

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS.

 5.15 UT  PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT                                 527,00
PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT DE TOTA LA
XARXA, PER TRAMS I AMB REPETICIÓ DE NEGATIUS
SEGONS PROCEDIMENT DE NORMATIVA A REALITZAR
ABANS DE LA PAVIMENTACIÓ DE VORERES I A FINAL
D'OBRA.

FXAPO29      

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS.

 5.16 PA  CONNEXIONS A XARXA GENERAL                                      1.600,00
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A EF-
CETUAR LES CONNEXIONS DEFINITIVES DE LA XARXA
DEL SECTOR A LA XARXA GENERAL, TOTALMENT
ACABADES I ACCEPTADES PER LA COMPANYIA CON-
CESSIONÀRIA DEL SERVEI.

FXAPCONNS    

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL SIS-CENTS EUROS.

 5.17 UT  DESINFECCIÓ SISTEMA ABANS DE POSTA EN SERVEI                    327,00
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'A-
PLICACIÓ DE DESINFECCIÓ DE LA NOVA XARXA
ABANS DE POSTA EN SERVEI,  SEGONS NORMATIVA,
EXPEDICIÓ D'INFORMES.

UXAPOT0410   

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS.

 5.18 PA  IMPREVISTOS                                                     3.000,00
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS
D'IMPOSSIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.FXAP990      

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 6 XARXA BAIXA TENSIÓ                                              

 6.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     1,54
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀL-
TICA AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS
A  10 CM.

UMTP1XGP1    

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 6.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           5,56
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICA-
DOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR
CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL
CÀNON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL
MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS AMB PLAN-
XES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SALUT.

UMTDEM104    

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

 6.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              9,64
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 6.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                1,04
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.FXAP0202     

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

 6.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                10,17
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.
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 6.06 M   OB.CIV.RASA+SORRA+REB.RASA 1c.BT                                8,16
OBRA CIVIL SENSE EXCAVACIÓ PER A COL.LOCACIÓ
DE 1 CIRCUIT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DI-
MENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR RE-
BLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75
APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBE-
LLAT SENSE GRUIXUTS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES
DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL
SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE
SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SE-
GONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀR-
REGA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

FXBT0601B    

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS.

 6.07 M   OB.CIV.RASA.+PRIS+REB.CON.1c BT+1 R SOTA CALÇADA                17,67
OBRA CIVIL SENSE EXCAVACIÓ  PER A COL.LOCACIÓ
DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ, PER A
TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 2 VEINES DE POLIETILÈ
DE DOBLE PARET DN 160 MM (1+1 RESERVA) SEGONS
NORMA UNE 50086, AMB LES DIMENSIONS MARCADES
EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL
ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT
DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPE-
RIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUB-
MINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL
PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRRE-
GA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

FXBTCSC1B    

Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.

 6.08 M   SUBM.+EST.CIRC.3(1X240)+1X150 Al                                13,77
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 1 CIRCUIT DE CABLE
RV 0'6/1KV, SECCIÓ  3X1X240+1X150 MM2, AL, EN
FONS DE RASA O ENTUBAT.

FXBT0605     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

 6.09 M   ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ                                3,23
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZA-
CIÓ D'AVÍS DE LÍNIA ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTI-
CA I D'ELEMENT DE PROTECCIÓ DE LÍNIA, CERÀMIC O
DE PVC, HOMOLOGATS AMBDÓS PER LA CIA. , ANI-
RAN EN CADA RASA, TANTS COM CIRCUITS HI DIS-
CORRIN PER ELLA.

FXMT0106     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Pàgina 19



Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

 6.10 UT  INSTAL.LACIÓ CDU+CPM, CAIX.GRAL.PROT. CGPH-400-9-C              325,97
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA  GENE-
RAL DE PROTECCIÓ, ESQUEMA 9, HIMEL MODEL
CGPH-400/9-C, O SIMILAR,  FETA AMB RESINES DE PO-
LIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, PREMSA-
DES EN CALENT I POLIMERITZADES A 140ºC, MUNTAT-
GE AMB DOBLE AÏLLAMENT, PER A UNA INTENSITAT
MÀXIMA  DE 400 A, DE DIMENSIONS 595 MM D'ALÇA-
DA, 298.5 D'AMPLADA I 160 DE FONDÀRIA. EQUIPADA
AMB BASES TALLACIRCUITS, NEUTRE SECCIONABLE,
BRIDA D'ENTRADA DE CABLES PER FACILITAR EMBOR-
NAT DE CONDUCTORS, PANTALLES SEPARADORES
DE FASES,  POTES METÀL·LIQUES PER A L'ANCORAT-
GE DE LA CAIXA, BORNS D'ALEACIÓ DE COURE I ES-
TANY (BIMETÀL·LICS) PER A LA CONNEXIÓ DE COURE
I ALUMINI SEGONS EL CAS, AMB NÚM. REF. BBH-32
PER A UNA SECCIÓ DE CABLE DE 150 A 240 MM2,
POSTA A TERRA AMB PICA I CABLE T.T. I TOTA ELS
ACCESSORIS  NECESSARIS PER A  LA SEVA CORREC-
TA INSTAL·LACIÓ.

TOTALMENT EQUIPADA I ACABADA SEGONS ESPECIFI-
CACIONS TÈCNIQUES DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA.

FCGP400A     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS.

 6.11 UT  ARMARI PREFABRICAT PER A CDU+CPM                                267,42
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PREFA-
BRICAT DE FIBRA O FORMIGÓPER UBICAR LES CAIXA
DISTRIBUCIÓ URBANA CDU I EL CONJUNT DE PROTEC-
CIÓ I MESURA, AMB PORTA MELÀL·LICA I TANCAMENT
ESTANC TIPUS JIS, AMB PIQUETA DE POSTA A TERRA,
SOBRE SÒCOL DE 400 MM D'ALÇADA. TOT SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA COMPANYIA
ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.

FXARPRE3     

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS.

 6.12 UT  SUBSTITUCIÓ ELEM. EXIST. EN FAÇANA PER A CDU+CPM                429,02
SUBSTITUCIÓ DE CAIXA NO NORMALITZADA I QUAL-
SEVOL ALTRE ELEMENT NO NORMALITZAT  EXISTENT
EN FAÇANA PER CAIXA HOMOLOGAT DE CDU+CPM,
CONDUCTES DE CONNEXIÓ, ETC....  INCLOU L'EXTRAC-
CIÓ I DESMUNTATGE DE LA FAÇANA, COL.LOCACIÓ
DE LA NOVA CAIXA,  REGATES, I REPOSICIÓ DE FAÇA-
NA AFECTADA EN LES MATEIXES CONDICIONS EXIS-
TENTS (APLACATS, ARRERBOSSATS, PINTURES,
ETC...). ELIMINACIÓ D'ELEMENTS ANTICS EXTRETS,
AMB CÀNON D'ABOCAMENT O ENTREGA A GESTOR
AUTORITZAT.

FXARPRE4     

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS.

 6.13 UT  SUBM.+CONNEX.TERM.BIMET.EN ARM.D                                63,21
SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ DE TERMINALS BIME-
TÀL.LICS PER A CABLE BT 1 CIRCUIT EN L'ARMARI DE
DISTRIBUCIÓ.

FXBT0606     

Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS.
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 6.14 UT  FEINES A EXECUTAR PER COMPANYIA, NSCCTA 0579440-1.              13.056,64
ABONAMENT A COMPANYIA ENDESA DE LA PART A
EXECUTAR PER ELLS, INCLOENT ELS DRETS DE SU-
PERVISIÓ I ELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LA-
CIONS EXISTENTS, D'ACORD AMB LA SEVA COTITZA-
CIÓ RECOLLIDA EN L'ANNEX N.2, DEL NÚMERO D'EXPE-
DIENT  Ref. Sol·licitud: NSCCTA 0579440-1.  IMPORT DE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.

FENDESAUFF2  

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE MIL CINQUANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 6.15 PA  IMPREVISTOS                                                     3.000,00
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS
D'IMPOSSIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.FXEP990      

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 7 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         

 7.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     1,54
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀL-
TICA AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS
A  10 CM.

UMTP1XGP1    

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 7.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           5,56
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICA-
DOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR
CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL
CÀNON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL
MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS AMB PLAN-
XES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SALUT.

UMTDEM104    

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

 7.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              9,64
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 7.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                1,04
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.FXAP0202     

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

 7.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                10,17
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.
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 7.06 M   PAS SOTA VORERA, DE 2 TUBS PE DN 90mm, EN RASA DE 0,4x0,7
m     

11,85

CANALITZACIÓ SOTA VORERA, EN RASA DE  0,4x0,7
m DE PROFUNDITAT DE 2 TUBS DN 90 mm, CONSIDE-
RANT TRANSPORTS , MITJANS AUXILIARS I AJUDES
NECESSARIES PER LA REALITZACIÓ DE LA MATEIXA
COMPLETAMENT ACABADA, INCLOU COM A MÍNIM ELS
SEGÜENTS CONCEPTES:

 -SUBMINISTRAMENT DE 2 TUBS FLEXIBLES  CORRU-
GATS  DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC DE
DOBLE CAPA (INTERIOR LLISA) DE 90 mm DE DIÀME-
TRE AMB GUIA DE NILÓ, INSTAL·LAT I REOMPLERT
FINS COTA INDICADA EN PLÀNOLS AMB SORRA FINA.
 -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CINTA SE-
NYALITZADORA DE PLÀSTIC.
 -REOMPLERT I COMPACTACIÓ FINS AL 95% DEL SEU
P.M. ,DE LA RESTA DE RASA AMB MATERIAL D'APOR-
TACIÓ NECESSARI.

FEPVOR2A     

Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS.

 7.07 M   PAS CARRERS, 2 POLIETILÈ DN 125 SOTA CALÇADA                    16,50
CANALITZACIÓ DE TRASPÀS DE CARRERS QUE IN-
CLOU, FORMIGÓ DE NETEJA, 2 TUBS DE P.E. DE GRAU
9 DE PROTECCIÓ AL XOC,  DOBLE PARET NORMA EN
50086 DN 125 MM, DE LES MATEIXES CARACTERÍSTI-
QUES DE LA RESTA DE TRAÇAT, FORMIGONATS AMB
H-15/P/20/IIa PRISMA SEGONS PLÀNOLS, AMB REPLÈ I
COMPACTACIÓ  AL 98% DEL SEU P.M. ,DE MATERIAL
SELECCIONAT FINS LA  BASE.

FP2PE259     

Puja el total de la partida a la quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.
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 7.08 UT  PUNT LLUM,COL.CL-1 T.BARC,7'0 M+LLUM LED VMAX
L053.V1.L3Q1 V    

703,80

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE LLUM
TOTALMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT FORMAT
PER:

1.  COLUMNA MODEL CL-1 TIPUS BARCELONA  D'IEP (O
SIMILAR), 7'0 M D'ALÇADA, SUPORT GALVANITZAT EN
CALENT, 3 MM DE GRUIX AMB PORTETA DE REGISTRE I
TANCA DE SEGURETAT.
2.  1 UNITAT DE LLUMINÀRIA TIPUS LED MODEL
VMX.L053.V1.L3Q1 V DE CARANDINI O SIMILAR DE
LES CARACTERÍSTIQUES INDICADES ABAIX, DE 53 w
MUNTADA SOBRE SUPORT EXISTENT AMB CONNEXIÓ
HORITZONTAL O VERTICAL SEGONS PROCEDEIXI,
PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXI-
LIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ.
3.  CABLEJAT INTERIOR AMB CONDUCTOR TIPUS RV
0,6/1 KV DE 1X2,5 MM2, CAIXA DE FUSIBLES I DE CON-
NEXIONS, I CONNEXIÓ A PIQUETA DE PRESA DE TER-
RA, AMB CABLE ENFUNDAT COLOR GROC-VERD.
4. CABLEJAT DE LA PRESA DE TERRA.

TAMBÉ INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB
DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS S/PLÀNOLS I ANCO-
RATGE AMB PERNS I NUMERACIÓ VISIBLE AMB XAPE-
TA DE PLÀSTIC TALADRADA AL FUSTE O SEGONS IN-
DICACIONS DELS S.T.M. TOTALMENT ACABADA.

CARACTERÍSTIQUES  LLUMINÀRIA:
Compliran el Plec de Condicions, apartat LEDS
Potències de 53 w .
La distribució òptica F4Q1, assimètrica longitudinal ex-
tensiva podrà ser reemplaçada per una altra si de les
proves "in situ" així ho determina la D.F.
Amb control de la llum per d'equips programables amb
regulació per passos, en capçalera i protocol DALI.
Amb sistema específic de compensació del diferencial
de presions interior i exterior de la lluminària provocat
per temperatura diferencial.
Amb control tèrmic dels LED per dissipació de tempera-
tura i/o refrigeració.
Amb protecció elèctrica de tensions i intensitat de des-
càrrega
La tecnologia Led de la font de Llum, ha de tenir un rang
de flux lluminós des de 2.000 lm fins a 30.000 lm i una
temperatura de color de 3000 K i 4000 K, amb corrent
de funcionament (350-1000) mA.
Estanqueitat general de lluminària IP66 segons EN
602262.
Amb conjunt de protecció contra llamp 10KV
NSB-10/230-C3-DD.
Factor de potencia >0,9
F.H.S. Entre el 0,00% y el 0,01%
Si la placa leds és en pastilles modulades, amb flux
5035 lm i connectades a la carcassa principal a través
de connectors estancs "plug & socket" (IP689) i passa-
cable de silicona.
Materials d'acabat: armadura, tapeta i pastilles modulars
de fosa injectada d'alumini LM6 (EN AC-44100 AISI12)

Amb compliment de les següents normes :

Normes lluminària:  UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN
60598-2-3:2003
Normes Mòdul LED:  UNE EN 62031:2009
Normes Driver:  UNE EN 62384:2007 y UNE

FXEPCL1-7M   
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61347-2-13:2007
Normes Seguretat Òptica:  UNE EN 62471:2009 e IEC/TR
6247-2:2009
Normes de EMC: UNE EN 55015:2013, UNE EN
61000-3-2:2006, UNE EN 61000-3-3:2013 y UNE EN
61547:2009

Puja el total de la partida a la quantitat de SET-CENTS TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.

 7.09 UT  PERICÓ REGISTRE 0'3X0'3X0'5                                     86,18
PERICÓ PER A REGISTRE EN VORERA, D'OBRA DE FÀ-
BRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMI-
GÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIOR-
MENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'3X0'3X0'5 M AMB
TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB
MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 30X30 CM PER A
SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚBLIC" I
ESCUT O PICTOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU
L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSAT AMB TERRES SELEC-
CIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE
QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SI-
GUI INFERIOR A 40 CM.

FXEP0708     

Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.

 7.10 UT  PERICÓ PAS CARRERS. 0'5X0'5X0'7                                 108,50
PERICÓ PER A PAS SOTA CARRERS, D'OBRA DE FÀ-
BRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMI-
GÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIOR-
MENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X0'7 M AMB
TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB
MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL SEGONS PLÀNOLS PER
A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚBLIC"
I ESCUT O PICTOGRAMA DE L'AJUNTAMENT. INCLOU
L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSAT AMB TERRES SELEC-
CIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE
QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SI-
GUI INFERIOR A 40 CM.

FXEP708A     

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

 7.11 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X6 MM2                                    3,91
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE
COURE AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE
MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SER-
VEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X6 MM2 DE SEC-
CIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

FXEP0105     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.

 7.12 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X10 MM2                                   3,96
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE
COURE AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE
MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SER-
VEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X10 MM2 DE
SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

UXEP 0106    

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.
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 7.13 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X16 MM2                                   4,93
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE
COURE AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE
MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SER-
VEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X16 MM2 DE
SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

UXEP 0106-B  

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS.

 7.14 M   COND. CU DESPULLAT 1X35 MM2                                     6,94
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE
COURE DESPULLAT DE 1X35 MM2, COLOCAT SOTER-
RAT EN RASA PER A POSTA A TERRA, INCLOSA P.P
DE CONNEXIONS.

FXEP0706     

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 7.15 UT  PLACA.ACER COBR. 50x50x3                                        28,36
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLACA D'ACER
COBREJAT DE 50x50x3 MM.  INCLOSA CONNEXIÓ A
PUNT DE LLUM AMB CABLE DE COURE NU D'1X35 MM2.

FXEP0115     

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS.

 7.16 UT  ELIMINACIÓ PUNTS LLUM EXISTENTS                                 124,00
RETIRADA DE FANALS EXISTENTS, DESMUNTATGE
CABLEJAT, LLUMINÀRIES I ALTRES ELEMENTS I
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O LLOC INDI-
CAT PER LA D.O. I GESTIÓ DE RESIDUS A ELIMINAR.

FXEPELIMIN   

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS.

 7.17 PA  PROJECTE I LEGALITZACIÓ.                                        727,00
LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'EN-
LLUMENAT PÚBLIC ALS SERVEIS TERRITORIALS D'IN-
DUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: RE-
DACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC, VISAT COL.LEGIAL,
CERTIFICAT FINAL DE LA INSTAL.LACIÓ I TRAMITACIÓ I
APROVACIÓ PER L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL
DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I VISATS.

FXEP0720     

Puja el total de la partida a la quantitat de SET-CENTS VINT-I-SET EUROS.

 7.18 PA  IMPREVISTOS                                                     3.000,00
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS
D'IMPOSSIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.FXEP990      

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 8 XARXA TELECOMUNICACIONS                                         

 8.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     1,54
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀL-
TICA AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS
A  10 CM.

UMTP1XGP1    

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 8.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           5,56
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICA-
DOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR
CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL
CÀNON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL
MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS AMB PLAN-
XES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SALUT.

UMTDEM104    

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

 8.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              9,64
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 8.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                1,04
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.FXAP0202     

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

 8.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                10,17
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.
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 8.06 UT  TRONETA TIPUS "M"                                               99,64
OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
TRONETA TIPUS "M" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTI-
QUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I TAPA DE FOSA
AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS
PROVISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA
SEGONS NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB EX-
CAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, AMB PAGAMENT DE CÀNON I TAXA, I
COMPACTACIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL 98 % DEL
SEU P.M.

FXT 0206-M   

Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 8.07 UT  TRONETA TIPUS "H"                                               344,75
OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
TRONETA TIPUS "H" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTI-
QUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I TAPA AMB INS-
CRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIO-
NALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS
NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB EXCAVACIÓ
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, TRANSPORT
D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀN-
CIA, AMB PAGAMENT DE CÀNON I TAXA, I COMPACTA-
CIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL 98 % DEL SEU P.M.

FXT70202-H   

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

 8.08 M   PRISMA ACABAT 2 D.63 MM                                         11,24
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTE-
RIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086
CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I RE-
BLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER
A 2 D.63MM  MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE
GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MA-
NIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DE-
RIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE
LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

FXT263       

Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

 8.09 M   PRISMA ACABAT 2 D.110 MM, FUTURES TELECOS                       13,26
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTE-
RIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086
CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I RE-
BLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER
A 2 D.110  MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE
GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MA-
NIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DE-
RIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE
LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

FXT2110      

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.
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 8.10 UT  ESCOM.FINS A LÍMIT DE EDIFICI                                   43,77
PART DE L'ESCOMESA DES DE PERICÓ "M" FINS A LÍMIT
DE CADA FINCA CONSISTENT EN EXCAVACIÓ, SUBMI-
NISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DOS TUBS DE D.63
MM DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE LA
XARXA INCLOSA PROTECCIÓ DE FORMIGÓ I REBLI-
MENT, TOT S/PLÀNOLS, INCLÒS TRANSPORT D'EXCE-
DENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DE RASA FINS
EL 98 % DEL SEU P.M.  INCLOU 6'0  METRES DE TUB
ALLARGAT FINS A 2 M PER DINS DE LA PARCEL.LA I
PUNTA ACABADA AMB TAP CEG, I FITA SENYALITZA-
DORAEN SUPERFÍCIE DE TUB VERTICAL DE PVC FINS A
1 M PER SOBRE DEL TERRENY,  ANCORAT AL MATEX
AMB MOLLÓ DE FORMIGÓ PINTAT DE MARRÓ.

FXT 0108     

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 9 XARXA GAS                                                       

 9.01 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              9,64
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 9.02 M3  EXC. MANUAL RASA H<=1M,A<=1,5M,TOT T.TERR                       18,82
EXCAVACIÓ  MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'ALTA IMPORTÀNCIA DE NO AFECTACIÓ DE SERVEIS
DE FINS A 1'0 M DE PROFUNDITAT I 1'5 M D'AMPLADA,
SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I
AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICO-
NATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL
SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀ-
NON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU PREVEN-
CIONS ANTI-ROTURES DE SERVEIS SEGONS NORMES
DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE
PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXG1P1       

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

 9.03 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                1,04
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.FXGRR1P1     

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

 9.04 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                10,17
REBLIMENT RASES PER A ESCOMESES

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXGRPR1P1    

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.
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 9.05 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                                10,49
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA
RASA DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀME-
TRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TI-
PUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOL-
DABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS
NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COL-
ZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUC-
CIONS DE DIÀMETRES, COLLARINS DE TREBALL, MANI-
GUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL.LATS AMB MANI-
GUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE 10
CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM
PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FI-
NA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYA-
LITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

UXAPO63      

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 10 PAVIMENTACIÓ                                                    

10.01 M2  PAVIMENT FORM.GRIS, ACABAT RASPAT.GRUIX 15 VORERA               24,77
PAVIMENT CONTINU PER A VORERA A BASE DE FOR-
MIGÓ HM-20 D'UN GRUIX DE 15 CM, AMB ACABAT RES-
PATLLAT GRUIXUT PUES METÀL.LIQUES, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 15X15X8 SITUADA A 5 CM DE
LA SUPERFÍCIE I CURAT PER INUNDACIÓ O AMB PRO-
DUCTE DE CURAT. QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS
DE FORMACIÓ DE "TABICA" LATERAL DE CONTENCIÓ
ON CALGUI, LA FORMACIÓ D'ORLES DE 5 CM FRATAS-
SADES AMB LLANA ACABAT LLIS AL VOLTANT DE
CADA PASTILLA, ELS TALLS DE JUNTES I EL SEU POS-
TERIOR SEGELLAT. PASTILLES REGULARMENT DE 4'50
X 2'25 M PERÒ TAMBÉ DE QUALSEVOL FORMA I DI-
MENSIÓ,  AMB UNA SUPERFÍCIE MÀXIMA DE 12 M2.
TAMBÉ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE L'EXECU-
CIÓ DE TRAMS DE PROVA DE 2'25 X 4'50 M2. TOTAL-
MENT ACABAT.

FPAV979E     

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

10.02 T   PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT D-20                                 53,22
PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIO DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANITIC I
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB UNA DENSI-
TAT APROXIMADA DE 2'40 T/M3, ESTESA I COMPAC-
TADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL
REG D'EMPRIMACIÓ AMB UNA DOTACIÓ DE 1'3 KG/M2
ESTÈS AMB UN TEMPS DE ROTURA D'EMULSIÓ DE MÍ-
NIM 16 H.

UPAVD-amidDEF

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS.

10.03 UT  AJUSTAMENT DE TAPES A NOUS NIVELLS PAVIMENTS                    67,52
AJUSTAMENT DE TAPES EXISTENTS DE SERVEIS ALS
NOUS NIVELLS DE PAVIMENT ACABAT, PER AIXECA-
MENT, REBAIX, I  DESCOBRIMENT DE TAPES DE CLAVE-
GUERES DE POUS O PERICONS, DE QUALSEVOL FOR-
MA I DIMENSIÓ. REPICAT MANUAL, I RECONSTRUCCIÓ
DE L'ELEMENT DEL SERVEI I DEL PAVIMENT DEL SEU
VOLTANT. TOTALMENT ACABAT.

UPAV0656     

Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.
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10.04 M   PASSOS PREVISIÓ SERVEIS. PRISMA ACABAT 3 D.125 MM               38,16
SUBMINISTRAMENT I CONSTRUCCIÓ DE PASSOS DE
SERVEIS, INCLOENT:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-
TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS
DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀN-
CIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA
BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I
TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA
D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A
FINQUES. POSTERIOR REBLIMENT.

2.  COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSI-
TAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS IN-
TERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FOR-
MACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE RASA
PER A 3 D.125 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CA-
BLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS,
MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES,
DERIVACIONS, BANDES DE PLÀSTIC SENYALITZADO-
RES  I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTAL-
MENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES
COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

UXT4110      

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS.

10.05 UT  PASSOS PREVISIÓ SERVEIS.PERICÓ REGISTRE 0'5X0'5X1'0             79,30
PERICÓ PER A TRESPÀS DE CARRERS, D'OBRA DE FÀ-
BRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMI-
GÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIOR-
MENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X1'0 M AMB
TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB
MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 50X50 CM PER A
SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "SERVEIS" I ESCUT O PIC-
TOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I
EL TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB
GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPA-
RACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A
40 CM.

UXEP 0708    

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

Pàgina 33



Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

10.06 M2  REPOSICIÓ DE PAVIMENT VORERES                                   19,96
REPOSICIÓ DE PAVIMENT PRÈVIAMENT EXISTENT EN
VORERES,

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BASE DE FOR-
MIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 10 CM DE GRUIX,
SOTA PANOT, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VI-
BRATGE MANUAL,  REGLEJAT, AMB DOBLE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 15X15X8. INCLOU L'ACONDI-
CIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN
REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL
95% DEL SEU P.M.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAJOLA HI-
DRÀULICA DE COLORS GRIS I QUALSEVOL DIBUIX,
AMB PECES DE 20X20X4 CM CLASSE 1A, TIPUS 2,
COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT AMB
200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND ELABORADA A L'O-
BRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CI-
MENT, INCLOENT P.P. DE MÀ D'OBRA I MATERIALS DE
TALLS DE PECES PER A AJUSTOS A FAÇANES, VORA-
DES, TRAMPILLONS, ETC...

FXBTREPVOR   

Puja el total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

10.07 M2  REPOSICIÓ PAVIM. ASFÀLTIC CREUAMENTS                            35,58
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE FOR-
MIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX,
SOTA ASFALT I VOLANT 20 CM PER LES BANDES DE
L'AMPLADA DE LA RASA DEL SERVEI, ESCAMPAT DES
DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT,
AMB DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X8.
INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJA-
CENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA
COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M.  POSTERIOR
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO
DENSA D-12 AMB GRANULAT CALCARI I BETUM AS-
FÀLTIC DE PENETRACIO, AMB GRUIX DE 6 CM I UNA
DENSITAT APROXIMADA DE 2'45 T/M3, ESTESA I COM-
PACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS
EL REG D'ADHERÈNCIA AMB UNA DOTACIÓ DE 0'5
KG/M2

FXBTREPASF   

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

10.08 M   VOR.PREF. T3 17X28 CM BICAPA REPOSIC.VORAD.TRENCADES         17,31
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA REC-
TA DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM,TIPUS T3 BI-
CAPA, AMB ROTURA A FLEXIÓ SUPERIOR A 5'5
NW/MM2 I A COMPRESSIÓ, SUPERIOR A 350 KP/CM2,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA
AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TA-
LLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUS-
TAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.

FPAV0904REP 

Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS.
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10.09 M2  BASE DE FORMIGÓ HM-20,10 CM, EN VORERES                         7,15
LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM,DE 10 CM
DE GRUIX, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VI-
BRATGE MANUAL, CURAT AMB HUMITAT I ACABAT
REGLEJAT I/O LLISCAT. INCLOU L'ACONDICIONAMENT
DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN REFINAMENT,
ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95% DEL
SEU P.M.

UPAV0911     

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.

10.10 M2  PANOT GRIS DE 20X20X2,5cm,                                      13,24
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PANOT GRIS DE
20X20X2.5 CM CLASSE 1A, TIPUS 2, DE DIBUIX COM LA
RESTA D'URBANITZCIÓ, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT AMB 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND
ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT.

UPAV0912B    

Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

10.11 PAJIMPREVISTOS                                                     3.000,00
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS
D'IMPOSSIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.UPAV230      

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 11 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERT                                

11.01 M   LINIA DISCONTINUA 10 CM                                         2,99
PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLEC-
TANTS EN LINIA DISCONTINUA DE 10 CM D'AMPLADA.
INCLOU EL PREMARCATGE.

USHV1202     

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS.

11.02 M   LINIA CONTÍNUA 15 CM                                            3,38
PINTURA VIAL BLANCA  REFLECTORA AMB  MICROES-
FERES DE VIDRE EN LINIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AM-
PLADA. INCLOU EL PREMARCATGE.

USHV1201     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.

11.03 M2  ZEBREJATS I SIGNES                                              10,16
PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLEC-
TANTS EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL FORMA I DI-
MENSIONS. INCLOU EL PREMARCATGE.

USHV1203     

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb SETZE CÈNTIMS.

11.04 UT  PAL ALUMINI CURT 3'0M, 1 PLACA                                  64,53
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU
DE FORMIGÓ EXCAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE
PAL DE SENYALS D'ALUMINI, DE 3'0 M I 60 MM DE DIÀ-
METRE, INCLOSES SUBJECCIONS.

USHV1204     

Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

11.05 UT  PAL ALUMINI LLARG 3'60M, 2 PLAQUES                              75,02
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU
DE FORMIGÓ EXCAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE
PAL DE SENYALS D'ALUMINI, DE 3'60 M I 60 MM DE DIÀ-
METRE, INCLOSES SUBJECCIONS.

USHV1212     

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS.

11.06 UT  PL. CIRC.REFLEX INT.ALTA.D.60,CARG                              67,71
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A
PERFIL METÀL.LIC DE PLACA SENYALITZADORA NOR-
MALITZADA SEGONS NORMA "8.2 IC MARCAS VIA-
LES" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, CIRCULAR D.60
CM, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.

USHV1206     

Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.

11.07 UT  TRIANG.REFLEX A=70, PAL,EMPOTR                                  93,39
SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE SENYAL DE TRÀFIC
REFLEXIVA TRIANGULAR TIPUS P-20 O SIMILAR DE 70
CM DE COSTAT, ANCORADA A PERFIL METÀL.LIC
QUADRADET, EMPOTRAT EN DAU DE FORMIGÓ DE 40
CM DE PROFONDITAT. TOTALMENT ACABAT.

USHV1208     

Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS.
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11.08 UT  PLACA QUADR.REFLEX.INT. ALTA                                    70,80
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A
PERFIL METÀL.LIC DE PLACA SENYALITZADORA NOR-
MALITZADA SEGONS NORMA "8.2 IC MARCAS VIA-
LES" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, QUADRADA TI-
PUS S-15a, DE 60 CM DE COSTAT.

USHV1210     

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ                                

12.01 PA  GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ                                1.527,00
GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS DURANT LA CONS-
TRUCCIÓ, TANT GENERATS A L'OBRA COM A LES EXE-
CUCIONS AUXILIARS.

URES         

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS.
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CAPÍTOL 13 SEGURETAT I SALUT                                               

13.01 PA  PA aj. ESTUDI S. i S.                                           12.654,68
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR  PER A LA TOTAL
ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT  DU-
RANT TOTA L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, A CERTIFICAR SE-
GONS AMIDAMENTS I PREUS DE LES PARTIDES REAL-
MENT EXECUTADES DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
QUE IMPLEMENTARÀ I MILLORARÀ L'ESTUDI  BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT, DE L'ANNEX 7 DEL DOCUMENT
1.: MEMÒRIA.

USiS150101   

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS.

Jordi Molas i Ruiz
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques    
Col.legiat Nº 9.041
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

CAPÍTOL 1 SERVEIS EXISTENTS                                               

 1.01 M   PROTECCIÓ D'ESCOMESES SUPERFICIALS EXISTENTS                    
SUBMINISTRAMENTS I ACCIONS NECESSARIS PER A
PROTECCIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I DEFINITIUS (NO
AFECTATS) QUE AFLOREN EN ZONA DE TREBALL,
AMB DESPLAÇAMENT DE MÀNEGUES, CONDUCTES  I
CABLES, RASA DE SOTERRAMENT I PROTECCIÓ AMB
LLOSA DE FORMIGÓ, D'ACORD AMB LES INSTRUC-
CIONS DE COMPANYIES I S.T. MUNICIPALS.

USE-1        

Ma d'obra............................................ 12,00

TOTAL PARTIDA............................ 12,00
Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS.

 1.02 UT  APUNTALAMENT DE POSTES EXISTENTS                                
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA GESTIÓ DE
2 PALS DE FUSTA DE SERVEIS ANCORATS EN DAUS
DE FORMIGÓ DIPOSITATS EN SUPERFÍCIE, MITJAN-
ÇANT:

*  EL SEU DESPLAÇAMENT FORA DE CALÇADA DE
TREBALL AMB GESTIÓ DE PERMÍS DE COMPANYIA (SI
CAL) I REPOSICIÓ AL LLOC ORIGINAL UN COP ACABA-
DA L'OBRA, O AL PUNT INDICAT PER LA D.F.
*  EL SEU  APUNTALAMENT DE POSTES EXISTENTS,
DURANT L'EXCAVACIÓ EN VORERES, PER MITJANS
MECÀNICS O MANUALS.

DE MANERA QUE AL FINAL DE L'OBRA QUEDIN EN PER-
FECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT.

USE-2        

Materials............................................. 84,54

TOTAL PARTIDA............................ 84,54
Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 1.03 PA  REPARACIÓ SERVEIS AFECTATS                                      
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A MANIOBRES
D'ACOMODACIÓ PREVENTIVA DELS SERVEIS (INCLOU
TOTS ELS SEUS ELEMENTS) QUE MOLESTIN EN LES
ACTIVITATS PROJECTADES, I REPARACIÓ DE QUALSE-
VOL TIPUS D'INCIDÈNCIA EN CANONADES, CABLES,
CONDUCTES, PALS I SUPORTS, TRAMPILLONS, ETC.... I
TOTS ELS SEUS ELEMENTS INHERENTS.

USE-3        

Materials............................................. 6.000,00

TOTAL PARTIDA............................ 6.000,00
Puja el total de la partida a la quantitat de SIS MIL EUROS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

CAPÍTOL 2 ENDERROCS I MOVIMENT TERRES                                     

 2.01 UT  CALA MANUAL LOCALITZ. SERVEIS AMB DEMOLICIÓ                     
CALA D'INSPECCIÓ EN VORERA ACABADA AMB DE-
MOLICIÓ DE PAVIMENT I  POSTERIOR EXCAVACIÓ MA-
NUAL EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA
DIFICULTAT DE FINS A 1 M DE PROFUNDITAT I L'AM-
PLADA QUE DETERMINI CADA PUNT DE CALA SOTA
VORERA O CALÇADA,  EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLU-
CIONS,  I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀ-
NON I TAXA D'ABOCAMENT.

UMT0101cala1

Ma d'obra............................................ 60,32
Maquinària........................................... 30,07
Materials............................................. 1,32
Mitjans auxiliars ................................... 0,92

TOTAL PARTIDA............................ 92,63
Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

 2.02 UT  CALA MANUAL LOCALITZ. SERVEIS SENSE DEMOLICIÓ                   
EXCAVACIÓ MANUAL DE CALA SENSE DEMOLICIÓ DE
PAVIMENT, EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES
D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 1 M DE PROFUNDITAT I
L'AMPLADA QUE DETERMINI CADA PUNT DE CALA SO-
TA VORERA O CALÇADA,  EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVO-
LUCIONS,  I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀ-
NON I TAXA D'ABOCAMENT.

UMT0101cala2

Ma d'obra............................................ 30,60
Maquinària........................................... 13,54
Materials............................................. 1,32
Mitjans auxiliars ................................... 0,46

TOTAL PARTIDA............................ 45,92
Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS.

 2.03 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                                
TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MIT-
JANS MECÀNICS I PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL
TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFALTAT/FORMIGO-
NAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ES-
TAT PER A LA UNIÓ ENTRE PAVIMENTS .

UFUDEM106    

Ma d'obra............................................ 0,64
Maquinària........................................... 0,12
Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 0,77
Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 2.04 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
LLOSES DE FORMIGÓ, ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE
QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE 10 A 15 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUAL-
SEVOL FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR
I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TAXA I EL
TALL AMB SERRA.

UMT0104x     

Maquinària........................................... 3,46
Materials............................................. 0,26
Mitjans auxiliars ................................... 0,04

TOTAL PARTIDA............................ 3,76
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

 2.05 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Ma d'obra............................................ 3,48
Maquinària........................................... 5,33
Materials............................................. 0,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 9,64
Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 2.06 M3  EXC. MANUAL RASA H<=1M,A<=1,5M,TOT T.TERR                       
EXCAVACIÓ  MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'ALTA IMPORTÀNCIA DE NO AFECTACIÓ DE SERVEIS
DE FINS A 1'0 M DE PROFUNDITAT I 1'5 M D'AMPLADA,
SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I
AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICO-
NATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL
SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀ-
NON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU PREVEN-
CIONS ANTI-ROTURES DE SERVEIS SEGONS NORMES
DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE
PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXG1P1       

Ma d'obra............................................ 15,00
Maquinària........................................... 2,90
Materials............................................. 0,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,19

TOTAL PARTIDA............................ 18,82
Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 2.07 M3  SUBM/TERRAP/PIC/ADEQUAT/CAIXA PAV                               
SUBMINISTRAMENT, DESCÀRREGA, TERRAPLENADA I
PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATE-
RIAL ADEQUAT S/PG3 MOPT DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ I DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 30 CM, COM A
MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% DEL SEU PM,
AMB MITJANS MECÀNICS.

UMTCULSAC    

Ma d'obra............................................ 0,35
Maquinària........................................... 4,57
Materials............................................. 2,34
Mitjans auxiliars ................................... 0,07

TOTAL PARTIDA............................ 7,33
Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

CAPÍTOL 3 XARXA PLUVIALS                                                  

 3.01 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                                
TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MIT-
JANS MECÀNICS I PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL
TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFALTAT/FORMIGO-
NAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ES-
TAT PER A LA UNIÓ ENTRE PAVIMENTS .

UFUDEM106    

Ma d'obra............................................ 0,64
Maquinària........................................... 0,12
Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 0,77
Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

 3.02 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
LLOSES DE FORMIGÓ, ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE
QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE 10 A 15 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUAL-
SEVOL FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR
I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TAXA I EL
TALL AMB SERRA.

UMT0104x     

Maquinària........................................... 3,46
Materials............................................. 0,26
Mitjans auxiliars ................................... 0,04

TOTAL PARTIDA............................ 3,76
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

 3.03 M   NETEJA INTERIOR I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO                        
NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS,
ESCOMESES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SE-
GUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTIT-
ZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ
DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS,
ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS D'A-
CABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.

FXAP0299     

Ma d'obra............................................ 0,70
Materials............................................. 1,62
Mitjans auxiliars ................................... 0,02

TOTAL PARTIDA............................ 2,34
Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 3.04 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Ma d'obra............................................ 3,48
Maquinària........................................... 5,33
Materials............................................. 0,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 9,64
Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 3.05 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 2.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 2,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM

FXAP202C     

Ma d'obra............................................ 0,63
Maquinària........................................... 0,53
Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 1,17
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 3.06 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 4.0M                                 
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 4,0 M D'AM-
PLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP203C     

Ma d'obra............................................ 1,40
Maquinària........................................... 5,53
Materials............................................. 2,61
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 9,64
Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 3.07 M   CLAV.PP DOBLE PARET D.315 SN-8                                  
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA
FORMADA PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL
SENSE PRESSIÓ D.315 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR
PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR NEGRE,
AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS
NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA SOBRE
LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TO-
TALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

FXAP0315     

Ma d'obra............................................ 5,40
Maquinària........................................... 3,40
Materials............................................. 30,97
Mitjans auxiliars ................................... 0,40

TOTAL PARTIDA............................ 40,17
Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 3.08 UT  CAIX.EMB.SIMP.110X65X70,FORM.MASS                               
CAIXA PER A EMBORNAL SIMPLE DE 90X42X60 CM IN-
TERIORS, PER A FORMACIÓ DE REIXA LONGITUDINALS
DE FINS A 4 M.  DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/P/20/IIa
AMB PARETS DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE 10 CM DEL
MATEIX FORMIGO, I AMB RECULADES NECESSÀRIES
EN CANTONADES PER A LA RECEPCIÓ DEL MARC IN-
CLOSA DECANTACIÓ PER SEPARCIÓ D'HIDROCAR-
BURS, SEGONS PLÀNOLS, CONSTRUÏT EN EL LLOC
AMB MOTLLE METÀL.LIC DE 40 USOS O PREFABRICAT,
INCLOSA  LA CONNEXIÓ DEL TUB DE SORTIDA.  QUE-
DEN INCLOSES L'EXCAVACIÓ DE LA UNITAT EN QUAL-
SEVOL TIPUS DE TERRENY, EL TRASDOSAT AMB
COMPACTACIÓ DE TERRES FINS EL SEU 95 % DEL P.M.
I EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA.

FXAP0217     

Ma d'obra............................................ 50,20
Maquinària........................................... 12,19
Materials............................................. 22,12
Mitjans auxiliars ................................... 0,85

TOTAL PARTIDA............................ 85,36
Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS.

 3.09 UT  MARC I REIXA EMB.980X490x70,F.D.,D-400,QUADR.70X70              
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA
D'EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL, CLASSE D-400, RESIS-
TÈNCIA SUPERIOR O IGUAL A 40 TN, NORMA
UNE-41-300-87 CLASSE "D" DE 980X490X70 MM, MO-
DEL "REIXA AMB QUADRADETS" DE MIDES 70X70 MM,
REVESTIT AMB PINTURA ASFÀLTICA, COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT EN OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L.

FXAP0220     

Ma d'obra............................................ 11,80
Materials............................................. 63,25
Mitjans auxiliars ................................... 0,75

TOTAL PARTIDA............................ 75,80
Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 3.10 UT  CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO                                
ESCOMESA DE PLUVIALS DESDE PERICÓ D'EMBORNAL
A COL.LECTOR O A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.250
MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M FINS A 4'0 M DE
FONDÀRIA. INCLOU:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-
TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS
DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀN-
CIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA
BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I
TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA
D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A
FINQUES. POSTERIOR REBLIMENT.

2. 7 METRES DE TUB PVC S-2'5 D.250 MM. CONNECTAT
A CANONADA PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀ-
METRE AMB COLZE PVC 250 MM. 90º I PEÇA ESPECIAL
A 45º A CANONADA PRINCIPAL I FORMACIÓ DE PRIS-
MA DE FORMIGÓ.

3. CONNEXIONS A PERICÓ I A TUB O POU AMB PECES
O ACTUACIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR PER-
FECTA ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA.

UXAP0055     

Ma d'obra............................................ 30,60
Maquinària........................................... 7,00
Materials............................................. 135,48
Mitjans auxiliars ................................... 1,73

TOTAL PARTIDA............................ 174,81
Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS.

 3.11 M2  PROTECC. RASA, HM-20,15 CM, M.E.S., SOTA MESCLA BIT.            
PROTECCIÓ DE RASA A BASE DE LLOSA DE FORMIGO
HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM,  DE 15 CM DE GRUIX, LLEUGE-
RAMENT ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
QUANTIA MÍNIMA (PAS DE MALLA I DIÀMETRE)
15X15X8 mm, COL.LOCADA A 1/3 DEL GRUIX DEL FOR-
MIGÓ, SOTA MESCLA BITUMINOSA, ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT.

UPL PROT     

Ma d'obra............................................ 0,31
Materials............................................. 8,21
Mitjans auxiliars ................................... 0,09

TOTAL PARTIDA............................ 8,61
Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.
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 3.12 UT  ARRANJAMENT DE POU                                              
ADEQUACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT AMB:
ARREBOSSAT DE  L'INTERIOR,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE CONNEXIÓ DE
COL.LECTORS AFLUENTS I EFLUENTS, AMB OBRA DE
FÀBRICA I ARREBOSSAT LLISCAT, I RECRESCUT DE
FONS AL COSTAT DE LA MITJA CANYA
REPÀS DE L'ENTREGA DEL POU AL MARC DE LA TAPA,
REPÀS DE L'ENTREGUES DELS TUBS ENTRANTS I SOR-
TINTS, NI QUE SIGUIN A DIFERENTS ALÇADES
AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PATES.

TOTALMENT ACABAT INCLOENT LA NETEJA PRÈVIA
DE LES RUNES I BRUTÍCIES SEDIMENTADES AL FONS
DEL POU.

UAXAREV      

Ma d'obra............................................ 61,20
Materials............................................. 9,75
Mitjans auxiliars ................................... 0,71

TOTAL PARTIDA............................ 71,66
Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 4 XARXA RESIDUALS                                                 

 4.01 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                                
TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MIT-
JANS MECÀNICS I PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL
TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFALTAT/FORMIGO-
NAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ES-
TAT PER A LA UNIÓ ENTRE PAVIMENTS .

UFUDEM106    

Ma d'obra............................................ 0,64
Maquinària........................................... 0,12
Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 0,77
Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

 4.02 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
LLOSES DE FORMIGÓ, ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE
QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE 10 A 15 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUAL-
SEVOL FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR
I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TAXA I EL
TALL AMB SERRA.

UMT0104x     

Maquinària........................................... 3,46
Materials............................................. 0,26
Mitjans auxiliars ................................... 0,04

TOTAL PARTIDA............................ 3,76
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

 4.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ RASA PER CONNEXIÓ A ESCOMESA AI-
GÜES RESIDUALS

0,6M AMPLADA X 1M PROFUNDITAT

EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXARER2      

Ma d'obra............................................ 3,48
Maquinària........................................... 5,33
Materials............................................. 0,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 9,64
Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.
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 4.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXARPR2      

Ma d'obra............................................ 0,56
Maquinària........................................... 0,47
Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 1,04
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

 4.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXARRR2      

Ma d'obra............................................ 2,58
Maquinària........................................... 7,49
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 10,17
Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 4.06 M   CLAV.PP DOBLE PARET D.315 SN-8                                  
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA
FORMADA PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL
SENSE PRESSIÓ D.315 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR
PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR NEGRE,
AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS
NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA SOBRE
LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TO-
TALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

FXAP0315     

Ma d'obra............................................ 5,40
Maquinària........................................... 3,40
Materials............................................. 30,97
Mitjans auxiliars ................................... 0,40

TOTAL PARTIDA............................ 40,17
Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS.
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 4.07 M   SUBSTIT. COL.LECTORS CONDS. DEF. CLAV.PP DOBLE PARET
D.400 SN-8 

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA
FORMADA PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL
SENSE PRESSIÓ D.400 MM DIAM INTERIOR, SN-8 DE PA-
RET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,
COLOR NEGRE, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA,
TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PRO-
PORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...).
COL.LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCA-
LLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACABAT SEGONS
PLÀNOLS.

UXAPCA4      

Ma d'obra............................................ 5,51
Maquinària........................................... 2,79
Materials............................................. 37,26
Mitjans auxiliars ................................... 0,46

TOTAL PARTIDA............................ 46,02
Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS.

 4.08 UT  BASE POU D100CM TUB FINS D.50,+REB                              
BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,0 M INTERIOR PER
A REBRE TUBS DE FINS A 50 CM, FORMAT PER UNA
BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa D.1'50 M I 20 CM DE
GRUIX PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL
TUB MÉS ALT QUE ARRIBI A O PARTEIXI DEL POU, AR-
REBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, I UN CANALÓ
DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN EL SENTIT DE
FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. INCLOU LA
PREPARACIÓ DE LA BASE I EL TRASDOSAT AMB MA-
TERIAL COMPACTAT AL 95 P.M.  SI L'AMPLADA ENTRE
PARET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60 CM I
AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFE-
RIOR.

FXAP2081     

Ma d'obra............................................ 11,73
Maquinària........................................... 0,13
Materials............................................. 8,43
Mitjans auxiliars ................................... 0,20

TOTAL PARTIDA............................ 20,49
Puja el total de la partida a la quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.

 4.09 M   PARET POU D100CM,PECES PREFAB.FO                                
PARET PER A POU CIRCULAR DE D 100 CM DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT EL
CON DE REDUCCIÓ I PECES ESPECIALS, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L, I RECOLZADA SOBRE
LA BASE D'OBRA DE FÀBRICA EN EL CENTRE DEL SEU
GRUIX, INCLÒS EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COM-
PACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A
60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA CIMENT SI
L'AMPLADA DEL TRADÓS ÉS MENOR.

FXAP0210     

Ma d'obra............................................ 22,50
Maquinària........................................... 25,03
Materials............................................. 61,25
Mitjans auxiliars ................................... 1,09

TOTAL PARTIDA............................ 109,87
Puja el total de la partida a la quantitat de CENT NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS.
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 4.10 UT  GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.30X30X30CM,D1                            
GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ, DE
300X300X300 MM, AMB RODO DE D 18 MM, COL.LO-
CAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

FXAP212B     

Ma d'obra............................................ 3,19
Materials............................................. 7,85
Mitjans auxiliars ................................... 0,11

TOTAL PARTIDA............................ 11,15
Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.

 4.11 UT  MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40                                 
BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA
DÚCTIL UNE 41-300 CLASSE D-400. MARC  CIRCULAR
DE 850 MM  DE DIÀMETRE REVESTIT AMB PINTURA AS-
FÀLTICA O QUITRÀ, AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE
POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25 KGS. TAPA DIÀMETRE 650,
CLASSE D400, RESISTÈNCIA 40 T, PES MÍNIM DE 32 KG
AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT AUTOMÀTIC I
OBERTURA DE LA TAPA A 130º I AMB SUPERFÍCIE
AMB MOTIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIP-
CIÓ DE "RESIDUALS", ANTILLISCANT I REVESTIDA AMB
PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L. INCLÒS EL MACISSAT AMB
FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER COL·LOCACIÓ DE TAPA.

FXAP211B     

Ma d'obra............................................ 15,00
Materials............................................. 127,49
Mitjans auxiliars ................................... 1,43

TOTAL PARTIDA............................ 143,92
Puja el total de la partida a la quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS.

 4.12 M2  PROTECC. RASA, HM-20,15 CM, M.E.S., SOTA MESCLA BIT.            
PROTECCIÓ DE RASA A BASE DE LLOSA DE FORMIGO
HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM,  DE 15 CM DE GRUIX, LLEUGE-
RAMENT ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
QUANTIA MÍNIMA (PAS DE MALLA I DIÀMETRE)
15X15X8 mm, COL.LOCADA A 1/3 DEL GRUIX DEL FOR-
MIGÓ, SOTA MESCLA BITUMINOSA, ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT.

UPL PROT     

Ma d'obra............................................ 0,31
Materials............................................. 8,21
Mitjans auxiliars ................................... 0,09

TOTAL PARTIDA............................ 8,61
Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.
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 4.13 UT  CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO                                
ESCOMESA DE RESIDUALS DESDE PERICÓ SIFÒNIC A
COL.LECTOR O A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.200
MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M FINS A 6'0 M DE
FONDÀRIA. INCLOU:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-
TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
6'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS
DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀN-
CIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA
BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I
TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA
D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A
FINQUES.

2. 8  METRES DE TUB PVC S-2'5 D.200 MM. CONNEC-
TAT A CANONADA PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL
DIÀMETRE AMB COLZE PVC 200 MM. 90º I PEÇA ESPE-
CIAL A 45º A CANONADA PRINCIPAL I FORMACIÓ DE
PRISMA DE FORMIGÓ. ALLARGAT FINS A 2 M PER DINS
DE LA PARCEL.LA I PUNTA ACABADA AMB TAP CEG, I
FITA SENYALITZADORAEN SUPERFÍCIE DE TUB VERTI-
CAL DE PVC FINS A 1 M PER SOBRE DEL TERRENY,
ANCORAT AL MATEX AMB MOLLÓ DE FORMIGÓ PIN-
TAT DE VERMELL.

3. CONNEXIONS A PERICÓ SIFÒNIC I A TUB O POU AMB
PECES O ACTUACIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR
PERFECTA ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA.

4. PERICÓ SIFÒNIC D'OBRA DE FÀBRICA 80 X80 CM IN-
TERIORS, PARET DE 30 GERO,  SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ, MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL AMB INS-
CRIPCIÓ.

FXAR3011     

Ma d'obra............................................ 30,00
Maquinària........................................... 6,09
Materials............................................. 204,44
Mitjans auxiliars ................................... 2,41

TOTAL PARTIDA............................ 242,94
Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 4.14 M   NETEJA INTERIOR I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO                        
NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS,
ESCOMESES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SE-
GUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTIT-
ZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ
DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS,
ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS D'A-
CABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.

FXAP0299     

Ma d'obra............................................ 0,70
Materials............................................. 1,62
Mitjans auxiliars ................................... 0,02

TOTAL PARTIDA............................ 2,34
Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.
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 4.15 UT  ARRANJAMENT DE POU                                              
ADEQUACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT AMB:
ARREBOSSAT DE  L'INTERIOR,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE CONNEXIÓ DE
COL.LECTORS AFLUENTS I EFLUENTS, AMB OBRA DE
FÀBRICA I ARREBOSSAT LLISCAT, I RECRESCUT DE
FONS AL COSTAT DE LA MITJA CANYA
REPÀS DE L'ENTREGA DEL POU AL MARC DE LA TAPA,
REPÀS DE L'ENTREGUES DELS TUBS ENTRANTS I SOR-
TINTS, NI QUE SIGUIN A DIFERENTS ALÇADES
AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PATES.

TOTALMENT ACABAT INCLOENT LA NETEJA PRÈVIA
DE LES RUNES I BRUTÍCIES SEDIMENTADES AL FONS
DEL POU.

UAXAREV      

Ma d'obra............................................ 61,20
Materials............................................. 9,75
Mitjans auxiliars ................................... 0,71

TOTAL PARTIDA............................ 71,66
Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 5 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           

 5.01 UT  SISTEMA PROVISIONAL SERVEI AIGUA POT                            
UNITAT D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL SUBMINISTRA-
MENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE
XARXES PROVISIONALS D'OBRA QUE GARANTEIXI EL
SUBMINISTRAMENT DURANT LA SUBSTITUCIÓ DE LA
CANONADA EXISTENT A CADA TRAM A BASE D'ESTE-
SES SUPERFICIALS DE DIFERENTS TRAMS DE TUB DE
PEAD DN.90, SOSTINGUTS PROVISIONALMENT EN FA-
ÇANES O FORA DE LES ZONES D'EXCAVACIÓ, INCLO-
SES LES ESCOMESES PROVISIONALS TANT A FIN-
QUES COM ALS BRANCALS QUE SURTEN DE LA CA-
NONADA A SUBSTITUÏR.  INCLOU TOTS ELS ACCESSO-
RIS ADDICIONALS (TAMBÉ ELS ANCORATGES EN COL-
ZES I CORBES), EL NÚMERO DE CANVIS DE TRAM NE-
CESSARIS I CONNEXIONS PER A REGULACIÓ DEL SEC-
TOR EN QÜESTIÓ. INCLOU LA DESINFECCIÓ DE CANO-
NADA, EL DESMUNTATGE AL FINAL I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS.

UXAPOTQ1     

Materials............................................. 7.700,00

TOTAL PARTIDA............................ 7.700,00
Puja el total de la partida a la quantitat de SET MIL SET-CENTS EUROS.

 5.02 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀL-
TICA AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS
A  10 CM.

UMTP1XGP1    

Ma d'obra............................................ 1,28
Maquinària........................................... 0,24
Mitjans auxiliars ................................... 0,02

TOTAL PARTIDA............................ 1,54
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 5.03 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICA-
DOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR
CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL
CÀNON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL
MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS AMB PLAN-
XES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SALUT.

UMTDEM104    

Ma d'obra............................................ 0,47
Maquinària........................................... 3,28
Materials............................................. 1,75
Mitjans auxiliars ................................... 0,06

TOTAL PARTIDA............................ 5,56
Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.
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 5.04 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Ma d'obra............................................ 3,48
Maquinària........................................... 5,33
Materials............................................. 0,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 9,64
Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 5.05 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXAP0202     

Ma d'obra............................................ 0,56
Maquinària........................................... 0,47
Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 1,04
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

 5.06 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

Ma d'obra............................................ 2,58
Maquinària........................................... 7,49
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 10,17
Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.
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 5.07 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                                
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA
RASA DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀME-
TRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TI-
PUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOL-
DABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS
NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COL-
ZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUC-
CIONS DE DIÀMETRES, COLLARINS DE TREBALL, MANI-
GUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL.LATS AMB MANI-
GUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE 10
CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM
PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FI-
NA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYA-
LITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

UXAPO63      

Ma d'obra............................................ 3,52
Materials............................................. 6,97

TOTAL PARTIDA............................ 10,49
Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.

 5.08 M   TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD.                                
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB DE POLIETI-
LE DE DENSITAT ALTA DE D.110 MM DE DIÀMETRE NO-
MINAL,TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS NORMA UNE 53.996(Exp.), COLOR BANDA
BLAVA,  TERMOSOLDAT AMB MANIGUETS ELECTRO-
SOLDABLES I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. IN-
CLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀ-
RIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COLZES, DERIVA-
CIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, "CARRETES",
ETC.)INSTAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDA-
BLES.INCLOU SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRI-
MENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA
GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA
CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CON-
DUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SE-
GONS PLÀNOLS.

UXPPEDN110SV

Ma d'obra............................................ 3,59
Materials............................................. 10,21
Mitjans auxiliars ................................... 0,14

TOTAL PARTIDA............................ 13,94
Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.
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 5.09 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD. PAS SOTA CALÇADA               
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA
RASA DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀME-
TRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TI-
PUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOL-
DABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS
NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COL-
ZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUC-
CIONS DE DIÀMETRES, COLLARINS DE TREBALL, MANI-
GUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL.LATS AMB MANI-
GUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE 10
CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM
PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FI-
NA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYA-
LITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

UXAPO63sc    

Ma d'obra............................................ 3,52
Materials............................................. 18,88

TOTAL PARTIDA............................ 22,40
Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.

 5.10 UT  VÀLV. COMPORTA PER A CANON. DN 63 PN-16 FD                      
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, PER A CANONADA
DN 63MM,  DE VÀLVULA COMPORTA MÍNIM DE  DN 63
PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INOXI-
DABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS
REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS
HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS AC-
CESSORIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ A CANONADA,
AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTERIOR DE
TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.

UXA.P.V63    

Ma d'obra............................................ 28,81
Materials............................................. 104,91
Mitjans auxiliars ................................... 1,34

TOTAL PARTIDA............................ 135,06
Puja el total de la partida a la quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb SIS CÈNTIMS.

 5.11 UT  VÀLV. COMPORTA PER A CANON. DN 110 PN-16 FD                     
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, PER A CANONADA
DN 110 MM,  DE VÀLVULA COMPORTA MÍNIM DE  DN
125 DN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INO-
XIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS
REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS
HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS AC-
CESSORIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ A CANONADA,
AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTERIOR DE
TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.

UXA.P.V125   

Ma d'obra............................................ 28,81
Materials............................................. 518,54
Mitjans auxiliars ................................... 5,47

TOTAL PARTIDA............................ 552,82
Puja el total de la partida a la quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.
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 5.12 UT  ESCOMESA AIGUA A FINCA                                          
ESCOMESA A FINCA DES DE LA XARXA AMB TUB DE
PEAD PE-50, D.63, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS UNE 53-131-90, COLOR NEGRE,  TERMOSOL-
DAT AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES I COL.LO-
CAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU:

  *  6 M DE TUB SOTERRAT DES DE PRESA EN CANO-
NADA DE XARXA FINS 2'5 M PER DINS DE LA PAR-
CEL.LA, AMB TAP CEG AL FINAL I PROTECIÓ DE LA
PUNTA AMB  MOLLÓ DE FORMIGÓ SOBRE EL TER-
RENY, PINTAT DE COLOR BLAU.
  *  CONNEXIÓ A CANONADA AMB P.P DE TOTES LES
PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI
RESTRICTIU: PEÇA "T" DE DERIVACIÓ DES DE XARXA,
COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS,
"CARRETES", ETC.), PER LA PRESA EN LA XARXA.
  *  SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL
TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERA-
TRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA
DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20
CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.
  * SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
COMPORTA DN 63 PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROS-
CAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS
ELÀSTICS I COS REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT
AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRI-
DES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER CON-
NEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIO-
BRA A L'INTERIOR DE TUB ALLARGADOR.
  *  PERICÓ ESTANC DE 30X30 CM INTERIORS SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ, AMB TRAMPILLO DE FOSA.
  *  EXCAVACIÓ AMB TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA AMB CÀNON I TAXA INCLO-
SOS I REBLIMENT AMB COMPACTACIÓ FINS AL 95 %
DEL SEU P.M.

TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL EN PLÀNOLS.

FXAPES       

Materials............................................. 327,00
Mitjans auxiliars ................................... 3,27

TOTAL PARTIDA............................ 330,27
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS TRENTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS.

 5.13 UT  BOCA REG,FOSA, RAC.BARC. 45MM                                   
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG,
COS DE FOSA, PRESA RACORD BARCELONA 45MM TI-
PUS TALLERS LLOBREGAT O SIMILAR, AMB COLLARÍ
DE PRESA AMB JUNTA TOTAL,CARCASSA DE FOSA
DÚCTIL, ENLLAÇOS ROSCA-MASCLE D.50 MM I TRAM-
PILLÓ, TOTALMENT ACABADA, INCLOSA CONNEXIÓ A
LA XARXA.

FXAPBOC      

Ma d'obra............................................ 15,72
Materials............................................. 140,22
Mitjans auxiliars ................................... 1,56

TOTAL PARTIDA............................ 157,50
Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

Pàgina 20



QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 5.14 UT  HIDRANT COL.SECA,4", 2X70+1X100                                 
HIDRANT DE COLUMNA SECA, AMB DUES SORTIDES
DE 70 MM I UNA DE 100 MM, MUNTAT A L'EXTERIOR, TI-
PUS TALLERS LLOBREGAT, AMB CAPUTXÓ O COPA
DE FOSA I TAPES D’ALUMINI,  INCLOSA CONNEXIÓ DE
4" A LA XARXA AMB PEÇA ESPECIAL "S" DE REGLAT-
GE A NIVELL DE PAVIMENT.  S’AJUSTARAN A LES
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESPECIFICADES A LA
NORMA UNE-EN 14339 / UNE-EN 14384. TOTALMENT
ACABAT, INCLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.

UXAPOT0409   

Ma d'obra............................................ 84,45
Materials............................................. 1.116,86
Mitjans auxiliars ................................... 12,01

TOTAL PARTIDA............................ 1.213,32
Puja el total de la partida a la quantitat de MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS.

 5.15 UT  PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT                                 
PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT DE TOTA LA
XARXA, PER TRAMS I AMB REPETICIÓ DE NEGATIUS
SEGONS PROCEDIMENT DE NORMATIVA A REALITZAR
ABANS DE LA PAVIMENTACIÓ DE VORERES I A FINAL
D'OBRA.

FXAPO29      

Materials............................................. 527,00

TOTAL PARTIDA............................ 527,00
Puja el total de la partida a la quantitat de CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS.

 5.16 PA  CONNEXIONS A XARXA GENERAL                                      
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A EF-
CETUAR LES CONNEXIONS DEFINITIVES DE LA XARXA
DEL SECTOR A LA XARXA GENERAL, TOTALMENT
ACABADES I ACCEPTADES PER LA COMPANYIA CON-
CESSIONÀRIA DEL SERVEI.

FXAPCONNS    

Materials............................................. 1.600,00

TOTAL PARTIDA............................ 1.600,00
Puja el total de la partida a la quantitat de MIL SIS-CENTS EUROS.

 5.17 UT  DESINFECCIÓ SISTEMA ABANS DE POSTA EN SERVEI                    
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'A-
PLICACIÓ DE DESINFECCIÓ DE LA NOVA XARXA
ABANS DE POSTA EN SERVEI,  SEGONS NORMATIVA,
EXPEDICIÓ D'INFORMES.

UXAPOT0410   

Materials............................................. 327,00

TOTAL PARTIDA............................ 327,00
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS.

 5.18 PA  IMPREVISTOS                                                     
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS
D'IMPOSSIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

FXAP990      

Materials............................................. 3.000,00

TOTAL PARTIDA............................ 3.000,00
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 6 XARXA BAIXA TENSIÓ                                              

 6.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀL-
TICA AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS
A  10 CM.

UMTP1XGP1    

Ma d'obra............................................ 1,28
Maquinària........................................... 0,24
Mitjans auxiliars ................................... 0,02

TOTAL PARTIDA............................ 1,54
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 6.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICA-
DOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR
CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL
CÀNON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL
MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS AMB PLAN-
XES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SALUT.

UMTDEM104    

Ma d'obra............................................ 0,47
Maquinària........................................... 3,28
Materials............................................. 1,75
Mitjans auxiliars ................................... 0,06

TOTAL PARTIDA............................ 5,56
Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

 6.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Ma d'obra............................................ 3,48
Maquinària........................................... 5,33
Materials............................................. 0,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 9,64
Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 6.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXAP0202     

Ma d'obra............................................ 0,56
Maquinària........................................... 0,47
Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 1,04
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.
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 6.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

Ma d'obra............................................ 2,58
Maquinària........................................... 7,49
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 10,17
Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 6.06 M   OB.CIV.RASA+SORRA+REB.RASA 1c.BT                                
OBRA CIVIL SENSE EXCAVACIÓ PER A COL.LOCACIÓ
DE 1 CIRCUIT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DI-
MENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR RE-
BLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75
APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBE-
LLAT SENSE GRUIXUTS SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES
DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL
SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE
SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SE-
GONS DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀR-
REGA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

FXBT0601B    

Ma d'obra............................................ 2,66
Maquinària........................................... 3,69
Materials............................................. 1,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,08

TOTAL PARTIDA............................ 8,16
Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS.

 6.07 M   OB.CIV.RASA.+PRIS+REB.CON.1c BT+1 R SOTA CALÇADA                
OBRA CIVIL SENSE EXCAVACIÓ  PER A COL.LOCACIÓ
DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ, PER A
TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 2 VEINES DE POLIETILÈ
DE DOBLE PARET DN 160 MM (1+1 RESERVA) SEGONS
NORMA UNE 50086, AMB LES DIMENSIONS MARCADES
EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL
ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT
DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS SUPE-
RIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUB-
MINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL
PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRRE-
GA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

FXBTCSC1B    

Ma d'obra............................................ 2,66
Maquinària........................................... 2,36
Materials............................................. 12,47
Mitjans auxiliars ................................... 0,18

TOTAL PARTIDA............................ 17,67
Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.

 6.08 M   SUBM.+EST.CIRC.3(1X240)+1X150 Al                                
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 1 CIRCUIT DE CABLE
RV 0'6/1KV, SECCIÓ  3X1X240+1X150 MM2, AL, EN
FONS DE RASA O ENTUBAT.

FXBT0605     
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Ma d'obra............................................ 1,50
Materials............................................. 12,13
Mitjans auxiliars ................................... 0,14

TOTAL PARTIDA............................ 13,77
Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

 6.09 M   ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ                                
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZA-
CIÓ D'AVÍS DE LÍNIA ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTI-
CA I D'ELEMENT DE PROTECCIÓ DE LÍNIA, CERÀMIC O
DE PVC, HOMOLOGATS AMBDÓS PER LA CIA. , ANI-
RAN EN CADA RASA, TANTS COM CIRCUITS HI DIS-
CORRIN PER ELLA.

FXMT0106     

Ma d'obra............................................ 0,21
Materials............................................. 2,99
Mitjans auxiliars ................................... 0,03

TOTAL PARTIDA............................ 3,23
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS.

 6.10 UT  INSTAL.LACIÓ CDU+CPM, CAIX.GRAL.PROT. CGPH-400-9-C              
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA  GENE-
RAL DE PROTECCIÓ, ESQUEMA 9, HIMEL MODEL
CGPH-400/9-C, O SIMILAR,  FETA AMB RESINES DE PO-
LIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, PREMSA-
DES EN CALENT I POLIMERITZADES A 140ºC, MUNTAT-
GE AMB DOBLE AÏLLAMENT, PER A UNA INTENSITAT
MÀXIMA  DE 400 A, DE DIMENSIONS 595 MM D'ALÇA-
DA, 298.5 D'AMPLADA I 160 DE FONDÀRIA. EQUIPADA
AMB BASES TALLACIRCUITS, NEUTRE SECCIONABLE,
BRIDA D'ENTRADA DE CABLES PER FACILITAR EMBOR-
NAT DE CONDUCTORS, PANTALLES SEPARADORES
DE FASES,  POTES METÀL·LIQUES PER A L'ANCORAT-
GE DE LA CAIXA, BORNS D'ALEACIÓ DE COURE I ES-
TANY (BIMETÀL·LICS) PER A LA CONNEXIÓ DE COURE
I ALUMINI SEGONS EL CAS, AMB NÚM. REF. BBH-32
PER A UNA SECCIÓ DE CABLE DE 150 A 240 MM2,
POSTA A TERRA AMB PICA I CABLE T.T. I TOTA ELS
ACCESSORIS  NECESSARIS PER A  LA SEVA CORREC-
TA INSTAL·LACIÓ.

TOTALMENT EQUIPADA I ACABADA SEGONS ESPECIFI-
CACIONS TÈCNIQUES DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA.

FCGP400A     

Ma d'obra............................................ 67,00
Materials............................................. 255,74
Mitjans auxiliars ................................... 3,23

TOTAL PARTIDA............................ 325,97
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS.
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 6.11 UT  ARMARI PREFABRICAT PER A CDU+CPM                                
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PREFA-
BRICAT DE FIBRA O FORMIGÓPER UBICAR LES CAIXA
DISTRIBUCIÓ URBANA CDU I EL CONJUNT DE PROTEC-
CIÓ I MESURA, AMB PORTA MELÀL·LICA I TANCAMENT
ESTANC TIPUS JIS, AMB PIQUETA DE POSTA A TERRA,
SOBRE SÒCOL DE 400 MM D'ALÇADA. TOT SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA COMPANYIA
ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.

FXARPRE3     

Ma d'obra............................................ 30,00
Materials............................................. 234,77
Mitjans auxiliars ................................... 2,65

TOTAL PARTIDA............................ 267,42
Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS.

 6.12 UT  SUBSTITUCIÓ ELEM. EXIST. EN FAÇANA PER A CDU+CPM                
SUBSTITUCIÓ DE CAIXA NO NORMALITZADA I QUAL-
SEVOL ALTRE ELEMENT NO NORMALITZAT  EXISTENT
EN FAÇANA PER CAIXA HOMOLOGAT DE CDU+CPM,
CONDUCTES DE CONNEXIÓ, ETC....  INCLOU L'EXTRAC-
CIÓ I DESMUNTATGE DE LA FAÇANA, COL.LOCACIÓ
DE LA NOVA CAIXA,  REGATES, I REPOSICIÓ DE FAÇA-
NA AFECTADA EN LES MATEIXES CONDICIONS EXIS-
TENTS (APLACATS, ARRERBOSSATS, PINTURES,
ETC...). ELIMINACIÓ D'ELEMENTS ANTICS EXTRETS,
AMB CÀNON D'ABOCAMENT O ENTREGA A GESTOR
AUTORITZAT.

FXARPRE4     

Ma d'obra............................................ 90,00
Materials............................................. 334,77
Mitjans auxiliars ................................... 4,25

TOTAL PARTIDA............................ 429,02
Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS.

 6.13 UT  SUBM.+CONNEX.TERM.BIMET.EN ARM.D                                
SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ DE TERMINALS BIME-
TÀL.LICS PER A CABLE BT 1 CIRCUIT EN L'ARMARI DE
DISTRIBUCIÓ.

FXBT0606     

Ma d'obra............................................ 15,00
Materials............................................. 47,58
Mitjans auxiliars ................................... 0,63

TOTAL PARTIDA............................ 63,21
Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS.

 6.14 UT  FEINES A EXECUTAR PER COMPANYIA, NSCCTA 0579440-1.              
ABONAMENT A COMPANYIA ENDESA DE LA PART A
EXECUTAR PER ELLS, INCLOENT ELS DRETS DE SU-
PERVISIÓ I ELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LA-
CIONS EXISTENTS, D'ACORD AMB LA SEVA COTITZA-
CIÓ RECOLLIDA EN L'ANNEX N.2, DEL NÚMERO D'EXPE-
DIENT  Ref. Sol·licitud: NSCCTA 0579440-1.  IMPORT DE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.

FENDESAUFF2  

Materials............................................. 13.056,64

TOTAL PARTIDA............................ 13.056,64
Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE MIL CINQUANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.
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 6.15 PA  IMPREVISTOS                                                     
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS
D'IMPOSSIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

FXEP990      

Materials............................................. 3.000,00

TOTAL PARTIDA............................ 3.000,00
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL EUROS.

Pàgina 26



QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

CAPÍTOL 7 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         

 7.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀL-
TICA AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS
A  10 CM.

UMTP1XGP1    

Ma d'obra............................................ 1,28
Maquinària........................................... 0,24
Mitjans auxiliars ................................... 0,02

TOTAL PARTIDA............................ 1,54
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 7.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICA-
DOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR
CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL
CÀNON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL
MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS AMB PLAN-
XES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SALUT.

UMTDEM104    

Ma d'obra............................................ 0,47
Maquinària........................................... 3,28
Materials............................................. 1,75
Mitjans auxiliars ................................... 0,06

TOTAL PARTIDA............................ 5,56
Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

 7.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Ma d'obra............................................ 3,48
Maquinària........................................... 5,33
Materials............................................. 0,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 9,64
Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 7.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXAP0202     

Ma d'obra............................................ 0,56
Maquinària........................................... 0,47
Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 1,04
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.
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 7.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

Ma d'obra............................................ 2,58
Maquinària........................................... 7,49
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 10,17
Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 7.06 M   PAS SOTA VORERA, DE 2 TUBS PE DN 90mm, EN RASA DE 0,4x0,7
m     

CANALITZACIÓ SOTA VORERA, EN RASA DE  0,4x0,7
m DE PROFUNDITAT DE 2 TUBS DN 90 mm, CONSIDE-
RANT TRANSPORTS , MITJANS AUXILIARS I AJUDES
NECESSARIES PER LA REALITZACIÓ DE LA MATEIXA
COMPLETAMENT ACABADA, INCLOU COM A MÍNIM ELS
SEGÜENTS CONCEPTES:

 -SUBMINISTRAMENT DE 2 TUBS FLEXIBLES  CORRU-
GATS  DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC DE
DOBLE CAPA (INTERIOR LLISA) DE 90 mm DE DIÀME-
TRE AMB GUIA DE NILÓ, INSTAL·LAT I REOMPLERT
FINS COTA INDICADA EN PLÀNOLS AMB SORRA FINA.
 -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CINTA SE-
NYALITZADORA DE PLÀSTIC.
 -REOMPLERT I COMPACTACIÓ FINS AL 95% DEL SEU
P.M. ,DE LA RESTA DE RASA AMB MATERIAL D'APOR-
TACIÓ NECESSARI.

FEPVOR2A     

Ma d'obra............................................ 7,38
Maquinària........................................... 0,60
Materials............................................. 3,75
Mitjans auxiliars ................................... 0,12

TOTAL PARTIDA............................ 11,85
Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS.

 7.07 M   PAS CARRERS, 2 POLIETILÈ DN 125 SOTA CALÇADA                    
CANALITZACIÓ DE TRASPÀS DE CARRERS QUE IN-
CLOU, FORMIGÓ DE NETEJA, 2 TUBS DE P.E. DE GRAU
9 DE PROTECCIÓ AL XOC,  DOBLE PARET NORMA EN
50086 DN 125 MM, DE LES MATEIXES CARACTERÍSTI-
QUES DE LA RESTA DE TRAÇAT, FORMIGONATS AMB
H-15/P/20/IIa PRISMA SEGONS PLÀNOLS, AMB REPLÈ I
COMPACTACIÓ  AL 98% DEL SEU P.M. ,DE MATERIAL
SELECCIONAT FINS LA  BASE.

FP2PE259     

Ma d'obra............................................ 2,95
Maquinària........................................... 0,88
Materials............................................. 12,51
Mitjans auxiliars ................................... 0,16

TOTAL PARTIDA............................ 16,50
Puja el total de la partida a la quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.
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 7.08 UT  PUNT LLUM,COL.CL-1 T.BARC,7'0 M+LLUM LED VMAX
L053.V1.L3Q1 V    

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE LLUM
TOTALMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT FORMAT
PER:

1.  COLUMNA MODEL CL-1 TIPUS BARCELONA  D'IEP (O
SIMILAR), 7'0 M D'ALÇADA, SUPORT GALVANITZAT EN
CALENT, 3 MM DE GRUIX AMB PORTETA DE REGISTRE I
TANCA DE SEGURETAT.
2.  1 UNITAT DE LLUMINÀRIA TIPUS LED MODEL
VMX.L053.V1.L3Q1 V DE CARANDINI O SIMILAR DE
LES CARACTERÍSTIQUES INDICADES ABAIX, DE 53 w
MUNTADA SOBRE SUPORT EXISTENT AMB CONNEXIÓ
HORITZONTAL O VERTICAL SEGONS PROCEDEIXI,
PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXI-
LIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ.
3.  CABLEJAT INTERIOR AMB CONDUCTOR TIPUS RV
0,6/1 KV DE 1X2,5 MM2, CAIXA DE FUSIBLES I DE CON-
NEXIONS, I CONNEXIÓ A PIQUETA DE PRESA DE TER-
RA, AMB CABLE ENFUNDAT COLOR GROC-VERD.
4. CABLEJAT DE LA PRESA DE TERRA.

TAMBÉ INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB
DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS S/PLÀNOLS I ANCO-
RATGE AMB PERNS I NUMERACIÓ VISIBLE AMB XAPE-
TA DE PLÀSTIC TALADRADA AL FUSTE O SEGONS IN-
DICACIONS DELS S.T.M. TOTALMENT ACABADA.

CARACTERÍSTIQUES  LLUMINÀRIA:
Compliran el Plec de Condicions, apartat LEDS
Potències de 53 w .
La distribució òptica F4Q1, assimètrica longitudinal ex-
tensiva podrà ser reemplaçada per una altra si de les
proves "in situ" així ho determina la D.F.
Amb control de la llum per d'equips programables amb
regulació per passos, en capçalera i protocol DALI.
Amb sistema específic de compensació del diferencial
de presions interior i exterior de la lluminària provocat
per temperatura diferencial.
Amb control tèrmic dels LED per dissipació de tempera-
tura i/o refrigeració.
Amb protecció elèctrica de tensions i intensitat de des-
càrrega
La tecnologia Led de la font de Llum, ha de tenir un rang
de flux lluminós des de 2.000 lm fins a 30.000 lm i una
temperatura de color de 3000 K i 4000 K, amb corrent
de funcionament (350-1000) mA.
Estanqueitat general de lluminària IP66 segons EN
602262.
Amb conjunt de protecció contra llamp 10KV
NSB-10/230-C3-DD.
Factor de potencia >0,9
F.H.S. Entre el 0,00% y el 0,01%
Si la placa leds és en pastilles modulades, amb flux
5035 lm i connectades a la carcassa principal a través
de connectors estancs "plug & socket" (IP689) i passa-
cable de silicona.
Materials d'acabat: armadura, tapeta i pastilles modulars
de fosa injectada d'alumini LM6 (EN AC-44100 AISI12)

Amb compliment de les següents normes :

Normes lluminària:  UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN
60598-2-3:2003
Normes Mòdul LED:  UNE EN 62031:2009
Normes Driver:  UNE EN 62384:2007 y UNE

FXEPCL1-7M   
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61347-2-13:2007
Normes Seguretat Òptica:  UNE EN 62471:2009 e IEC/TR
6247-2:2009
Normes de EMC: UNE EN 55015:2013, UNE EN
61000-3-2:2006, UNE EN 61000-3-3:2013 y UNE EN
61547:2009

Ma d'obra............................................ 33,00
Maquinària........................................... 21,69
Materials............................................. 642,14
Mitjans auxiliars ................................... 6,97

TOTAL PARTIDA............................ 703,80
Puja el total de la partida a la quantitat de SET-CENTS TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.

 7.09 UT  PERICÓ REGISTRE 0'3X0'3X0'5                                     
PERICÓ PER A REGISTRE EN VORERA, D'OBRA DE FÀ-
BRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMI-
GÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIOR-
MENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'3X0'3X0'5 M AMB
TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB
MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 30X30 CM PER A
SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚBLIC" I
ESCUT O PICTOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU
L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSAT AMB TERRES SELEC-
CIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE
QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SI-
GUI INFERIOR A 40 CM.

FXEP0708     

Ma d'obra............................................ 30,00
Maquinària........................................... 6,11
Materials............................................. 49,22
Mitjans auxiliars ................................... 0,85

TOTAL PARTIDA............................ 86,18
Puja el total de la partida a la quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.

 7.10 UT  PERICÓ PAS CARRERS. 0'5X0'5X0'7                                 
PERICÓ PER A PAS SOTA CARRERS, D'OBRA DE FÀ-
BRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMI-
GÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIOR-
MENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X0'7 M AMB
TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB
MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL SEGONS PLÀNOLS PER
A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚBLIC"
I ESCUT O PICTOGRAMA DE L'AJUNTAMENT. INCLOU
L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSAT AMB TERRES SELEC-
CIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE
QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SI-
GUI INFERIOR A 40 CM.

FXEP708A     

Ma d'obra............................................ 36,00
Maquinària........................................... 7,63
Materials............................................. 63,80
Mitjans auxiliars ................................... 1,07

TOTAL PARTIDA............................ 108,50
Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.
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 7.11 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X6 MM2                                    
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE
COURE AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE
MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SER-
VEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X6 MM2 DE SEC-
CIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

FXEP0105     

Ma d'obra............................................ 0,60
Materials............................................. 3,27
Mitjans auxiliars ................................... 0,04

TOTAL PARTIDA............................ 3,91
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.

 7.12 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X10 MM2                                   
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE
COURE AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE
MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SER-
VEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X10 MM2 DE
SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

UXEP 0106    

Ma d'obra............................................ 0,61
Materials............................................. 3,31
Mitjans auxiliars ................................... 0,04

TOTAL PARTIDA............................ 3,96
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

 7.13 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X16 MM2                                   
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE
COURE AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE
MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SER-
VEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X16 MM2 DE
SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

UXEP 0106-B  

Ma d'obra............................................ 0,61
Materials............................................. 4,27
Mitjans auxiliars ................................... 0,05

TOTAL PARTIDA............................ 4,93
Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS.

 7.14 M   COND. CU DESPULLAT 1X35 MM2                                     
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE
COURE DESPULLAT DE 1X35 MM2, COLOCAT SOTER-
RAT EN RASA PER A POSTA A TERRA, INCLOSA P.P
DE CONNEXIONS.

FXEP0706     

Ma d'obra............................................ 0,60
Materials............................................. 6,27
Mitjans auxiliars ................................... 0,07

TOTAL PARTIDA............................ 6,94
Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.
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 7.15 UT  PLACA.ACER COBR. 50x50x3                                        
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLACA D'ACER
COBREJAT DE 50x50x3 MM.  INCLOSA CONNEXIÓ A
PUNT DE LLUM AMB CABLE DE COURE NU D'1X35 MM2.

FXEP0115     

Ma d'obra............................................ 10,50
Materials............................................. 17,58
Mitjans auxiliars ................................... 0,28

TOTAL PARTIDA............................ 28,36
Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS.

 7.16 UT  ELIMINACIÓ PUNTS LLUM EXISTENTS                                 
RETIRADA DE FANALS EXISTENTS, DESMUNTATGE
CABLEJAT, LLUMINÀRIES I ALTRES ELEMENTS I
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O LLOC INDI-
CAT PER LA D.O. I GESTIÓ DE RESIDUS A ELIMINAR.

FXEPELIMIN   

Materials............................................. 124,00

TOTAL PARTIDA............................ 124,00
Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS.

 7.17 PA  PROJECTE I LEGALITZACIÓ.                                        
LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'EN-
LLUMENAT PÚBLIC ALS SERVEIS TERRITORIALS D'IN-
DUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: RE-
DACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC, VISAT COL.LEGIAL,
CERTIFICAT FINAL DE LA INSTAL.LACIÓ I TRAMITACIÓ I
APROVACIÓ PER L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL
DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I VISATS.

FXEP0720     

Materials............................................. 727,00

TOTAL PARTIDA............................ 727,00
Puja el total de la partida a la quantitat de SET-CENTS VINT-I-SET EUROS.

 7.18 PA  IMPREVISTOS                                                     
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS
D'IMPOSSIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

FXEP990      

Materials............................................. 3.000,00

TOTAL PARTIDA............................ 3.000,00
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 8 XARXA TELECOMUNICACIONS                                         

 8.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀL-
TICA AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS
A  10 CM.

UMTP1XGP1    

Ma d'obra............................................ 1,28
Maquinària........................................... 0,24
Mitjans auxiliars ................................... 0,02

TOTAL PARTIDA............................ 1,54
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 8.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
FORMIGÓ, VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICA-
DOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR
CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL
CÀNON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL
MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS AMB PLAN-
XES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SALUT.

UMTDEM104    

Ma d'obra............................................ 0,47
Maquinària........................................... 3,28
Materials............................................. 1,75
Mitjans auxiliars ................................... 0,06

TOTAL PARTIDA............................ 5,56
Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

 8.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Ma d'obra............................................ 3,48
Maquinària........................................... 5,33
Materials............................................. 0,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 9,64
Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 8.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXAP0202     

Ma d'obra............................................ 0,56
Maquinària........................................... 0,47
Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 1,04
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.
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 8.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

Ma d'obra............................................ 2,58
Maquinària........................................... 7,49
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 10,17
Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 8.06 UT  TRONETA TIPUS "M"                                               
OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
TRONETA TIPUS "M" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTI-
QUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I TAPA DE FOSA
AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS
PROVISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA
SEGONS NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB EX-
CAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, AMB PAGAMENT DE CÀNON I TAXA, I
COMPACTACIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL 98 % DEL
SEU P.M.

FXT 0206-M   

Ma d'obra............................................ 21,00
Maquinària........................................... 11,27
Materials............................................. 66,38
Mitjans auxiliars ................................... 0,99

TOTAL PARTIDA............................ 99,64
Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 8.07 UT  TRONETA TIPUS "H"                                               
OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
TRONETA TIPUS "H" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTI-
QUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I TAPA AMB INS-
CRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIO-
NALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS
NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB EXCAVACIÓ
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, TRANSPORT
D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀN-
CIA, AMB PAGAMENT DE CÀNON I TAXA, I COMPACTA-
CIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL 98 % DEL SEU P.M.

FXT70202-H   

Ma d'obra............................................ 28,00
Maquinària........................................... 12,19
Materials............................................. 301,15
Mitjans auxiliars ................................... 3,41

TOTAL PARTIDA............................ 344,75
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.
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 8.08 M   PRISMA ACABAT 2 D.63 MM                                         
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTE-
RIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086
CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I RE-
BLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER
A 2 D.63MM  MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE
GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MA-
NIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DE-
RIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE
LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

FXT263       

Ma d'obra............................................ 2,40
Materials............................................. 8,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,11

TOTAL PARTIDA............................ 11,24
Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

 8.09 M   PRISMA ACABAT 2 D.110 MM, FUTURES TELECOS                       
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTE-
RIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086
CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I RE-
BLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER
A 2 D.110  MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE
GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS, MA-
NIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DE-
RIVACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE
LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

FXT2110      

Ma d'obra............................................ 3,00
Materials............................................. 10,13
Mitjans auxiliars ................................... 0,13

TOTAL PARTIDA............................ 13,26
Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

 8.10 UT  ESCOM.FINS A LÍMIT DE EDIFICI                                   
PART DE L'ESCOMESA DES DE PERICÓ "M" FINS A LÍMIT
DE CADA FINCA CONSISTENT EN EXCAVACIÓ, SUBMI-
NISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DOS TUBS DE D.63
MM DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE LA
XARXA INCLOSA PROTECCIÓ DE FORMIGÓ I REBLI-
MENT, TOT S/PLÀNOLS, INCLÒS TRANSPORT D'EXCE-
DENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DE RASA FINS
EL 98 % DEL SEU P.M.  INCLOU 6'0  METRES DE TUB
ALLARGAT FINS A 2 M PER DINS DE LA PARCEL.LA I
PUNTA ACABADA AMB TAP CEG, I FITA SENYALITZA-
DORAEN SUPERFÍCIE DE TUB VERTICAL DE PVC FINS A
1 M PER SOBRE DEL TERRENY,  ANCORAT AL MATEX
AMB MOLLÓ DE FORMIGÓ PINTAT DE MARRÓ.

FXT 0108     

Ma d'obra............................................ 7,28
Maquinària........................................... 9,15
Materials............................................. 26,91
Mitjans auxiliars ................................... 0,43

TOTAL PARTIDA............................ 43,77
Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 9 XARXA GAS                                                       

 9.01 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS
EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀ-
NOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLAS-
SIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, IN-
CLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ IN-
CLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS,
DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SA-
LUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVI-
SIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

Ma d'obra............................................ 3,48
Maquinària........................................... 5,33
Materials............................................. 0,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 9,64
Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 9.02 M3  EXC. MANUAL RASA H<=1M,A<=1,5M,TOT T.TERR                       
EXCAVACIÓ  MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'ALTA IMPORTÀNCIA DE NO AFECTACIÓ DE SERVEIS
DE FINS A 1'0 M DE PROFUNDITAT I 1'5 M D'AMPLADA,
SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I
AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICO-
NATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL
SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀ-
NON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU PREVEN-
CIONS ANTI-ROTURES DE SERVEIS SEGONS NORMES
DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE
PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXG1P1       

Ma d'obra............................................ 15,00
Maquinària........................................... 2,90
Materials............................................. 0,73
Mitjans auxiliars ................................... 0,19

TOTAL PARTIDA............................ 18,82
Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

 9.03 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXGRR1P1     

Ma d'obra............................................ 0,56
Maquinària........................................... 0,47
Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 1,04
Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.
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 9.04 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT RASES PER A ESCOMESES

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M
D'AMPLARIA AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS
PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVA-
CIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPE-
RIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU EL TRANS-
PORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXGRPR1P1    

Ma d'obra............................................ 2,58
Maquinària........................................... 7,49
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 10,17
Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 9.05 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                                
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA
RASA DE TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀME-
TRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TI-
PUS BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOL-
DABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS
NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COL-
ZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUC-
CIONS DE DIÀMETRES, COLLARINS DE TREBALL, MANI-
GUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INSTAL.LATS AMB MANI-
GUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE 10
CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM
PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FI-
NA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYA-
LITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

UXAPO63      

Ma d'obra............................................ 3,52
Materials............................................. 6,97

TOTAL PARTIDA............................ 10,49
Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS.

Pàgina 37



QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

CAPÍTOL 10 PAVIMENTACIÓ                                                    

10.01 M2  PAVIMENT FORM.GRIS, ACABAT RASPAT.GRUIX 15 VORERA               
PAVIMENT CONTINU PER A VORERA A BASE DE FOR-
MIGÓ HM-20 D'UN GRUIX DE 15 CM, AMB ACABAT RES-
PATLLAT GRUIXUT PUES METÀL.LIQUES, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 15X15X8 SITUADA A 5 CM DE
LA SUPERFÍCIE I CURAT PER INUNDACIÓ O AMB PRO-
DUCTE DE CURAT. QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS
DE FORMACIÓ DE "TABICA" LATERAL DE CONTENCIÓ
ON CALGUI, LA FORMACIÓ D'ORLES DE 5 CM FRATAS-
SADES AMB LLANA ACABAT LLIS AL VOLTANT DE
CADA PASTILLA, ELS TALLS DE JUNTES I EL SEU POS-
TERIOR SEGELLAT. PASTILLES REGULARMENT DE 4'50
X 2'25 M PERÒ TAMBÉ DE QUALSEVOL FORMA I DI-
MENSIÓ,  AMB UNA SUPERFÍCIE MÀXIMA DE 12 M2.
TAMBÉ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE L'EXECU-
CIÓ DE TRAMS DE PROVA DE 2'25 X 4'50 M2. TOTAL-
MENT ACABAT.

FPAV979E     

Ma d'obra............................................ 12,00
Materials............................................. 12,52
Mitjans auxiliars ................................... 0,25

TOTAL PARTIDA............................ 24,77
Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

10.02 T   PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT D-20                                 
PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIO DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANITIC I
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB UNA DENSI-
TAT APROXIMADA DE 2'40 T/M3, ESTESA I COMPAC-
TADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL
REG D'EMPRIMACIÓ AMB UNA DOTACIÓ DE 1'3 KG/M2
ESTÈS AMB UN TEMPS DE ROTURA D'EMULSIÓ DE MÍ-
NIM 16 H.

UPAVD-amidDEF

Ma d'obra............................................ 1,50
Maquinària........................................... 5,94
Materials............................................. 45,25
Mitjans auxiliars ................................... 0,53

TOTAL PARTIDA............................ 53,22
Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS.

10.03 UT  AJUSTAMENT DE TAPES A NOUS NIVELLS PAVIMENTS                    
AJUSTAMENT DE TAPES EXISTENTS DE SERVEIS ALS
NOUS NIVELLS DE PAVIMENT ACABAT, PER AIXECA-
MENT, REBAIX, I  DESCOBRIMENT DE TAPES DE CLAVE-
GUERES DE POUS O PERICONS, DE QUALSEVOL FOR-
MA I DIMENSIÓ. REPICAT MANUAL, I RECONSTRUCCIÓ
DE L'ELEMENT DEL SERVEI I DEL PAVIMENT DEL SEU
VOLTANT. TOTALMENT ACABAT.

UPAV0656     

Ma d'obra............................................ 53,00
Materials............................................. 13,85
Mitjans auxiliars ................................... 0,67

TOTAL PARTIDA............................ 67,52
Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.
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10.04 M   PASSOS PREVISIÓ SERVEIS. PRISMA ACABAT 3 D.125 MM               
SUBMINISTRAMENT I CONSTRUCCIÓ DE PASSOS DE
SERVEIS, INCLOENT:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-
TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS
DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀN-
CIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA
BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M. I
TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA
D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A
FINQUES. POSTERIOR REBLIMENT.

2.  COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSI-
TAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS IN-
TERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FOR-
MACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE RASA
PER A 3 D.125 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CA-
BLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS,
MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES,
DERIVACIONS, BANDES DE PLÀSTIC SENYALITZADO-
RES  I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTAL-
MENT ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES
COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

UXT4110      

Ma d'obra............................................ 15,30
Maquinària........................................... 5,33
Materials............................................. 17,15
Mitjans auxiliars ................................... 0,38

TOTAL PARTIDA............................ 38,16
Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS.

10.05 UT  PASSOS PREVISIÓ SERVEIS.PERICÓ REGISTRE 0'5X0'5X1'0             
PERICÓ PER A TRESPÀS DE CARRERS, D'OBRA DE FÀ-
BRICA DE PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMI-
GÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIOR-
MENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X1'0 M AMB
TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB
MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 50X50 CM PER A
SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "SERVEIS" I ESCUT O PIC-
TOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I
EL TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB
GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPA-
RACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A
40 CM.

UXEP 0708    

Ma d'obra............................................ 15,30
Maquinària........................................... 7,00
Materials............................................. 56,21
Mitjans auxiliars ................................... 0,79

TOTAL PARTIDA............................ 79,30
Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.
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10.06 M2  REPOSICIÓ DE PAVIMENT VORERES                                   
REPOSICIÓ DE PAVIMENT PRÈVIAMENT EXISTENT EN
VORERES,

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BASE DE FOR-
MIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 10 CM DE GRUIX,
SOTA PANOT, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VI-
BRATGE MANUAL,  REGLEJAT, AMB DOBLE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 15X15X8. INCLOU L'ACONDI-
CIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN
REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL
95% DEL SEU P.M.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAJOLA HI-
DRÀULICA DE COLORS GRIS I QUALSEVOL DIBUIX,
AMB PECES DE 20X20X4 CM CLASSE 1A, TIPUS 2,
COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT AMB
200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND ELABORADA A L'O-
BRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CI-
MENT, INCLOENT P.P. DE MÀ D'OBRA I MATERIALS DE
TALLS DE PECES PER A AJUSTOS A FAÇANES, VORA-
DES, TRAMPILLONS, ETC...

FXBTREPVOR   

Ma d'obra............................................ 9,00
Materials............................................. 10,76
Mitjans auxiliars ................................... 0,20

TOTAL PARTIDA............................ 19,96
Puja el total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

10.07 M2  REPOSICIÓ PAVIM. ASFÀLTIC CREUAMENTS                            
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE FOR-
MIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX,
SOTA ASFALT I VOLANT 20 CM PER LES BANDES DE
L'AMPLADA DE LA RASA DEL SERVEI, ESCAMPAT DES
DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT,
AMB DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X8.
INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJA-
CENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA
COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M.  POSTERIOR
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO
DENSA D-12 AMB GRANULAT CALCARI I BETUM AS-
FÀLTIC DE PENETRACIO, AMB GRUIX DE 6 CM I UNA
DENSITAT APROXIMADA DE 2'45 T/M3, ESTESA I COM-
PACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS
EL REG D'ADHERÈNCIA AMB UNA DOTACIÓ DE 0'5
KG/M2

FXBTREPASF   

Ma d'obra............................................ 11,80
Maquinària........................................... 3,14
Materials............................................. 20,29
Mitjans auxiliars ................................... 0,35

TOTAL PARTIDA............................ 35,58
Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.
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10.08 M   VOR.PREF. T3 17X28 CM BICAPA REPOSIC.VORAD.TRENCADES         
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA REC-
TA DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM,TIPUS T3 BI-
CAPA, AMB ROTURA A FLEXIÓ SUPERIOR A 5'5
NW/MM2 I A COMPRESSIÓ, SUPERIOR A 350 KP/CM2,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA
AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TA-
LLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUS-
TAR-SE A ENTREGUES I A CORBES DE GRANS RADIS.

FPAV0904REP 

Ma d'obra............................................ 6,60
Materials............................................. 10,54
Mitjans auxiliars ................................... 0,17

TOTAL PARTIDA............................ 17,31
Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS.

10.09 M2  BASE DE FORMIGÓ HM-20,10 CM, EN VORERES                         
LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM,DE 10 CM
DE GRUIX, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VI-
BRATGE MANUAL, CURAT AMB HUMITAT I ACABAT
REGLEJAT I/O LLISCAT. INCLOU L'ACONDICIONAMENT
DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN REFINAMENT,
ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95% DEL
SEU P.M.

UPAV0911     

Ma d'obra............................................ 2,58
Materials............................................. 4,50
Mitjans auxiliars ................................... 0,07

TOTAL PARTIDA............................ 7,15
Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.

10.10 M2  PANOT GRIS DE 20X20X2,5cm,                                      
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PANOT GRIS DE
20X20X2.5 CM CLASSE 1A, TIPUS 2, DE DIBUIX COM LA
RESTA D'URBANITZCIÓ, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT AMB 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND
ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT.

UPAV0912B    

Ma d'obra............................................ 6,61
Materials............................................. 6,50
Mitjans auxiliars ................................... 0,13

TOTAL PARTIDA............................ 13,24
Puja el total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

10.11 PAJIMPREVISTOS                                                     
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS
D'IMPOSSIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

UPAV230      

Materials............................................. 3.000,00

TOTAL PARTIDA............................ 3.000,00
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 11 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERT                                

11.01 M   LINIA DISCONTINUA 10 CM                                         
PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLEC-
TANTS EN LINIA DISCONTINUA DE 10 CM D'AMPLADA.
INCLOU EL PREMARCATGE.

USHV1202     

Ma d'obra............................................ 0,14
Maquinària........................................... 2,65
Materials............................................. 0,17
Mitjans auxiliars ................................... 0,03

TOTAL PARTIDA............................ 2,99
Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS.

11.02 M   LINIA CONTÍNUA 15 CM                                            
PINTURA VIAL BLANCA  REFLECTORA AMB  MICROES-
FERES DE VIDRE EN LINIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AM-
PLADA. INCLOU EL PREMARCATGE.

USHV1201     

Ma d'obra............................................ 0,46
Maquinària........................................... 2,62
Materials............................................. 0,27
Mitjans auxiliars ................................... 0,03

TOTAL PARTIDA............................ 3,38
Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.

11.03 M2  ZEBREJATS I SIGNES                                              
PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLEC-
TANTS EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL FORMA I DI-
MENSIONS. INCLOU EL PREMARCATGE.

USHV1203     

Ma d'obra............................................ 1,93
Maquinària........................................... 3,72
Materials............................................. 4,41
Mitjans auxiliars ................................... 0,10

TOTAL PARTIDA............................ 10,16
Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb SETZE CÈNTIMS.

11.04 UT  PAL ALUMINI CURT 3'0M, 1 PLACA                                  
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU
DE FORMIGÓ EXCAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE
PAL DE SENYALS D'ALUMINI, DE 3'0 M I 60 MM DE DIÀ-
METRE, INCLOSES SUBJECCIONS.

USHV1204     

Ma d'obra............................................ 21,42
Materials............................................. 42,47
Mitjans auxiliars ................................... 0,64

TOTAL PARTIDA............................ 64,53
Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

Pàgina 42



QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2 
de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

11.05 UT  PAL ALUMINI LLARG 3'60M, 2 PLAQUES                              
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU
DE FORMIGÓ EXCAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE
PAL DE SENYALS D'ALUMINI, DE 3'60 M I 60 MM DE DIÀ-
METRE, INCLOSES SUBJECCIONS.

USHV1212     

Ma d'obra............................................ 21,42
Materials............................................. 52,86
Mitjans auxiliars ................................... 0,74

TOTAL PARTIDA............................ 75,02
Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS.

11.06 UT  PL. CIRC.REFLEX INT.ALTA.D.60,CARG                              
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A
PERFIL METÀL.LIC DE PLACA SENYALITZADORA NOR-
MALITZADA SEGONS NORMA "8.2 IC MARCAS VIA-
LES" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, CIRCULAR D.60
CM, PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.

USHV1206     

Ma d'obra............................................ 4,59
Materials............................................. 62,45
Mitjans auxiliars ................................... 0,67

TOTAL PARTIDA............................ 67,71
Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.

11.07 UT  TRIANG.REFLEX A=70, PAL,EMPOTR                                  
SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE SENYAL DE TRÀFIC
REFLEXIVA TRIANGULAR TIPUS P-20 O SIMILAR DE 70
CM DE COSTAT, ANCORADA A PERFIL METÀL.LIC
QUADRADET, EMPOTRAT EN DAU DE FORMIGÓ DE 40
CM DE PROFONDITAT. TOTALMENT ACABAT.

USHV1208     

Ma d'obra............................................ 15,30
Materials............................................. 77,16
Mitjans auxiliars ................................... 0,93

TOTAL PARTIDA............................ 93,39
Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS.

11.08 UT  PLACA QUADR.REFLEX.INT. ALTA                                    
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A
PERFIL METÀL.LIC DE PLACA SENYALITZADORA NOR-
MALITZADA SEGONS NORMA "8.2 IC MARCAS VIA-
LES" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, QUADRADA TI-
PUS S-15a, DE 60 CM DE COSTAT.

USHV1210     

Ma d'obra............................................ 4,59
Materials............................................. 65,51
Mitjans auxiliars ................................... 0,70

TOTAL PARTIDA............................ 70,80
Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ                                

12.01 PA  GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ                                
GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS DURANT LA CONS-
TRUCCIÓ, TANT GENERATS A L'OBRA COM A LES EXE-
CUCIONS AUXILIARS.

URES         

TOTAL PARTIDA............................ 1.527,00
Puja el total de la partida a la quantitat de MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS.
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CAPÍTOL 13 SEGURETAT I SALUT                                               

13.01 PA  PA aj. ESTUDI S. i S.                                           
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR  PER A LA TOTAL
ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT  DU-
RANT TOTA L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, A CERTIFICAR SE-
GONS AMIDAMENTS I PREUS DE LES PARTIDES REAL-
MENT EXECUTADES DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
QUE IMPLEMENTARÀ I MILLORARÀ L'ESTUDI  BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT, DE L'ANNEX 7 DEL DOCUMENT
1.: MEMÒRIA.

USiS150101   

Materials............................................. 12.654,68

TOTAL PARTIDA............................ 12.654,68
Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2,  Roda de Berà PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

CAPÍTOL 1 SERVEIS EXISTENTS                                               

 1.01 M   PROTECCIÓ D'ESCOMESES SUPERFICIALS
EXISTENTS                    

USE-1        SUBMINISTRAMENTS I ACCIONS NECESSARIS PER A PROTECCIÓ DE SER-
VEIS EXISTENTS I DEFINITIUS (NO AFECTATS) QUE AFLOREN EN ZONA DE
TREBALL, AMB DESPLAÇAMENT DE MÀNEGUES, CONDUCTES  I CABLES,
RASA DE SOTERRAMENT I PROTECCIÓ AMB LLOSA DE FORMIGÓ, D'A-
CORD AMB LES INSTRUCCIONS DE COMPANYIES I S.T. MUNICIPALS.

          274,96 12,00 3.299,52

 1.02 UT  APUNTALAMENT DE POSTES EXISTENTS                     
USE-2        PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA GESTIÓ DE 2 PALS DE FUSTA

DE SERVEIS ANCORATS EN DAUS DE FORMIGÓ DIPOSITATS EN SUPERFÍ-
CIE, MITJANÇANT:

*  EL SEU DESPLAÇAMENT FORA DE CALÇADA DE TREBALL AMB GESTIÓ
DE PERMÍS DE COMPANYIA (SI CAL) I REPOSICIÓ AL LLOC ORIGINAL UN
COP ACABADA L'OBRA, O AL PUNT INDICAT PER LA D.F.
*  EL SEU  APUNTALAMENT DE POSTES EXISTENTS, DURANT L'EXCAVA-
CIÓ EN VORERES, PER MITJANS MECÀNICS O MANUALS.

DE MANERA QUE AL FINAL DE L'OBRA QUEDIN EN PERFECTE ESTAT DE
FUNCIONAMENT.

          2,00 84,54 169,08

 1.03 PA  REPARACIÓ SERVEIS AFECTATS                                     
USE-3        PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A MANIOBRES D'ACOMODACIÓ PRE-

VENTIVA DELS SERVEIS (INCLOU TOTS ELS SEUS ELEMENTS) QUE MO-
LESTIN EN LES ACTIVITATS PROJECTADES, I REPARACIÓ DE QUALSEVOL
TIPUS D'INCIDÈNCIA EN CANONADES, CABLES, CONDUCTES, PALS I SU-
PORTS, TRAMPILLONS, ETC.... I TOTS ELS SEUS ELEMENTS INHERENTS.

          1,00 6.000,00 6.000,00

          

9.468,60TOTAL CAPÍTOL  1 .........................................................
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2,  Roda de Berà PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

CAPÍTOL 2 ENDERROCS I MOVIMENT TERRES                                     

 2.01 UT  CALA MANUAL LOCALITZ. SERVEIS AMB
DEMOLICIÓ                     

UMT0101cala1 CALA D'INSPECCIÓ EN VORERA ACABADA AMB DEMOLICIÓ DE PAVIMENT
I  POSTERIOR EXCAVACIÓ MANUAL EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBA-
NES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 1 M DE PROFUNDITAT I L'AMPLADA
QUE DETERMINI CADA PUNT DE CALA SOTA VORERA O CALÇADA,  EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS,  I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT.

          8,00 92,63 741,04

 2.02 UT  CALA MANUAL LOCALITZ. SERVEIS SENSE
DEMOLICIÓ                   

UMT0101cala2 EXCAVACIÓ MANUAL DE CALA SENSE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, EN ZO-
NA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 1 M DE
PROFUNDITAT I L'AMPLADA QUE DETERMINI CADA PUNT DE CALA SOTA
VORERA O CALÇADA,  EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSI-
FICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,  I TRANSPORT A ABOCADOR
DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I
TAXA D'ABOCAMENT.

          24,00 45,92 1.102,08

 2.03 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                        
UFUDEM106    TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I

PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFAL-
TAT/FORMIGONAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ESTAT PER A LA UNIÓ
ENTRE PAVIMENTS .

          826,54 0,77 636,44

 2.04 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
UMT0104x     DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, LLOSES DE FORMIGÓ,

ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE
10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL
FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCA-
DOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TA-
XA I EL TALL AMB SERRA.

          1.734,08 3,76 6.520,14

 2.05 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

          1.605,83 9,64 15.480,20
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2,  Roda de Berà PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

 2.06 M3  EXC. MANUAL RASA H<=1M,A<=1,5M,TOT T.TERR     
FXG1P1       EXCAVACIÓ  MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'ALTA IMPORTÀNCIA

DE NO AFECTACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1'0 M DE PROFUNDITAT I 1'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSE-
VOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLU-
CIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95
% DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAM-
BÉ INCLOU PREVENCIONS ANTI-ROTURES DE SERVEIS SEGONS NORMES
DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIO-
NALS D'ENTRADES A FINQUES.

          122,35 18,82 2.302,63

 2.07 M3  SUBM/TERRAP/PIC/ADEQUAT/CAIXA PAV                     
UMTCULSAC    SUBMINISTRAMENT, DESCÀRREGA, TERRAPLENADA I PICONATGE PER A

CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT S/PG3 MOPT DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ I DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 30 CM, COM A MAXIM,
AMB COMPACTACIO DEL 98% DEL SEU PM, AMB MITJANS MECÀNICS.

          954,00 7,33 6.992,82

          

33.775,35TOTAL CAPÍTOL  2 .........................................................
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2,  Roda de Berà PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

CAPÍTOL 3 XARXA PLUVIALS                                                  

 3.01 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                        
UFUDEM106    TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I

PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFAL-
TAT/FORMIGONAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ESTAT PER A LA UNIÓ
ENTRE PAVIMENTS .

          269,51 0,77 207,52

 3.02 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
UMT0104x     DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, LLOSES DE FORMIGÓ,

ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE
10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL
FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCA-
DOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TA-
XA I EL TALL AMB SERRA.

          156,43 3,76 588,18

 3.03 M   NETEJA INTERIOR I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO           
FXAP0299     NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOMESES, ETC.

PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀ-
MARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3
CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DE-
FINITIVA I DESPRÉS D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.

          123,43 2,34 288,83

 3.04 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

          206,24 9,64 1.988,15

 3.05 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 2.50M                         
FXAP202C     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 2,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM

          117,25 1,17 137,18

 3.06 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 4.0M                           
FXAP203C     REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 4,0 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

          104,04 9,64 1.002,95
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 3.07 M   CLAV.PP DOBLE PARET D.315 SN-8                               
FXAP0315     SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE

POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.315 MM, SN-8 DE PARET
EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR NEGRE, AMB CAM-
PANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA
SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACA-
BAT SEGONS PLÀNOLS.

          46,69 40,17 1.875,54

 3.08 UT  CAIX.EMB.SIMP.110X65X70,FORM.MASS                     
FXAP0217     CAIXA PER A EMBORNAL SIMPLE DE 90X42X60 CM INTERIORS, PER A

FORMACIÓ DE REIXA LONGITUDINALS DE FINS A 4 M.  DE FORMIGÓ EN
MASSA HM-20/P/20/IIa AMB PARETS DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE 10 CM
DEL MATEIX FORMIGO, I AMB RECULADES NECESSÀRIES EN CANTONA-
DES PER A LA RECEPCIÓ DEL MARC INCLOSA DECANTACIÓ PER SEPAR-
CIÓ D'HIDROCARBURS, SEGONS PLÀNOLS, CONSTRUÏT EN EL LLOC AMB
MOTLLE METÀL.LIC DE 40 USOS O PREFABRICAT, INCLOSA  LA CONNE-
XIÓ DEL TUB DE SORTIDA.  QUEDEN INCLOSES L'EXCAVACIÓ DE LA UNI-
TAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EL TRASDOSAT AMB COMPAC-
TACIÓ DE TERRES FINS EL SEU 95 % DEL P.M. I EL TRANSPORT DE SO-
BRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA.

          12,00 85,36 1.024,32

 3.09 UT  MARC I REIXA
EMB.980X490x70,F.D.,D-400,QUADR.70X70              

FXAP0220     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA D'EMBORNAL DE FO-
SA DÚCTIL, CLASSE D-400, RESISTÈNCIA SUPERIOR O IGUAL A 40 TN,
NORMA UNE-41-300-87 CLASSE "D" DE 980X490X70 MM, MODEL "REIXA
AMB QUADRADETS" DE MIDES 70X70 MM, REVESTIT AMB PINTURA AS-
FÀLTICA, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT EN OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L.

          12,00 75,80 909,60

 3.10 UT  CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO                      
UXAP0055     ESCOMESA DE PLUVIALS DESDE PERICÓ D'EMBORNAL A COL.LECTOR O

A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.250 MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M
FINS A 4'0 M DE FONDÀRIA. INCLOU:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES
D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA,
SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M.
I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ES-
TINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES. POSTERIOR REBLIMENT.

2. 7 METRES DE TUB PVC S-2'5 D.250 MM. CONNECTAT A CANONADA
PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB COLZE PVC 250 MM.
90º I PEÇA ESPECIAL A 45º A CANONADA PRINCIPAL I FORMACIÓ DE
PRISMA DE FORMIGÓ.

3. CONNEXIONS A PERICÓ I A TUB O POU AMB PECES O ACTUACIONS ES-
PECIALS, PER A GARANTIR PERFECTA ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA.

          6,00 174,81 1.048,86
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2,  Roda de Berà PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

 3.11 M2  PROTECC. RASA, HM-20,15 CM, M.E.S., SOTA
MESCLA BIT.            

UPL PROT     PROTECCIÓ DE RASA A BASE DE LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSIS-
TENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM,  DE 15 CM
DE GRUIX, LLEUGERAMENT ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
QUANTIA MÍNIMA (PAS DE MALLA I DIÀMETRE) 15X15X8 mm, COL.LOCA-
DA A 1/3 DEL GRUIX DEL FORMIGÓ, SOTA MESCLA BITUMINOSA, ESCAM-
PAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT.

          122,11 8,61 1.051,37

 3.12 UT  ARRANJAMENT DE POU                                              
UAXAREV      ADEQUACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT AMB:

ARREBOSSAT DE  L'INTERIOR,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE CONNEXIÓ DE COL.LECTORS AFLUENTS I
EFLUENTS, AMB OBRA DE FÀBRICA I ARREBOSSAT LLISCAT, I RECRES-
CUT DE FONS AL COSTAT DE LA MITJA CANYA
REPÀS DE L'ENTREGA DEL POU AL MARC DE LA TAPA,
REPÀS DE L'ENTREGUES DELS TUBS ENTRANTS I SORTINTS, NI QUE SI-
GUIN A DIFERENTS ALÇADES
AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PATES.

TOTALMENT ACABAT INCLOENT LA NETEJA PRÈVIA DE LES RUNES I BRU-
TÍCIES SEDIMENTADES AL FONS DEL POU.

          4,00 71,66 286,64

          

10.409,14TOTAL CAPÍTOL  3 .........................................................
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Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

CAPÍTOL 4 XARXA RESIDUALS                                                 

 4.01 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                        
UFUDEM106    TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I

PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL TALL FINS EL MOMENT DEL NOU ASFAL-
TAT/FORMIGONAT , INCLOENT EL REPÀS DEL TALL SI PER RAONS DE
PROCEDIMENT NO S'HA MANTINGUT EN PERFECTE ESTAT PER A LA UNIÓ
ENTRE PAVIMENTS .

          553,21 0,77 425,97

 4.02 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
UMT0104x     DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, LLOSES DE FORMIGÓ,

ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE QUALSEVOL TIPUS, VORADES, ETC...DE
10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, EN SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL
FORMA I DIMENSIONS, AMB MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCA-
DOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TA-
XA I EL TALL AMB SERRA.

          249,47 3,76 938,01

 4.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXARER2      EXCAVACIÓ RASA PER CONNEXIÓ A ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS

0,6M AMPLADA X 1M PROFUNDITAT

EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-
TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

          338,50 9,64 3.263,14

 4.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXARPR2      REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.

          251,98 1,04 262,06

 4.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXARRR2      REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

          222,86 10,17 2.266,49

 4.06 M   CLAV.PP DOBLE PARET D.315 SN-8                               
FXAP0315     SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE

POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.315 MM, SN-8 DE PARET
EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR NEGRE, AMB CAM-
PANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA
SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTALMENT ACA-
BAT SEGONS PLÀNOLS.

          49,00 40,17 1.968,33
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 4.07 M   SUBSTIT. COL.LECTORS CONDS. DEF. CLAV.PP
DOBLE PARET D.400 SN-8 

UXAPCA4      SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA PER TUB DE
POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ D.400 MM DIAM INTERIOR,
SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR
NEGRE, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN
13476-1, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...).
COL.LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TO-
TALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

          89,06 46,02 4.098,54

 4.08 UT  BASE POU D100CM TUB FINS D.50,+REB                      
FXAP2081     BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,0 M INTERIOR PER A REBRE TUBS DE

FINS A 50 CM, FORMAT PER UNA BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa D.1'50
M I 20 CM DE GRUIX PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB
MÉS ALT QUE ARRIBI A O PARTEIXI DEL POU, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, I UN CANALÓ DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN EL
SENTIT DE FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. INCLOU LA PREPA-
RACIÓ DE LA BASE I EL TRASDOSAT AMB MATERIAL COMPACTAT AL 95
P.M.  SI L'AMPLADA ENTRE PARET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60
CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFERIOR.

          1,00 20,49 20,49

 4.09 M   PARET POU D100CM,PECES PREFAB.FO                       
FXAP0210     PARET PER A POU CIRCULAR DE D 100 CM DE PECES PREFABRICADES DE

FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT EL CON DE REDUCCIÓ I PECES ESPECIALS,
COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, I RECOLZADA SOBRE LA BASE D'OBRA DE FÀ-
BRICA EN EL CENTRE DEL SEU GRUIX, INCLÒS EL TRASDOSAT AMB MA-
TERIAL COMPACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A 60 CM I
AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA CIMENT SI L'AMPLADA DEL TRADÓS ÉS
MENOR.

          1,50 109,87 164,81

 4.10 UT  GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.30X30X30CM,D1              
FXAP212B     GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ, DE 300X300X300 MM,

AMB RODO DE D 18 MM, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABO-
RAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

          6,00 11,15 66,90

 4.11 UT  MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40                                 
FXAP211B     BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DÚCTIL UNE 41-300

CLASSE D-400. MARC  CIRCULAR  DE 850 MM  DE DIÀMETRE REVESTIT
AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ, AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE
POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25 KGS. TAPA DIÀMETRE 650, CLASSE D400, RE-
SISTÈNCIA 40 T, PES MÍNIM DE 32 KG AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT
AUTOMÀTIC I OBERTURA DE LA TAPA A 130º I AMB SUPERFÍCIE AMB MO-
TIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIPCIÓ DE "RESIDUALS", ANTI-
LLISCANT I REVESTIDA AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L. INCLÒS EL MACISSAT AMB FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER
COL·LOCACIÓ DE TAPA.

          1,00 143,92 143,92
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 4.12 M2  PROTECC. RASA, HM-20,15 CM, M.E.S., SOTA
MESCLA BIT.            

UPL PROT     PROTECCIÓ DE RASA A BASE DE LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSIS-
TENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM,  DE 15 CM
DE GRUIX, LLEUGERAMENT ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
QUANTIA MÍNIMA (PAS DE MALLA I DIÀMETRE) 15X15X8 mm, COL.LOCA-
DA A 1/3 DEL GRUIX DEL FORMIGÓ, SOTA MESCLA BITUMINOSA, ESCAM-
PAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT.

          252,06 8,61 2.170,24

 4.13 UT  CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO                      
FXAR3011     ESCOMESA DE RESIDUALS DESDE PERICÓ SIFÒNIC A COL.LECTOR O A

POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.200 MM A PROFUNDITATS DESDE 1'0 M
FINS A 6'0 M DE FONDÀRIA. INCLOU:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES
D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 6'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA,
SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M.
I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ES-
TINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

2. 8  METRES DE TUB PVC S-2'5 D.200 MM. CONNECTAT A CANONADA
PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB COLZE PVC 200 MM.
90º I PEÇA ESPECIAL A 45º A CANONADA PRINCIPAL I FORMACIÓ DE
PRISMA DE FORMIGÓ. ALLARGAT FINS A 2 M PER DINS DE LA PARCEL.LA
I PUNTA ACABADA AMB TAP CEG, I FITA SENYALITZADORAEN SUPERFÍ-
CIE DE TUB VERTICAL DE PVC FINS A 1 M PER SOBRE DEL TERRENY,  AN-
CORAT AL MATEX AMB MOLLÓ DE FORMIGÓ PINTAT DE VERMELL.

3. CONNEXIONS A PERICÓ SIFÒNIC I A TUB O POU AMB PECES O ACTUA-
CIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR PERFECTA ESTANQUEITAT I RESIS-
TÈNCIA.

4. PERICÓ SIFÒNIC D'OBRA DE FÀBRICA 80 X80 CM INTERIORS, PARET DE
30 GERO,  SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ, MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL
AMB INSCRIPCIÓ.

          25,00 242,94 6.073,50

 4.14 M   NETEJA INTERIOR I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO           
FXAP0299     NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOMESES, ETC.

PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CONTROL PER VIDEO CÀ-
MARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3
CÒPIES DE VIDEO I INFORMES PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DE-
FINITIVA I DESPRÉS D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.

          1.006,15 2,34 2.354,39
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 4.15 UT  ARRANJAMENT DE POU                                              
UAXAREV      ADEQUACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT AMB:

ARREBOSSAT DE  L'INTERIOR,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE CONNEXIÓ DE COL.LECTORS AFLUENTS I
EFLUENTS, AMB OBRA DE FÀBRICA I ARREBOSSAT LLISCAT, I RECRES-
CUT DE FONS AL COSTAT DE LA MITJA CANYA
REPÀS DE L'ENTREGA DEL POU AL MARC DE LA TAPA,
REPÀS DE L'ENTREGUES DELS TUBS ENTRANTS I SORTINTS, NI QUE SI-
GUIN A DIFERENTS ALÇADES
AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PATES.

TOTALMENT ACABAT INCLOENT LA NETEJA PRÈVIA DE LES RUNES I BRU-
TÍCIES SEDIMENTADES AL FONS DEL POU.

          17,00 71,66 1.218,22

          

25.435,01TOTAL CAPÍTOL  4 .........................................................
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CAPÍTOL 5 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           

 5.01 UT  SISTEMA PROVISIONAL SERVEI AIGUA POT                
UXAPOTQ1     UNITAT D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I

MANTENIMENT DEL SISTEMA DE XARXES PROVISIONALS D'OBRA QUE
GARANTEIXI EL SUBMINISTRAMENT DURANT LA SUBSTITUCIÓ DE LA CA-
NONADA EXISTENT A CADA TRAM A BASE D'ESTESES SUPERFICIALS DE
DIFERENTS TRAMS DE TUB DE PEAD DN.90, SOSTINGUTS PROVISIONAL-
MENT EN FAÇANES O FORA DE LES ZONES D'EXCAVACIÓ, INCLOSES LES
ESCOMESES PROVISIONALS TANT A FINQUES COM ALS BRANCALS QUE
SURTEN DE LA CANONADA A SUBSTITUÏR.  INCLOU TOTS ELS ACCESSO-
RIS ADDICIONALS (TAMBÉ ELS ANCORATGES EN COLZES I CORBES), EL
NÚMERO DE CANVIS DE TRAM NECESSARIS I CONNEXIONS PER A REGU-
LACIÓ DEL SECTOR EN QÜESTIÓ. INCLOU LA DESINFECCIÓ DE CANONA-
DA, EL DESMUNTATGE AL FINAL I ELIMINACIÓ DE RESIDUS.

          1,00 7.700,00 7.700,00

 5.02 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL   
UMTP1XGP1    TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA AMB MITJANS

MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.

          401,20 1,54 617,85

 5.03 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
UMTDEM104    DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I

VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀ-
NON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS
PROVISIONALS AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I
SALUT.

          94,64 5,56 526,20

 5.04 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

          68,52 9,64 660,53

 5.05 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXAP0202     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.

          82,64 1,04 85,95

 5.06 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXAP0203     REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

          51,98 10,17 528,64

11Pàgina



Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2,  Roda de Berà PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

 5.07 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                          
UXAPO63      SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA RASA DE TUB DE PO-

LIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE
10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS
BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE
TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRIC-
TIU: COLZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUCCIONS DE DIÀ-
METRES, COLLARINS DE TREBALL, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INS-
TAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE
10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE
LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA
DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

          102,45 10,49 1.074,70

 5.08 M   TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD.                         
UXPPEDN110SV SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB DE POLIETILE DE DENSITAT

ALTA DE D.110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE 53.996(Exp.), COLOR BANDA
BLAVA,  TERMOSOLDAT AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ES-
PECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COLZES, DERIVA-
CIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, "CARRETES", ETC.)INSTAL.LATS AMB
MANIGUETS ELECTROSOLDABLES.INCLOU SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I
RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERA-
TRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SE-
NYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT
SEGONS PLÀNOLS.

          513,05 13,94 7.151,92

 5.09 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD. PAS SOTA
CALÇADA               

UXAPO63sc    SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA RASA DE TUB DE PO-
LIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE
10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS
BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE
TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRIC-
TIU: COLZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUCCIONS DE DIÀ-
METRES, COLLARINS DE TREBALL, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INS-
TAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE
10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE
LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA
DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

          32,00 22,40 716,80

 5.10 UT  VÀLV. COMPORTA PER A CANON. DN 63 PN-16 FD    
UXA.P.V63    SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, PER A CANONADA DN 63MM,  DE

VÀLVULA COMPORTA MÍNIM DE  DN 63 PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROS-
CAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS
REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMI-
LAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER CON-
NEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTERIOR
DE TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.

          10,00 135,06 1.350,60
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 5.11 UT  VÀLV. COMPORTA PER A CANON. DN 110 PN-16 FD  
UXA.P.V125   SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, PER A CANONADA DN 110 MM,  DE

VÀLVULA COMPORTA MÍNIM DE  DN 125 DN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX
ROSCAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I
COS REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SI-
MILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER
CONNEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTE-
RIOR DE TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.

          9,00 552,82 4.975,38

 5.12 UT  ESCOMESA AIGUA A FINCA                                          
FXAPES       ESCOMESA A FINCA DES DE LA XARXA AMB TUB DE PEAD PE-50, D.63,

DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, COLOR NE-
GRE,  TERMOSOLDAT AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES I COL.LO-
CAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU:

  *  6 M DE TUB SOTERRAT DES DE PRESA EN CANONADA DE XARXA FINS
2'5 M PER DINS DE LA PARCEL.LA, AMB TAP CEG AL FINAL I PROTECIÓ DE
LA PUNTA AMB  MOLLÓ DE FORMIGÓ SOBRE EL TERRENY, PINTAT DE CO-
LOR BLAU.
  *  CONNEXIÓ A CANONADA AMB P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS
NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: PEÇA "T" DE DERIVACIÓ
DES DE XARXA, COLZES, DERIVACIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS,
"CARRETES", ETC.), PER LA PRESA EN LA XARXA.
  *  SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM
PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BAN-
DA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM
DE LA CAPA DE SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.
  * SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA COMPORTA DN 63
PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRI-
QUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB
EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMILAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS ACCESSO-
RIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE
MANIOBRA A L'INTERIOR DE TUB ALLARGADOR.
  *  PERICÓ ESTANC DE 30X30 CM INTERIORS SOBRE SOLERA DE FORMI-
GÓ, AMB TRAMPILLO DE FOSA.
  *  EXCAVACIÓ AMB TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀN-
CIA AMB CÀNON I TAXA INCLOSOS I REBLIMENT AMB COMPACTACIÓ FINS
AL 95 % DEL SEU P.M.

TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL EN PLÀNOLS.

          25,00 330,27 8.256,75

 5.13 UT  BOCA REG,FOSA, RAC.BARC. 45MM                               
FXAPBOC      SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG, COS DE FOSA, PRE-

SA RACORD BARCELONA 45MM TIPUS TALLERS LLOBREGAT O SIMILAR,
AMB COLLARÍ DE PRESA AMB JUNTA TOTAL,CARCASSA DE FOSA DÚC-
TIL, ENLLAÇOS ROSCA-MASCLE D.50 MM I TRAMPILLÓ, TOTALMENT ACA-
BADA, INCLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.

          4,00 157,50 630,00

 5.14 UT  HIDRANT COL.SECA,4", 2X70+1X100                             
UXAPOT0409   HIDRANT DE COLUMNA SECA, AMB DUES SORTIDES DE 70 MM I UNA DE

100 MM, MUNTAT A L'EXTERIOR, TIPUS TALLERS LLOBREGAT, AMB CA-
PUTXÓ O COPA DE FOSA I TAPES D’ALUMINI,  INCLOSA CONNEXIÓ DE 4" A
LA XARXA AMB PEÇA ESPECIAL "S" DE REGLATGE A NIVELL DE PAVI-
MENT.  S’AJUSTARAN A LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESPECIFICADES
A LA NORMA UNE-EN 14339 / UNE-EN 14384. TOTALMENT ACABAT, IN-
CLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.
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          4,00 1.213,32 4.853,28

 5.15 UT  PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT                          
FXAPO29      PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT DE TOTA LA XARXA, PER TRAMS I

AMB REPETICIÓ DE NEGATIUS SEGONS PROCEDIMENT DE NORMATIVA A
REALITZAR ABANS DE LA PAVIMENTACIÓ DE VORERES I A FINAL D'O-
BRA.

          1,00 527,00 527,00

 5.16 PA  CONNEXIONS A XARXA GENERAL                                   
FXAPCONNS    PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A EFCETUAR LES CONNE-

XIONS DEFINITIVES DE LA XARXA DEL SECTOR A LA XARXA GENERAL,
TOTALMENT ACABADES I ACCEPTADES PER LA COMPANYIA CONCES-
SIONÀRIA DEL SERVEI.

          1,00 1.600,00 1.600,00

 5.17 UT  DESINFECCIÓ SISTEMA ABANS DE POSTA EN
SERVEI                    

UXAPOT0410   PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE DESIN-
FECCIÓ DE LA NOVA XARXA ABANS DE POSTA EN SERVEI,  SEGONS
NORMATIVA,  EXPEDICIÓ D'INFORMES.

          1,00 327,00 327,00

 5.18 PA  IMPREVISTOS                                                     
FXAP990      PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOSSIBLE PREVI-

SIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

          1,00 3.000,00 3.000,00

          

44.582,60TOTAL CAPÍTOL  5 .........................................................
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CAPÍTOL 6 XARXA BAIXA TENSIÓ                                              

 6.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL   
UMTP1XGP1    TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA AMB MITJANS

MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.

          467,59 1,54 720,09

 6.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
UMTDEM104    DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I

VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀ-
NON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS
PROVISIONALS AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I
SALUT.

          107,91 5,56 599,98

 6.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

          76,10 9,64 733,60

 6.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXAP0202     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.

          93,51 1,04 97,25

 6.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXAP0203     REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

          66,10 10,17 672,24

 6.06 M   OB.CIV.RASA+SORRA+REB.RASA 1c.BT                       
FXBT0601B    OBRA CIVIL SENSE EXCAVACIÓ PER A COL.LOCACIÓ DE 1 CIRCUIT DE

CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS,
I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75
APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXUTS
SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ
AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE SOR-
RA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS DETALLS EN PLÀ-
NOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR
A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I CÀNON.

          920,02 8,16 7.507,36
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 6.07 M   OB.CIV.RASA.+PRIS+REB.CON.1c BT+1 R SOTA
CALÇADA                

FXBTCSC1B    OBRA CIVIL SENSE EXCAVACIÓ  PER A COL.LOCACIÓ DE CONDUCTORS
ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ, PER A TRAMS SOTA CALÇADA. AMB 2 VEI-
NES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN 160 MM (1+1 RESERVA) SEGONS
NORMA UNE 50086, AMB LES DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I
POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75
APORTAT O PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS
SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ
AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ
DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRRE-
GA DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA IN-
CLOSOS TAXA I CÀNON.

          32,00 17,67 565,44

 6.08 M   SUBM.+EST.CIRC.3(1X240)+1X150 Al                            
FXBT0605     SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 1 CIRCUIT DE CABLE RV 0'6/1KV, SECCIÓ

3X1X240+1X150 MM2, AL, EN FONS DE RASA O ENTUBAT.

          920,02 13,77 12.668,68

 6.09 M   ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ                           
FXMT0106     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ D'AVÍS DE LÍNIA

ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTICA I D'ELEMENT DE PROTECCIÓ DE LÍNIA,
CERÀMIC O DE PVC, HOMOLOGATS AMBDÓS PER LA CIA. , ANIRAN EN
CADA RASA, TANTS COM CIRCUITS HI DISCORRIN PER ELLA.

          920,02 3,23 2.971,66

 6.10 UT  INSTAL.LACIÓ CDU+CPM, CAIX.GRAL.PROT.
CGPH-400-9-C              

FCGP400A     SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA  GENERAL DE PROTECCIÓ,
ESQUEMA 9, HIMEL MODEL CGPH-400/9-C, O SIMILAR,  FETA AMB RESI-
NES DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, PREMSADES EN CA-
LENT I POLIMERITZADES A 140ºC, MUNTATGE AMB DOBLE AÏLLAMENT,
PER A UNA INTENSITAT MÀXIMA  DE 400 A, DE DIMENSIONS 595 MM D'AL-
ÇADA, 298.5 D'AMPLADA I 160 DE FONDÀRIA. EQUIPADA AMB BASES TA-
LLACIRCUITS, NEUTRE SECCIONABLE, BRIDA D'ENTRADA DE CABLES PER
FACILITAR EMBORNAT DE CONDUCTORS, PANTALLES SEPARADORES DE
FASES,  POTES METÀL·LIQUES PER A L'ANCORATGE DE LA CAIXA,
BORNS D'ALEACIÓ DE COURE I ESTANY (BIMETÀL·LICS) PER A LA CON-
NEXIÓ DE COURE I ALUMINI SEGONS EL CAS, AMB NÚM. REF. BBH-32 PER
A UNA SECCIÓ DE CABLE DE 150 A 240 MM2, POSTA A TERRA AMB PICA I
CABLE T.T. I TOTA ELS ACCESSORIS  NECESSARIS PER A  LA SEVA COR-
RECTA INSTAL·LACIÓ.

TOTALMENT EQUIPADA I ACABADA SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNI-
QUES DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA.

          30,00 325,97 9.779,10

 6.11 UT  ARMARI PREFABRICAT PER A CDU+CPM                      
FXARPRE3     SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PREFABRICAT DE FIBRA O

FORMIGÓPER UBICAR LES CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA CDU I EL CON-
JUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, AMB PORTA MELÀL·LICA I TANCAMENT
ESTANC TIPUS JIS, AMB PIQUETA DE POSTA A TERRA,  SOBRE SÒCOL DE
400 MM D'ALÇADA. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.

          14,00 267,42 3.743,88
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 6.12 UT  SUBSTITUCIÓ ELEM. EXIST. EN FAÇANA PER A
CDU+CPM                

FXARPRE4     SUBSTITUCIÓ DE CAIXA NO NORMALITZADA I QUALSEVOL ALTRE ELE-
MENT NO NORMALITZAT  EXISTENT EN FAÇANA PER CAIXA HOMOLOGAT
DE CDU+CPM, CONDUCTES DE CONNEXIÓ, ETC....  INCLOU L'EXTRACCIÓ I
DESMUNTATGE DE LA FAÇANA, COL.LOCACIÓ DE LA NOVA CAIXA,  RE-
GATES, I REPOSICIÓ DE FAÇANA AFECTADA EN LES MATEIXES CONDI-
CIONS EXISTENTS (APLACATS, ARRERBOSSATS, PINTURES, ETC...). ELI-
MINACIÓ D'ELEMENTS ANTICS EXTRETS, AMB CÀNON D'ABOCAMENT O
ENTREGA A GESTOR AUTORITZAT.

          21,00 429,02 9.009,42

 6.13 UT  SUBM.+CONNEX.TERM.BIMET.EN ARM.D                       
FXBT0606     SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ DE TERMINALS BIMETÀL.LICS PER A CA-

BLE BT 1 CIRCUIT EN L'ARMARI DE DISTRIBUCIÓ.

          30,00 63,21 1.896,30

 6.14 UT  FEINES A EXECUTAR PER COMPANYIA, NSCCTA
0579440-1.              

FENDESAUFF2  ABONAMENT A COMPANYIA ENDESA DE LA PART A EXECUTAR PER
ELLS, INCLOENT ELS DRETS DE SUPERVISIÓ I ELS TREBALLS D’ADEQUA-
CIÓ D’INSTAL·LACIONS EXISTENTS, D'ACORD AMB LA SEVA COTITZACIÓ
RECOLLIDA EN L'ANNEX N.2, DEL NÚMERO D'EXPEDIENT  Ref. Sol·licitud:
NSCCTA 0579440-1.  IMPORT DE PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.

          1,00 13.056,64 13.056,64

 6.15 PA  IMPREVISTOS                                                     
FXEP990      PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOSSIBLE PREVI-

SIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

          1,00 3.000,00 3.000,00

          

67.021,64TOTAL CAPÍTOL  6 .........................................................
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CAPÍTOL 7 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         

 7.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL   
UMTP1XGP1    TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA AMB MITJANS

MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.

          118,40 1,54 182,34

 7.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
UMTDEM104    DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I

VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀ-
NON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS
PROVISIONALS AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I
SALUT.

          59,20 5,56 329,15

 7.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

          59,20 9,64 570,69

 7.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXAP0202     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.

          59,20 1,04 61,57

 7.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXAP0203     REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

          29,60 10,17 301,03

 7.06 M   PAS SOTA VORERA, DE 2 TUBS PE DN 90mm, EN
RASA DE 0,4x0,7 m     

FEPVOR2A     CANALITZACIÓ SOTA VORERA, EN RASA DE  0,4x0,7 m DE PROFUNDITAT
DE 2 TUBS DN 90 mm, CONSIDERANT TRANSPORTS , MITJANS AUXILIARS I
AJUDES NECESSARIES PER LA REALITZACIÓ DE LA MATEIXA COMPLETA-
MENT ACABADA, INCLOU COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS CONCEPTES:

 -SUBMINISTRAMENT DE 2 TUBS FLEXIBLES  CORRUGATS  DE P.E. DE
GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC DE DOBLE CAPA (INTERIOR LLISA) DE 90
mm DE DIÀMETRE AMB GUIA DE NILÓ, INSTAL·LAT I REOMPLERT  FINS CO-
TA INDICADA EN PLÀNOLS AMB SORRA FINA.
 -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CINTA SENYALITZADORA DE
PLÀSTIC.
 -REOMPLERT I COMPACTACIÓ FINS AL 95% DEL SEU P.M. ,DE LA RESTA
DE RASA AMB MATERIAL D'APORTACIÓ NECESSARI.

          887,69 11,85 10.519,13
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 7.07 M   PAS CARRERS, 2 POLIETILÈ DN 125 SOTA CALÇADA
FP2PE259     CANALITZACIÓ DE TRASPÀS DE CARRERS QUE INCLOU, FORMIGÓ DE NE-

TEJA, 2 TUBS DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC,  DOBLE PARET
NORMA EN 50086 DN 125 MM, DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE
LA RESTA DE TRAÇAT, FORMIGONATS AMB H-15/P/20/IIa PRISMA SE-
GONS PLÀNOLS, AMB REPLÈ I COMPACTACIÓ  AL 98% DEL SEU P.M. ,DE
MATERIAL SELECCIONAT FINS LA  BASE.

          7,60 16,50 125,40

 7.08 UT  PUNT LLUM,COL.CL-1 T.BARC,7'0 M+LLUM LED
VMAX L053.V1.L3Q1 V    

FXEPCL1-7M   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE LLUM TOTALMENT ACA-
BAT I EN FUNCIONAMENT FORMAT PER:

1.  COLUMNA MODEL CL-1 TIPUS BARCELONA  D'IEP (O SIMILAR), 7'0 M
D'ALÇADA, SUPORT GALVANITZAT EN CALENT, 3 MM DE GRUIX AMB
PORTETA DE REGISTRE I TANCA DE SEGURETAT.
2.  1 UNITAT DE LLUMINÀRIA TIPUS LED MODEL VMX.L053.V1.L3Q1 V DE
CARANDINI O SIMILAR DE LES CARACTERÍSTIQUES INDICADES ABAIX, DE
53 w  MUNTADA SOBRE SUPORT EXISTENT AMB CONNEXIÓ HORITZONTAL
O VERTICAL SEGONS PROCEDEIXI, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MA-
TERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ.
3.  CABLEJAT INTERIOR AMB CONDUCTOR TIPUS RV 0,6/1 KV DE 1X2,5
MM2, CAIXA DE FUSIBLES I DE CONNEXIONS, I CONNEXIÓ A PIQUETA DE
PRESA DE TERRA, AMB CABLE ENFUNDAT COLOR GROC-VERD.
4. CABLEJAT DE LA PRESA DE TERRA.

TAMBÉ INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ DE
DIMENSIONS S/PLÀNOLS I ANCORATGE AMB PERNS I NUMERACIÓ VISIBLE
AMB XAPETA DE PLÀSTIC TALADRADA AL FUSTE O SEGONS INDICA-
CIONS DELS S.T.M. TOTALMENT ACABADA.

CARACTERÍSTIQUES  LLUMINÀRIA:
Compliran el Plec de Condicions, apartat LEDS
Potències de 53 w .
La distribució òptica F4Q1, assimètrica longitudinal extensiva podrà ser re-
emplaçada per una altra si de les proves "in situ" així ho determina la D.F.
Amb control de la llum per d'equips programables amb regulació per passos,
en capçalera i protocol DALI.
Amb sistema específic de compensació del diferencial de presions interior i
exterior de la lluminària provocat per temperatura diferencial.
Amb control tèrmic dels LED per dissipació de temperatura i/o refrigeració.
Amb protecció elèctrica de tensions i intensitat de descàrrega
La tecnologia Led de la font de Llum, ha de tenir un rang de flux lluminós
des de 2.000 lm fins a 30.000 lm i una temperatura de color de 3000 K i
4000 K, amb corrent de funcionament (350-1000) mA.
Estanqueitat general de lluminària IP66 segons EN 602262.
Amb conjunt de protecció contra llamp 10KV NSB-10/230-C3-DD.
Factor de potencia >0,9
F.H.S. Entre el 0,00% y el 0,01%
Si la placa leds és en pastilles modulades, amb f lux 5035 lm i connectades a
la carcassa principal a través de connectors estancs "plug & socket"
(IP689) i passacable de silicona.
Materials d'acabat: armadura, tapeta i pastilles modulars de fosa injectada
d'alumini LM6 (EN AC-44100 AISI12)

Amb compliment de les següents normes :

Normes lluminària:  UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2-3:2003
Normes Mòdul LED:  UNE EN 62031:2009
Normes Driver:  UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-13:2007
Normes Seguretat Òptica:  UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009
Normes de EMC: UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2006, UNE EN
61000-3-3:2013 y UNE EN 61547:2009

          21,00 703,80 14.779,80
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 7.09 UT  PERICÓ REGISTRE 0'3X0'3X0'5                                     
FXEP0708     PERICÓ PER A REGISTRE EN VORERA, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE

10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'3X0'3X0'5 M AMB TUB DE Fe
D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE
30X30 CM PER A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚBLIC" I
ESCUT O PICTOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL
TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O
FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI
INFERIOR A 40 CM.

          21,00 86,18 1.809,78

 7.10 UT  PERICÓ PAS CARRERS. 0'5X0'5X0'7                              
FXEP708A     PERICÓ PER A PAS SOTA CARRERS, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE

10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X0'7 M AMB TUB DE Fe
D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL SE-
GONS PLÀNOLS PER A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚ-
BLIC" I ESCUT O PICTOGRAMA DE L'AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I
EL TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O
FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI
INFERIOR A 40 CM.

          10,00 108,50 1.085,00

 7.11 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X6 MM2                                    
FXEP0105     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE AILLAT

AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER
UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X6 MM2 DE
SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

          250,00 3,91 977,50

 7.12 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X10 MM2                                   
UXEP 0106    SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE AILLAT

AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER
UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X10 MM2 DE
SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

          672,71 3,96 2.663,93

 7.13 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X16 MM2                                   
UXEP 0106-B  SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE AILLAT

AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, PER
UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV 0,6/1 KV I DE 4X16 MM2 DE
SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTERRÀNIA.

          350,00 4,93 1.725,50

 7.14 M   COND. CU DESPULLAT 1X35 MM2                                  
FXEP0706     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DESPU-

LLAT DE 1X35 MM2, COLOCAT SOTERRAT EN RASA PER A POSTA A TER-
RA, INCLOSA P.P DE CONNEXIONS.

          537,69 6,94 3.731,57

 7.15 UT  PLACA.ACER COBR. 50x50x3                                        
FXEP0115     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLACA D'ACER COBREJAT DE

50x50x3 MM.  INCLOSA CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM AMB CABLE DE COU-
RE NU D'1X35 MM2.

          21,00 28,36 595,56
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 7.16 UT  ELIMINACIÓ PUNTS LLUM EXISTENTS                           
FXEPELIMIN   RETIRADA DE FANALS EXISTENTS, DESMUNTATGE CABLEJAT, LLUMINÀ-

RIES I ALTRES ELEMENTS I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O LLOC
INDICAT PER LA D.O. I GESTIÓ DE RESIDUS A ELIMINAR.

          7,00 124,00 868,00

 7.17 PA  PROJECTE I LEGALITZACIÓ.                                        
FXEP0720     LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

ALS SERVEIS TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATA-
LUNYA: REDACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC, VISAT COL.LEGIAL, CERTIFI-
CAT FINAL DE LA INSTAL.LACIÓ I TRAMITACIÓ I APROVACIÓ PER L'ENTI-
TAT D'INSPECCIÓ I CONTROL DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I VI-
SATS.

          1,00 727,00 727,00

 7.18 PA  IMPREVISTOS                                                     
FXEP990      PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOSSIBLE PREVI-

SIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

          1,00 3.000,00 3.000,00

          

44.052,95TOTAL CAPÍTOL  7 .........................................................
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CAPÍTOL 8 XARXA TELECOMUNICACIONS                                         

 8.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL   
UMTP1XGP1    TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA AMB MITJANS

MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.

          153,82 1,54 236,88

 8.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
UMTDEM104    DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ, VORERES I

VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR CONTROLAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀ-
NON I EL TALL AMB SERRA. INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS
PROVISIONALS AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I
SALUT.

          38,27 5,56 212,78

 8.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

          79,81 9,64 769,37

 8.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXAP0202     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.

          30,77 1,04 32,00

 8.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXAP0203     REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-

RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

          62,86 10,17 639,29

 8.06 UT  TRONETA TIPUS "M"                                               
FXT 0206-M   OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TRONETA TIPUS "M"

DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I
TAPA DE FOSA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PRO-
VISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT
DE LA COMPANYIA, AMB EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY, TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀN-
CIA, AMB PAGAMENT DE CÀNON I TAXA, I COMPACTACIÓ DEL SEU TRAS-
DÓS FINS EL 98 % DEL SEU P.M.

          18,00 99,64 1.793,52
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 8.07 UT  TRONETA TIPUS "H"                                               
FXT70202-H   OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TRONETA TIPUS "H"

DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS AMB MARC I
TAPA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIONALS
INCLOSOS, TOTALMENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT DE LA COM-
PANYIA, AMB EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, TRANS-
PORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB PA-
GAMENT DE CÀNON I TAXA, I COMPACTACIÓ DEL SEU TRASDÓS FINS EL
98 % DEL SEU P.M.

          12,00 344,75 4.137,00

 8.08 M   PRISMA ACABAT 2 D.63 MM                                         
FXT263       SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT

DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA
EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE
CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 2 D.63MM  MM S/PLÀNOLS,
INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN
TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVA-
CIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SE-
GONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

          457,86 11,24 5.146,35

 8.09 M   PRISMA ACABAT 2 D.110 MM, FUTURES TELECOS     
FXT2110      SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT

DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA
EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE
CONDUCCIÓ DE TELECOMUNICACIONS PER A 2 D.110  MM S/PLÀNOLS, IN-
CLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS,
MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERIVACIONS I
TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS
NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

          767,74 13,26 10.180,23

 8.10 UT  ESCOM.FINS A LÍMIT DE EDIFICI                                   
FXT 0108     PART DE L'ESCOMESA DES DE PERICÓ "M" FINS A LÍMIT DE CADA FINCA

CONSISTENT EN EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DOS
TUBS DE D.63 MM DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE LA XARXA
INCLOSA PROTECCIÓ DE FORMIGÓ I REBLIMENT, TOT S/PLÀNOLS, INCLÒS
TRANSPORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DE RASA FINS
EL 98 % DEL SEU P.M.  INCLOU 6'0  METRES DE TUB ALLARGAT FINS A 2
M PER DINS DE LA PARCEL.LA I PUNTA ACABADA AMB TAP CEG, I FITA
SENYALITZADORAEN SUPERFÍCIE DE TUB VERTICAL DE PVC FINS A 1 M
PER SOBRE DEL TERRENY,  ANCORAT AL MATEX AMB MOLLÓ DE FORMI-
GÓ PINTAT DE MARRÓ.

          31,00 43,77 1.356,87

          

24.504,29TOTAL CAPÍTOL  8 .........................................................
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CAPÍTOL 9 XARXA GAS                                                       

 9.01 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                      
FXAP0201     EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRAS-

TUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA
D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS
A UN 95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE
SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CON-
SERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

          204,60 9,64 1.972,34

 9.02 M3  EXC. MANUAL RASA H<=1M,A<=1,5M,TOT T.TERR     
FXG1P1       EXCAVACIÓ  MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'ALTA IMPORTÀNCIA

DE NO AFECTACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1'0 M DE PROFUNDITAT I 1'5 M
D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSE-
VOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLU-
CIONS, REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95
% DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAM-
BÉ INCLOU PREVENCIONS ANTI-ROTURES DE SERVEIS SEGONS NORMES
DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIO-
NALS D'ENTRADES A FINQUES.

          32,40 18,82 609,77

 9.03 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                         
FXGRR1P1     REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA, AMB

COMPACTACIO DEL 95% PM.

          307,60 1,04 319,90

 9.04 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                         
FXGRPR1P1    REBLIMENT RASES PER A ESCOMESES

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA AMB MATE-
RIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25) APORTAT O DE LA PRÒ-
PIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6
CM, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% PM. INCLOU EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUAL-
SEVOL DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

          183,73 10,17 1.868,53

 9.05 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                          
UXAPO63      SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA RASA DE TUB DE PO-

LIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 63 MM, TIPUS PE-100, DE
10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 12201, TIPUS
BANDA BLAVA, AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE
TOTES LES PECES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRIC-
TIU: COLZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUCCIONS DE DIÀ-
METRES, COLLARINS DE TREBALL, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, ETC.) INS-
TAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU SOLERA DE
10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE
LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA
DE PLÀSTIC SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

          508,00 10,49 5.328,92
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10.099,46TOTAL CAPÍTOL  9 .........................................................
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CAPÍTOL 10 PAVIMENTACIÓ                                                    

10.01 M2  PAVIMENT FORM.GRIS, ACABAT RASPAT.GRUIX 15
VORERA               

FPAV979E     PAVIMENT CONTINU PER A VORERA A BASE DE FORMIGÓ HM-20 D'UN
GRUIX DE 15 CM, AMB ACABAT RESPATLLAT GRUIXUT PUES METÀL.LI-
QUES, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X8 SITUADA A 5 CM DE
LA SUPERFÍCIE I CURAT PER INUNDACIÓ O AMB PRODUCTE DE CURAT.
QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE "TABICA" LATERAL
DE CONTENCIÓ ON CALGUI, LA FORMACIÓ D'ORLES DE 5 CM FRATASSA-
DES AMB LLANA ACABAT LLIS AL VOLTANT DE CADA PASTILLA, ELS
TALLS DE JUNTES I EL SEU POSTERIOR SEGELLAT. PASTILLES REGULAR-
MENT DE 4'50 X 2'25 M PERÒ TAMBÉ DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIÓ,
AMB UNA SUPERFÍCIE MÀXIMA DE 12 M2. TAMBÉ INCLOU LA PART PRO-
PORCIONAL DE L'EXECUCIÓ DE TRAMS DE PROVA DE 2'25 X 4'50 M2. TO-
TALMENT ACABAT.

          1.682,21 24,77 41.668,34

10.02 T   PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT D-20                            
UPAVD-amidDEF PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA

D-20 AMB GRANULAT GRANITIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB
UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'40 T/M3, ESTESA I COMPACTADA AL
98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL REG D'EMPRIMACIÓ AMB UNA
DOTACIÓ DE 1'3 KG/M2 ESTÈS AMB UN TEMPS DE ROTURA D'EMULSIÓ DE
MÍNIM 16 H.

          351,49 53,22 18.706,30

10.03 UT  AJUSTAMENT DE TAPES A NOUS NIVELLS
PAVIMENTS                    

UPAV0656     AJUSTAMENT DE TAPES EXISTENTS DE SERVEIS ALS NOUS NIVELLS DE
PAVIMENT ACABAT, PER AIXECAMENT, REBAIX, I  DESCOBRIMENT DE TA-
PES DE CLAVEGUERES DE POUS O PERICONS, DE QUALSEVOL FORMA I
DIMENSIÓ. REPICAT MANUAL, I RECONSTRUCCIÓ DE L'ELEMENT DEL SER-
VEI I DEL PAVIMENT DEL SEU VOLTANT. TOTALMENT ACABAT.

          40,00 67,52 2.700,80

10.04 M   PASSOS PREVISIÓ SERVEIS. PRISMA ACABAT 3
D.125 MM               

UXT4110      SUBMINISTRAMENT I CONSTRUCCIÓ DE PASSOS DE SERVEIS, INCLOENT:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES
D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'0 M D'AMPLADA,
SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFI-
LAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU P.M.
I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ES-
TINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SE-
GONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES. POSTERIOR REBLIMENT.

2.  COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLAS-
SE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE RASA PER A 3
D.125 MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS
EN PERICONS I EN TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS,
COLZES, DERIVACIONS, BANDES DE PLÀSTIC SENYALITZADORES  I TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT SEGONS NORMA
VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUNTAMENT.

          45,00 38,16 1.717,20
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10.05 UT  PASSOS PREVISIÓ SERVEIS.PERICÓ REGISTRE
0'5X0'5X1'0             

UXEP 0708    PERICÓ PER A TRESPÀS DE CARRERS, D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE
10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15  I ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTERIORS 0'5X0'5X1'0 M AMB TUB DE Fe
D'1" AL FONS PER A DRENATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE
50X50 CM PER A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "SERVEIS" I ESCUT O PIC-
TOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSAT
AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ PO-
BRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A
40 CM.

          5,00 79,30 396,50

10.06 M2  REPOSICIÓ DE PAVIMENT VORERES                              
FXBTREPVOR   REPOSICIÓ DE PAVIMENT PRÈVIAMENT EXISTENT EN VORERES,

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BASE DE FORMIGO HM-20 DE CON-
SISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 10 CM
DE GRUIX, SOTA PANOT, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE
MANUAL,  REGLEJAT, AMB DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA DE
15X15X8. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS,
AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95% DEL
SEU P.M.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAJOLA HIDRÀULICA DE COLORS
GRIS I QUALSEVOL DIBUIX, AMB PECES DE 20X20X4 CM CLASSE 1A, TI-
PUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT PORTLAND ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
I BEURADA DE CIMENT, INCLOENT P.P. DE MÀ D'OBRA I MATERIALS DE
TALLS DE PECES PER A AJUSTOS A FAÇANES, VORADES, TRAMPI-
LLONS, ETC...

          326,24 19,96 6.511,75

10.07 M2  REPOSICIÓ PAVIM. ASFÀLTIC CREUAMENTS               
FXBTREPASF   SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE

CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE
15 CM DE GRUIX, SOTA ASFALT I VOLANT 20 CM PER LES BANDES DE
L'AMPLADA DE LA RASA DEL SERVEI, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTE-
SA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT, AMB DOBLE MALLA ELECTROSOL-
DADA DE 15X15X8. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJA-
CENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL
95% DEL SEU P.M.  POSTERIOR SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PA-
VIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA
D-12 AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB
GRUIX DE 6 CM I UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'45 T/M3, ESTESA I
COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL REG D'AD-
HERÈNCIA AMB UNA DOTACIÓ DE 0'5 KG/M2

          150,12 35,58 5.341,27

10.08 M   VOR.PREF. T3 17X28 CM BICAPA
REPOSIC.VORAD.TRENCADES            

FPAV0904REP  SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE
FORMIGO, DE 17X28 CM,TIPUS T3 BICAPA, AMB ROTURA A FLEXIÓ SUPE-
RIOR A 5'5 NW/MM2 I A COMPRESSIÓ, SUPERIOR A 350 KP/CM2, COL.LO-
CADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇA-
RIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TA-
LLAT DE PECES AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I
A CORBES DE GRANS RADIS.

          104,00 17,31 1.800,24
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Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

10.09 M2  BASE DE FORMIGÓ HM-20,10 CM, EN VORERES          
UPAV0911     LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXI-

MA DEL GRANULAT 20 MM,DE 10 CM DE GRUIX, ESCAMPAT DES DE CA-
MIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, CURAT AMB HUMITAT I ACABAT RE-
GLEJAT I/O LLISCAT. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUB-
JACENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL
95% DEL SEU P.M.

          1.186,89 7,15 8.486,26

10.10 M2  PANOT GRIS DE 20X20X2,5cm,                                      
UPAV0912B    SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PANOT GRIS DE 20X20X2.5 CM CLASSE

1A, TIPUS 2, DE DIBUIX COM LA RESTA D'URBANITZCIÓ, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT AMB 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND
ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CI-
MENT.

          93,51 13,24 1.238,07

10.11 PAJ IMPREVISTOS                                                     
UPAV230      PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOSSIBLE PREVI-

SIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

          1,00 3.000,00 3.000,00

          

91.566,73TOTAL CAPÍTOL 10.........................................................
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CAPÍTOL 11 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERT                                

11.01 M   LINIA DISCONTINUA 10 CM                                         
USHV1202     PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN LINIA DIS-

CONTINUA DE 10 CM D'AMPLADA. INCLOU EL PREMARCATGE.

          350,00 2,99 1.046,50

11.02 M   LINIA CONTÍNUA 15 CM                                            
USHV1201     PINTURA VIAL BLANCA  REFLECTORA AMB  MICROESFERES DE VIDRE EN

LINIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLADA. INCLOU EL PREMARCATGE.

          60,00 3,38 202,80

11.03 M2  ZEBREJATS I SIGNES                                              
USHV1203     PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN SUPERFÍ-

CIES DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIONS. INCLOU EL PREMARCATGE.

          40,00 10,16 406,40

11.04 UT  PAL ALUMINI CURT 3'0M, 1 PLACA                                 
USHV1204     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU DE FORMIGÓ EX-

CAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE PAL DE SENYALS D'ALUMINI, DE 3'0 M I
60 MM DE DIÀMETRE, INCLOSES SUBJECCIONS.

          5,00 64,53 322,65

11.05 UT  PAL ALUMINI LLARG 3'60M, 2 PLAQUES                       
USHV1212     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU DE FORMIGÓ EX-

CAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE PAL DE SENYALS D'ALUMINI, DE 3'60
M I 60 MM DE DIÀMETRE, INCLOSES SUBJECCIONS.

          8,00 75,02 600,16

11.06 UT  PL. CIRC.REFLEX INT.ALTA.D.60,CARG                           
USHV1206     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL.LIC DE

PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.2 IC
MARCAS VIALES" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, CIRCULAR D.60 CM,
PER A QUALSEVOL TIPUS DE PICTOGRAMA.

          7,00 67,71 473,97

11.07 UT  TRIANG.REFLEX A=70, PAL,EMPOTR                              
USHV1208     SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE SENYAL DE TRÀFIC REFLEXIVA TRIAN-

GULAR TIPUS P-20 O SIMILAR DE 70 CM DE COSTAT, ANCORADA A PER-
FIL METÀL.LIC QUADRADET, EMPOTRAT EN DAU DE FORMIGÓ DE 40 CM
DE PROFONDITAT. TOTALMENT ACABAT.

          7,00 93,39 653,73

11.08 UT  PLACA QUADR.REFLEX.INT. ALTA                                   
USHV1210     SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL METÀL.LIC DE

PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SEGONS NORMA "8.2 IC
MARCAS VIALES" REFLEXIVA D'INTENSITAT ALTA, QUADRADA TIPUS
S-15a, DE 60 CM DE COSTAT.

          6,00 70,80 424,80

          

4.131,01TOTAL CAPÍTOL 11.........................................................
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CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ                                

12.01 PA  GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ                        
URES         GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS DURANT LA CONSTRUCCIÓ, TANT GE-

NERATS A L'OBRA COM A LES EXECUCIONS AUXILIARS.

          1,00 1.527,00 1.527,00

          

1.527,00TOTAL CAPÍTOL 12.........................................................
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CAPÍTOL 13 SEGURETAT I SALUT                                               

13.01 PA  PA aj. ESTUDI S. i S.                                           
USiS150101   PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR  PER A LA TOTAL ACTUACIÓ EN MATÈ-

RIA DE SEGURETAT I SALUT  DURANT TOTA L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, A
CERTIFICAR SEGONS AMIDAMENTS I PREUS DE LES PARTIDES REALMENT
EXECUTADES DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT QUE IMPLEMENTARÀ I MI-
LLORARÀ L'ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, DE L'ANNEX 7 DEL
DOCUMENT 1.: MEMÒRIA.

          1,00 12.654,68 12.654,68

          

12.654,68TOTAL CAPÍTOL 13.........................................................

379.228,46TOTAL LLISTAT ..........................................................

Jordi Molas i Ruiz
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 
Col.legiat Nº 9.041
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DOCUMENT NÚM. 4.  PRESSUPOST 
4.5.  RESUM DE PRESSUPOST 

 

 



RESUM DE PRESSUPOSTProjecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà

                                                                
ImportCapitol Resum %

1 CSERVEX SERVEIS EXISTENTS................................................................................................................. 9.468,60 2,50
2 CEMO ENDERROCS I MOVIMENT TERRES........................................................................................ 33.775,35 8,91
3 CPLUV XARXA PLUVIALS...................................................................................................................... 10.409,14 2,74
4 CRES XARXA RESIDUALS................................................................................................................... 25.435,01 6,71
5 CAPOT XARXA D'AIGUA POTABLE...................................................................................................... 44.582,60 11,76
6 CBT XARXA BAIXA TENSIÓ.............................................................................................................. 67.021,64 17,67
7 CE.P. XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC................................................................................................ 44.052,95 11,62
8 CTELS XARXA TELECOMUNICACIONS............................................................................................... 24.504,29 6,46
9 CGAS XARXA GAS................................................................................................................................. 10.099,46 2,66
10 CPAV PAVIMENTACIÓ.......................................................................................................................... 91.566,73 24,15
11 CSHV SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERT................................................................................ 4.131,01 1,09
12 CGESTRES GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ.............................................................................. 1.527,00 0,40
13 CSiS SEGURETAT I SALUT................................................................................................................. 12.654,68 3,34

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 379.228,46
13,00 % Despeses Generals............ 49.299,70

6,00 % Benefici industrial ................ 22.753,71

TOTAL PRES. PER CONTRACTA SENSE IVA 451.281,87

21,00% I.V.A......................................... 94.769,19

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 546.051,06

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-SIS MIL CINQUANTA-UN  EUROS amb SIS
CÉNTIMS

Tarragona,  febrer de 2018.

Jordi Molas i Ruiz

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques     
Col.legiat Núm.  9.041
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