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PROJECTE DE MILLORA DEL PAVIMENT AL CARRER DE LA PINEDA, A RODA DE BERA

1. DADES GENERALS

Identificacié i Objecte del projecte

Titol del Projecte:

Objecte de I'encarrec:

Situaci6:

Agents

Promotor: Nom:
CIF:
Adreca:
Telefon:

Técnic redactor: Nom:
Titulacié:
Adreca:
Telefon:

Email:

Projecte de millora del paviment, al carrer de la Pineda, de Roda
de Bera

L’objecte d’aquest projecte és aportar la informacié completa
dels detalls i especificacions dels materials, elements, sistemes
constructius i equips, definint I'obra en la seva totalitat d’acord
amb la normativa técnica i urbanistica que li és aplicable.

Les obres consisteixen en la millora de I'actual paviment asfaltic
de tot el recorregut del carrer de la pineda, mitjangant un nou
reasfaltat.

Carrer de la Pineda, Roda de Bera - Tarragona

Ajuntament de Roda de Bera
P4313300H

Carrer Joan Carles |, num. 15, 43883 — Roda de Bera

977 657 009
Xavier Monlle6 Freixes NIF: 39886119W
Arquitecte Técnic NUm. col-legiat: 1372

Urb. Garrafols nium. 3, 43144 — Vallmoll
606188486

xavimonlleo@hotmail.com
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PROJECTE DE MILLORA DEL PAVIMENT AL CARRER DE LA PINEDA, A RODA DE BERA

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 OBJECTE

Es objecte del present document descriure i valorar la intervencié a realitzar. L'actuacié t¢ com

objectiu la restauracié de I'actual capa de rodadura, en mal estat, mitjangant el seu nou asfaltat.

2.2 SITUACIO | ENTORN.
El carrer objecte del present document esta situat a la banda sud, dins del terme municipal de
Roda de Bera, entre la via del tren i el mar Mediterrani. En aquest cas es tracta del carrer de la
Pineda
El carrer esmentat es troba actualment asfaltat i s’hi observen punts i zones en mal estat al llarg
del seu tracat.
El carrer esta situat en una zona urbana d’ambit residencial, en la qual no hi ha un transit intens,

no hi circulen vehicles pesants i, majoritariament, la circulacié és de vehicles particulars..

Carrer de la Pineda
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2.3 ESTAT ACTUAL

La zona objecte de les obres és un carrer amb cal¢cada i sense voreres, amb transit rodat,
urbanitzat des de fa anys i que presenta evidéncies de modificacions puntuals posteriors. L'accés
a aquest vial es realitza a través d’altres carrers ja urbanitzats de I'entorn.

L’ambit del present Projecte contempla I'actuacioé de la totalitat del carrer Pineda, amb una longitud
d’'uns 410,00ml, amb un ample mitg de 4.50ml, i superficie aproximada d’actuacié de 1.845,00 m=.

Actualment, el carrer es troba asfaltat, perd la capa de rodadura presenta un estat de
deteriorament generalitzat. Resulta necessari reparar aquests desperfectes per adequar el
paviment de la calgada i millorar-ne la durabilitat, impermeabilitat, uniformitat i seguretat d’us.

Basicament, les patologies detectades es concreten en les segients:

Preséncia d’esquerdes i trencaments superficials en diverses zones del paviment existent. En
alguns punts s’observen restes de reparacions puntuals anteriors o afectacions derivades de
'obertura de rases per al pas d’instal-lacions.

FOTOGRAFIES:
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PROJECTE DE MILLORA DEL PAVIMENT AL CARRER DE LA PINEDA, A RODA DE BERA

2.4 DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA
Les obres a realitzar es preveuen per tot el llarg del carrer de la Pineda, i aquestes s’executaran
en una sola fase.
Els usos previstos després d'aquestes actuacions en el carrer afectat seran els propis vials de
circulacié dels veins a peu i en vehicles.

Les solucions plantejades consisteixen en:

El present projecte contempla un conjunt d’actuacions destinades a la millora de I'estat del vial,
aixi com a I'adequacid dels seus elements funcionals i de seguretat.

2.4.1. Execucio de microrasa

Es preveu I'execucié d’'una microrasa a la part sud, al llarg de tota la longitud del carrer, amb la
finalitat d’eliminar les arrels de l'arbrat existent que afecten el paviment i poden comprometre la
seva durabilitat.

2.4.2. Reubicacio de tapes de registre

Es dura a terme la reubicacié i adaptacié en alcada de les tapes de registre de les diferents
instal-lacions existents, de manera que quedin perfectament alineades amb la nova cota de la

capa d’acabat del paviment.
2.4.3. Reparacio del paviment

El paviment existent presenta un estat generalitzat de degradacid, amb fissuracidé superficial i

pérdua de qualitat de la capa de rodadura.
Les actuacions previstes consisteixen en:

* La retirada de la capa de rodadura existent mitjancant fresat mecanic o, si escau,
mitjangant picat amb martell mecanic.

» Eltall previ dels limits de les zones afectades, incloent els accessos a finques particulars.

» La posterior reposicié del paviment amb una nova capa de mescla bituminosa en calent,
del mateix gruix que el material retirat.

» Laplicacié prévia d’'un reg d’adheréncia asfaltic per garantir la correcta unié entre capes.

Atesa I'extensié de la patologia, que afecta practicament la totalitat de la superficie dels ambits
d’intervencio, es preveu una actuacié de caracter global a tota la calgada dins dels trams

delimitats.
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2.4.4. Execucio de mur de contencio

A la zona oest del carrer es preveu la construccié d’'un mur de contencié amb I'objectiu de protegir
el talus existent situat entre la via ferroviaria i el vial, garantint I'estabilitat del terreny i la seguretat
de la infraestructura.

2.4.5. Senyalitzacio viaria

Es preveu la renovacié de la senyalitzacié del vial mitjangant la col-locacié6 de nous senyals
verticals de transit, d’acord amb la normativa vigent, amb I'objectiu de millorar la seguretat i
'ordenacio de la circulacié.

2.5 NORMATIVA URBANISTICA
L'espai en el que s'intervé té la classificacié de xarxa viaria (clau A1).
La xarxa viaria basica compren els espais reservats a autopista, carreteres, carrers, camins,
estacionaments i a la proteccié dels esmentats que tenen caracter fonamental per a I'ordenacioé del
territori, bé quant al manteniment dels adequats nivells de mobilitat i accessibilitat, bé quant a
localitzar i estructurar l'activitat i els sectors de la poblacié.
En aquest sentit, I'objecte de la intervencié proposada es considera plenament compatible amb el

regim urbanistic aplicable.

3. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

El termini d’execucié de I'obra sera de dos mesos, comptat a partir del dia seglent de la data de

I'Acta d'inici i replanteig de les obres.

4. PREUS APLICABLES A LES UNITATS D'OBRA

L’objecte de la contractacid no es divideix en lots, ja que la realitzaci6é independent de les diverses
prestacions compreses a I'objecte del contracte dificultaria des del punt de vista técnic la seva
correcta execucio, essent imprescindible coordinar I'execucioé de les diferents prestacions, i per
comprendre I'obra una unitat funcional en si mateixa no es considera possible la correcta execucio

si hi ha una pluralitat de contractistes.

En I'apartat de pressupost s’inclou el quadre de Preus en la que s'indiquen els preus unitaris
aplicats a les diferents unitats d’obra incloses en aquest document. El mateix compren els cost
horari de la Ma d’obra, el cost dels Materials Basics i el cost horari de la Maquinaria a peu d’obra,
aixi com l'elaboracié dels preus auxiliars i els preus descompostos de les unitats d’obra que
comprenen el projecte, en base als rendiments que s’estima que es produeixen en aquest tipus
d'obres. Els preus aplicats procedeixen del generador de preus del programa de CYPE
INGENIEROS (Arquimedes).
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5. CLASSIFICACIO DE LES OBRES

D’acord amb larticle Art. 232, de la llei de contractes del sector public les obres es classifiquen,

segons l'objecte i la naturalesa d’aquetes. Per tant l'actuacidé que es pretén du a terme es

considera de conservaci6 i manteniment (Grup C).

6. MEMORIA CONTRUCTIVA

Demolicions

Les feines consistiran en:

Talls del paviment, en el perimetre de 'actuacio.
Fressat i demolicié de la totalitat del paviment d’aglomerat asfaltic, de la zona d’actuacié.
Arrencada de tapes de registre i reixes d’'imbornals, existents en la zona d’actuacié.

Microrrasa de 15x50 cm, en la zona sud, al llarg de tot 'ambit d’actuacié, reomplerta amb

formig6 en massa tipus HM-20.

Condicionament del terreny i paviments

Les feines consistiran en:

Excavaci6 de rasa per a fonaments de muret de contenci6 de 0,50 x 0,50 m, amb posterior
reomplert mitjancant formigé armat tipus HA-25/B/20/XC2 i acer corrugat B 500 S disposat

en armadura longitudinal i estreps, amb una quantia orientativa de 70 kg/m3.

Execuci6 de mur de contenci6 amb bloc H prefabricat de 30 cm de gruix, armat
interiorment amb acer corrugat B 500 S i reblert amb formigé tipus HA-25/B/20/XC2, amb
una quantia orientativa de 20 kg/m?, i acabat exterior mitjangant aplacat de pedra natural

irregular col-locada amb morter adequat.

Perfilat, de caixa del paviment, i compactaciéo al 95% del Proctor Modificat amb corr6

vibrant de guiat manual.
Reg d'emprimacié amb 1,5 kg/m? d'emulsié bituminosa cationica.

Capa de 10 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a

capa de rodolament.
Col-locaci6 de les tapes de registre i reixes d'imbornals, existents en la zona d’actuacié.

Nova senyalitzaci6 viaria vertical.
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7. NORMATIVA APLICABLE

1 Edificacio

Llista de normativa d’aplicacio:

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de
proyectos y direccion de obras de edificacion”, estableix que en la memoria i en el plec de
prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacié es faci constar expressament
l'observanca de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre
la construcci6 vigents.

Es per aixo convenient que en la memoria figuri un paragraf que faci al-lusié a I'esmentat decret i
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccio.

Aixi mateix, en el plec de prescripcions tecniques particulars s'incloura una relacioé de les normes
vigents aplicables sobre construcci6 i es remarcara que en I'execucié de l'obra s'observaran les
mateixes.

A l'entrada en vigor del Codi Tecnic de I'Edificacio, CTE, es deroguen diverses normatives i per
donar compliment a les noves exigéncies basiques s’han d’aplicar els documents basics, DB, que
composen la part Il del CTE.

Degut a I'ampli abast del CTE, aquest es referéncia tant en I'ambit general com en cada tema
indicant el document basic o la secci6 del mateix que li sigui d’aplicacio

A més, els productes de construccié (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caracter
permanent als edificis, en funcié de I'Us previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la
Directiva 89/106/CEE de productes de construccio, transposada pel RD 1630/1992, de desembre,
modificat pel RD 1329/1995.

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar
en el projecte.

DE CAIRE GENERAL

Ley de Ordenacién de la Edificacion.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacié: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada
pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art. 105

Codi Técnic de I'Edificacié
RD 314/2006, de 17 de marc de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccié d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'O.
14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes vy visitas
D 461/1997,de 11 de marc
Certificado final de direccién de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

FUNCIONALITAT

LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a I'habitatge
DOGC num. 5065 de data 07/02/2008

Llibre de I'edifici
D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)
Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservacio,
manteniment i rehabilitacié dels edificis d'habitatges, mitjangant les inspeccions
técniques i el llibre de I'edifici.

D. 67/15 (DOGC: 07/05/2015)
XAVIER MONLLE® FREIXES — ARQUITECTE TECNIC
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Requisits minims d’ habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cédula
d’habitabilitat

D 141/2012
Codi Técnic de I'Edificacié

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006)

ACCESSIBILITAT

Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya
CTE DB SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

RD 314/2006 "Codi Tecnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006
CTE DB SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 "Codi Tecnic de I'Edificacio™ BOE 28/03/2006

TELECOMUNICACIONS

Pel qual s'aprova el nou pla técnic nacional de la televisié digital terrestre (TDT) i
es regulen determinats aspectes per a I'alliberament del dividend digital (BOE
232, de 24.09.2014)

Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per
a l'Accés als Serveis de Telecomunicacié a l'interior de les edificacions.

Reial Decret 346/2011, d'11 de marg (BOE 01-04-2011)
La qual Desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures de
telecomunicacions per a I'Accés als Serveis de telecomunicacié a l'interior de
les edificacions, Aprovat pel Reial Decret 346/2011, de 11 de marg.

Ordre ITC / 1644/2011, de 10 de juny (BOE 16-06-2011)
Per la qual s'estableix el Procediment 1 linia Seguir els instal ¢ lacions col ¢
lectives de Recepcié de Televisié al Procés de I'Adequacio per a la Televisié
digital, terrestre i per la qual és modifiquin determinants de tipus Aspectes
Administratius i Técnics de les infraestructures de Comunes de Telecomunicacié
a I'dels interiors Edificis.

Ordre ITC / 1077/2006, de 6 d'abril
Sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de
telecomunicacié (BOE 51, de 28.02.1998).

Reial decret-llei 1/1998, de 27 de febrer
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusié sonora, televisid, telefonia
basica i altres serveis per cable als edificis.

D. 172/99 (DOGC: 07/07/99)
Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als
edificis per a I'accés al servei de telecomunicacions per cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacid,
adaptacié i distribucié dels senyals de radiodifusio, televisio i altres serveis de
dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satél {it.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Pel qual s'aprova el reglament regulador de I'activitat d'instal 1acié i
manteniment d'equips i sistemes de telecomunicacié (BOE 72, de 24.03.2010).

Reial decret 244/2010, de 5 de marg
Per la qual es desplega el reglament regulador de I'activiat d'instal 1acié i
manteniment d'equips i sistemes de telecomunicacié (BOE 109, de 05.05.2010).
Aprovat pel Reial Decret 244/2010 de 5 de marg.

Ordre ITC/1142/2010, de 29 d'abril
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SEGURETAT ESTRUCTURAL

SE 1 DB SE 1 Resisténcia i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al Servei
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacidé” BOE 28/03/2006
Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instruccié d’Acer
Estructural (EAE). El Reial Decret sera vigent a partir del 23 de desembre de 2011

i restaran derogares les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a les
prescripcions de reial decret.

Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la “Instruccion de
hormigén estructural (EHE-08)

SEGURETAT EN CAS D’'INCENDI

DB SI Seguretat en cas d'incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) modificat pel RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales

RD 2267/2004 (BOE 17/12/2004) sustitueix al R.D. 786/2001 (BOE: 30/07/2001) que va
ser anul lat per la Senténcia del Tribunal Suprem BOE 293, de 08.12.03

Guia Técnica de aplicacién del Reglamento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales

Ministerio de industria, ciencia y tecnologia. Revision octubre 2007

Reglamento de instalaciones de proteccién contraincendios

RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE 2/04/2005) modificat pel RD 110/2008 (12/2/2008)

Prevencid i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis

Llei 3/2010 (DOGC 10/3/2010

Instruccions Técniques Complementaries de prevencié d'incendis

(publicades al DOGC 25/10/2012)

Direccid General de Prevencid, Extincid d'Incendis i Salvaments de la Generalitat
de Catalunya DGPEIS

SEGURETAT D'UTILITZACIO

CTE DB SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

CTE DB SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

CTE DB SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

CTE DB SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
CTE DB SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

CTE DB SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

CTE DB SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

ESTALVI D'ENERGIA

CTE DB HE-1 Limitacié de la demanda energética

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC
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CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal iacions Térmiques (RITE)

CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal iacions d'il iluminacié

CTE DB HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria

CTE DB HE-5 Contribucié6 fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidencia en diferents dmbits es torna a
referenciar en cadascun d’ells

Reial Decret 238/2013, de 2013.04.05, pel que es modifiquen determinats Articles
i INSTRUCCIONS Tecniques del Reglament d'Instal {acions Térmiques en els
Edificis (RITE), Aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20-07-2007.

Reial Decret 235/2013, de 2013.04.05, pel Que es Aprova el Procediment basic
per a la Certificacié de I'Eficiencia Energética dels Edificis.

Reial Decret 1826/2009, de 27-11-2009, pel Que es Modifica el Reglament
d'Instal 1acions Térmiques en els Edificis (RITE), Aprovat pel Reial decret
1027/2007, de 20-07-2007.

SALUBRITAT

CTE DB HS 1 Proteccié enfront de la humitat

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacid de residus

CTE DB HS 3 Qualitat de I'aire interior

CTE DB HS 4 Subministrament d’'aigua

CTE DB HS 5 Evacuacié d'aigies
RD 314/2006 "Codi Tecnic de I'Edificacio™” BOE 28/03/2006

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

PROTECCIO AL SOROLL

DB HR: Proteccion frente al Ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
bdsico «DB-HR Proteccién frente al ruidon del Coddigo Técnico de la Edificacién y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion.

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

SISTEMES ESTRUCTURALS

CTE DB SE 1 Resisténcia i estabilitat RD1370/88 (BOE: 17/11/88)
CTE DB SE 2 Aptitud al servei
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CTE DB SE AE Accions en I'edificacié

CTE DB SE C Fonaments

CTE DB SE A Acer

CTE DB SE M Fusta

CTE DB SE F Fabrica
RD 314/2006 "Codi Tecnic de I'Edificacio™” BOE 28/03/2006

NCSE-02 Norma de Construccién Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentdria d'edificacié sobre accions en I'edificacio
en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

0. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EHE Instrucciéon de Hormigén Estructural

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la * Instruccién de
hormigdn estructural (EHE-08)"

SISTEMES CONSTRUCTIUS

CTE DB HS 1 Proteccié enfront de la humitat
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

MATERIALS DE CONSTRUCCIO

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcién
de bloques de hormigén en las obras de construccion

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de
suelos

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I'0s de cendres volants en el formigd
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instruccion para la recepcion de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas
en las obras de construccion

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepcion de los ladrillos
cerdmicos en las obras de construccion

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)
INSTAL LACIONS CONTRA INCENDIS

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS REVISION REAL DECRETO
1942/93 B.O.E. Martes 28 de Abril de 1998. Pp 14109-1411 9961 ORDEN de 16 de
abril de 1993 sobre normas de procedimiento y desarrollo de/ Real Decreto
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1942/1993, de 5 de noviembre. por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de Proteccién contra incendios y se revisa el anexo | y los
apéndices de/ mismo.

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que sea aprueba la Norma
Bdsica de Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Modificado por el Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre.

INSTAL LACIONS DE FONTANERIA

CTE DB HS 4 Subministrament d’'aigua
RD 314/2006 "Codi Tecnic de I'Edificacio™” BOE 28/03/2006
CTE DB HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria
RD 314/2006 "Codi Tecnic de I'Edificacio™ BOE 28/03/2006
Regulacidén de los contadores de agua fria
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Mesures de foment per a I'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges
(d’aplicacié obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la generalitat
de catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o
gestionats per la generalitat de catalunya).

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)
Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel 1osi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

INSTAL LACIONS TERMIQUES

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal iacions Térmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 "Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006
RITE Reglament d’Instal iacions Térmiques en els edificis

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Procediment d’actuacié de les empreses instal iadores-mantenidores de les
entitats d’inspeccié i control i dels titulars en les instal iacions regulades pel
reglament d’instal 1acions térmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions
técniques complementaries.

0O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
(DOCE 04.01.2003)

Requisitos minimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995
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R.D. 1369/2007 Requisitos de diseno ecolégico en productos que utilizan
energia

Aplicacién de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presiéon y que
modifica el RD 1244/1979 que aprobd el reglamento de aparatos a
presién.(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseio, fabricaciéon
y evaluacion de conformidad)

RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presion. Instruciones técnicas complementarias (en
vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correccié d'errades (BOE: 28/6/79) modificacidé (BOE:
12/3/82)

INSTAL LACIONS DE VENTILACIO

CTE DB HS 3 Qualitat de I'aire interior
RD 314/2006 "Codi Tecnic de I'Edificacio™ BOE 28/03/2006
RITE Reglament d’Instal {acions Térmiques en els edificis

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

INSTAL LACIONS D’ELECTRICITAT

Reglamento electrotécnico para baja tensién (REBT). Instrucciones Técnicas
Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 "Codi Tecnic de I'Edificacio™” BOE 28/03/2006

Procediment administrativ per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensid

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administrativ per a I'aplicacié del reglament electrotécnic de
baixa tensid

Instruccid 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal iacions eléctriques de baixa tensidé
d’habitatges

Instruccidé 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i
construccions a linies eléctriques

Resolucio 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccié d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilaciéon y acceso de ciertos centros de transformacién
Resolucié 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de lineas aéreas de alta tensidn
D 3151/1968
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Actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)
INSTAL LACIONS D’IL LUMINACIO

CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal iacions d'il luminacié
RD 314/2006 "Codi Técnic de I'Edificacié™ BOE 28/03/2006

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il luminacié inadecuada
RD 314/2006 "Codi Técnic de I'Edificacié™ BOE 28/03/2006

INSTAL LACIONS DE PARALLAMPS

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacidé™ BOE 28/03/2006

INSTAL LACIONS D'EVACUACIO.

CTE DB HS 5 Evacuacié d'aigles
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacid” BOE 28/03/2006

INSTAL LACIONS DE RECOLLIDA | EVACUACIO DE RESIDUS.

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacid” BOE 28/03/2006

INSTAL LACIONS DE COMBUSTIBLES

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales

RD 1853/93 (BOE: 24/11/93)
Reglamento general del servicio publico de gases combustibles
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84)

Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de gases combustibles

O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correccié d'errades (BOE: 26/4/86)
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
mig

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84)
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del
petréleo (glp) en depésitos fijos

O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correccid d'errades (BOE: 10/6/86)

Normes per a instal iacions de gasos liquats del petroli (glp) amb diposits mobils
de capacitat superior a 15 kg

Resolucio 24/07/63 (BOE: 11/09/63)
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Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els diposits mobils amb
capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva
instal {acié

Resolucié 25/02/63 (BOE: 12/03/63)
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones
técnicas complementarias

RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correccit d'errades (BOE: 21/7/88)
Aparatos a gas

RD 1428/1992
Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para
uso propio"

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

INSTAL LACIONS DE TRANSPORT

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Aplicacié del RD 1314/1997, de disposicions d'aplicacié de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors

O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correccid d'errades (DOGC: 05/08/99)
Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccid d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE:
28/11/73;12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencion Instrucciones
Técnicas Complementarias (Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10,
11,12,13, 14,15, 19 23)

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de l'aplicacid (DOGC: 19/1/87)modificacions
(DOGC: 7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1 Instruccidon Técnica Complementaria referida a ascensores
electromecénicos. (Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats)

0. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobacion de
descripciones técnicas derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.

Resolucid 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para
realizar las inspecciones periddicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Condicions técniques de seguretat als ascensors
0. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliacid de terminis del DOGC: 4/2/8717/2/90)
Aplicacié per entitats d’inspeccié i control de condicions técniques de
seguretat i inspeccid periodica
Resolucié 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de mdaquinas
Resolucid 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correccid d'errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalaciéon de ascensores con mdaquinas en foso
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Resolucié 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores
existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

CONTROL DE QUALITAT

Codi Técnic de I'Edificacié
RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006)
Reglament de Productes de Construccié (UE) N ° 305/2011
Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en
funcidn de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

RESIDUS D'OBRA

Reial decret 210/2018, de é d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencié
i gestio de residus i recursos de Catalunya

D 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de
la construccié de Catalunya (PROGROC), regula la produccié i gestié dels
residus de la construccié i demolicié

RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié de residus
de construccid i enderroc, es presenta el present Estudi de Gestidé de Residus de
Construccié i Demolicié

Residus

Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de

residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
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8. AMIDAMENTS | PRESSUPOST

8.1 AMIDAMENT | PRESSUPOST

n? 1 Actuacions préevies

Ne U Descripcio Amidament Preu Import
11 M Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, mitjangant maquina talladora de paviment, i carrega
manual sobre camio o contenidor.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
Plaga mediterrani 1 6.500 6.500
C Pescadors 1 5.000 5.000
accessos a finques 8 10.000 80.000
91.500 91.500
Total m ......: 91.500 3.59 328.49
1.2 M2  Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de gruix mitja, mitjancant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre cami6 de les
restes generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
C de la Pineda 1 380.000 4.500 1,710.000
1,710.000 1,710.000
Total m? ......: 1,710.000 5.82 9,952.20
1.3 U Proteccio i anivellament de tapes existents en la calcada resituant-les en la seva correcta
posicio. Inclou tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta execucio.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Pou de registre 8 8.000
8.000 8.000
Total U ......: 8.000 48.73 389.84
1.4 M2 Demolicio de solera o paviment de formigé en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumatic, i carrega manual sobre camio o contenidor.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Encontre amb C Pescadors 1 30.000 5.000 150.000
(zona Est)
150.000 150.000
Total m? ......: 150.000 7.27 1,090.50
15 M Excavacio de rases per a eliminar les arrels de I’arbrat existent, de fins a 15 cm d'amplada i 50
cm de profunditat, amb mitjans mecanics.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
longitud de carrer afectat 1 300.000 300.000
300.000 300.000
Total m ......: 300.000 9.17 2,751.00
1.6 M2 Formigo HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camio, per a formacio de sabata.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
rasa 1 300.000 0.150 0.500 22.500
22.500 22.500
Total m? ......: 22.500 110.35 2,482.88
Total pressupost parcial n? 1 Actuacions preévies : 16,994.91
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n? 2 Ferms i paviments urbans

Ne U Descripcio Amidament Preu Import
21 M2 Compactacio d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecanics, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 90% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
C de la Pineda 1 410.000 4.500 1,845.000
1,845.000 1,845.000
Total m? ......: 1,845.000 2.74 5,055.30
2.2 M2 Reg d'emprimacié amb 1,5 kg/m? d'emulsié bituminosa cationica C60BF4 IMP, amb un 60% de
betum asfaltic com a lligant i additiu fluidificant.
Inclou: Escombratge i preparacio de la superficie de suport. Aplicacié de I'emulsi6 bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccio horitzontal, segons
documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projeccio horitzontal, la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
C de la Pineda 1 410.000 4.500 1,845.000
1,845.000 1,845.000
Total m? ......: 1,845.000 0.69 1,273.05
2.3 M2 Capa de 10 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composicié densa, amb arid granitic de 16 mm de grandaria maxima i betum
asfaltic de penetracio.
Criteri de valoracio economica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensié de la mescla
bituminosa. Compactacio de la capa de mescla bituminosa. Execucio de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons
documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
C de la Pineda 1 410.000 4.500 1,845.000
1,845.000 1,845.000
Total m? ......: 1,845.000 15.02 27,711.90
24 U Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de seccio rectangular, de 120x80x4 mm, per a
suport de senyalitzacio vertical de transit, fixat a una base de formigé HM-20/P/20/X0. Inclus
replanteig, excavacié manual del terreny, fixacié de I'element i subministrament i col-locacio
del senyal de transit corresponent, segons les indicacions dels técnics municipals en el
moment de I'execucio.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Previstos 2 2.000
2.000 2.000
Total U ...... 2.000 162.35 324.70
Total pressupost parcial n2 2 Ferms i paviments urbans : 34,364.95
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n2 3 Mur de contencio

Ne U Descripcio Amidament Preu Import
3.1 M2  Excavacio de rases en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima,
amb mitjans mecanics, i carrega a camio.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
Mur 1 30.000 0.500 0.500 7.500
7.500 7.500
Total m® ......: 7.500 18.31 137.33
3.2 M2  Formigo HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camio, per a formacio de capa de
formigo de neteja i anivellament de fons de fonamentacio, en el fons de I'excavaci6 préviament
realitzada.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
Mur 1 30.000 0.500 0.050 0.750
0.750 0.750
Total m® ......: 0.750 93.70 70.28
3.3 M: Formigé per armar en sabates corregudes de fonamentacio, HA-25/B/20/XC2, fabricat en
central, i abocament des de camio.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
Mur 1 30.000 0.500 0.450 6.750
6.750 6.750
Total m? ......: 6.750 114.63 773.75
34 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboracio de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata correguda de fonamentacié. Inclus filferro
de lligar i separadors.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
quantia 70kg/m3 472.5 472.500
472.500 472.500
Total kg ......: 472.500 1.91 902.48
3.5 M2  Muro de contencié de terres de 30 cm d'espessor de fabrica, de bloc de formigo tipus "H", de
carrega, per revestir, color gris, 50x20x30 cm, categoria |, resisténcia normalitzada R10 (10
N/mm2), amb els junts verticals encadellats en sec i els junts horitzontals amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb blocs de cantonada, reforcat amb
formigo de reple, HA-25/B/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i
armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 20 kg/m2. Inclus tubs
de PVC per drenatge i filferro de lligar.
Inclou: Neteja i preparacio de la superficie suport. Col-locacioé i aplomat de mires de referéncia.
Estesa de fils entre mires. Col-locacio de ploms fixos a les arestes. Col-locacié dels blocs per
filades a nivell. Disposiciéo dels tubs de drenatge. Col-locacio de les armadures de reforg.
Preparacio del formigo. Abocat, vibrat i curat del formigé.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacio grafica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 2
m2,
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 2
m2,
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
Mur 1 30.000 1.000 30.000
30.000 30.000
Total m? ......: 30.000 133.44 4,003.20
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3.6

M2

Revestiment exterior amb peces irregulars de pissarra, d'entre 2 i 3 cm d'espessor. SUPORT:
parament de formigd, vertical, de fins 3 m d'altura. COL-LOCACIO: en capa grossa de 25 mm
d'espessor amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb el mateix material.

Inclou: Preparacié de la superficie suport. Replanteig dels nivells, de la disposicio de peces i
dels junts. Preparacid i aplicacié del material de col-locacio. Col-locacio de les peces. Rejuntat.
Acabat i neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacio grafica de
Projecte, deduint els buits de superficie major de 1 m2, afegint a canvi la superficie de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incrementat
I'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposicio s'ha considerat un 5%
més de peces.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superficie major de 1 m?, afegint a canvi la superficie de la
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial

Subtotal

Mur

1 30.000 1.000 30.000
30.000

Total m? ......: 30.000 133.72

30.000
4,011.60

Total pressupost parcial n? 3 Mur de contencio :
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n? 4 Gestio de residus

Ne U Descripcio Amidament Preu Import
41 M2  Transport amb camio de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en obres
de construccio i/o demolicio, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccio i demolicio externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacioé de residus, situat
a 10 km de distancia.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
Fresat 1 380.000 4.500 0.060 102.600
Picat de formigé (zona Est) 1 30.000 5.000 0.150 22.500
125.100 125.100
Total m® ......: 125.100 713 891.96
4.2 M2 Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produits a obres de construccio i/o demolicid, en abocador especific, instal-lacié de tractament
de residus de construccio i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacio de
residus.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
Fresat 1 380.000 4.500 0.060 102.600
Picat de formigé (zona Est) 1 30.000 5.000 0.150 22.500
125.100 125.100
Total m® ......: 125.100 7.34 918.23
4.3 M2  Transport de terres amb camio dels productes procedents de I'excavacio de qualsevol tipus de
terreny a abocador especific, instal-lacio de tractament de residus de construccié i demolicio
externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una distancia maxima
de 10 km.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
rasa 1 300.000 0.150 0.500 22.500
22.500 22.500
Total m® ......: 22.500 5.52 124.20
4.4 M2 Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'excavacio, en abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construccio i demolicio externa a I'obra o centre de
valoritzacio o eliminacié de residus.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
rasa 1 300.000 0.150 0.500 22.500
22.500 22.500
Total m3® ......: 22.500 2.76 62.10
Total pressupost parcial n? 4 Gestio de residus : 1,996.49
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n2 5 Seguretat i salut

Ne U Descripcio Amidament Preu Import
5.1 U Conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en mateéria de Seguretat i Salut en el Treball.
Uts. Llargada  Amplada Algada Parcial Subtotal
conjunt d'obres 1 1.000
1.000 1.000
Total U ......: 1.000 867.46 867.46
Total pressupost parcial n? 5 Seguretat i salut : 867.46
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8.2 JUSTIFICACIO DE PREUS

Annex de justificacié de preus

Num. Codi U Descripcio Total
1 0CPO10 U Proteccid i anivellament de tapes existents en la cal¢ada resituant-
les en la seva correcta posicid. Inclou tots els treballs i mitjans
auxiliars necessaris per la seva correcta execucio.
mt50vbe010dbk 0.150 U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, 190.546 28.58
color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus
metal-lics, inclUs placa per a publicitat.
mo041 0.412 h Oficial 12 construccié d'obra civil. 25.570 10.53
mo087 0.415 h Ajudant construccié d'obra civil. 17.520 7.27
% 2.000 % Costos directes complementaris 46.380 0.93
3.000 % Costos indirectes 47.310 1.420
Total per U ............: 48.73
Sén QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS per U.
2  ACE040 m3 Excavacid de rases en terreny de transit compacte, de finsa 1,25 m
de profunditat maxima, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.
mq01ret020b 0.311 h Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 42.130 13.10
kw.
mo087 0.247 h Ajudant construccié d'obra civil. 17.520 4.33
% 2.000 % Costos directes complementaris 17.430 0.35
3.000 % Costos indirectes 17.780 0.530
Total perm3...........: 18.31
Sén DIVUIT EUROS AMB TRENTA-U CENTIMS per m3,
3  ACE100 m Excavacié de rases per a eliminar les arrels de I'arbrat existent, de
fins a 15 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans
mecanics.
mq09zan010 0.172 h Rasadora equipada amb cadena de fulles, 31.420 5.40
de 12 kW.
mo041 0.082 h Oficial 12 construcci6 d'obra civil. 25.570 2.10
mo087 0.070 h Ajudant construccié d'obra civil. 17.520 1.23
% 2.000 % Costos directes complementaris 8.730 0.17
3.000 % Costos indirectes 8.900 0.270
Total perm ...........: 9.17

Sén NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS per m.
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4  ACRO50

mqg02rov010i

mq02cia020j
mo087

%

5 CCHO030

mt02bhg031t

mt08aaa010a

mt09mif010db

Compactacio d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecanics, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la maxima obtinguda
en |'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

0.019 h Compactador monocilindric vibrant 54.751
autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

0.014 h Camid cisterna, de 8 m® de capacitat. 93.288
0.015 h Ajudant construccié d'obra civil. 17.520
2.000 % Costos directes complementaris 2.610
3.000 % Costos indirectes 2.660

Total perm?............:

S6n DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS per m2.

Muro de contencio de terres de 30 cm d'espessor de fabrica, de bloc
de formigd tipus "H", de carrega, per revestir, color gris, 50x20x30
cm, categoria |, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm?2), amb els
junts verticals encadellats en sec i els junts horitzontals amb morter
de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb
blocs de cantonada, reforcat amb formigé de reple, HA-
25/B/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i
armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 20 kg/m?2. Inclds tubs de PVC per drenatge i filferro
de lligar.

Inclou: Neteja i preparacié de la superficie suport. Col-locacid i
aplomat de mires de referéncia. Estesa de fils entre mires.
Col-locacié de ploms fixos a les arestes. Col-locacié dels blocs per
filades a nivell. Disposicié dels tubs de drenatge. Col-locacio de les
armadures de reforg. Preparacio del formigd. Abocat, vibrat i curat
del formigé.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superficie major de 2 m2.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 2

m?2.

10.500 U Bloc de formigé tipus "H", de carrega, per 2.520
revestir, color gris, 50x20x30 cm, categoria
I, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm2);
amb el preu incrementat el 5% en concepte
de peces especials: blocs de cantonada.
Segons UNE-EN 15435.

0.050 m®  Aigua. 1.500

0.024 t Morter industrial per a obra de paleta, de 53.900
ciment, color gris, categoria M-7,5
(resisténcia a compressié 7,5 N/mm?),
subministrat a granel, segons UNE-EN 998-
2.
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mt07aco010g 21.000 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 1.220 25.62
500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, de varis diametres.
mt08var050 0.240 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm 1.540 0.37
de diametre.
mt36tie010da 0.050 m Tub de PVC, série B, de 75 mm de diametre 3.340 0.17
i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1.
mt08cem011a 110.080 kg Ciment Portland CEM 11/B-L 32,5 R, color 0.100 11.01
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.
mt01arg006 0.149 t Sorra de cantera, per a formigé preparat en 17.500 2.61
obra.
mt01arg007b 0.297 t Arid gruixut homogeneitzat, de mida 16.640 494
maxima 12 mm.
mq06hor010 0.188 h Formigonera eléctrica amb una capacitat de 3.450 0.65
pastat de 160 I.
mg06mms010 0.103 h Mesclador continu amb sitja, per a morter 1.940 0.20
industrial en sec, subministrat a granel.
mo043 0.214 h Oficial 12 ferrallista. 23.240 4.97
mo090 0.320 h Ajudant ferrallista. 20.790 6.65
mo021 0.895 h Oficial 12 construcci6 en treballs de ram de 30.790 27.56
paleta.
mo078 0.527 h Ajudant construccié en treballs de ram de 27.390 14.43
paleta.
% 2.000 % Costos directes complementaris 127.010 2.54
3.000 % Costos indirectes 129.550 3.890
Total perm?............: 133.44
S6n CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS per m2,
6 CHAO010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboracié de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en
sabata correguda de fonamentacid. Inclus filferro de lligar i
separadors.
mt07sep010aa 0.070 U Separador homologat de plastic, per a 0.170 0.01
armadures de fonamentacions de varis
diametres.
mt07aco010c 1.000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb 1.660 1.66
acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diametres.
mt08var050 0.004 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm 1.540 0.01
de diametre.
mo043 0.003 h Oficial 12 ferrallista. 23.240 0.07
mo090 0.003 h Ajudant ferrallista. 20.790 0.06
% 2.000 % Costos directes complementaris 1.810 0.04
3.000 % Costos indirectes 1.850 0.060
Total perkg ............: 1.91

S6n U EURO AMB NORANTA-U CENTIMS per kg.
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7 CHHO05 m3 Formigd HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camio,
per a formacio de capa de formigd de neteja i anivellament de fons
de fonamentacid, en el fons de I'excavacié previament realitzada.

mt10hmf011fb 1.050 m®*  Formigd de neteja HL-150/B/20, fabricat en 78.770
central.
mo045 0.100 h Oficial 12 estructurista, en treballs de 23.240
posada en obra del formigé.
mo092 0.200 h Ajudant estructurista, en treballs de posada 20.790
en obra del formigé.
% 2.000 % Costos directes complementaris 89.190
3.000 % Costos indirectes 90.970
Total perm®...........:
S6n NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS per m3.
8 CHHO020 m3 Formigdé HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de
camio, per a formacio de sabata.
mt10hmf010tLb 1.100 m®*  Formigé HM-20/B/20/X0, fabricat en 87.780
central.
mo045 0.067 h Oficial 12 estructurista, en treballs de 23.240
posada en obra del formigé.
mo092 0.333 h Ajudant estructurista, en treballs de posada 20.790
en obra del formigé.
% 2.000 % Costos directes complementaris 105.040
3.000 % Costos indirectes 107.140
Total perm®...........:
S6n CENT DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS per m.
9 CHHO035 m3 Formigd per armar en sabates corregudes de fonamentacio, HA-
25/B/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de camid.
mt10haf010ctmu 1.100 m®*  Formigd HA-25/B/20/XC2, fabricat en 90.230
central.
mo045 0.067 h Oficial 12 estructurista, en treballs de 23.240
posada en obra del formigé.
mo092 0.399 h Ajudant estructurista, en treballs de posada 20.790
en obra del formigé.
% 2.000 % Costos directes complementaris 109.110
3.000 % Costos indirectes 111.290
Total perm?...........:
S6n CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS per m3.
10 DMCO010 m Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, mitjangant maquina talladora

de paviment, i carrega manual sobre camié o contenidor.
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mqlleqc010 0.065 h Talladora de paviment amb arrencada, 35.093 2.28
desplagament i regulacié del disc de tall
manuals.
mo087 0.065 h Ajudant construccié d'obra civil. 17.520 1.14
% 2.000 % Costos directes complementaris 3.420 0.07
3.000 % Costos indirectes 3.490 0.100
Total perm ............: 3.59

S6én TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS per m.

11 DMFO005 m? Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de gruix mitja,
mitjancant fresadora en fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la carrega directa sobre camié de les restes
generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb
escombradora mecanica.

mql1fre010 0.024 h Fresadora en fred compacta, perala 176.831 4.24
remocié de capes de paviment, de 155 kW,
equipada amb banda trasportadora, de 100
cm d'amplada de fresat i fins a 30 cm de
profunditat de fresat.

mqllbar010 0.024 h Escombradora remolcada amb motor 11.659 0.28
auxiliar.

mq04dua020a 0.024 h Dumper de descarrega frontal de 1,5 t de 4.631 0.11
carrega util.

mo087 0.052 h Ajudant construccié d'obra civil. 17.520 0.91

% 2.000 % Costos directes complementaris 5.540 0.11

3.000 % Costos indirectes 5.650 0.170

Total perm?.............: 5.82

S6én CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS per m2.

12 DMX021 m? Demolicié de solera o paviment de formigd en massa de fins a 15 cm
de gruix, amb martell pneumatic, i carrega manual sobre camioé o
contenidor.
mqg05mai030 0.180 h Martell pneumatic. 3.957 0.71
mqg05pdm010a 0.180 h Compressor portatil eléctric 2 m3/min de 3.496 0.63
cabal.

mol12 0.154 h Peod especialitzat construccio. 22.110 3.40
mol13 0.102 h Ped ordinari construccid. 21.400 2.18
% 2.000 % Costos directes complementaris 6.920 0.14
3.000 % Costos indirectes 7.060 0.210
Total perm?............: 7.27

S6én SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS per m2.
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13 GRAO020 m?3

mqg04cap020aa

%

Transport amb camié de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produits en obres de construccié i/o demolicio, a
abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.

0.147 h Camié de transport de 10 t amb una 46.130
capacitat de 8 m3i 2 eixos.

2.000 % Costos directes complementaris 6.780

3.000 % Costos indirectes 6.920

Total perm®...........:

Sén SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS per m?.

14 GRB020 m?3

mqg04res025aa

%

Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produits a obres de construccid i/o demolicid,
en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus.

1.201 m®  Canon d'abocament per lliurament de 5.823
residus inerts de formigons, morters i
prefabricats, produits a obres de
construccio i/o demolicié, en abocador
especific, instal-lacio de tractament de
residus de construccid i demolicié externa a
I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié

de residus.
2.000 % Costos directes complementaris 6.990
3.000 % Costos indirectes 7.130

Total perm3...........:

S6n SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS per m?.

15 GTAO020 m?3

mq04cab010c

%

Transport de terres amb camié dels productes procedents de
I'excavacié de qualsevol tipus de terreny a abocador especific,
instal-lacid de tractament de residus de construccié i demolicio
externa a |'obra o centre de valoritzacio o eliminacid de residus,
situat a una distancia maxima de 10 km.

0.114 h Camié basculant de 12 t de carrega, de 162 46.070
kW.

2.000 % Costos directes complementaris 5.250

3.000 % Costos indirectes 5.360

Total perm3...........:

S6én CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS per m?.
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16

17

GTB020

mqg04res035a

%

RAP350

mt09mor010c

mt19cir010b

mo022
mo060

%

m3 Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de

I'excavacid, en abocador especific, instal-lacioé de tractament de
residus de construccio i demolicié externa a I'obra o centre de

valoritzacié o eliminacid de residus.

1.201 m®*  Canon d'abocament per lliurament de 2.190
terres procedents de I'excavacid, en
abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccio i
demolicié externa a I'obra o centre de
valoritzacio o eliminacio de residus.
2.000 % Costos directes complementaris 2.630
3.000 % Costos indirectes 2.680
Total perm3............:
Sén DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS per m3,
m? Revestiment exterior amb peces irregulars de pissarra, d'entre 2i 3

cm d'espessor. SUPORT: parament de formigo, vertical, de fins 3 m

d'altura. COL-LOCACIO: en capa grossa de 25 mm d'espessor
morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb el mateix material.

amb

Inclou: Preparacid de la superficie suport. Replanteig dels nivells, de
la disposicié de peces i dels junts. Preparacio i aplicacié del material
de col-locacid. Col-locacid de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja

final.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacio grafica de Projecte, deduint els buits de superficie
major de 1 m?, afegint a canvi la superficie de la part interior del

buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

No s'ha

incrementat I'amidament per trencaments i retallades, ja que en la

descomposicié s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment

executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superficie major de 1 m?, afegint a canvi la superficie de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i

llindes.

0.025 m? Morter de ciment CEM 11/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m?
de ciment i una proporcié en volum 1/6.

1.050 m? Peces irregulars de pissarra, d'entre 2i 3 cm
d'espessor, acabat natural.

1.705 h Oficial 12 col-locador de pedra natural.
1.705 h Ajudant col-locador de pedra natural.
2.000 % Costos directes complementaris

3.000 % Costos indirectes

Total per m?

S6n CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS per m2.
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18 TSV030

19

mt53bps030e

mt10hmf010tLc

mo041
mo087

%

UXFO010

mt47aag020aa

mqgllext030

mqg02ron010a

mgllcom010

mo041
mo087

%

u

Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de seccié rectangular,
de 120x80x4 mm, per a suport de senyalitzacio vertical de transit,
fixat a una base de formigé HM-20/P/20/X0. Inclis replanteig,
excavacio manual del terreny, fixacio de I'element i subministrament
i col-locacio del senyal de transit corresponent, segons les
indicacions dels técnics municipals en el moment de I'execucid.

3.000 m Senyal de transit, i pal de tub d'acer 39.370
galvanitzat, de seccio rectangular, de
120x80x4 mm, per a suport de senyalitzacid
vertical de trafic.

0.050 m®*  Formig6é HM-20/P/20/X0, fabricat en 83.680
central.

0.532 h Oficial 12 construccié d'obra civil. 25.570

1.064 h Ajudant construccié d'obra civil. 17.520

2.000 % Costos directes complementaris 154.530

3.000 % Costos indirectes 157.620

Total per U ............:

S6én CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS per U.

m

2

Capa de 10 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composicié densa, amb
arid granitic de 16 mm de grandaria maxima i betum asfaltic de
penetracid.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensid de la mescla bituminosa. Compactacio de la capa de mescla
bituminosa. Execucié de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccio
horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projeccio horitzontal, la
superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

0.230 t Mescla bituminosa continua en calent AC16 57.868
surf D, per a capa de rodolament, de
composicié densa, amb arid granitic de 16
mm de grandaria maxima i betum asfaltic
de penetracid, segons UNE-EN 13108-1.

0.002 h Estenedora asfaltica de cadenes, de 81 kW. 97.255
0.003 h Corrd vibrant tandem autopropulsat, de 20.552
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.
0.002 h Compactador de pneumatics autopropulsat, 70.450
de 12/22 t.
0.005 h Oficial 12 construccié d'obra civil. 25.570
0.026 h Ajudant construccié d'obra civil. 17.520
2.000 % Costos directes complementaris 14.290
3.000 % Costos indirectes 14.580

118.11

4.18

13.60

18.64

3.09

4.730

162.35

13.31

0.19

0.06

0.14

0.13
0.46
0.29

0.440
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Total perm?............:

S6n QUINZE EUROS AMB DOS CENTIMS per m2.

mZ

Reg d'emprimacié amb 1,5 kg/m? d'emulsid bituminosa catidnica
C60BF4 IMP, amb un 60% de betum asfaltic com a lligant i additiu
fluidificant.

Inclou: Escombratge i preparacio de la superficie de suport.
Aplicacio de I'emulsié bituminosa.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccid
horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la

superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

1.500 kg Emulsié bituminosa cationica C60BF4 IMP, 0.212
amb un 60% de betum asfaltic com a lligant
i additiu fluidificant, per utilitzar com a reg
d'emprimacid en paviments bituminosos,
segons UNE-EN 13808.

0.001 h Escombradora remolcada amb motor 11.659
auxiliar.
0.004 h Camid cisterna equipat per a reg, de 8 m3 39.800
de capacitat.
0.004 h Oficial 12 construccié d'obra civil. 25.570
0.004 h Ajudant construccié d'obra civil. 17.520
2.000 % Costos directes complementaris 0.660
3.000 % Costos indirectes 0.670
Total perm?............:

S6n SEIXANTA-NOU CENTIMS per m2.

U Conjunt de sistemes de proteccio col-lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut
en el Treball.

Sense descomposicié

3.000 % Costos indirectes 842.194
Total per U ...........:

S6n VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS per U.
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0.32

0.01

0.16

0.10
0.07
0.01

0.020

0.69

842.194

25.266

867.46
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8.3 QUADRE DE PREUS NUM. 1

Quadre de preus n® 1

Designacio

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

10

U Protecci6 i anivellament de tapes existents en la calgada
resituant-les en la seva correcta posicid. Inclou tots els
treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta
execucio.

m?3 Excavacié de rases en terreny de transit compacte, de
fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
mecanics, i carrega a camio.

m Excavacié de rases per a eliminar les arrels de I'arbrat
existent, de fins a 15 cm d'amplada i 50 cm de profunditat,
amb mitjans mecanics.

m2 Compactacié d'esplanada a cel obert, amb mitjans
mecanics, fins a assolir una densitat seca no inferior al
90% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.

m2 Muro de contencié de terres de 30 cm d'espessor de
fabrica, de bloc de formigd tipus "H", de carrega, per
revestir, color gris, 50x20x30 cm, categoria |, resisténcia
normalitzada R10 (10 N/mm?2), amb els junts verticals
encadellats en sec i els junts horitzontals amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel,
amb blocs de cantonada, reforgat amb formigd de replé,
HA-25/B/20/XC2, preparat en obra, abocament amb
mitjans manuals, i armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 20 kg/m2. Inclis tubs
de PVC per drenatge i filferro de lligar.

Inclou: Neteja i preparaci6 de la superficie suport.
Col-locaci6 i aplomat de mires de referencia. Estesa de fils
entre mires. Col-locaci6 de ploms fixos a les arestes.
Col-locaci6 dels blocs per filades a nivell. Disposicié dels
tubs de drenatge. Col-locaci6 de les armadures de reforg.
Preparacié del formig6. Abocat, vibrat i curat del formigé.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie
major de 2 m2.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superficie major de 2 m2.

kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboraci6 de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en sabata correguda de
fonamentacié. Inclus filferro de lligar i separadors.

m3 Formigd HL-150/B/20, fabricat en central i abocament
des de camio, per a formaci6 de capa de formigé de neteja
i anivellament de fons de fonamentacid, en el fons de
I'excavaci6 préviament realitzada.

m?3 Formigé HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camid, per a formacio6 de sabata.

m3 Formigd per armar en sabates corregudes de
fonamentacio, HA-25/B/20/XC2, fabricat en central, i
abocament des de camié.

m Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, mitjancant

maquina talladora de paviment, i carrega manual sobre
cami6 o contenidor.

48.73

18.31

9.17

2.74

133.44

1.91

93.70

110.35

114.63

3.59

QUARANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-TRES CENTIMS

DIVUIT EUROS AMB TRENTA-
U CENTIMS

NOU EUROS AMB DISSET
CENTIMS

DOS EUROS AMB SETANTA-
QUATRE CENTIMS

CENT TRENTA-TRES EUROS
AMB QUARANTA-QUATRE
CENTIMS

U EURO AMB NORANTA-U
CENTIMS

NORANTA-TRES EUROS AMB
SETANTA CENTIMS

CENT DEU EUROS AMB
TRENTA-CINC CENTIMS

CENT CATORZE EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CENTIMS

TRES EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CENTIMS
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

m? Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de
gruix mitja, mitjancant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la carrega
directa sobre cami6 de les restes generades i posterior
escombrat de la superficie fresada amb escombradora
mecanica.

m? Demolicié de solera o paviment de formigé en massa
de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumatic, i carrega
manual sobre camié o contenidor.

m?3 Transport amb camié de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produits en obres de construcci6 i/o
demolicié, a abocador especific, instal-lacié de tractament
de residus de construcci6 i demolicié6 externa a I'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10
km de distancia.

m3 Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produits a obres de
construccié /o demolicio, en abocador especific,
instal-laci6 de tractament de residus de construccié i
demolici6 externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus.

m3 Transport de terres amb camié dels productes
procedents de l'excavacié de qualsevol tipus de terreny a
abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construcci6 i demolicié externa a l'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una distancia
maxima de 10 km.

m3 Canon d'abocament per lliurament de terres procedents
de l'excavacié, en abocador especific, instal-laci6 de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a
I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

m?2 Revestiment exterior amb peces irregulars de pissarra,
dentre 2 i 3 cm despessor. SUPORT: parament de
formigd, vertical, de fins 3 m d'altura. COL-LOCACIO: en
capa grossa de 25 mm d'espessor amb morter de ciment
M-5. REJUNTAT: amb el mateix material.

Inclou: Preparacié de la superficie suport. Replanteig dels
nivells, de la disposicié de peces i dels junts. Preparacio i
aplicacié del material de col-locacié. Col-locacié de les
peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada
segons documentacié grafica de Projecte, deduint els buits
de superficie major de 1 m?, afegint a canvi la superficie de
la part interior del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. No s'ha incrementat 'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposicié s'ha
considerat un 5% més de peces.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superficie major de 1 m2, afegint a
canvi la superficie de la part interior del buit, corresponent
al desenvolupament de brancals i llindes.

Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de seccié
rectangular, de 120x80x4 mm, per a suport de
senyalitzacio6 vertical de transit, fixat a una base de formigé
HM-20/P/20/X0. Inclus replanteig, excavacid6 manual del
terreny, fixacié de I'element i subministrament i col-locacié
del senyal de transit corresponent, segons les indicacions
dels técnics municipals en el moment de I'execucio.

U Subministrament i col-locacié sobre el suport de senyal
vertical de transit d'acer galvanitzat, triangular, de 90 cm
de costat, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.). Inclis
accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

5.82

7.27

7.13

7.34

5.52

2.76

133.72

162.35

85.55

CINC EUROS AMB VUITANTA-
DOS CENTIMS

SET EUROS AMB VINT-I-SET
CENTIMS

SET EUROS AMB TRETZE
CENTIMS

SET EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CENTIMS

CINC EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS

DOS EUROS AMB SETANTA-
SIS CENTIMS

CENT TRENTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-DOS CENTIMS

CENT SEIXANTA-DOS EUROS
AMB TRENTA-CINC CENTIMS

VUITANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CENTIMS
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20

21

22

m?2 Capa de 10 cm d'espessor de mescla bituminosa
continua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composicid densa, amb arid granitic de 16 mm de
grandaria maxima i betum asfaltic de penetracio.

Criteri de valoraci6 econdmica: El preu no inclou la capa
base.

Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla
bituminosa. Extensi6 de la mescla bituminosa.
Compactacio de la capa de mescla bituminosa. Execucio
de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en
projeccié horitzontal, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projeccio
horitzontal, la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte.

m?2 Reg d'emprimacié amb 1,5 kg/m? d'emulsié bituminosa
cationica C60BF4 IMP, amb un 60% de betum asfaltic com
a lligant i additiu fluidificant.

Inclou: Escombratge i preparacié de la superficie de
suport. Aplicacié de I'emulsié bituminosa.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en
projeccié horitzontal, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projecciod
horitzontal, la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte.

U Conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matéria de
Seguretat i Salut en el Treball.

15.02

0.69

867.46

QUINZE EUROS AMB DOS
CENTIMS

SEIXANTA-NOU CENTIMS

VUIT-CENTS SEIXANTA-SET
EUROS AMB QUARANTA-SIS
CENTIMS
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8.4 QUADRE DE PREUS NUM. 2

Quadre de preus n® 2

Import
N2 Designacié Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 U de Protecci6 i anivellament de tapes existents en la calgcada resituant-les en la seva
correcta posicio. Inclou tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per la seva correcta
execucio.
Ma d'obra 17.80
Materials 28.58
Mitjans auxiliars 0.93
3 % Costos indirectes 1.42
48.73
2 |m3de Excavacio de rases en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
maxima, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.
Ma d'obra 4.33
Magquinaria 13.10
Mitjans auxiliars 0.35
3 % Costos indirectes 0.53
18.31
3 |mde Excavacié de rases per a eliminar les arrels de I'arbrat existent, de fins a 15 cm
d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans mecanics.
Ma d'obra 3.33
Magquinaria 5.40
Mitjans auxiliars 0.17
3 % Costos indirectes 0.27
9.17
4 |m2de Compactacié d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecanics, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Ma d'obra 0.26
Magquinaria 2.35
Mitjans auxiliars 0.05
3 % Costos indirectes 0.08
2.74
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5 |m2de Muro de contencié de terres de 30 cm d'espessor de fabrica, de bloc de formigé
tipus "H", de carrega, per revestir, color gris, 50x20x30 cm, categoria |, resisténcia
normalitzada R10 (10 N/mm?), amb els junts verticals encadellats en sec i els junts
horitzontals amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb
blocs de cantonada, reforgat amb formigé de replé, HA-25/B/20/XC2, preparat en obra,
abocament amb mitjans manuals, i armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 20 kg/m2. Inclus tubs de PVC per drenatge i filferro de lligar.
Inclou: Neteja i preparacié de la superficie suport. Col-locacié i aplomat de mires de
referéncia. Estesa de fils entre mires. Col-locacio de ploms fixos a les arestes. Col-locacio
dels blocs per filades a nivell. Disposici6 dels tubs de drenatge. Col-locacié de les
armadures de reforg. Preparacié del formigé. Abocat, vibrat i curat del formigé.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacioé grafica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de
2 m2.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superficie major de 2 mz.

Ma d'obra 53.61
Magquinaria 0.85
Materials 72.55
Mitjans auxiliars 2.54
3 % Costos indirectes 3.89
133.44
6 |kg de Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboracié de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata correguda de fonamentacié.
Inclus filferro de lligar i separadors.
Ma d'obra 0.13
Materials 1.68
Mitjans auxiliars 0.04
3 % Costos indirectes 0.06
1.91
7 |m3de Formig6 HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camid, per a formacio
de capa de formigé de neteja i anivellament de fons de fonamentacié, en el fons de
I'excavacio previament realitzada.
Ma d'obra 6.48
Materials 82.71
Mitjans auxiliars 1.78
3 % Costos indirectes 2.73
93.70
8 |m3de Formigé HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camio, per a
formaci6 de sabata.
Ma d'obra 8.48
Materials 96.56
Mitjans auxiliars 2.10
3 % Costos indirectes 3.21
110.35

9 |m3de Formigo per armar en sabates corregudes de fonamentacié, HA-25/B/20/XC2,
fabricat en central, i abocament des de camié.

Ma d'obra 9.86

Materials 99.25
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Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, mitjangant maquina talladora de paviment, i
carrega manual sobre camié o contenidor.

Ma d'obra
Magquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m2 de Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de gruix mitja, mitjangant
fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la carrega directa
sobre camié de les restes generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb
escombradora mecanica.

Ma d'obra
Magquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m2 de Demolicié de solera o paviment de formigd en massa de fins a 15 cm de gruix, amb
martell pneumatic, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Ma d'obra
Magquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m3 de Transport amb camié de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits
en obres de construcci6 i/o demolicid, a abocador especific, instal-laci6 de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzaci6 o eliminaci6 de
residus, situat a 10 km de distancia.

Magquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m3 de Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produits a obres de construcci6 i/o demolicié, en abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de
valoritzaci6 o eliminacio de residus.

Magquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m3 de Transport de terres amb camié dels productes procedents de I'excavacio de
qualsevol tipus de terreny a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construcci6 i demolici6 externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus,
situat a una distancia maxima de 10 km.

2.18

3.34

2.28
0.07

0.10

0.91
4.63
0.11

0.17

5.58
1.34
0.14

0.21

6.78
0.14

0.21

6.99
0.14

0.21

114.63

3.59

5.82

7.27

7.13

7.34
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Magquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m3 de Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'excavacio, en abocador
especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o
centre de valoritzacié o eliminacio de residus.

Magquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m2 de Revestiment exterior amb peces irregulars de pissarra, d'entre 2 i 3 cm d'espessor.
SUPORT: parament de formigo, vertical, de fins 3 m d'altura. COL-LOCACIO: en capa
grossa de 25 mm d'espessor amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb el mateix
material.

Inclou: Preparacio de la superficie suport. Replanteig dels nivells, de la disposici6 de
peces i dels junts. Preparaci6 i aplicacié del material de col-locacié. Col-locacié de les
peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte, deduint els buits de superficie major de 1 m2, afegint a canvi la superficie de la
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat 'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposicié s'ha
considerat un 5% més de peces.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie major de 1 m?, afegint a canvi
la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes.

Ma d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secci6 rectangular, de 120x80x4
mm, per a suport de senyalitzacio6 vertical de trafic, fixat a una base de formigé6 HM-
20/P/20/X0. Inclus replanteig, excavacié manual del terreny i fixacié de I'element.

Ma d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Subministrament i col-locacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer
galvanitzat, triangular, de 90 cm de costat, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.). Inclds
accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

Ma d'obra
Magquinaria
Materials
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

5.25
0.11

0.16

2.63
0.05

0.08

99.20
28.08
2.55

3.89

32.24
122.29
3.09

4.73

9.74
4.47
67.22
1.63

2.49

5.52

2.76

133.72

162.35

85.55
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20

21

22

m2 de Capa de 10 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D,
per a capa de rodolament, de composicié densa, amb arid granitic de 16 mm de grandaria
maxima i betum asfaltic de penetracié.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la capa base.

Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensi6 de la mescla
bituminosa. Compactacio6 de la capa de mescla bituminosa. Execucié de juntes
transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra
Magquinaria
Materials
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m? de Reg d'emprimacié amb 1,5 kg/m2 d'emulsi6 bituminosa cationica C60BF4 IMP, amb
un 60% de betum asfaltic com a lligant i additiu fluidificant.

Inclou: Escombratge i preparacié de la superficie de suport. Aplicacio de I'emulsio
bituminosa.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccio horitzontal, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra
Magquinaria
Materials
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Conjunt de sistemes de proteccio col-lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.

Sense descomposicio

3 % Costos indirectes

0.59
0.39
13.31
0.29

0.44

0.17
0.17
0.32
0.01

0.02

842.19

25.27

15.02

0.69

867.46
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8.5 RESUM DE PRESSUPOST

Capitol Import
Capitol 1 Actuacions previes 16,994.91
Capitol 2 Ferms i paviments urbans 34,364.95
Capitol 3 Mur de contencié 9,898.64
Capitol 4 Gestio de residus 1,996.49
Capitol 5 Seguretat i salut 867.46
Pressupost d'execucié material 64,122.45
13% de despeses generals 8,335.92
6% de benefici industrial 3,847.35
Suma 76,305.72
21% IVA 16,024.20
Pressupost d'execucié per contracta 92,329.92

Puja el pressupost d'execucié per contracta a I'expressada quantitat de NORANTA-DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB

NORANTA-DOS CENTIMS.

Signat: Xavier Monlle6 Freixes
Tarragona, Maig de 2026
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9. ANNEX 1: ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

INDEX

1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT

2.- AGENTS INTERVINENTS

2.1.- Identificacio
2.1.1.- Productor de residus (promotor)
2.1.2.- Posseidor de residus (constructor)
2.1.3.- Gestor de residus

2.2.- Obligacions
2.2.1.- Productor de residus (promotor)
2.2.2.- Posseidor de residus (constructor)
2.2.3.- Gestor de residus

3.- NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLE

4.- IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO GENERATS
EN L'OBRA.

5.- ESTIMACIQ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I
DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIO I OPTIM;[TZACI(") DE LA GESTIO DELS
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIO DE L'OBRA
OBJECTE DEL PROJECTE

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIé o ELIMIII‘IACIé QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO QUE ES GENERIN
EN L'OBRA

8.- MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I
ENDERROCAMENT EN OBRA

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicion", el present estudi desenvolupa els punts segients:

- Agents intervinents en la Gestié de RCE.

- Normativa i legislacié aplicable.

- Identificacio dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra, codificats segons la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y Lista
europea de residuos".

- Estimacid de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencio dels residus en I'obra.

- Operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separacié dels residus en obra.

- Prescripcions en relacié6 amb I'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de
gestio dels residus.

- Valoracié del cost previst de la gestié de RCE.

2.- AGENTS INTERVINENTS

2.1.- Identificacio

El present estudi correspon al PROJECTE DE MILLORA DEL PAVIMENT AL CARRER DE LA
PINEDA, A RODA DE BERA.

Els agents principals que intervenen en I'execucid de I'obra soén:

Promotor Ajuntament de Roda de Bera
Projectista Xavier Monlleo Freixes
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execucio A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucio
material) de 64.122,45¢€.

2.1.1.- Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisid ultima de construir o demolir.
Es poden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la lliceéncia urbanistica en una obra de construcci6 o
demolicié; en aquelles obres que no precisin de llicéncia urbanistica, tindra la consideracié
de productor del residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d'una
obra de construccié o demolicié.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre
tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de
construccié i demolicio.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:
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2.1.2.- Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat I'agent que actuara com Posseidor dels Residus,
és responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designacid abans del
comengament de les obres.

2.1.3.- Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat publica o privada, que realitzi qualsevol de les
operacions que componen la recollida, I'emmagatzematge, el transport la valoritzacio i
I'eliminacié dels residus, inclosa la vigilancia d'aquestes operacions i la dels abocadors, aixi com
la seva restauracié o gestiéo ambiental dels residus, amb independéncia d'ostentar la condicié de
productor dels mateixos. Aquest sera designat pel productor dels residus (promotor) amb
anterioritat al comencament de les obres.

2.2.- Obligacions

2.2.1.- Productor de residus (promotor)

Ha d'incloure en el projecte d'execucié de I'obra un estudi de gestié de residus de construccié i
demolicié, que contindra com a minim:

1. Una estimacido de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de
construccid i demolicié que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de
residuos".

2. Les mesures per a la planificacié i optimitzacié de la gestié dels residus generats a I'obra
objecte del projecte.

3. Les operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es
generaran en l'obra.

4. Les mesures per a la separacid dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacié i, si
escau, altres operacions de gestid dels residus de construccié i demolicié dintre de I'obra.
Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars
de l'obra i els seus sistemes d'execucio, previ acord de la direccio facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tecniques particulars del projecte, en relacié amb
I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestié dels residus de
construccid i demolicié dintre de I'obra.

7. Una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicid, que
formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccid i
demolicié realment produits en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats
a una instal-lacié6 de valoritzacié o d'eliminacié per al seu tractament per gestor de residus
autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicién" i, en particular, en el present estudi o en
les seves modificacions. La documentacioé corresponent a cada any natural s'haura de mantenir
durant els cinc anys seglients.

En obres d'enderroc, rehabilitacio, reparaciéo o reforma, caldra que prepareu un inventari dels
residus perillosos que es generaran, que haura d'incloure en I'estudi de gestié de RCE, aixi com
preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no
perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a llicencia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a
constituir una fianca o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits
establerts en aquesta llicéncia en relacié amb els residus de construccié i demolicié de I'obra, en
els termes previstos en la legislacié de les comunitats autbnomes corresponents.
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2.2.2.- Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions
previstes en la normativa aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla
que reflecteixi com portara a terme les obligacions que li incumbeixin en relacié als residus de
construccié i demolicié que es vagin a produir en I'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara
a formar part dels documents contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccié i demolicid, quan no procedeixi a gestionar-los per si
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un
gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié per a la seva
gestiod. Els residus de construccid i demolicié es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a
operacions de reutilitzacio, reciclat o a altres formes de valoritzacid.

El lliurament dels residus de construccid i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de
constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del
productor, l'obra de procedéncia i, si escau, el nombre de llicencia de l'obra, la quantitat
expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de
residus lliurats, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos", i la identificacié del gestor
de les operacions de destinacid.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccié i demolicié efectui Unicament
operacions de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de
lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d'eliminacid ulterior al que es
destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessio dels residus de construccio i
demolicid per part dels posseidors als gestors es regira per |'establert en la legislacié vigent en
mateéria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en
condicions adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacié.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de
I'obra que es produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacio en
origen, el posseidor podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una
instal-lacié de tractament de residus de construccié i demoliciéd externa a I'obra. En aquest ultim
cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-laci6 documentacié acreditativa que
aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacié recollida en el present apartat.

L'drgan competent en matéria mediambiental de la comunitat autonoma on se situi I'obra, de
forma excepcional, i sempre que la separacido dels residus no hagi estat especificada i
pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al posseidor dels residus de construccié i
demolicié de I'obligacioé de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccié i demolicid estara obligat a sufragar els corresponents
costos de gestid i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestio
dels residus, aixi com a mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els
cinc anys segients.

2.2.3.- Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacido especifica sobre residus, el gestor de residus de
construccié i demolicié complira amb les seglents obligacions:

1. En el suposit d'activitats de gestié sotmeses a autoritzacié per la legislacié de residus, dur un
registre en el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en
tones i en metres cubics, el tipus de residus, codificats conformement a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de
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residuos", la identificacido del productor, del posseidor i de I'obra d'on procedeixen, o del
gestor, quan procedeixin d'altra operacioé anterior de gestio, el métode de gestio aplicat, aixi
com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destinacions dels productes i residus
resultants de I'activitat.

2. Posar a la disposicié de les administracions publiques competents, a peticié de les mateixes,
la informacié continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informacid referida a
cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys seglents.

3. Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i demolicid, els certificats
acreditatius de la gestié dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre
de llicencia de l'obra de procedéncia. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una
operacio exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, haura d'a
més transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de
I'operacio de valoritzacid o d'eliminacié subseglient que van ser destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacio per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un
procediment d'admissid de residus en la instal-lacié que asseguri que, préviament al procés
de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a
gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a
la instal-lacié barrejats amb residus no perillosos de construccié i demolicié. Aquesta
obligacid s'entendra sense perjudici de les responsabilitats que pugui incorrer el productor, el
posseidor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacio.
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3.- NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLE
Per a I'elaboracio del present estudi s'ha considerat la normativa seglient:

- Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminaciéon del medio ambiente
producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desenvolupat per:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
envases y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada per:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su
adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores de la Resoluciéon de 14 de junio de 2001

B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante depésito en
vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificat per:
Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificat per:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su
adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacién: 7 de abril de 2015

Llei reguladora dels residus
Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993

Modificada per:

Llei de modificacio de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya.

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion
de Cataluiia (PROGROC), se regula la produccion y gestion de los residuos de la
construccion y demolicién, y el canon sobre la deposicion controlada de los residuos
de la construccion

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufa.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010
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4.- IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO
GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccié i demolicié generats a I'obra, s'han codificat atenent a
la legislacié vigent en matéria de gestio de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos", donant lloc als seglients
grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacié
Com a excepcid, no tenen la condicié legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa
obra, en una obra diferent o en una activitat de restauracié, acondicionament o reble,
sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinacio a reutilitzacid.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la
construccid, de la demolicid, de la reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis.

S'ha establert una classificaci6 de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan
compostos:

1 Terres i petris de I'excavacid

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartro

5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

2 Formigd

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres
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5.- ESTIM,ACI(’) DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I
DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a I'obra, a partir dels amidaments del projecte, en
funcid del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos
de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves,
trencaments, escapgadures, etc) i el de I'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavacio de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en
funcio de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe
de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjangant una densitat aparent definida
pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la seglent taula:

Material segons "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de Codi LER Densitat aparent| Pes Volum
residuos" (t/m3) (t) (m3)

RCE de Nivell I

1 Terres i petris de I'excavacio

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 17 05 04

03. 1,03 48,900 47,477

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi |17 03 02

17 03 01. 1,00 359,100|359,100

2 Fusta

Fusta. 17 02 01 1,20 | 0,006 0,005

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Ferro i acer. 17 04 05| 2,17 | 0,026] 0,012

4 Paper i cartro

Envasos de paper i cartré. |15 01 01‘ 0,75 ‘ 0,039‘ 0,052

5 Plastic

Plastic. 17 02 03] 0,62 | 0,008 0,013

6 Escombraries

Materials d'aillament diferents dels especificats en els codis 17 |17 06 04

06 01i 17 06 03. 0,60 0,005/ 0,008

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats |01 04 08

en el codi 01 04 07. 1,50 0,048 0,032

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,013| 0,008

2 Formigd

Formigd (formigons, morters i prefabricats). |17 0101 1,50 ‘ 34,751‘ 23,167

3 Pedra

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats en el (01 04 13

codi 01 04 07. 1,50 0,016/ 0,011

A la taula seglient, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i
apartats

Pes Volum

(t) (m3)

Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos"

RCE de Nivell I

1 Terres i petris de I'excavacié | 48,900| 47,477

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pétria

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE DE MILLORA DEL PAVIMENT AL CARRER DE LA PINEDA, A RODA DE BERA

Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" FE?)S V(?#ir)n

1 Asfalt 359,100/ 359,100
2 Fusta 0,006 0,005
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,026 0,012
4 Paper i cartro 0,039 0,052
5 Plastic 0,008 0,013
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 0,005 0,008
RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids 0,061 0,040
2 Formigé 34,751 23,167
3 Maons, teules i materials ceramics 0,000 0,000
4 Pedra 0,016 0,011

Volum de RCE de Nivell Il

360,00

320,00

280,00 —

240,00

200,00 —

160,00 ~

(m3)

120,00

80,00 -

40,00 ~

0,00 -t i

Asfalt
Fusta

Metalls (inclosos

els seus

aliatges)

Paper i cartrd

Plastic

Escombraries
Sorra, grava i
altres arids
Formigd

Pedra
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(m3)

360,00

320,00

280,00

240,00

200,00

160,00

120,00

80,00

40,00 ~

0,00

Volum de RCE de Nivell Il

RCE de naturalesa

no petria

%

RCE de naturalesa

petria

perillosos

RCE potencialment

Volum de RCE de Nivell | i Nivell Il

Nivell |

Nivell Il
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6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIO I OPTIIV,IITZACIé DE LA,GESTI(’) DELS
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIO DE L'OBRA
OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives,
constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la
fase de construccio i d'explotacid, facilitant, a més, el desmantellament de I'obra al final de la
seva vida util amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucid, el constructor assumira la
responsabilitat d'organitzar i planificar I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié de
materials i procés d'execucio.

Com a criteri general, s'adoptaran les segiients mesures per a la planificacié i optimitzacié de la
gestio dels residus generats durant I'execucio de I'obra:

- L'excavacio s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels
planols de fonamentacid, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi
Geotecnic corresponent amb el vist i plau de la Direccié Facultativa. En el cas que hi hagi llots
de drenatge, es fitara I'extensié de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra,
etc.), pactant amb el proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

- El formigd subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran
en les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de
paviments, reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensié i
extensio, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificara
I'execucié per procedir a I'obertura de les peces minimes, de manera que quedin dins dels
envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb ['oficial de fusteria, per tal
d'optimitzar la solucidé, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats
minimes i estrictament necessaries per a l'execucié de la fase de la obra corresponent,
evitant-se qualsevol treball dins de I'obra, a excepcié del muntatge dels corresponents kits
prefabricats.

- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb
la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i
superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i
optimitzacié de la gestié dels residus de I'obra, se li comunicara de forma fefaent al director
d'obra i al director de I'execucié de I'obra per al seu coneixement i aprovacié. Aquestes mesures
no suposaran cap menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el procés d'execucid
de la mateixa.
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7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALOR>ITZAC16 o EL,IMINACIé QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO QUE ES GENERIN
EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacid de residus de construccié i demolicié
requerira autoritzacié prévia de I'0rgan competent en matéria mediambiental de la Comunitat
Autdnoma corresponent, en els termes establerts per la legislacio vigent en matéria de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i
sense perjudici de les autoritzacions o llicéncies exigides per qualsevol altra normativa aplicable
a l'activitat. S'atorgara per un termini de temps determinat, i podra ser renovada per periodes
successius.

L'autoritzacid només es concedira prévia inspeccié de les instal-lacions en les que es vagi a
desenvolupar l'activitat i comprovacié de la qualificacid dels técnics responsables de la seva
direccié i que esta prevista I'adequada formacié professional del personal encarregat de la seva
explotacio.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacid de valoritzaci6 de residus de
construccié i enderrocament haurien de complir els requisits técnics i legals per a I'is que es
destinin.

Quan es prevegi l'operacié de reutilitzacié en una altra construccié dels sobrants de les terres
procedents de Il'excavacid, dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels
materials no petris i metal-lics, el procés es realitzara preferentment en el dipdsit municipal.

En relaci6 a la destinacié prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ",
s'expressen les caracteristiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la
taula seglent:

Material segons "Decision
2014/955/UE. Lista europea |Codi LER Tractament Desti
de residuos"

Pes Volum

(t) (m3)

RCE de Nivell I

1 Terres i petris de I'excavacio

Terra i pedres diferents de
les especificades en el codi 17 05 04|Sense tractament especific|Restauracié / Abocador| 48,900 47,477
17 05 03.

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

Barreges bituminoses

diferents de les especificades |17 03 02|Reciclat Planta reciclatge RCE [359,100(359,100
en el codi 17 03 01.

2 Fusta

Fusta. |17 02 01|Recic|at ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0,006, 0,005
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Ferro i acer. |17 04 05|Reciclat Gestor autoritzat RNPs | 0,026/ 0,012
4 Paper i cartro

Envasos de paper i cartré. |15 01 01|Recic|at ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0,039, 0,052
5 Plastic

Plastic. |17 02 03|Reciclat ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0,008/ 0,013

6 Escombraries

Materials d'aillament
diferents dels especificats en |17 06 04|Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,005, 0,008
els codis 17 06 01 i 17 06 03.

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC




PROJECTE DE MILLORA DEL PAVIMENT AL CARRER DE LA PINEDA, A RODA DE BERA

Material segons "Decision

2014/955/UE. Lista europea |Codi LER Tractament Desti FZ'f)S V(‘r’:]‘f)"
de residuos”

Residus de grava i roques

triturades diferents dels 01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE | 0,048 0,032

esmentats en el codi 01 04

07.

Residus de sorra i argiles. 01 04 09|Reciclat Planta reciclatge RCE 0,013| 0,008

2 Formigd

Formig (formigons, morters |, 1 41|Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE | 34,751| 23,167

i prefabricats).

3 Pedra

Residus del tall i serrat de

pedra diferents dels 01 04 13|Sense tractament especific|Restauracié / Abocador| 0,016/ 0,011

esmentats en el codi 01 04
07.

Notes:

RCE: Residus de construccid i demolicid
RSU: Residus solids urbans
RNPs: Residus no perillosos

RPs: Residus perillosos
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8.- MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I
ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccidé i enderrocament es separaran en les seglents fraccions quan, de
forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacio
per al total de I'obra superi les seglients quantitats:

- Formigd: 80 t.

- Maons, teules i materials ceramics: 40 t.
- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.
- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plastic: 0,5 t.

- Paper i cartré: 0,5 t.

A la taula seglent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus
generats a I'obra objecte d'aquest estudi, i I'obligatorietat o no de la seva separacié in situ.

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t)
Formigo 34,751 80,00
Maons, teules i materials ceramics 0,000 40,00
Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,026 2,00
Fusta 0,006 1,00
Vidre 0,000 1,00
Plastic 0,008 0,50
Paper i cartro 0,039 0,50

La separacid en fraccions es dura a terme preferentment pel posseidor dels residus de
construccié i enderrocament dins de I'obra.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és tecnicament viable fer aquesta separacié en origen, el
posseidor podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié
de tractament de residus de construccid i enderrocament extern a I'obra. En aquest Ultim cas, el
posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacié documentacié acreditativa que aquest ha
complert, en nom seu.

L'drgan competent en matéria mediambiental de la comunitat autdbnoma on es troba I'obra, de
forma excepcional, i sempre que la separaciéo dels residus no hagi estat especificada i
pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseidor dels residus de construccié i
enderrocament de I'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.
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9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un
metre clbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de
comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu
perimetre, figurant de forma clara i llegible la seglient informacio:

- Rad social.
- Codi d'Identificacié Fiscal (C.I.F.).
- Nimero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Numero d'inscripcid en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aqguesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els
envasos industrials o altres elements de contencid.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per
evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts
fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de
dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacidé que
es dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i
condicions de la llicencia d'obra, especialment si obliguen a la separacidé en origen de
determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid, i el constructor o el cap d'obra realitzar
una avaluacié econdomica de les condicions en quée és viable aquesta operacid, considerant les
possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construccié ho permeti i que es disposi de
plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes
i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que
els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidéncia
documental de la destinacid final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigé
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics,
restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva
adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats,
seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades
en cavallons d'alcada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulacié i
la seva contaminacié.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigente sobre
esta materia, aixi com la legislacié laboral d'aplicacié.
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10. ANNEX 2: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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1.1. Consideracions preliminars: justificaci6, objecte i contingut
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1.2.1. Agents
1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucio
1.2.3. Emplagament i condicions de I'entorn
1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra
1.3. Mitjans d'auxili
1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors
1.4.1. Vestuaris
1.4.2. Lavabos
1.4.3. Menjador
1.5. Identificacio de riscos i mesures preventives a adoptar
1.5.1. Durant els treballs previs a I'execucid de I'obra
1.5.2. Durant les fases d'execucié de I'obra
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manteniment

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes
1.8.2. Treballs en instal-lacions
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1.1. Consideracions preliminars: justificacio, objecte i contingut

1.1.1. Justificacio

L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es
compleixen les segiients condicions:

a) El pressupost d'execucié per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00
euros.

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en
algin moment a més de 20 treballadors simultaniament.

c) El volum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors a I'obra, no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar
encaminades a la prevencié dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden
ocasionar durant I'execucio de I'obra, aixi com les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar
dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions
minimes en matéria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb
les seves obligacions pel que fa a la prevencid de riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut sén:

- Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors
- Evitar accions o situacions perilloses per improvisacid, o per insuficiéncia o falta de mitjans

- Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones
que intervenen en el procés constructiu

- Determinar els costos de les mesures de proteccio i prevencio
- Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcié del risc
- Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execucié de I'obra

- Aplicar técniques d'execucié que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra,
contemplant la identificacid dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures
técniques necessaries per a aix0, aixi com la relacid dels riscos laborals que no es puguin
eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i
reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin mesures
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions
utils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de reparacid o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present
estudi, es ressenyen:

« Promotor: Ajuntament de Roda de Bera

- Autor del projecte: Xavier Monlled Freixes
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« Constructor - Cap d'obra: Pendent de contractar
- Coordinador de seguretat i salut: Xavier Monlled Freixes

1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucio

De la informacié disponible en la fase de projecte basic i d'execucid, s'aporta aquella que es
considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redaccié del pla de seguretat i salut.

« Denominacié del projecte: Projecte per l'arranjament de la capa de rodadura, del Carrer
Montsant.

- Plantes sobre rasant: obres en paviment asfaltic
« Plantes sota rasant: no afecta

- Pressupost d'execucié material: 64.122,45 €

« Termini d'execucié: 2 mesos

- Nre. max. operaris: 8

1.2.3. Emplacament i condicions de I'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de I'entorn a considerar
per a I'adequada avaluacié i delimitacid dels riscos que poguessin causar.

- Adreca: Carrer de la Pineda, Roda de Bara (Tarragona)
» Accessos a I'obra: Mateix carrer de la Pineda

- Topografia del terreny: Plana

- Edificacions contigiies: No sén d'afectacions

« Servituds i condicionants: Circulacié de vehicles

- Condicions climatiques i ambientals: Clima Mediterrani

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara
convenientment I'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per
la Direccié General de Transit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulacid.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contiglies, causant la minima
deterioracié possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun
desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra

Descripcio de les caracteristiques de les unitats de I'obra que poden influir en la previsié dels
riscos laborals:

1.2.4.1. Demolicio parcial
Enderroc de capa de rodadura

1.2.4.2. Intervencié en condicionament del terreny
Perfilat i compactacié del terreny

1.2.4.3. Revestiments exteriors
Nou paviment d'aglomerat asfaltic
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1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuacio de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal
especialitzat, en ambulancia. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans,
sempre amb el consentiment i sota la supervisié del responsable d'emergéncies de I'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléfons d'urgéncies i dels centres
sanitaris més propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatil model B amb destinacié a empreses de 5 a
25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut minim sera:

- Desinfectants i antiséptics autoritzats
« Gases esterils

« Cotd hidrofil

« Benes

« Esparadrap

+ Aposits adhesius

- Tisores

« Pinces i guants d'un sol Us

El responsable d'emergéncies revisara periodicament el material de primers auxilis, reposant els
elements utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informacio dels centres sanitaris més propers a I'obra, que pot ser de gran utilitat si
s'arribés a produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLACAMENT I TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil A l'obra
Assisténcia primaria CAP - Roda de Bera
(Urgeéncies) Carrer de la Font, n°7 - Roda de Bera 3,00 km
977 6575 14

La distancia al centre assistencial més proper Carrer de la Font, n°7 - Roda de Bera s'estima en
9 minuts, en condicions normals de trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiénics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de
treball en les obres" contingudes a la legislacié vigent en la matéria.

Donades les caracteristiques de la rehabilitacid, les instal-lacions provisionals s'han previst a les
zones de l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases
d'execucié ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m2 per cada treballador que hagi
d'utilitzar-los simultaniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de
clau i amb la capacitat necessaria per guardar la roba i el calgat.

1.4.2. Lavabos

La dotacié minima prevista per als lavabos és de:
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- 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
«+ 1 vater per cada 25 homes o fraccid i 1 per cada 15 dones o fraccié

- 1 lavabo per cada vater

« 1 urinari per cada 25 homes o fraccio

- 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

- 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una alcada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua
potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra
una provisio suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificacio de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execucio de I'obra

S'exposa la relacié dels riscos més freqlients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucio
de I'obra, amb les mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccié individual
(EPI), especifics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal-lacié electrica provisional
Riscos més frequients

« Electrocucions per contacte directe o indirecte
- Talls i ferides amb objectes punxants

- Projeccid de particules als ulls

« Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Prevencié de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjancant el sistema de proteccié de
posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)

- Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aéries i
de 2 m per a les linies soterrades

- Es comprovara que el tragat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament
d'aigua

- Es situaran els quadres eléctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades
homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempérie i
proveides de porta, clau i visera

S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

- En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de
2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas
contrari

- Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una
profunditat superior a 0,4 m

Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
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- Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'Us de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de proteccié individual (EPI):

« Calgat aillant per a electricistes

« Guants dieléctrics.

« Banquetes aillants de I'electricitat.
« Comprovadors de tensid.

Eines aillants.

» Roba de treball impermeable.

« Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execucié de I'obra
A continuacio s'exposa la relacié de les mesures preventives més freqlients de caracter general

a adoptar durant les diferents fases de I'obra, imprescindibles per millorar les condicions de
seguretat i salut en I'obra.

- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
« Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra
« Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

- Els recursos preventius de l'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que
comportin majors riscos.

- L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d'una persona
qualificada, degudament instruida.

- La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucié i cautela, preferentment
per mitjans mecanics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

« La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans
mecanics o palanques, per evitar sobreesforgos innecessaris.

- Davant l'existéncia de linies eléctriques aeéries, es guardaran les distancies minimes
preventives, en funcioé de la seva intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Demolicio parcial
Riscos més freqlients

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
- Exposicié a temperatures ambientals extremes.

- Exposicié a vibracions i soroll.

- Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

« Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Marquesines per a la proteccié enfront de la caiguda d'objectes

- Manteniment de les baranes fins a I'execucié del tancament

- Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

- S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en alcada.

« S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les
zones excavades

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col:-locacié de
baranes o xarxes homologades
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Equips de proteccié individual (EPI):
» Casc de seguretat homologat.
- Cinturé de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
« Cinturo6 portaeines
» Guants de cuir.
« Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
- Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeable.
- Faixa antilumbago.
« Ulleres de seguretat antiimpactes
« Mascareta amb filtre

1.5.2.2, Intervencié Condicionament del terreny
Riscos més frequients

- Atropellaments i col-lisions en girs o moviments inesperats de les maquines, especialment
durant I'operacié de marxa enrere.

« Circulacié de camions amb el bolquet aixecat.

- Fallada mecanica en vehicles i maquinaria, especialment de frens i de sistema de direccid.

« Caiguda de material des de la cullera de la maquina.

- Caiguda de terres durant la marxa del camié basculant

- Bolcada de maquines per excés de carrega.

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

- Exposicié a temperatures ambientals extremes.

« Exposicid a vibracions i soroll.

« Talls i cops al cap i extremitats.

« Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:
- Abans d'iniciar I'excavacid es verificara que no existeixen linies o conduccions soterrades

« Els vehicles no circularan a distancia inferiors a 2,0 metres de les vores de I'excavacio ni
dels desnivells existents

« Les vies d'accés i de circulacié a l'interior de I'obra es mantindran lliures de monticles de
terra i de clots

- Totes les maquines estaran proveides de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere

+ La zona de transit quedara perfectament senyalitzada i sense materials apilats

« Es realitzaran entibacions quan existeixi perill de despreniment de terres

« Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h.

- Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar

durant les hores de major insolacid.

S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les

zones excavades

Equips de proteccié individual (EPI):
» Casc de seguretat homologat.
« Cintur6 portaeines
- Cinturo antivibratori per a I'operador de la maquina.
- Guants homologats per al treball amb formigo
- Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
» Guants de cuir.
« Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
- Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeable.
- Faixa antilumbago.

« Ulleres de seguretat antiimpactes
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- Protectors auditius.

1.5.2.3. Revestiments exteriors
Riscos més frequients

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

- Exposicié a temperatures ambientals extremes.

- Afeccions cutanies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aillants
- Despreniment de carregues suspeses.

- Exposicié a temperatures ambientals extremes.

- Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

« Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

- Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:
- Marquesines per a la proteccioé enfront de la caiguda d'objectes

- No retirada de les baranes abans de I'execucié del tancament

« Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h.

- Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar
durant les hores de major insolacid.

- Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

« S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les

zones excavades

Equips de proteccid individual (EPI):
» Casc de seguretat homologat.
« Casc de seguretat amb barballera.
. Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
« Cintur6 portaeines
» Guants de goma
» Guants de cuir.
« Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
- Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
« Roba de treball impermeable.
- Faixa antilumbago.
« Ulleres de seguretat antiimpactes

« Proteeieia ariciiidstius.

1.5.3. Durant la utilitzaciéo de mitjans auxiliars.
La prevencid dels riscos derivats de la utilitzaciéd dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara
atenent a la legislacié vigent en la matéria.

En cap cas s'admetra la utilitzacié de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i
compleixin amb la normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models
normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturd de seguretat, entre
altres elements.

Relacié de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i
proteccions col-lectives:
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1.5.3.1. Visera de proteccié

- La visera sobre l'accés a obra es construira per personal qualificat, amb suficient resist