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PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
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1. DADES GENERALS

Identificacié i Objecte del projecte

Titol del Projecte:

Objecte de I'encarrec:

Situacio:

Agents

Promotor: Nom:
CIF:
Adreca:
Teléfon:

Técnic redactor: Nom:

Titulacio:

Adreca:
Teléfon:

Email:

Projecte simplificat corresponent a la nova canalitzacié
soterrada per la instal-lacié del nou enllumenat, de I'Avinguda
del Mar, de Roda de Bera

L’'objecte d’aquest document és el daportarla informacio
completa dels detalls i especificacions dels materials, elements,
sistemes constructius i equips, definint 'obra en la seva totalitat
d’acord a la normativa técnica i urbanistica que li afecta.

Les obres consisteixen en l'execucié d'una nova rasa, i la
instal-lacié eléctrica, per al nou enllumenat d’'una part de I'Av.
del Mar.

Avinguda del Mar, 43883 — Roda de Berad, provincia de
Tarragona

Ajuntament de Roda de Bera
P4313300H

Carrer Joan Carles I, nim. 15, 43883 — Roda de Bera

977 657 009
Xavier Monlle6 Freixes NIF: 39886119wW
Arquitecte Técnic NUm. col-legiat: 1372

Urb. Garrafols nim. 3, 43144 — Valimoll
606188486

xavimonlleo@hotmail.com

Relacié de documents complementaris i projectes parcials

Al tractar-se d’'un Projecte Simplificat, aguest no requereix de cap document complementari i
tampoc existeix cap projecte parcial.
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 OBJECTE
Es objecte del present document descriure i valorar la intervencid per crear una nova linia
d’enllumenat, a la vorera del costat de mar, a I'’Av. Del Mar, de la zona del Roc de St Gaieta.
També s’aprofita I'actuacio, per fer un traspas soterrat a la Plaga d’Espanya amb I'avinguda Reina

Fabiola.

2.2 SITUACIO | ENTORN.
La intervenci6 es situa en la part inicial de I'Avinguda del Mar, tocant a la Placa Rene
Vandermeuter, fins la Placa Luis del Olmo, i aquesta es fara per sota la vorera del costat Sud.
L’'actuacié de la Placa d’Espanya, es preveu que sigui sota '’Avinguda Reina Fabiola, i homés

afectara 'ample de la via, més un tramd e vorera en cada part del carrer.

Placa Espanya
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2.3 ESTAT ACTUAL

La nova rasa, de I'avinguda del Mar, es preveu que s’executi per sota la vorera, i aquesta es troba
pavimentada part d’ella amb panot de 20x20x2cm ratllat de color gris, i una altra part amb
paviment de formigd. Aquesta rasa, també fa el creuament en varis carrers, que es troben
asfaltats.

En la Plaga d’Espanya, I'actuacié es preveu soterrada per sota I'’Avinguda Reina Fabiola. Aquesta
es troba asfaltada, i la part de voreres afectades estan pavimentades amb formigé i panot.

FOTOGRAFIES:

Av. Del Mar
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Tram de Plaga d’Espanya afectat

2.4 DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA
Actualment, per la zona on esta previst executar les noves rases, no hi trobem cap instal-lacié
soterrada.
Tant l'actuacio prevista en la I'Av. Del Mar, com a la Plaga d’Espanya, es degut a la millora amb la
il-luminacié d’aquestes vies.
Les instal-lacions, no incloses en aquest projecte, es connectaran a I'enllumenat existent. | les

rases s’allargaran totes fins a la farola més propera, a les noves instal-lacions.

Els diferents treballs per a poder allargar el clavegueram, consistiran amb:

l. Tall de paviments

Il. Demolicié de la capa de paviment.

Ill.  Demolicié de capa de suport de formigo.

V. Excavaciod de rases i pous per a base de futures faroles.

V. Fonamentaci6é dels daus de fonamentacié de les faroles. De dimensions 50x50x70cm,
amb pletina de suport de les noves faroles,subimistrada pels serveis técnics de
'ajuntament, i formigonat amb HA-25/B/20/11a

VI.  Subministre i col-locacio de tub corrugat de 63mm, de diametre, en tot el llarg de les rases.
En els traspasos es col-locaran 2ut de tub.

VII.  Subministre i col-locacio de cablejat per a xarxa subterrania d'enllumenat public format per
4 cables unipolars RZ1-K (AS) reaccio al foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductors de
coure de 6 mm2 de seccid, sent la seva tensid assignada de 0,6/1 kV.

VIII. Subministre i col-locacié de piquetes de coure i cablejat de coure, per a posta a terra.

IX. Reblert de sorra a I'envoltant del tub.

X. Reblert principal de rases per instal-lacions, amb terra de préstec, i capa de formigé de
10cm.

XI. Reposicié de paviments afectats.
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2.5 NORMATIVA URBANISTICA
L'espai en el que s'interveé té la classificacié de Clau Al, Xarxa viaria basica.
La xarxa viaria basica compren els espais reservats a autopista, carreteres, carrers, camins,
estacionaments i a la proteccié dels esmentats que tenen caracter fonamental per a I'ordenacio del
territori, bé quant al manteniment dels adequats nivells de mobilitat i accessibilitat, bé quant a
localitzar i estructurar l'activitat i els sectors de la poblacio.
En aquest sentit, I'objecte de la intervencié proposada es considera plenament compatible amb el

regim urbanistic aplicable.

3. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
El termini d’execuci6 de I'obra sera de dos mesos, comptat a partir del dia segiient de la data de

I'Acta d'inici i replanteig de les obres.

4. PREUS APLICABLES A LES UNITATS D’OBRA

L’objecte de la contractacioé no es divideix en lots, ja que la realitzacié independent de les diverses
prestacions compreses a l'objecte del contracte dificultaria des del punt de vista técnic la seva
correcta execucid, essent imprescindible coordinar I'execucié de les diferents prestacions, i per
comprendre I'obra una unitat funcional en si mateixa no es considera possible la correcta execucio

si hi ha una pluralitat de contractistes.

En l'apartat de pressupost s’inclou el quadre de Preus en la que s'indiquen els preus unitaris
aplicats a les diferents unitats d’obra incloses en aquest document. El mateix compren els cost
horari de la Ma d’obra, el cost dels Materials Basics i el cost horari de la Maquinaria a peu d’obra,
aixi com l'elaboracié dels preus auxiliars i els preus descompostos de les unitats d’obra que
comprenen el projecte, en base als rendiments que s’estima que es produeixen en aquest tipus
d'obres. Els preus aplicats procedeixen del generador de preus del programa de CYPE
INGENIEROS (Arquimedes).

5. CLASSIFICACIO DE LES OBRES
D’acord amb larticle 122 del text refés de la llei de contractes del sector public i el reglament

d’obres d’activitats i serveis dels ens locals aquestes obres es classifiquen en el grup A (obres de

reforma).
Firmado digitalmente por XAVIER
MONLLEO FREIXES - DNI 39886119W
XAVIER MONLLEQ Romore dereconocimiento our exts,
sn=MONLLEO FREIXES,
FREIXES - DNI  swemomsnicn
Signat: Xavier Monlle6 Freixes 39886119W OVER OO D

Fecha: 2022.11.16 10:56:47 +01'00'

Tarragona, Novembre de 2022

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

6. AMIDAMENTS | PRESSUPOST

6.1 AMIDAMENT | PRESSUPOST

1.1.- Ampliacié de xarxa existent

1.1.1 Ml Tall de paviment, mitjangant maquina talladora de paviment, i carrega manual sobre cami6
o contenidor.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av mar 2 280,000 560,000
P espanya 2 25,000 50,000
610,000 610,000
Total ml ......: 610,000 4,13 2.519,30
11.2 M2 Demolicié de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigé amb martell pneumatic, i
carrega manual sobre camié o contenidor.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av Mar 1 40,000 0,400 16,000
P Espanya 1 4,000 0,400 1,600
17,600 17,600
Total m2 ......: 17,600 3,64 64,06
1.1.3 M2 Demolicié de solera o paviment de formigé en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumatic, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av Mar 1 261,500 0,400 104,600
P Espanya 1 16,500 0,400 6,600
111,200 111,200
Total m2 ......: 111,200 11,85 1.317,72
1.1.4 M2 Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic en calcada, amb martell pneumatic, i carrega
manual sobre camié o contenidor.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
C. Tirvia 1 7,000 0,400 2,800
Carrer6 1 3,000 0,400 1,200
C Princep de Viena 1 8,500 0,400 3,400
P Espanya 1 8,500 0,400 3,400
10,800 10,800
Total m2 ......: 10,800 7,77 83,92
1.1.5 M3  Excavaci6 en rases per instal-lacions en terra d'argila dura amb grava compacta (roca),
amb mitjans mecanics, retirada dels materials excavats i carrega a camio.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av mar 1 280,000 0,400 0,400 44,800
P espanya 1 25,000 0,400 0,400 4,000
base faroles 9 0,500 0,500 0,700 1,575
50,375 50,375
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Total m3 ......: 50,375 51,61 2.599,85
1.1.6 M3 Reblert envoltant de les instal-lacions en rases, amb sorra 0/5 mm, i compactacié al 98%
del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av mar 1 280,000 0,400 0,200 22,400
P espanya 1 25,000 0,400 0,200 2,000
24,400 24,400
Total m3 ......: 24,400 25,37 619,03
117 M3 Reblert principal de rases per instal-lacions, amb terra de préstec, i compactacio al 98%
del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av mar 1 280,000 0,400 0,200 22,400
P espanya 1 25,000 0,400 0,200 2,000
24,400 24,400
Total m3 ......: 24,400 12,88 314,27
1.1.8 M3 Reblert principal de rases per instal-lacions, amb formigdé no estructural HNE-20/B/20,
fabricat en central i abocament des de camio.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av mar 1 280,000 0,400 0,100 11,200
P espanya 1 25,000 0,400 0,100 1,000
12,200 12,200
Total m3 ......: 12,200 75,58 922,08
1.1.9 M2  Solera de formigé en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigé HM-15/B/20/I
fabricat en central i abocament des de camid, estés i vibrat manual, amb junts de
retraccio.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av Mar 1 261,500 0,400 104,600
P Espanya 1 16,500 0,400 6,600
111,200 111,200
Total m2 ......: 111,200 13,53 1.504,54
1.1.10 M2 Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa discontinua en calent, tipus
BBTM 8B.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
C. Tirvia 1 7,000 0,400 2,800
Carreré 1 3,000 0,400 1,200
C Princep de Viena 1 8,500 0,400 3,400
P Espanya 1 8,500 0,400 3,400
10,800 10,800
Total m2 ......: 10,800 19,78 213,62
1.1.11 M2  Enrajolat de lloseta de formigé per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resisténcia a

flexié T, carrega de ruptura 7, resistencia al desgast H, 20x20x4 cm, gris, per Us public en
exteriors igual a les existents, col-locada picat de pitxell amb morter; tot alld realitzat
sobre solera de formigé no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament
des de camié amb estes i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
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Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av Mar 1 40,000 0,400 16,000
P Espanya 1 4,000 0,400 1,600
17,600 17,600
Total m2 ......: 17,600 47,12 829,31
1.1.12 U Presa de terra d'enllumenat public, composta per eléctrode de 2 m de longitud clavat al
terreny, connectat a pont per a comprovacio, dins d'una arqueta de registre de polipropile
de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavacio6 per l'arqueta de registre, clavat de I'electrode
al terreny, col-locaci6 de I'arqueta de registre, connexio de I'electrode amb la linia d'enllag
mitjangant grapa abracadora, reblert amb terres de la propia excavacio i additius per a
disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjancant pont de
comprovacié. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavaci6. Clavat de I'electrode. Col-locacié de l'arqueta de registre.
Connexi6 de l'electrode amb la linia d'enllag. Reblert de la zona excavada. Conexi6 a la
xarxa de terra. Realitzaci6 de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
av del mar 3 3,000
placa espanya 1 1,000
4,000 4,000
Total U ......: 4,000 177,48 709,92
1.1.13 M Conductor nu de terra d'enllumenat public format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35
mm2 de seccid. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns
d'unié. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del
conductor nu de terra mitjangant borns d'unio.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av mar 1 280,000 280,000
P espanya 1 25,000 25,000
305,000 305,000
Totalm ... 305,000 6,99 2.131,95
1.1.14 M Canalitzacié subterrania de proteccid del cablejat d'enllumenat pablic, formada per tub
protector de polietilé de doble paret, de 63 mm de diametre, resistencia a compressio
major de 250 N, subministrat en rotllo. InclUs fil guia. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col-locacié del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av mar 1 280,000 280,000
P espanya 1 25,000 25,000
dobles passos:
C. Tirvia 1 7,000 7,000
Carrer6 1 3,000 3,000
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C Princep de Viena 1 8,500 8,500
P Espanya 1 8,500 8,500
332,000 332,000
Totalm ... 332,000 3,18 1.055,76
1.1.15 M Cablejat per a xarxa subterrania d'enllumenat public, format per 4 cables unipolars RZ1-K
(AS) reaccio al foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductors de coure de 6 mm?2 de secci6,
sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
Av mar 1 280,000 280,000
P espanya 1 25,000 25,000
305,000 305,000
Totalm ...... 305,000 10,00 3.050,00
1.1.16 U Col-locacio de pletina, subministrada pels serveis técnics municipals, per a base de noves
columnes.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
base faroles 9 9,000
9,000 9,000
Total U ......: 9,000 73,69 663,21
Total pressupost parcial n®1 Sanejament : 18.598,54
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2.1.- Gesti6 de terres

21.1 M3 Transport de terres amb camié a abocador especific, instal-lacié6 de tractament de
residus de construccio6 i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzaci6 o eliminacio
de residus, situat a una distancia maxima de 20 km.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial  Subtotal
Av mar 1 280,000 0,400 0,400 44,800
P espanya 1 25,000 0,400 0,400 4,000
base faroles 9 0,500 0,500 0,700 1,575
50,375 50,375
Total m3 ......: 50,375 5,09 256,41
212 M3 Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de |'excavacid, en abocador
especific, instal-lacié de tractament de residus de construcci6 i demolicié externa a
I'obra o centre de valoritzacié o eliminacio de residus.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial  Subtotal
Av mar 1 280,000 0,400 0,400 44,800
P espanya 1 25,000 0,400 0,400 4,000
base faroles 9 0,500 0,500 0,700 1,575
50,375 50,375
Total m3 ......: 50,375 2,42 121,91
2.2.- Gesti6 de residus inertes
221 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de
construcci6 i/o demolicié, amb contenidor de 7 m3, a abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construcci6o i demolici6 externa a l'obra o centre de
valoritzacié o eliminacio de residus.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial  Subtotal
1 40,000 0,400 0,050 0,800
1 4,000 0,400 0,050 0,080
1 261,500 0,400 0,120 12,552
1 16,500 0,400 0,120 0,792
1 7,000 0,400 0,080 0,224
1 3,000 0,400 0,080 0,096
1 8,500 0,400 0,080 0,272
1 8,500 0,400 0,080 0,272
15,088 15,088
Total U ......: 15,088 220,24 3.322,98
222 U Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m3 amb mescla sense classificar
de residus inerts produits a obres de construccié i/o demolicio, en abocador especific,
instal-lacié6 de tractament de residus de construccié i demolicié externa a l'obra o
centre de valoritzacié o eliminaci6 de residus.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial  Subtotal
1 40,000 0,400 0,050 0,800
1 4,000 0,400 0,050 0,080
1 261,500 0,400 0,120 12,552
1 16,500 0,400 0,120 0,792
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1 7,000 0,400 0,080 0,224
1 3,000 0,400 0,080 0,096
1 8,500 0,400 0,080 0,272
1 8,500 0,400 0,080 0,272
15,088 15,088
Total U ......: 15,088 123,78 1.867,59
Total pressupost parcial n® 2 Gestié de residus : 5.568,89
3.1.- Seguretat en obra
3.1.1 U Conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.
Uts. Llargada  Amplada Alcada Parcial Subtotal
obres 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000 483,28 483,28
Total pressupost parcial n® 3 Seguretat i salut : 483,28
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6.2 JUSTIFICACIO DE PREUS

Descripcio Total
1 ADEO10b Excavacio en rases per instal-lacions en terra d'argila dura amb
grava compacta (roca), amb mitjans mecanics, retirada dels
materials excavats i carrega a camio.
mqO01ret020b 0,217 h Retrocarregadora sobre 38,368 8,33
pneumatics, de 70 kW.
mq0lexn050c 0,435 h Retroexcavadora sobre 68,289 29,71
pneumatics, de 85 kW, amb martell
trencador.
mol13 0,645 h Pe6 ordinari construccio. 17,188 11,09
% 2,000 % Costos directes complementaris 49,130 0,98
3,000 %  Costos indirectes 50,110 1,500
Total perms ............: 51,61
S6n CINQUANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per ma.
2  ADRO10 Reblert envoltant de les instal-lacions en rases, amb sorra 0/5 mm, i
compactacio al 98% del Proctor Modificat amb safata vibrant de
guiat manual.
mt0lvar010 1,100 m Cinta plastificada. 0,147 0,16
mt0lara030 1,800 t Sorra de 0 a 5 mm de diametre, 9,403 16,93
per a reblert de rases.
mq04dua020b 0,109 h Damper de descarrega frontal de 2 9,739 1,06
t de carrega util.
mq02rod010d 0,163 h Safata vibrant de guiat manual, de 6,714 1,09
300 kg, amplada de treball 70 cm,
reversible.
mq02cia020j 0,011 h Camio cisterna de 8 m3 de 42,108 0,46
capacitat.
mol13 0,259 h Ped ordinari construccio. 17,188 4,45
% 2,000 % Costos directes complementaris 24,150 0,48
3,000 %  Costos indirectes 24,630 0,740
Total perm3 ............: 25,37
S6n VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS per m2.
3 ADRO010b Reblert principal de rases per instal-lacions, amb terra de préstec, i
compactacio al 98% del Proctor Modificat amb safata vibrant de
guiat manual.
mtOlvar010 1,100 m Cinta plastificada. 0,147 0,16
mt0larz030a 1,000 m3  Terra de préstec, per reblert de 5,033 5,03
rases, compactable i exempta
d'arids majors de 8 cm, arrels,
runes, matéria organica, detritus o
qualsevol altre material
desaconsellable.
mq04dua020b 0,109 h Damper de descarrega frontal de 2 9,739 1,06
t de carrega util.
mq02rod010d 0,163 h Safata vibrant de guiat manual, de 6,714 1,09
300 kg, amplada de treball 70 cm,
reversible.
mq02cia020j 0,011 h Camio cisterna de 8 m3 de 42,108 0,46
capacitat.
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mol13 0,259 h Pe6 ordinari construccio. 17,188 4,45
% 2,000 % Costos directes complementaris 12,250 0,25
3,000 % Costos indirectes 12,500 0,380

Total per m3 W

S6n DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per m3.

4  ADRO10c m3 Reblert principal de rases per instal-lacions, amb formigé no
estructural HNE-20/B/20, fabricat en central i abocament des de
camio.
mt10hmf011Bb 1,000 m®  Formig6 no estructural HNE- 67,070 67,07
20/B/20, fabricat en central.

mo020 0,090 h Oficial 12 construccié. 20,623 1,86
mol13 0,175 h Pe6 ordinari construccié. 17,188 3,01
% 2,000 % Costos directes complementaris 71,940 1,44
3,000 % Costos indirectes 73,380 2,200
Total perms.............: 75,58

S6n SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS per m3.

5 ANSO010 m?2 Solera de formigd en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb
formigé HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camio,
esteés i vibrat manual, amb junts de retraccié.

mt10hmf010Lm 0,105 m®  Formig6 HM-15/B/20/1, fabricat en 60,536 6,36
central.
mt16pea020c 0,050 m2  Panell rigid de poliestiré expandit, 2,111 0,11

segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 30 mm
d'espessor, resisténcia termica 0,8
m2K/W, conductivitat térmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatacio.

mq06vib020 0,086 h Regla vibrant de 3 m. 4,906 0,42
mq06cor020 0,083 h Equip per a tall de juntes en 9,981 0,83
soleres de formigo.

moll2 0,098 h Ped especialitzat construccio. 18,186 1,78
mo020 0,072 h Oficial 12 construccio. 20,623 1,48
mol13 0,072 h Peo ordinari construccio. 17,188 1,24
mo077 0,036 h Ajudant construccio. 18,407 0,66
% 2,000 %  Costos directes complementaris 12,880 0,26
3,000 % Costos indirectes 13,140 0,390

Total per m? —1353

S6n TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS per m2.

6 DMCO010 mi Tall de paviment, mitjangant maquina talladora de paviment, i
carrega manual sobre camié o contenidor.

mglleqc010 0,061 h Talladora de paviment amb 39,534 2,41
arrencada, desplagament i
regulacio del disc de tall manuals

mo087 0,070 h Ajudant construccié d'obra civil. 22,851 1,60

mnhporr% 2,000 % Costos directes complementaris 0,000 0,00
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3,000 % Costos indirectes 4,010 0,120

Total perml ............: 4,13

S6n QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS per ml.

7 DMX021 m?2 Demolicié de solera o paviment de formigé en massa de 15 a 25 cm
de gruix, amb martell pneumatic, i carrega manual sobre camié o
contenidor.
mq05mai030 0,291 h Martell pneumatic. 4,286 1,25
mq05pdm010a 0,291 h Compressor portatil eléctric 2 4,002 1,16
m3/min de cabal.

moll2 0,298 h Ped especialitzat construccio. 18,186 5,42
mol13 0,200 h Pe6 ordinari construccio. 17,188 3,44
% 2,000 % Costos directes complementaris 11,270 0,23
3,000 %  Costos indirectes 11,500 0,350
Total perm?.............: 11,85

S6n ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS per m2,

8 DMX030b m?2 Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic en calgada, amb martell
pneumatic, i carrega manual sobre camié o contenidor.

mg05mai030 0,238 h Martell pneumatic. 4,286 1,02

mq05pdm110 0,119 h Compressor portatil diesel mitja 7,271 0,87
pressio 10 m3/min.

mqlleqc010 0,005 h Talladora de paviment amb 39,534 0,20

arrencada, desplagcament i
regulacio del disc de tall manuals

mol12 0,088 h Ped especialitzat construccio. 18,186 1,60
mol13 0,215 h Ped ordinari construccio. 17,188 3,70
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,390 0,15
3,000 %  Costos indirectes 7,540 0,230

Total perm? ............; 7,77

S6n SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS per mz.

9 DMX050 m?2 Demolicié de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigo
amb martell pneumatic, i carrega manual sobre camié o contenidor.

mq05mai030 0,053 h Martell pneumatic. 4,286 0,23
mq05pdm110 0,053 h Compressor portatil diesel mitja 7,271 0,39
pressié 10 m3/min.

moll2 0,054 h Ped especialitzat construccio. 18,186 0,98
mol13 0,108 h Ped ordinari construccio. 17,188 1,86
% 2,000 % Costos directes complementaris 3,460 0,07
3,000 % Costos indirectes 3,530 0,110

Total perm2?............; 3,64

S6n TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS per mz,
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10

11

12

13

GRAO010

mq04res010dh

%

GRB010

mqO04res020cg

%

GTA020

mq04cab010e

%

GTB020

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en
obres de construccié i/o demolicié, amb contenidor de 7 m3, a
abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzaci6 o
eliminacié de residus.

1,094 U

2,000 %

3,000 %

Carrega i canvi de contenidor de 7 191,629 209,64
m3, per la recollida de barreja

sense classificar de residus inerts

produits a obres de construccié i/o

demolicid, col-locat a obra a peu

de carrega, inclus servei de

lliurament i lloguer.

Costos directes complementaris 209,640 4,19
Costos indirectes 213,830 6,410
Total per U ............. 220,24

S6n DOS-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS per U.

u

Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m3 amb
mescla sense classificar de residus inerts produits a obres de
construccié i/lo demolicié, en abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

1,094 U

2,000 %

3,000 %

Canon d'abocament per lliurament 107,687 117,81
de contenidor de 7 m3 amb barreja

sense classificar de residus inerts

produits a obres de construccio i/o

demolicid, en abocador especific,

instal-lacié de tractament de

residus de construccié i demolicié

externa a I'obra o centre de

valoritzacié o eliminacié de residus.

Costos directes complementaris 117,810 2,36
Costos indirectes 120,170 3,610
Total per U ............. 123,78

S6n CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS per U.

m3

Transport de terres amb cami6 a abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una distancia
maxima de 20 km.

0,109 h

2,000 %

3,000 %

Cami6 basculant de 20 t de 44,367 4,84

carrega, de 213 kW.

Costos directes complementaris 4,840 0,10

Costos indirectes 4,940 0,150
Total permd ............: 5,09

S6n CINC EUROS AMB NOU CENTIMS per m3,

m3

Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de
I'excavacio, en abocador especific, instal-lacié de tractament de
residus de construccio i demolici6 externa a I'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus.
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mqO04res035a 1,094 m3  Canon d'abocament per lliurament 2,101 2,30
de terres procedents de
I'excavacio, en abocador especific,
instal-lacié de tractament de
residus de construccié i demolicié
externa a I'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus.

% 2,000 % Costos directes complementaris 2,300 0,05
3,000 % Costos indirectes 2,350 0,070
Total permd ............: 2,42

S6n DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS per m2.

14 IUPO10 U Presa de terra d'enllumenat public, composta per eléctrode de 2 m
de longitud clavat al terreny, connectat a pont per a comprovacio,
dins d'una arqueta de registre de polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot
replanteig, excavacié per l'arqueta de registre, clavat de I'electrode
al terreny, col-locaci6 de I'arqueta de registre, connexié de
I'electrode amb la linia d'enlla¢ mitjan¢ant grapa abragadora, reblert
amb terres de la propia excavaci6 i additius per a disminuir la
resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjangant pont
de comprovacié. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavacio. Clavat de I'eléctrode. Col-locaci6 de
I'arqueta de registre. Connexié de I'eléctrode amb la linia d'enllag.
Reblert de la zona excavada. Conexio a la xarxa de terra.
Realitzacié de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35tte010b 1,000 U Eléctrode per a xarxa de connexié 19,321 19,32
a terra couratge amb 300 pm,
fabricat en acer, de 15 mm de
diametre i 2 m de longitud.

mt35ttc010b 0,250 m Conductor de coure nu, de 35 3,015 0,75
mm?2,

mt35tta040 1,000 U Grapa abracadora per a connexio 1,072 1,07
de pica.

mt35tta010 1,000 U Perico de polipropile per a 79,425 79,43

connexié a terra, de 300x300 mm,
amb tapa de registre.

mt35tta030 1,000 U Pont per a comprovaci6 de 49,378 49,38
connexio de terra de l'instal-lacié
eléctrica.

mt35tta060 0,333 U Sac de 5 kg de sals minerals per a 3,761 1,25

la millora de la conductivitat de
posades a terra.

mt35www020 1,000 U Material auxiliar per a instal-lacions 1,229 1,23
de connexié a terra.

mqO01ret020b 0,003 h Retrocarregadora sobre 38,368 0,12
pneumatics, de 70 kW.

mo003 0,317 h Oficial 12 electricista. 27,746 8,80

mo102 0,317 h Ajudant electricista. 23,849 7,56

mol13 0,001 h Ped ordinari construccio. 17,188 0,02

% 2,000 % Costos directes complementaris 168,930 3,38

3,000 % Costos indirectes 172,310 5,170

Total per U ............. 177,48

S6n CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS per
u.
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15

16

17

1UP0O30

mt35ttc010b

mt35www020

mo003

%

IUPO50

mt35aia080ac

mt35www010

mo003
mol102

%

IUPO6G0

Conductor nu de terra d'enllumenat public format per cable rigid nu
de cobre trenat, de 35 mm2 de seccid. Fins i tot unions realitzades
amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns d'unié. Totalment
muntat, connexionat i provat.

Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra.
Connexionat del conductor nu de terra mitjancant borns d'unié.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

1,000 m Conductor de coure nu, de 35 3,015
mm2,
0,100 U Material auxiliar per a instal-lacions 1,229
de connexio a terra.
0,127 h Oficial 12 electricista. 27,746
2,000 %  Costos directes complementaris 6,660
3,000 % Costos indirectes 6,790
Total perm .............

S6n SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS per m.

Canalitzaci6 subterrania de proteccié del cablejat d'enllumenat
public, formada per tub protector de polietilé de doble paret, de 63
mm de diametre, resisténcia a compressié major de 250 N,
subministrat en rotllo. Inclds fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Inclou: Replanteig. Col-locacio del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

1,000 m Tub corbable, subministrat en 1,376
rotllo, de polietileé de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada),
de color taronja, de 63 mm de
diametre nominal, per a
canalitzacio soterrada, resisténcia
a la compressio 250 N, amb grau
de protecci6 IP549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-
EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

0,100 U Material auxiliar per a instal-lacions 1,586
electriques.

0,032 h Oficial 12 electricista. 27,746

0,025 h Ajudant electricista. 23,849

2,000 % Costos directes complementaris 3,030

3,000 %  Costos indirectes 3,090

Total perm ............

S6n TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS per m.

Cablejat per a xarxa subterrania d'enllumenat public, format per 4
cables unipolars RZ1-K (AS) reacci6 al foc classe Cca-slb,d1,al,
amb conductors de coure de 6 mmz2 de seccid, sent la seva tensio
assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

3,02

0,12

3,52
0,13
0,200

6,99

1,38

0,16

0,89
0,60
0,06
0,090

3,18

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

18

19

mt35cun010el

mt35www010

mo003
mol102

%

uUlvo10

mt34www010
mo041
mo087

%

UXFO030

mt47aag010aa

mqgllext030

mqO02ron010a

mgllcom010

mo041
mo087

%

4,000 m

0,100 U

0,051 h
0,051 h
2,000 %

3,000 %

Sén DEU EUROS per m.

Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la 1,681
seva tensié assignada de 0,6/1 kV,
reaccio al foc classe Cca-
slb,d1,al segons UNE-EN 50575,
amb conductor de coure classe 5 (-
K) de 6 mmz2 de secci6, amb
aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a
forga de poliolefina lliure de
haldogens amb baixa emissié de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

Material auxiliar per a instal-lacions 1,586
eléctriques.

Oficial 12 electricista. 27,746
Ajudant electricista. 23,849
Costos directes complementaris 9,520
Costos indirectes 9,710

Total perm ............;

U Col-locaci6 de pletina, subministrada pels serveis técnics
municipals, per a base de noves columnes.

1,000 U
1,594 h
1,594 h
2,000 %

3,000 %

Material auxiliar 0,851
Oficial 12 construcci6 d'obra civil. 20,623
Ajudant construccié d'obra civil. 22,851
Costos directes complementaris 70,140
Costos indirectes 71,540

Total per U ............:

S6n SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS per U.

m?2 Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa
discontinua en calent, tipus BBTM 8B.

0,184 t

0,002 h

0,002 h

0,002 h

0,007 h
0,035 h
2,000 %

3,000 %

Barreja bituminosa discontinua en 94,145
calent, tipus BBTM 8B, amb arid

granitic i betum asfaltic de

penetracid, segons UNE-EN

13108-2.

Estenedora asfaltica de cadenes, 146,582
de 81 kw.

Corr6 vibrant tandem 30,251

autopropulsat, de 24,8 kW, de
2450 kg, amplada de treball 100

cm.
Compactador de pneumatics 106,187
autopropulsat, de 12/22 t.

Oficial 12 construcci6 d'obra civil. 20,623
Ajudant construccié d'obra civil. 22,851
Costos directes complementaris 18,820
Costos indirectes 19,200

Total permz?............:

6,72

0,16

1,42
1,22
0,19
0,290

10,00

0,85
32,87
36,42

1,40
2,150

73,69

17,32

0,29

0,06

0,21

0,14
0,80
0,38
0,580

19,78
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20

21

S6n DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS per m2.

UXH010 m?2 Enrajolat de lloseta de formigé per exteriors, acabat baix relleu
sense polir, resistencia a flexié T, carrega de ruptura 7, resisténcia
al desgast H, 20x20x4 cm, gris, per Us public en exteriors igual a les
existents, col-locada picat de pitxell amb morter; tot allo realitzat
sobre solera de formigd no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm
d'espessor, abocament des de camié amb esteés i vibrat manual
amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

mt10hmf011Bc 0,158 m®  Formig6 no estructural HNE- 63,404
20/P/20, fabricat en central.
mt09mor010c 0,030 m3  Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 121,134

N tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m? de ciment i una
proporcié en volum 1/6.

mtO8cem0O1la 1,000 kg  Ciment Portland CEM I1/B-L 32,5 0,105
R, color gris, en sacs, segons
UNE-EN 197-1.

mt18bhd010gaia 1,050 m2  Lloseta de formig6 per exteriors, 11,662

acabat superficial de la cara vista:
baix relleu sense polir, classe
resistent a flexié T, classe resistent
segons la carrega de ruptura 7,
classe de desgast per abrasio H,
format nominal 20x20x4 cm, color
gris, segons UNE-EN 1339, amb
resistencia al lliscament (index
USRV) > 45,

mt0larp020 1,000 kg  Sorra natural, fina i seca, de 0,368
granulometria compresa entre 0 i 2
mm de diametre, exempta de sals
perjudicials, presentada en sacs.

mq04dua020b 0,026 h Dumper de descarrega frontal de 2 9,739
t de carrega util.

mq06vib020 0,069 h Regla vibrant de 3 m. 4,906
mo041 0,384 h Oficial 12 construcci6 d'obra civil. 20,623
mo087 0,436 h Ajudant construcci6 d'obra civil. 22,851
% 2,000 % Costos directes complementaris 44,850
3,000 %  Costos indirectes 45,750

Total perm? ............;

S6n QUARANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS per m2.

YCX010 U Conjunt de sistemes de proteccid col-lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut
en el Treball.

Sense descomposicié
3,000 % Costos indirectes 469,200
Total per U .............

S6n QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT
CENTIMS per U.

10,02

3,63

0,11

12,25

0,37

0,25

0,34
7,92
9,96
0,90
1,370

47,12

469,200
14,080

483,28
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6.3 QUADRE DE PREUS NUM. 1

Quadre de preus n° 1

Import
N° Designaci6
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

1 m3® Excavacié en rases per instal -lacions 51, 61|CINQUANTA-U EUROS AMB
en terra d'argila dura amb grava compacta SEIXANTA-U CENTIMS
(roca), amb mitjans mecanics, retirada
dels materials excavats 1 carrega a
camio.

2 m? Reblert envoltant de les 25,37|VINT-I-CINC EUROS AMB
instal ‘lacions en rases, amb sorra 0/5 TRENTA-SET CENTIMS
mm, 1 compactacié al 98% del Proctor
Modificat amb safata vibrant de guiat
manual.

3 m? Reblert principal de rases per 12,88|DOTZE EUROS AMB
instal -lacions, amb terra de préstec, 1 VUITANTA-VUIT CENTIMS
compactacidé al 98% del Proctor Modificat
ampb safata vibrant de guiat manual.

4 m?3 Reblert principal de rases per 75, 58|SETANTA-CINC EUROS AMB
instal -lacions, amb formigd no CINQUANTA-VUIT CENTIMS
estructural HNE-20/B/20, fabricat en
central i abocament des de camiod.

5 m? Solera de formigdé en massa de 10 cm 13,53|TRETZE EUROS AMB
d'espessor, realitzada amb formigdé HM- CINQUANTA-TRES CENTIMS
15/B/20/I fabricat en central 1 abocament
des de camid, estes i vibrat manual, amb
junts de retraccid.

6 ml Tall de paviment, mitjangant maquina 4,13|QUATRE EUROS AMB TRETZE
talladora de paviment, 1 carrega manual CENTIMS
sobre camidé o contenidor.

7 m? Demolicié de solera o paviment de 11,85|ONZE EUROS AMB
formigd en massa de 15 a 25 cm de gruix, VUITANTA-CINC CENTIMS
amp martell pneumatic, 1 carrega manual
sobre camidé o contenidor.

8 m? Demolicié de paviment d'aglomerat 7,77|SET EUROS AMB SETANTA-
asfaltic en calcada, amb martell SET CENTIMS
pneumatic, i carrega manual sobre camid o
contenidor.

9 m? Demolicidé de paviment exterior de 3,64|TRES EUROS AMB
rajoles 1i/o 1llosetes de formigdé amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
martell pneumatic, 1 carrega manual sobre
camidé o contenidor.

10 U Transport de mescla sense classificar 220,24|DOS-CENTS VINT EUROS
de residus inerts produits en obres de AMB VINT-I-QUATRE
construccidé i/o demolicid, amb contenidor CENTIMS
de 7 m?, a abocador especific,
instal -lacié de tractament de residus de
construccidé i demolicidé externa a 1'obra
o centre de valoritzacidé o eliminacid de
residus.

11 U Canon d'abocament per 1lliurament de 123,78|CENT VINT-I-TRES EUROS

contenidor de 7 m® amb mescla sense
classificar de residus inerts produits a
obres de construccié i/o demolicid, en
abocador especific, instal ‘lacid de
tractament de residus de construccidé i
demolicié externa a 1l'obra o centre de
valoritzacié o eliminacidé de residus.

AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS
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12

13

14

15

16

m?® Transport de terres amb camidé a
abocador especific, instal -lacid de
tractament de residus de construccid 1
demolicidé externa a 1l'obra o centre de
valoritzacié o eliminacidé de residus,
situat a una distancia maxima de 20 km.

m3 Canon d'abocament per lliurament de
terres procedents de 1'excavacid, en
abocador especific, instal -lacid de
tractament de residus de construccid 1
demolicidé externa a 1l'obra o centre de
valoritzacidé o eliminacid de residus.

U Presa de terra d'enllumenat public,
composta per electrode de 2 m de longitud
clavat al terreny, connectat a pont per a
comprovacio, dins d'una arqueta de
registre de polipropile de 30x30 cm. Fins
i tot replanteig, excavacid per 1l'arqueta
de registre, <clavat de 1l'electrode al
terreny, col -locacidé de 1l'arqueta de
registre, connexié de l'electrode amb la
linia d'enllag mitjangant grapa
abracadora, reblert amb terres de la
propia excavacid i additius per a
disminuir la resistivitat del terreny i
connectat a la xarxa de terra mitjancant
pont de comprovacié. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Inclou: Replanteig. Excavacié. Clavat de
l'electrode. Col-locacié de l'arqueta de
registre. Connexié de l'electrode amb la
linia d'enllac. Reblert de la zona
excavada. Conexidé a la xarxa de terra.
Realitzacidé de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacid
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nompre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

m Conductor nu de terra d'enllumenat
public format per cable rigid nu de cobre
trenat, de 35 mm? de seccidé. Fins i tot
unions realitzades amb soldadura
aluminotermica, grapes 1 borns d'uniod.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa
del conductor nu de terra. Connexionat
del conductor nu de terra mitjancgant
borns d'unibd.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de

Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons

especificacions de Projecte.

m Canalitzacidé subterrania de proteccid
del cablejat d'enllumenat public, formada
per tub protector de polietile de doble
paret, de 63 mm de diametre, resisténcia
a compressié major de 250 N, subministrat
en rotllo. Inclas £fil guia. Totalment
muntada, connexionada i1 provada.

Inclou: Replanteig. Col-locacid del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de

Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons

especificacions de Projecte.

5,09|CINC EUROS AMB NOU
CENTIMS

2,42|/DOS EUROS AMB QUARANTA-
DOS CENTIMS

177,48|CENT SETANTA-SET EUROS
AMB QUARANTA-VUIT
CENTIMS

6,99/SIS EUROS AMB NORANTA-
NOU CENTIMS

3,18|TRES EUROS AMB DIVUIT
CENTIMS
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17 m Cablejat per a xarxa subterrania 10, 00|DEU EUROS
d'enllumenat public, format per 4 cables
unipolars RZ1-K (AS) reaccidé al foc

classe Cca-slb,dl,al, amb conductors de
coure de 6 mm? de seccid, sent la seva
tensié assignada de 0,6/1 kV. Totalment
muntat, connexionat i provat.

Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat.
Connexionat de cables.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacidé grafica de

Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

18 U Col-locacié de pletina, subministrada 73, 69|SETANTA-TRES EUROS AMB
pels serveis teécnics municipals, per a SEIXANTA-NOU CENTIMS
base de noves columnes.

19 m? Paviment de 8 cm de gruix, realitzat 19, 78|DINOU EUROS AMB
amb barreja bituminosa discontinua en SETANTA-VUIT CENTIMS
calent, tipus BBTM 8B.

20 m? Enrajolat de lloseta de formigd per 47,12|QUARANTA-SET EUROS AMB
exteriors, acabat baix relleu sense DOTZE CENTIMS

polir, resisténcia a flexid T, carrega de
ruptura 7, resistéencia al desgast H,
20x20x4 cm, gris, ©per UGs public en
exteriors igual a les existents,
col -locada picat de pitxell amb morter;
tot alld realitzat sobre solera de
formigdé no estructural (HNE-20/P/20), de
15 cm d'espessor, abocament des de camid
amb estes 1 vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

21 U Conjunt de sistemes de proteccid 483,28 |QUATRE-CENTS VUITANTA-
col -lectiva, necessaris per al compliment TRES EUROS AMB VINT-I-
de 1la normativa vigent en matéria de VUIT CENTIMS

Seguretat i Salut en el Treball.
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6.4 QUADRE DE PREUS NUM. 2

Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 m?® de Excavacidé en rases per instal -lacions en terra d'argila
dura amb grava compacta (roca), amb mitjans mecanics,
retirada dels materials excavats 1 carrega a camio.
Ma d'obra 11,09
Maquinaria 38,04
Mitjans auxiliars 0,98
3 % Costos indirectes 1,50
51,61
2 m® de Reblert envoltant de les instal -lacions en rases, amb
sorra 0/5 mm, i compactacié al 98% del Proctor Modificat amb
safata vibrant de guiat manual.
Ma d'obra 4,45
Maquinaria 2,61
Materials 17,09
Mitjans auxiliars 0,48
3 % Costos indirectes 0,74
25,37
3 m?® de Reblert principal de rases per instal -lacions, amb
terra de préstec, i compactacidé al 98% del Proctor Modificat
ampb safata vibrant de guiat manual.
Ma d'obra 4,45
Magquinaria 2,61
Materials 5,19
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 0,38
12,88
4 m® de Reblert principal de rases per instal -lacions, amb
formigd no estructural HNE-20/B/20, fabricat en central i
abocament des de camid.
Ma d'obra 4,87
Materials 67,07
Mitjans auxiliars 1,44
3 % Costos indirectes 2,20
75,58
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10

m? de Solera de formigd en massa de 10 cm d'espessor,
realitzada amb formigdé HM-15/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camid, estes i vibrat manual, amb junts de
retracciod.

Ma d'obra
Maquinaria
Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

ml de Tall de paviment, mitjancant maquina talladora de
paviment, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Ma d'obra
Maquinaria

3 % Costos indirectes

m? de Demolicidé de solera o paviment de formigd en massa de
15 a 25 cm de gruix, amb martell pneumatic, 1 carrega manual
sobre camidé o contenidor.

Ma d'obra
Maquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m? de Demolicidé de paviment d'aglomerat asfaltic en calcgada,
ampb martell pneumatic, i carrega manual sobre camid o
contenidor.

Ma d'obra
Maquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m? de Demolicié de paviment exterior de rajoles i/o llosetes
de formigd amb martell pneumatic, i1 carrega manual sobre
camidé o contenidor.

Ma d'obra
Maquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Transport de mescla sense classificar de residus inerts
produits en obres de construccidé i/o demolicid, amb
contenidor de 7 m?®, a abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicid externa a
1'obra o centre de valoritzacidé o eliminacidé de residus.

Maquinaria

Mitjans auxiliars

13,53

11,85
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11

12

13

14

3 % Costos indirectes

U de Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m?
amb mescla sense classificar de residus inerts produits a
obres de construccidé i/o demolicid, en abocador especific,
instal ‘lacié de tractament de residus de construccid i
demolicid externa a l'obra o centre de valoritzacid o
eliminacié de residus.

Maquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m?® de Transport de terres amb camidé a abocador especific,
instal -lacié de tractament de residus de construccid i
demolicid externa a l'obra o centre de valoritzacid o
eliminacidé de residus, situat a una distancia maxima de 20
km.

Maquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m® de Canon d'abocament per lliurament de terres procedents
de 1l'excavacid, en abocador especific, instal-lacid de
tractament de residus de construccid i demolicid externa a
l'obra o centre de valoritzacidé o eliminacidé de residus.

Maquinaria
Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Presa de terra d'enllumenat public, composta per
electrode de 2 m de longitud clavat al terreny, connectat a
pont per a comprovacid, dins d'una arqueta de registre de
polipropile de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavacid per
l'arqueta de registre, clavat de l'electrode al terreny,

col ‘locacid de l'arqueta de registre, connexid de l'electrode
amb la linia d'enllac¢ mitjancant grapa abracadora, reblert
amb terres de la propia excavacidé i1 additius per a disminuir
la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra
mitjancant pont de comprovacié. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Inclou: Replanteig. Excavacié. Clavat de 1l'eléectrode.

Col -locacid de l'arqueta de registre. Connexidé de l'eléctrode
ampb la linia d'enllac. Reblert de la zona excavada. Conexid a
la xarxa de terra. Realitzacidé de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentacid grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra
Maquinaria
Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

117,81

220,24

123,78

177,48
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15 m de Conductor nu de terra d'enllumenat public format per
cable rigid nu de cobre trenat, de 35 mm? de seccidé. Fins i
tot unions realitzades amb soldadura aluminotermica, grapes i
borns d'unidé. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de
terra. Connexionat del conductor nu de terra mitjancant borns
d'uniod.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacidé grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
Ma d'obra 3,52
Materials 3,14
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,20
6,99
16 m de Canalitzacid subterrania de proteccid del cablejat
d'enllumenat public, formada per tub protector de polietile
de doble paret, de 63 mm de diametre, resisténcia a
compressié major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclus fil
guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col-locacidé del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacidé grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
Ma d'obra 1,49
Materials 1,54
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09
3,18
17 m de Cablejat per a xarxa subterrania d'enllumenat public,
format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reaccidé al foc
classe Cca-slb,dl,al, amb conductors de coure de 6 mm? de
seccid, sent la seva tensid assignada de 0,6/1 kV. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de
cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacidé grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
Ma d'obra 2,64
Materials 6,88
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,29
10,00
18 U de Col-locacid de pletina, subministrada pels serveis
tecnics municipals, per a base de noves columnes.
Ma d'obra 69,29
Materials 0,85
Mitjans auxiliars 1,40
3 % Costos indirectes 2,15
73,69
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19

20

21

m? de Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja
bituminosa discontinua en calent, tipus BBTM 8B.
Ma d'obra 0,94
Maquinaria 0,56
Materials 17,32
Mitjans auxiliars 0,38
3 % Costos indirectes 0,58
19,78
m? de Enrajolat de lloseta de formigd per exteriors, acabat
baix relleu sense polir, resistencia a flexid T, carrega de
ruptura 7, resistencia al desgast H, 20x20x4 cm, gris, per Us
public en exteriors igual a les existents, col-locada picat
de pitxell amb morter; tot alld realitzat sobre solera de
formigd no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor,
abocament des de camidé amb estés i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
Ma d'obra 17,88
Maquinaria 0,59
Materials 26,38
Mitjans auxiliars 0,90
3 % Costos indirectes 1,37
47,12
U de Conjunt de sistemes de proteccid col -lectiva, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en materia de
Seguretat i Salut en el Treball.
Sense descomposicid 469,20
3 % Costos indirectes 14,08
483,28
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6.5 RESUM DE PRESSUPOST

1 Sanejament

1.1 Ampliacidé de xarxa existent 18.598,54
Total 1 Sanejament .......... : 18.598,54

2 Gestidé de residus
2.1 Gestidé de terres 378,32
2.2 Gestid de residus inertes 5.190,57
Total 2 Gestid de residus ..........: 5.568,89

3 Seguretat i salut
3.1 Seguretat en obra 483,28
Total 3 Seguretat i salut ..........: 483,28
Pressupost d'execucid material 24.650,71
13% de despeses generals 3.204,59
6% de benefici industrial 1.479,04
Suma 29.334,34
21% 6.160,21
Pressupost d'execucid per contracta 35.494,55

Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-CINC MIL QUATRE-

CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS.

Firmado digital t XAVIER
XAVIER MONLLEO FREIXES - DNI 398861191

Nombre dt imiento (DN):
MONLLEO C=E5, sn-MONLLE FREIES,

givenName=XAVIER,

FRE|XES - DN| serialNumber=IDCES-39886119W,

Signat: Xavier Monlleé Freixes 39886119W Saanigw e

Fecha: 2022.11.16 10:57:43 +01'00"

Tarragona, Novembre 2022
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7. ANNEX 1: ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

INDEX

1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT

2.- AGENTS INTERVINENTS

2.1.- Identificacio
2.1.1.- Productor de residus (promotor)
2.1.2.- Posseidor de residus (constructor)
2.1.3.- Gestor de residus

2.2.- Obligacions
2.2.1.- Productor de residus (promotor)
2.2.2.- Posseidor de residus (constructor)
2.2.3.- Gestor de residus

3.- NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLE

4.- IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO GENERATS
EN L'OBRA.

5.- ESTIMACI(’? DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I
DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIO I OPTIM;TZACIé DE LA GESTIO DELS
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIO DE L'OBRA
OBJECTE DEL PROJECTE

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZ{\CIO o ELIMII,\JACIé QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO QUE ES GENERIN
EN L'OBRA

8.- MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I
ENDERROCAMENT EN OBRA

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT

10.- VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO I ENDERROC.
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicién", el present estudi desenvolupa els punts seglents:

- Agents intervinents en la Gestié de RCE.

- Normativa i legislacié aplicable.

- Identificacio dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra, codificats segons la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacidon y eliminacion de residuos y Lista
europea de residuos".

- Estimacio de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencio dels residus en I'obra.

- Operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separacioé dels residus en obra.

- Prescripcions en relacié6 amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de
gestid dels residus.

- Valoracié del cost previst de la gestié de RCE.

2.- AGENTS INTERVINENTS

2.1.- Identificacio
El present estudi correspon al projecte Banys publics cementiri municipal, situat en .

Els agents principals que intervenen en I'execucio de I'obra son:

Promotor Ajuntament de Roda de Bera
Projectista Xavier Monlled Freixes
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execucio A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucid
material) de 24.650,71€.

2.1.1.- Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisié ultima de construir o demolir.
Es poden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o
demolicié; en aquelles obres que no precisin de llicencia urbanistica, tindra la consideracid
de productor del residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d'una
obra de construccié o demolicié.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre
tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composicid dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de
construccié i demolicid.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:

2.1.2.- Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat I'agent que actuara com Posseidor dels Residus,
és responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designacié abans del
comengament de les obres.
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2.1.3.- Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat publica o privada, que realitzi qualsevol de les
operacions que componen la recollida, I'emmagatzematge, el transport la valoritzacido i
I'eliminacié dels residus, inclosa la vigilancia d'aquestes operacions i la dels abocadors, aixi com
la seva restauracioé o gestiéo ambiental dels residus, amb independéncia d'ostentar la condicié de
productor dels mateixos. Aquest sera designat pel productor dels residus (promotor) amb
anterioritat al comengament de les obres.

2.2.- Obligacions

2.2.1.- Productor de residus (promotor)

Ha d'incloure en el projecte d'execucié de I'obra un estudi de gestié de residus de construccid i
demolicié, que contindra com a minim:

1. Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de
construccid i demolicié que es generaran en I'obra, codificats conformement a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de
residuos".

2. Les mesures per a la planificacid i optimitzacid de la gestié dels residus generats a I'obra
objecte del projecte.

3. Les operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es
generaran en l'obra.

4. Les mesures per a la separacio dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si
escau, altres operacions de gestid dels residus de construccid i demolicié dintre de I'obra.
Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques particulars
de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ acord de la direccié facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb
I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestidé dels residus de
construccid i demolicié dintre de I'obra.

7. Una valoracié del cost previst de la gestiéo dels residus de construccid i demolicid, que
formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccid i
demolicié realment produits en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats
a una instal-lacié de valoritzacié o d'eliminacié per al seu tractament per gestor de residus
autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion" i, en particular, en el present estudi o en
les seves modificacions. La documentacié corresponent a cada any natural s'haura de mantenir
durant els cinc anys segtlients.

En obres d'enderroc, rehabilitacid, reparacié o reforma, caldra que prepareu un inventari dels
residus perillosos que es generaran, que haura d'incloure en I'estudi de gestié de RCE, aixi com
preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no
perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a llicencia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a
constituir una fianca o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits
establerts en aquesta llicéncia en relacié amb els residus de construcci6 i demolicié de I'obra, en
els termes previstos en la legislacié de les comunitats autbnomes corresponents.

2.2.2.- Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions
previstes en la normativa aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla
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qgue reflecteixi com portara a terme les obligacions que li incumbeixin en relacio als residus de
construccié i demolicié que es vagin a produir en I'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara
a formar part dels documents contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccié i demolicid, quan no procedeixi a gestionar-los per si
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un
gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié per a la seva
gestid. Els residus de construccid i demolicié es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a
operacions de reutilitzacid, reciclat o a altres formes de valoritzacié.

El lliurament dels residus de construccié i demolicid a un gestor per part del posseidor haura de
constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del
productor, I'obra de procedéncia i, si escau, el nombre de llicencia de l'obra, la quantitat
expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de
residus lliurats, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos", i la identificacié del gestor
de les operacions de destinacid.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccid i demolicié efectui inicament
operacions de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de
lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d'eliminacié ulterior al que es
destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessio dels residus de construccio i
demolicié per part dels posseidors als gestors es regira per |'establert en la legislacié vigent en
materia de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en
condicions adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacio.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de
I'obra que es produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacié en
origen, el posseidor podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una
instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra. En aquest ultim
cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-laci6 documentacié acreditativa que
aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacié recollida en el present apartat.

L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autobnoma on se situi I'obra, de
forma excepcional, i sempre que la separacido dels residus no hagi estat especificada i
pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al posseidor dels residus de construccio i
demolicié de I'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccié i demolicié estara obligat a sufragar els corresponents
costos de gestio i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestid
dels residus, aixi com a mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els
cinc anys seglents.

2.2.3.- Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacié especifica sobre residus, el gestor de residus de
construccié i demolicié complira amb les seglients obligacions:

1. En el suposit d'activitats de gestié sotmeses a autoritzacio per la legislacié de residus, dur un
registre en el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en
tones i en metres cubics, el tipus de residus, codificats conformement a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de
residuos"”, la identificacid del productor, del posseidor i de I'obra d'on procedeixen, o del
gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de gestié, el metode de gestié aplicat, aixi
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com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destinacions dels productes i residus
resultants de I'activitat.

2. Posar a la disposicié de les administracions publiques competents, a peticié de les mateixes,
la informacidé continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informacié referida a
cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys seglents.

3. Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i demolicid, els certificats
acreditatius de la gestié dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre
de llicéncia de l'obra de procedéncia. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una
operacio exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, haura d'a
més transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de
I'operacio de valoritzacidé o d'eliminacioé subseglient que van ser destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacid per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un
procediment d'admissié de residus en la instal-lacid que asseguri que, préviament al procés
de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a
gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a
la instal-lacid barrejats amb residus no perillosos de construccid i demolicié. Aquesta
obligacid s'entendra sense perjudici de les responsabilitats que pugui incérrer el productor, el
posseidor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacio.
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3.- NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLE
Per a I'elaboracio del present estudi s'ha considerat la normativa seglent:

- Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desenvolupat per:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
envases y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada per:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su
adaptaciéon a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores de la Resolucion de 14 de junio de 2001

B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en
vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificat per:

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificat per:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su
adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacién: 7 de abril de 2015

Llei reguladora dels residus
Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993

Modificada per:

Llei de modificacio de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya.

D.0.G.C.: 1 de juliol de 2003

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion
de Cataluiia (PROGROC), se regula la produccion y gestion de los residuos de la
construccion y demolicién, y el canon sobre la deposicion controlada de los residuos
de la construccion

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010
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4.- IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO
GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccid i demolicid generats a I'obra, s'han codificat atenent a
la legislacié vigent en matéria de gestié de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacién y eliminaciéon de residuos y Lista europea de residuos", donant lloc als seglients
grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacio

Com a excepcid, no tenen la condicié legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa
obra, en una obra diferent o en una activitat de restauracio, acondicionament o reble,
sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinacio a reutilitzacio.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la
construccid, de la demolicid, de la reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis.

S'ha establert una classificaci6 de RCE generats, segons els tipus de materials de que estan
compostos:

1 Terres i petris de I'excavacio

RCE de naturalesa no petria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartré

5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

2 Formigd

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

5.- ESTIM,ACI(') DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I
DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a I'obra, a partir dels amidaments del projecte, en
funcid del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos
de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves,
trencaments, escapcgadures, etc) i el de I'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavacio de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en
funcio de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe
de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjancant una densitat aparent definida
pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la seglent taula:

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de Densitat aparent. Pes | Volum
valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de Codi LER (t/m3l:; () (m3)
residuos"

'RCE de Nivell I
1 Terres i petris de I'excavacio
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. |17 05 04’ 1,66 ’105,066|63,148
'RCE de Nivell IT
RCE de naturalesa no pétria
1 Asfalt
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17|17 03 02
03 01, ‘ ’ 1,00 ’ 2,008’ 2,008
2 Fusta
Fusta. 17 02 01 1,10 | 0,004| 0,004
3 Paper i cartro
Envasos de paper i cartro. ‘15 01 01’ 0,75 ’ 0,000/ 0,000
4 Plastic
Plastic. 17 02 03] 0,60 | 0,001 0,002
5 Escombraries
Materials d'aillament diferents dels especificats en els codis 17 |17 06 04
06 0117 06 03. 0,60 0,004/ 0,007
RCE de naturalesa pétria
1 Sorra, grava i altres arids
Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 | 0,413/ 0,258
2 Formigo
Formigo (formigons, morters i prefabricats). ‘17 01 01‘ 1,50 ‘ 53,208|35,472

A la taula seglent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i
apartats

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminaciéon de Pes |Volum
residuos y Lista europea de residuos" (t) (m3)

RCE de Nivell I

1 Terres i petris de I'excavacio 105,06663,148

'RCE de Nivell IT

RCE de naturalesa no peétria

1 Asfalt 2,008| 2,008
2 Fusta 0,004| 0,004
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,000/ 0,000
4 Paper i cartro 0,000| 0,000
5 Plastic 0,001| 0,002
6 Vidre 0,000| 0,000
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de Pes |Volum
residuos vy Lista europea de residuos" (1) (m3)

7 Guix 0,000/ 0,000
8 Escombraries 0,004| 0,007
RCE de naturalesa pétria
1 Sorra, grava i altres arids 0,413| 0,258
2 Formigo 53,208(35,472
3 Maons, teules i materials ceramics 0,000/ 0,000
4 Pedra 0,000/ 0,000

Volum de RCE de Nivell Il

36,00

32,00

28,00

24,00 +

20,00

16,00

(m3)

12,00 -

8,00

4,00 -

.

0,00 ~

Asfalt

Fusta

Plastic
Escombraries
Sorra, grava i
altres arids
Formigo

Volum de RCE de Nivell Il

38,00 ~

32,00 4

28,00 —

24,00 ~

20,00

16,00 —

(m3)

12,00 ~

8,00

4,00

0,00 1

no petria
petria
perillosos

RCE de naturalesa
RCE de naturalesa
RCE potencialment
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Volum de RCE de Nivell | i Nivell 1l

(m3)

°
=2
z

Nivell Il

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIO I OPTIIV!ITZACI() DE LA,GESTI(’) DELS
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIO DE L'OBRA
OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives,
constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la
fase de construccid i d'explotacio, facilitant, a més, el desmantellament de I'obra al final de la
seva vida util amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucié, el constructor assumira la
responsabilitat d'organitzar i planificar I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié de
materials i procés d'execucio.

Com a criteri general, s'adoptaran les segiients mesures per a la planificacio i optimitzacié de la
gestio dels residus generats durant I'execucio de I'obra:

- L'excavacio s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels
planols de fonamentacid, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi
Geoteécnic corresponent amb el vist i plau de la Direccié Facultativa. En el cas que hi hagi llots
de drenatge, es fitara I'extensio de les bosses dels mateixos.

S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra,
etc.), pactant amb el proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

El formigd subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran
en les parts de I'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de
paviments, reblerts, etc.

Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensio i
extensid, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacid es planificara
I'execucié per procedir a lI'obertura de les peces minimes, de manera que quedin dins dels
envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb ['oficial de fusteria, per tal
d'optimitzar la solucié, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats
minimes i estrictament necessaries per a l'execucié de la fase de la obra corresponent,
evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepcidé del muntatge dels corresponents kits
prefabricats.

Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb
la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i
superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacio i
optimitzacié de la gestidé dels residus de |'obra, se li comunicara de forma fefaent al director
d'obra i al director de I'execucié de I'obra per al seu coneixement i aprovacid. Aquestes mesures
no suposaran cap menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el procés d'execucid
de la mateixa.
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7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALOR,ITZACI() o EL’IMINACIO QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO QUE ES GENERIN
EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccié i demolicio
requerira autoritzacié prévia de I'0rgan competent en matéria mediambiental de la Comunitat
Autdonoma corresponent, en els termes establerts per la legislacié vigent en matéria de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i
sense perjudici de les autoritzacions o llicéncies exigides per qualsevol altra normativa aplicable
a l'activitat. S'atorgara per un termini de temps determinat, i podra ser renovada per periodes
successius.

L'autoritzacid només es concedira prévia inspeccié de les instal-lacions en les que es vagi a
desenvolupar l'activitat i comprovacié de la qualificacid dels técnics responsables de la seva
direccié i que esta prevista I'adequada formacié professional del personal encarregat de la seva
explotacio.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacié de residus de
construccidé i enderrocament haurien de complir els requisits técnics i legals per a I'Us que es
destinin.

Quan es prevegi l'operacié de reutilitzacid en una altra construccié dels sobrants de les terres
procedents de l'excavacid, dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels
materials no petris i metal-lics, el procés es realitzara preferentment en el dipdsit municipal.

En relacido a la destinacié prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ",
s'expressen les caracteristiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la
taula segient:

Material segons "Orden MAM
304/2002. Operaciones de
valorizacion y eliminacién de |Codi LER Tractament Desti
residuos y Lista europea de
residuos"

Pes |Volum

t | (m3)

'RCE de Nivell I

1 Terres i petris de I'excavacio

Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 17 05 |17 05 04|Sense tractament especific|Restauracié / Abocador|105,066(63,148
03.

'RCE de Nivell IT

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

Barreges bituminoses diferents
de les especificades en el codi |17 03 02|Reciclat Planta reciclatge RCE 2,008| 2,008
17 03 01.

2 Fusta

Fusta. ‘17 02 Ol‘RecicIat ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0,004| 0,004

3 Paper i cartro

Envasos de paper i cartro. ‘15 01 Ol‘RecicIat ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0,000/ 0,000

4 Plastic

Plastic. 17 02 03Reciclat |Gestor autoritzat RNPs |  0,001| 0,002

5 Escombraries

Materials d'aillament diferents
dels especificats en els codis |17 06 04|Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,004| 0,007
17 06 01i 17 06 03.

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

Residus de sorra i argiles. 01 04 09|Reciclat Planta reciclatge RCE 0,413| 0,258

2 Formigé
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' Material segons "Orden MAM
304/2002. Operaciones de

valorizacion y eliminacion de |Codi LER Tractament Desti e ioltin
- - (t) (m3)
residuos y Lista europea de
residuos"
Formigo (formigons, morters i |45 41 g1 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE | 53,208|35,472

prefabricats).

Notes:

RCE: Residus de construccid i demolicio

RSU: Residus solids urbans
RNPs: Residus no perillosos

RPs: Residus perillosos
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8.- MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I
ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccid i enderrocament es separaran en les segients fraccions quan, de
forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacio
per al total de I'obra superi les segiients quantitats:

- Formigd: 80 t.

- Maons, teules i materials ceramics: 40 t.
- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.
- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plastic: 0,5 t.

- Paper i cartré: 0,5 t.

A la taula seglent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus
generats a I'obra objecte d'aquest estudi, i I'obligatorietat o no de la seva separacid in situ.

\ TIPUS DE RESIDU ITOTAL RESIDU OBRA (t)|LLINDAR SEGONS NORMA (t)|SEPARACIO "IN SITU"
[Formigé \ 53,208 80,00 NO OBLIGATORIA
'Maons, teules i materials ceramics| 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
\Metalls (inclosos els seus aliatges)| 0,000 2,00 NO OBLIGATORIA
Fusta | 0,004 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidre \ 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastic \ 0,001 0,50 NO OBLIGATORIA
Paper i cartré | 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacid en fraccions es dura a terme preferentment pel posseidor dels residus de
construccié i enderrocament dins de I'obra.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és técnicament viable fer aquesta separacié en origen, el
posseidor podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié
de tractament de residus de construcci6 i enderrocament extern a |'obra. En aquest ultim cas, el
posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacié6 documentacié acreditativa que aquest ha
complert, en nom seu.

L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autbnoma on es troba I'obra, de
forma excepcional, i sempre que la separacid dels residus no hagi estat especificada i
pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseidor dels residus de construccio i
enderrocament de I'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.
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9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un
metre cubic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de
comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu
perimetre, figurant de forma clara i llegible la seglient informacio:

- Rad social.
- Codi d'Identificacié Fiscal (C.I.F.).
- Nimero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Numero d'inscripcid en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aguesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plagues, en els
envasos industrials o altres elements de contencio.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per
evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts
fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de
dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacid que
es dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i
condicions de la llicencia d'obra, especialment si obliguen a la separacid en origen de
determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid, i el constructor o el cap d'obra realitzar
una avaluacié econdmica de les condicions en qué és viable aquesta operacio, considerant les
possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construccié ho permeti i que es disposi de
plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes
i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que
els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauracio, s'haura d'aportar evidéencia
documental de la destinacid final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigéd
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics,
restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva
adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats,
seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades
en cavallons d'algada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulacio i
la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigente sobre
esta materia, aixi com la legislacié laboral d'aplicacio.

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL

NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

10.- VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE

CONSTRUCCIO I ENDERROC.

El cost previst de la gestlo dels residus s'ha determinat a partir de IestlmaC|o descrita a
"ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO

|'apartat 5,
QUE GGENERARAN EN L'OBRA",

aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra,

segons es detalla en el capitol de Gestié de Residus del pressupost del projecte.

Codi Subcapitol TOTAL (€)
GT Gestio de terres 378,32
GR Gestid de residus inertes 5.190,57
TOTAL 5.568,89
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8. ANNEX 2: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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1.1. Consideracions preliminars: justificacid, objecte i contingut

1.1.1. Justificacio

L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es
compleixen les seguients condicions:

a) El pressupost d'execucio per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en algin
moment a més de 20 treballadors simultaniament.

c) El volum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a I'obra, no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades
a la prevencidé dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant
I'execucié de I'obra, aixi com les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions
minimes en materia de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les
seves obligacions pel que fa a la prevencio de riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut son:

« Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors
« Evitar accions o situacions perilloses per improvisacio, o per insuficiencia o falta de mitjans

« Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu

« Determinar els costos de les mesures de proteccié i prevencio
« Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcio del risc
« Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execucio de I'obra

« Aplicar técniques d'execuci6 que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra,
contemplant la identificacid dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures
tecniques necessaries per a aix0, aixi com la relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar,
especificant les mesures preventives i proteccions tecniques tendents a controlar i reduir aquests
riscos i valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de
gualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions Utils
per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors de reparacié6 o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborales.
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1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi,
es ressenyen:

« Promotor: Ajuntament Roda de Bera
« Autor del projecte: Xavier Monlleé Freixes
« Constructor - Cap d'obra: Pendent adjudicacié

« Coordinador de seguretat i salut: Xavier Monlleé Freixes

1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execuci6

De la informacié disponible en la fase de projecte basic i d'execucié, s'aporta aquella que es
considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redaccié del pla de seguretat i salut.

« Denominaci6 del projecte: Projecte simplificat corresponent a nova canalitzacié soterrada per
a instal-lacié d’enllumenat de I'av. Del Mar, de roda de bera

« Plantes sobre rasant: No ens afecta

« Plantes sota rasant: No ens afecta

« Pressupost d'execucié material: 24.650,71€
« Termini d'execucio: 2 mesos

« NUm. max. operaris: 6

1.2.3. Emplagament i condicions de I'entorn

En el present apartat s'especifiguen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar
per a l'adequada avaluacié i delimitacio dels riscos que poguessin causar.

« Adreca: Av. del Mar, i Placa Espanya, Roda de Bara (Tarragona)
« Accessos a l'obra: Av. del Mar i Plaga Espanya

« Topografia del terreny: Pendent en sentit del carrer

« Edificacions contigties: Cap

« Servituds i condicionants: Cap

« Condicions climatiques i ambientals: Clima mediterrani

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la
Direccié General de Transit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulacio.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigiies, causant la minima deterioracio
possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra

Descripcié de les caracteristiques de les unitats de I'obra que poden influir en la previsié dels
riscos laborals:

1.2.4.1. Demolicio parcial
Picat de paviments actuals
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1.2.4.2. Intervencié en condicionament del terreny
Excavacio de rases per instal-lacions, i pous de base faroles

1.2.4.3. Intervencié en fonamentacioé
formacid de dau de formigd, com a base de faroles

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuaci6 de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal
especialitzat, en ambulancia. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre
amb el consentiment i sota la supervisié del responsable d'emergéncies de I'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléefons d'urgéncies i dels centres
sanitaris més propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatil model B amb destinacié a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut minim sera:

« Desinfectants i antiséptics autoritzats
« Gases esterils

« Coto hidrofil

» Benes

« Esparadrap

« Aposits adhesius

« Tisores

« Pinces i guants d'un sol Us

El responsable d'emergéncies revisara peridodicament el material de primers auxilis, reposant els
elements utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials meés propers

S'aporta la informacié dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si
s'arribés a produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLACAMENT | TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil A l'obra
Assisténcia primaria CAP - Roda de Bera
(Urgéncies) Carrer de la Font, n°7 - 43883 1,50 km
977 6575 14

La distancia al centre assistencial més proper Carrer de la Font, n°7 - 43883 s'estima en 5 minuts,
en condicions normals de trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiénics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de
treball en les obres" contingudes a la legislacié vigent en la mateéria.

Donades les caracteristiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col-locacio d'instal-lacions
provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

zones en la propia obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execucio ho
permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultaniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la
capacitat necessaria per guardar la roba i el calcat.

1.4.2. Lavabos
La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

« 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
« 1 vater per cada 25 homes o fraccié i 1 per cada 15 dones o fracci6

« 1 lavabo per cada vater

« 1 urinari per cada 25 homes o fraccié

« 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

« 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higienic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una algada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua
potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una
provisié suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificaci6 de riscos i mesures preventives a adoptar

A continuacié s'exposa la relacié dels riscos més freqiients que poden sorgir durant les diferents
fases de I'obra, amb les mesures preventives i de proteccié col-lectiva a adoptar amb la finalitat
d'eliminar o reduir al maxim aquests riscos, aixi com els equips de proteccio individual (EPI)
imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a I'obra.

Riscos generals més frequents

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

« Despreniment de carregues suspeses.

« Exposicio a temperatures ambientals extremes.

« Exposicio a vibracions i soroll.

« Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

» Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

« Electrocucions per contacte directe o indirecte

« Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

« Intoxicacio per inhalacié de fums i gasos
Mesures preventives i proteccions col-lectives de caracter general

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
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« Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra
« Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

« Els recursos preventius de l'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que
comportin majors riscos.

« L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d'una persona
qualificada, degudament instruida.

« Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h.

« Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant
les hores de major insolacio.

« La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precauci6 i cautela, preferentment per
mitjans mecanics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

« La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans
mecanics o palanques, per evitar sobreesfor¢os innecessaris.

« Davant l'existencia de linies eléctriques aéries, es guardaran les distancies minimes
preventives, en funcié de la seva intensitat i voltatge.

« No es realitzara cap treball dins del radi d'acci6 de les maquines o vehicles
« Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.
« S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en alcada.

« S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes
0 xarxes homologades

« Dins del recinte de I'obra, els vehicles i maquines circularan a una velocitat reduida, inferior a
20 km/h

Equips de protecci6 individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execucié de I'obra

« Casc de seguretat homologat.

« Casc de seguretat amb barballera.

« Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
« Cinturd portaeines

« Guants de goma

« Guants de cuir.

« Guants aillants

« Calcat amb puntera reforcada

« Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
« Botes de canya alta de goma

« Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra

« Roba de treball impermeable.
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« Faixa antilumbago.
« Ulleres de seguretat antiimpactes

« Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execuci6 de I'obra

S'exposa la relacio dels riscos més freqlients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucio
de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccié individual
(EPI), especifics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal-lacié eléctrica provisional
Riscos més freqlents

« Electrocucions per contacte directe o indirecte
« Talls i ferides amb objectes punxants
« Projecci6 de particules als ulls

« Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Prevenci6 de possibles contactes electrics indirectes, mitjancant el sistema de proteccié de
posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)

« Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensio de 6 m per a les linies aéries i de
2 m per a les linies soterrades

« Es comprovara que el tragat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament
d'aigua

« Es situaran els quadres electrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades
homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempérie i
proveides de porta, clau i visera

« S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

« En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de
2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

« Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una
profunditat superior a 0,4 m

« Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

« Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'is de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de proteccid individual (EPI):
« Calcat aillant per a electricistes
« Guants dieléctrics.
« Banquetes aillants de I'electricitat.
« Comprovadors de tensio.
« Eines aillants.

« Roba de treball impermeable.
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« Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execuci6 de I'obra

1.5.2.1. Demolicié parcial
Riscos més frequents

« Caiguda d'objectes i/lo materials al mateix o a diferent nivell
« Exposicié a temperatures ambientals extremes.

« Exposicio a vibracions i soroll.

« Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

« Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Marquesines per a la protecci6 davant de la caiguda d'objectes

« Manteniment de les baranes fins a I'execucié del tancament

« Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.
« S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en alcada.

« S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes
0 xarxes homologades

Equips de proteccid individual (EPI):

« Casc de seguretat homologat.

« Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

« Cinturo portaeines

« Guants de cuir.

« Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeable.

« Faixa antilumbago.

« Ulleres de seguretat antiimpactes

« Mascareta amb filtre

1.5.2.2. Intervencié Condicionament del terreny
Riscos més freqlents
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« Atropellaments i col-lisions en girs 0 moviments inesperats de les maquines, especialment
durant l'operacié de marxa enrere.

« Circulacié de camions amb el bolquet aixecat.

« Fallada mecanica en vehicles i maquinaria, especialment de frens i de sistema de direccio.
« Caiguda de material des de la cullera de la maquina.

« Caiguda de terres durant la marxa del camié basculant

« Bolcada de maquines per excés de carrega.

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

« Exposicio a temperatures ambientals extremes.

« Exposicié a vibracions i soroll.

« Talls i cops al cap i extremitats.

« Sobreesfor¢os, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Abans d'iniciar I'excavacio es verificara que no existeixen linies o conduccions soterrades

« Els vehicles no circularan a distancia inferiors a 2,0 metres de les vores de I'excavacio ni dels
desnivells existents

« Les vies d'accés i de circulacio a l'interior de I'obra es mantindran lliures de monticles de terra
i de clots

« Totes les maquines estaran proveides de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere
« La zona de transit quedara perfectament senyalitzada i sense materials apilats
« Es realitzaran entibacions quan existeixi perill de despreniment de terres

« Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h.

« Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant
les hores de major insolacio.

« S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de proteccié individual (EPI):

« Casc de seguretat homologat.

« Cinturo portaeines

« Cintur6 antivibratori per a I'operador de la maquina.
« Guants homologats per al treball amb formigé

« Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
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« Guants de cuir.

« Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeable.

« Faixa antilumbago.

« Ulleres de seguretat antiimpactes

« Protectors auditius.

1.5.2.3. Intervenci6é en fonamentacié
Riscos més freqlients

« Inundacions o filtracions d'aigua

« Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinaria o per vehicles
« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

« Despreniment de carregues suspeses.

« Exposicio a temperatures ambientals extremes.

« Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

« Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

« Electrocucions per contacte directe o indirecte

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Es col-locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera

« El transport de les armadures s'efectuara mitjancant eslingues, enllacades i proveides de
ganxos amb pestells de seguretat

« Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants

« Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h.

« Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant
les hores de major insolacio.

« Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.
Equips de proteccid individual (EPI):

« Casc de seguretat homologat.
« Cinturo portaeines
« Guants homologats per al treball amb formigé
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« Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
« Guants de cuir.

« Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Botes de goma de canya alta per formigonat

« Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeable.

« Faixa antilumbago.

« Ulleres de seguretat antiimpactes

« Protectors auditius.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.
La prevencio dels riscos derivats de la utilitzacio dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara
atenent a la legislacié vigent en la materia.

En cap cas s'admetra la utilitzaci6 de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i
compleixin amb la normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats,
disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturé de seguretat, entre altres elements.

Relacié de mitjans auxiliars prevists a lI'obra amb les seves respectives mesures preventives i
proteccions col-lectives:

1.5.3.1. Visera de proteccio

« La visera sobre l'accés a obra es construira per personal qualificat, amb suficient resisténcia i
estabilitat, per evitar els riscos més freguents.

« Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.

« Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran de forma
immediata per a la seva reparacio o substitucio.

1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos
deguts a la utilitzaci6 de maquinaria i eines durant I'execucioé de I'obra es desenvoluparan en el
corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als seguents criteris:

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a I'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per
als treballadors com els procediments per a la seva utilitzacié amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptara la utilitzaci6 de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense
reglamentacid especifica.

Relacié de maquines i eines que esta previst utilitzar a I'obra, amb les seves corresponents
mesures preventives i proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Retroexcavadora

« Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera a terra, es parara el motor, es
connectara el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

« Queda prohibit I'Gs de la cullera com a grua o mitja de transport.
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« Els desplacaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la
maquina en el sentit de la marxa.

« Els canvis de posicio de la cullera en superficies inclinades es realitzaran per la zona de major
alcada.

« Es prohibira la realitzacié de treballs dins del radi d'accié de la maquina.

1.5.4.2. Cami6 per atransport
« Les maniobres del camio seran dirigides per un senyalista de transit.

« Les carregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al
5% i protegint els materials solts amb una lona

« Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de
frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilitzacio sota les rodes

« En les operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pérdua
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.3. Cami6 grua

« El conductor accedira al vehicle descendira del mateix amb el motor apagat, en posicié frontal,
evitant saltar a terra i fent Us dels esglaons i agafadors.

« Es cuidara especialment de no sobrepassar la carrega maxima indicada pel fabricant.
« La cabina disposara de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
« Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

« Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el
vehicle i durant les operacions d'elevacio.

« L'elevaci6 es realitzara evitant operacions brusques, que provoquin la pérdua d'estabilitat de la
carrega.

1.5.4.4. Formigonera

« Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prévia desconnexié
de I'energia eléctrica

« La formigonera tindra un grau de proteccié IP-55
« El seu Us estara restringit només a persones autoritzades
« Disposara de fre de basculament del bombo

« Els conductes d'alimentaci6 eléctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un
disjuntor diferencial

« Les parts mobils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjancant carcasses
connectades a terra

« No es situaran a distancies inferiors a tres metres de les vores d'excavaci6 i/o de les vores dels
forjats

1.5.4.5. Vibrador
« L'operacié de vibrat es realitzara sempre des d'una posici6 estable

« La manega d'alimentacié des del quadre eléctric estara protegida quan discorri per zones de pas

o Tant el cable dalimentaci6 com la seva connexi6 al transformador estaran en perfectes
condicions d'estanquitat i aillament

« Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentacié col-locant-lo al voltant del cos.
Si és necessari, aquesta operacié es realitzara entre dos operaris
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« El vibrat del formigé es realitzara des de plataformes de treball segures, no romanent en cap
moment l'operari sobre I'encofrat ni sobre elements inestables

» Mai s'abandonara el vibrador en funcionament, ni es desplacara tirant dels cables
« Per a les vibracions transmeses al sistema ma-bragc, el valor d'exposicié diaria normalitzat per a
un periode de referéncia de vuit hores, no superara 2,5 m/s?, essent el valor limit de 5 m/s?

1.5.4.6. Martell picador

« Les manegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels
operaris ni el pas del personal.

« No es realitzaran ni esfor¢cos de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
« Es verificara el perfecte estat dels acoblaments de les manegues.

« Es tancara el pas de I'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.7. Serra circular
« El seu Us esta destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra

« Per al tall de materials ceramics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta
discs de serra.

« Haura d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

« La zona de treball haurad d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.

« Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.

« El treball amb el disc agressiu es realitzara en humit.

« No s'utilitzara la serra circular sense la proteccié de peces adequades, com ara mascares
antipols i ulleres.

1.5.4.8. Eines manuals diverses

« L'alimentaci6 de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no
disposin de doble aillament.

« L'accés a les eines i el seu Us estara permés Unicament a les persones autoritzades.

« No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

« Es prohibira, durant el treball amb eines, I'Us de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
« Les eines electriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

« En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccié.

« Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes
eléectrics.

« Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de
residus, mantenint el seu caracter aillant per als treballs electrics.

« Les eines eléectriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb
les mans o els peus mullats.

« En els casos en qué es superin els valors d'exposicié al soroll que estableix la legislacié vigent
en matéria de proteccid dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives
oportunes, tals com I'ocupacio de protectors auditius.

1.6. Identificaci6 dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacié de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir
I'efecte dels riscos més freqiients durant I'execucio de I'obra.
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1.6.1. Caigudes al mateix nivell
« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

« S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
« Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes
homologades.

« Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

« Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules

« Es regara periodicament la zona de treball per evitar la pols.

« Es faran servir ulleres de proteccié i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es
generi pols o particules.

1.6.4. Soroll
« S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

« Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

« Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforgos
« S'evitara el desplagament manual de les carregues pesades.

« Es limitara el pes de les carregues en cas de desplagament manual.
« S'evitaran els sobreesforcos o els esforgos repetitius.

« S'evitaran les postures inadequades o for¢ades en l'aixecament o desplacament de carregues.

1.6.6. Incendis
« No es fumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacié per emanacions
« Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacié suficient.

« S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relaci6 dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar son els que es produeixen per causes inesperades
(com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant aix0, es poden reduir amb
l'adequat Us de les proteccions individuals i col-lectives, aixi com amb I'estricte compliment de la
normativa en matéria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construccio.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Es muntaran marquesines als accessos.
« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
« S'evitara I'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.

« No es llancaran trocos ni restes de materials des de les bastides.

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

Equips de protecci6 individual (EPI):
« Casc de seguretat homologat.

« Guants i botes de seguretat.

« Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« S'evitara la generacié de pols de ciment.
Equips de proteccid individual (EPI):

« Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Es revisara periodicament la instal-lacio eléctrica.

« L'estesa eléctrica quedara fixat als paraments verticals.

« Els allargadors portatils tindran manec aillant.

« La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.

« Tota la maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.
Equips de proteccid individual (EPI):
« Guants dieléctrics.

« Calcat aillant per a electricistes

« Banquetes aillants de I'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
Equips de proteccid individual (EPI):

« Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
Equips de protecci6 individual (EPI):

« Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacié i manteniment

En aquest apartat s'aporta la informacié util per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els futurs treballs de conservacié, reparacié i manteniment de I'edifici construit que
comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol
altre que s'efectui amb el risc de caiguda en alcada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin

les condicions especificades en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de proteccio a
l'algcada de la primera planta, per protegir als transelnts i als vehicles de les possibles caigudes
d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, eléctrica i de gas, hauran de realitzar-
se per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de
Seguretat i Salut, aixi com en la normativa vigent en cada mateéria.

Abans de l'execucidé de qualsevol treball de reparaci6 o de manteniment dels ascensors i
muntacarregues, s'haura d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un técnic competent en la
materia.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de
realitzar-se amb ventilacié suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es
solen presentar a la demolicié de I'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les
mesures de seguretat i de proteccio. Cal destacar:

« Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
« Execuci6 de tancaments exteriors.

« Formacio dels ampits de coberta.

« Col-locacio de forques i xarxes de proteccio.

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes
homologades.

« Disposici6 de plataformes volades.

« Elevacio i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucid de les facanes.

1.10. Mesures en cas d'emergéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergeéncia, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixo a
personal amb formacid, que es fara carrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéencia tenen dret a la paralitzacié de la seva
activitat, havent d'estar garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacio
ho requereixi, el rapid trasllat de I'operari a un centre d'assisténcia medica.

1.11. Preséncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de
Seguretat i Salut, cada contractista haura d'assignar la preséncia dels seus recursos preventius a
l'obra, segons s'estableix en la legislacié vigent en la matéria.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb
capacitacid suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de
les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacio de l'eficacia de les activitats preventives previstes en
aquest Pla, aixi com l'adequaci6 de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a I'aparicio
de riscos no previstos i derivats de la situacié que determina la necessitat de la presencia dels
recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives,

les persones que tinguin assignada la presencia faran les indicacions necessaries per al correcte i
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immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstancies en
coneixement de l'empresari perqué aquest adopti les mesures oportunes per corregir les
deficiéncies observades.

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

2. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLES
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2.1.Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas
de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:

Protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmdésferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:
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Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en
materia de coordinacién de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptaciéon a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicidn al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de las Disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliacién de su ambito de aplicacién alos agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
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Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de las Disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicién final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecci6 col-lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecci6 contraincendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacion de los equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas
complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
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diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso alas actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecci6 individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la
Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos
de proteccion individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Correcci6 d'errors:
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Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccidn individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completat per:

Resolucion por la que se publica, a titulo informativo, informacién complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos
de proteccion individual

Resolucion de 25 de abril de 1996 de la Direccién General de Calidad y Seguridad Industrial,
del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificat per:

Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su vez
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccidn
individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completat per:

Resolucion por la que se actualiza el anexo IV de la Resoluciéon de 18 de marzo de 1998,
de la Direccion General de Tecnologiay Seguridad Industrial

Resolucion de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacion de equipos de proteccién individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccio d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material medic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del
sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

DB-HS Salubridad
Cdbdigo Técnico de la Edificacién (CTE). Documento B4sico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Modificacion de determinados documentos béasicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios parala prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01
aBT51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de l1aITC-BT-03
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Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre
acceso alas actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC)
BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias
del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso alos servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior
de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposicién adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Plan técnico nacional de la televisién digital terrestre y regulacién de determinados
aspectos paralaliberacién del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Senyalitzacio provisional d'obres
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2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccion 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzacié horitzontal
Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalitzacio6 vertical
Instruccién 8.3-IC Sefializacién de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalitzaci6 de seguretat i salut

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicidn al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

3.1. Plec de clausules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec
del Projecte d'execucid, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que
intervenen en matéria de Seguretat i Salut, aixi com les condicions que han de complir les
mesures preventives, les proteccions individuals i col-lectives de la construccié de I'obra " Projecte
simplificat corresponent a la nova canalitzacié soterrada per la instal-lacié del nou enllumenat, de
I'Avinguda del Mar, de Roda de Bera", segons el projecte redactat per Xavier Monlled Freixes. Tot
aix0 amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se
durant el transcurs de I'execucié de l'obra o en els futurs treballs de conservacid, reparacio i
manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definici6, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en I'edificacié sén les regulades
en els seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion”.

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa,
programa i financa amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si 0 per a la seva
posterior alienacid, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut -
o Estudi Basic, si s'escau - igual que als técnics coordinadors en la matéria en la fase que
correspongui, facilitant copies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors
autonoms contractats directament pel promotor, exigint la presentacié de cada Pla de Seguretat i
Salut préviament al comengament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de
l'obra amb mitjans humans i recursos propis, 0 en el cas de contractar directament a treballadors
autonoms per a la seva realitzacié o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es l'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica
corresponent, redacta el projecte.

Prendra en consideracié en les fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte basic i
d'execucio, els principis i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut, d'acord
amb la legislaci6 vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb
mitjans humans i materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres,
amb subjecci6 al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el
contractista, empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de
l'obra, amb subjeccié al projecte pel qual es regeix la seva execucio.

El contractista comunicara a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual
incloura el Pla de Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencid de
Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislacio vigent, redactant el corresponent Pla
de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en I'Estudi Basic de
Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de I'equipament de

XAVIER MONLLEO FREIXES — ARQUITECTE TECNIC



PROJECTE SIMPLIFICAT CORRESPONENT A LA NOVA CANALITZACIO SOTERRADA PER LA INSTAL-LACIO DEL
NOU ENLLUMENAT, DE L’AVINGUDA DEL MAR, DE RODA DE BERA

seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matéria de seguretat i de
salut en la fase d'execuci6 de I'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les
activitats dels treballadors al seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que
poguessin menyscabar les condicions basiques de seguretat personals o generals, per no estar en
les condicions adequades.

Lliurara la informacié suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié
de l'obra, on s'acrediti I'estructura organitzativa de I'empresa, les seves responsabilitats, funcions,
processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una
adequada acci6 preventiva de riscos de I'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en materia de
seguretat i salut, cal destacar:

« Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recullen a la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

« Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

« Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau,
les obligacions sobre coordinacio d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucié
de l'obra.

« Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autonoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en |'obra.

« Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant I'execucio de l'obra.

Respondran de la correcta execucié de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i
salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als
treballadors autdbnoms pels contractats.

Respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de l'incompliment de les mesures
previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcci6 facultativa i del promotor, no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La Direcci6 Facultativa
S'entén com a Direcci6 Facultativa:

El técnic o els tecnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccio i del control
de I'execucio de I'obra.

Les responsabilitats de la Direccid facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les
atribuibles als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucio,
I'aplicacio dels principis i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucié

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, és el técnic competent designat pel
promotor, que forma part de la Direcci6 Facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les seglients funcions:

« Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat, prenent les decisions
tecniques i d'organitzacio, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball
gue es vagin a desenvolupar simultania o successivament, estimant la durada requerida per a

I'execuci6 de les mateixes.
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« Coordinar les activitats de Il'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els
subcontractistes i els treballadors auténoms, apliquin de manera coherent i responsable els
principis de l'acci6 preventiva recollits en la legislacié vigent.

« Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions
introduides en el mateix.

« Organitzar la coordinaci6 d'activitats empresarials.
« Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels méetodes de treball.

» Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin accedir a
I'obra. La Direccié facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié
d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i
directa una activitat professional, sense subjeccié6 a un contracte de treball i que assumeix
contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el compromis de realitzar
determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Quan el treballador autdnom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié
de contractista o subcontractista.

Els treballadors autonoms compliran I'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié
adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut
en l'obra.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla
de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecci6 i materials de construccio

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball,
hauran de subministrar la informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacié pels treballadors, les
mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el
seu Us normal com la seva manipulacié o ocupacio6 inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
I'empresari designara per a I'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per I'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevencio propi de I'empresa.
¢) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevencio aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries
per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient
compliment de les mateixes o una absencia, insuficiencia o falta d'adequacié de les mateixes,
s'informara a lI'empresari perqué aquest adopti les mesures necessaries per a la seva correccio,
notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direccié Facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en qué la preséncia dels recursos
preventius és necessaria, especificant-se expressament el nom de la persona o persones
designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessaria la
seva presencia.
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3.1.3. Formacio en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacié en les
matéries preventives de seguretat i salut, I'empresa s'encarregara de la seva formacié per a
l'adequada prevencio de riscos i el correcte Us de les proteccions col-lectives i individuals. Aquesta
formacié aconseguira tots els nivells de I'empresa, des dels directius fins als treballadors no
gualificats, incloent als técnics, encarregats, especialistes i operadors de maquines entre uns
altres.

3.1.4. Reconeixements medics

La vigilancia de l'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en
funci6 dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacio vigent.

Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacid6 dels reconeixements sigui
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per
verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix
treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de l'adopcié de les mesures necessaries en cas
d'accident, amb la finalitat de garantir la prestacié dels primers auxilis i I'evacuacié de l'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament
equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara rétols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en l'obra la informacié suficient per establir rapid contacte
amb el centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuaci6 en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi I'assisténcia
meédica, perqué l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura,
excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciéncia, respiracié, pols i pressié sanguinia), se
l'intentara tranquil-litzar, i se'l cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d’hemorragia, es pressionaran
les ferides amb gases netes.

L'empresari notificara l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment
reglamentari.

3.1.6. Documentaci6 d'obra

3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacio dels riscos laborals que puguin ser
evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacio del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el
corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present estudi basic, en funci6 del seu propi
sistema d'execucié de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures
alternatives de prevencié que el contractista proposi amb la corresponent justificacid técnica, que
no podran implicar disminuci6 dels nivells de proteccio6 prevists en aquest estudi basic.
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El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra aprovara el pla de
seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d'execuci6 de
l'obra, de l'evolucié dels treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir
durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovacié expressa del Coordinador de
Seguretat i Salut i la Direccié facultativa.

Els qui intervinguin en I'execuci6 de I'obra, aixi com les persones o drgans amb responsabilitats en
matéria de prevencié de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels
treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié
permanent dels mateixos i de la Direcci6 facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovacio del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execuci6 de I'obra, per la Direccié Facultativa o per 'Administracié en el cas d'obres
publiques, qui haura d'emetre un acta d'aprovacié com a document acreditatiu d'aquesta operacio,
visat pel Col-legi Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicaci6 d'obertura de centre de treball

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent sera prévia al
comencgament dels treballs i es presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracio
de contractistes.

La comunicacié contindra les dades de l'empresa, del centre de treball i de produccid i/o
emmagatzematge del centre de treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un
llibre d'incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel col-legi professional que visi I'acta d'aprovaci6 del pla o l'oficina de supervisié de
projectes o organ equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucié de I'obra, tenint accés la Direccié Facultativa de I'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autdnoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats
en matéeria de prevencio en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors
i els técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les
administracions publiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, haura de notificar al contractista
afectat i als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre
d'incidéncies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions
anteriors, es remetra una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-

guatre hores. En tot cas, s'haura d'especificar si l'anotacié es tracta d'una nova observacié o
suposa una reiteracio d'un advertiment o observacié anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A l'obra existira un llibre d'ordres i assisténcies, en el qual la Direccié Facultativa ressenyara les
incidencies, ordres i assistencies que es produeixin en el desenvolupament de I'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucio d'obra i, en
consequencia, seran respectades pel contractista de I'obra.

3.1.6.7. Llibre de visites

El llibre de visites haura d'estar en obra, a disposici6 permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social.
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El primer llibre I'habilitara el Cap de la Inspecci6 de la provincia en qué es trobi I'obra. Per habilitar
el segon o els segiients, sera necessari presentar I'anterior. En cas de pérdua o destruccio, el
representant legal de I'empresa haura de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada
esgotat un llibre, es conservara durant 5 anys, comptats des de I'Gltima diligéncia.

3.1.6.8. Llibre de subcontractaci6

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacio, que romandra en tot moment en
I'obra, reflectint per ordre cronologic des del comencament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i
treballadors autonoms.

Al llibre de subcontractacié tindran accés el promotor, la Direccié Facultativa, el Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d'execucié de I'obra, les empreses i treballadors autonoms intervinents
en l'obra, els técnics de prevencid, els delegats de prevencio, l'autoritat laboral i els representants
dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en I'execucio de I'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions economiques per a I'abonament i recepcid de I'obra, es fixa en el plec de
condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista,
havent de contenir almenys els punts seguents:

« Fiances
« Dels preus
« Preu basic
« Preu unitari
« Pressupost d'Execucié Material (PEM)
« Preus contradictoris
« Reclamacié d'augment de preus
« Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
« De la revisié dels preus contractats
« Aplec de materials
« Obres per administracio
« Valoracio i abonament dels treballs
« Indemnitzacions Matues
« Retencions en concepte de garantia
« Terminis d'execuci6 i pla d'obra
« Liquidacié economica de les obres

« Liquidaci6 final de I'obra

3.2. Plec de condicions técniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecci6 col-lectiva
Els mitjans de proteccid col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i
salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida util, després
d'estar sotmesos a sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses
o aconsellades pel fabricant.
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El manteniment sera vigilat de forma periodica (cada setmana) pel Delegat de Prevencio.

3.2.2. Mitjans de protecci6 individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonomics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni
perdran la seva seguretat de forma involuntaria.

El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les
instruccions d'Us i manteniment, nom i adreca del fabricant, grau o classe de proteccié, accessoris
gue pugui portar i caracteristiques de les peces de recanvi, limit d'Us, termini de vida Gtil i controls
als quals s'ha sotmeés. Estara redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importacio,
traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per l'empresari i es reemplagaran sempre que estiguin
deteriorats, al final del periode de la seva vida Util o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el
Delegat de Prevencio.

3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura,
il-luminacio, ventilacié i condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres,
parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i
amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antiséptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria),
estaran proveides d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a
higiene personal, com ara sabd, tovalloles i recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris

Seran de facil accés, estaran propers a l'area de treball i tindran seients i taquilles independents
sota clau, amb espai suficient per guardar la roba i el cal¢at.

Es disposara una superficie minima de 2 m2 per cada treballador destinada a vestuari, amb una
alcada minima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitard una zona per deixar la roba i els objectes personals
sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-laci6 d'aigua freda i calenta, situant com a
minim una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superficie minima de 2 m2i una algada minima de 2,30 m.
La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

« 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin en la mateixa jornada
« 1 vater per cada 25 homes o fraccio i 1 per cada 15 dones o fraccio

« 1 lavabo per cada vater

« 1 urinari per cada 25 homes o fraccio

« 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

« 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higienic per cada vater
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3.2.3.3. Vater

Seran de facil accés i estaran propers a l'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de
dimensions minimes 1,2x1,0 m amb alcada de 2,30 m, sense visibilitat des de I'exterior i proveides
de perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilaci6 a I'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilacié exterior, evitant qualsevol comunicaci6 amb menjadors, cuines,
dormitoris o vestuaris.

Tindran descarrega automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa
de clavegueram es disposara de latrines sanitaries o fosses septiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i
vaixella, i disposaran de calefaccié a I'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de
gualsevol font de contaminacié ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se
fora dels llocs prevists la preparacié del menjar mitjancant foc, brases o barbacoes.

La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera com a minim de 2 m2 per cada operari
gue utilitzi aquesta instal-lacié.
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9. ANNEX 3: PLANOLS

01 Situacié i Emplagament
02 Afectacié Avinguda del Mar, i detalls
03 Afectacié Placa Espanya, i detalls
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