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1. Serveis existents 

 

Arrel de les diferents campanyes de treball de camp s’arriba a la identificació 

d’existències dels elements que s’aporta a continuació. 

 

Aquesta anàlisi ha de ser el punt de partida per a la redacció del Projecte amb solucions 

tècniques de cost mínim, per aprofitament de tot el que estigui en condicions correctes. 

 

El primer que s’aporta és una vista aèria dels carrera, actualitzada quant als estats 

constructius i amb la numeració de policia. Ha de servir de guia tant pels quadres resum 

d’escomeses, com per a les fotografies de l’apartat 2.   
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1.1. Escomeses 

 

En primer lloc, les seves existències responen a la necessitat de cada solar en funció del 

seu estat de consolidació residencial, que hem classificat en  

 

Estat parcel.la 

Habitada 
En construcció 
Buida 

 

En segon lloc, les seves qualitats i estats de conservació depenen del moment en que 

van ser instal.lades. 

 

Baixa tensió.  De forma especial, les escomeses elèctriques de baixa tensió, han estat 

particularitzades: 

 

Escomesa  B.T. 

"A" : Aèria 
"AP": Aèria-postecillo 
"S": Soterrada 
"No": Inexistència 

 

 

En façana trobem caixes de distribució noves i antigues, i comptadors nous i antics. 

L’escomesa elèctrica, que s’anomena instal.lació d’enllaç acaba en la caixa de distribució 

urbana, (c.d.u.), després de la qual la titularitat ja és de l’abonat, pel que no s’ha prestat 

atenció a l’adaptació dels comptadors (privats) a exigències de la companyia. En canvi 

respecte de les caixes de distribució, en previsió de que la companyia voldrà modernitzar 

les no actualitzades,  s’ha fet una discriminació de les que ens semblen acceptables o no, 

i hem deixat en dubte les que per les seves condicions no sabem si seran acceptades. 

Això ho determinarà la companyia en la seva resposta a les sol.licituds practicades que 

s’aporten en l’Annex corresponent.  

 

També s’ha discriminat les que disposen de “postecillo”. 
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1.2. Línies 

��
Les línes s’han deduït de les escomeses comprovades, pel que els seus traçats són 

suposats, de manera que les línies grafiades en plànols són orientatives, en cap cas 

aptes per a construir en base a elles. 

 

Es recullen tant les soterrades com les aèries,  però només les que han de ser millorades, 

queden excloses les de clavegueram.  En els plànols no s’han grafiat les que són aèries: 

enllumenat públic i telefonia, que es detallen en la documentació de fotografia.  

 

Els pals de suport no s’han discriminat en si són de fusta o de formigó pretensat, perque 

és indistint si s’hauran de desmuntar o quedar. Es comprova que els de telefonia estan 

arranats a façanes i per tant no seran obstacle al pas amb l’amplada prevista en les 

voreres. Els dos existents de baixa tensió són aberracions constructives, a més que tota 

la instal.lació es farà soterrada. Inevitablement s’eliminaran.   

 

Sí que s’han discriminat les naturaleses de línies de diferents companyies que aprofiten el 

mateix suport. 

 

A continuació s’aporten els quadres resum dels estats dels dos carrers: 
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2. Documentació fotogràfica 

 

L’ordre en cada carrer és començant des de la part superior, en els “cul de sac”, cap a la 

connexió amb els trams previs existents. S’han d’interpretar de manera que en cada 

secció, les imatges recullen estat de les dues línies de façanes.  Això ha calgut així per 

correlacionar els travessaments de vials, tant de les escomeses aèries com algunes 

soterrades.  

 

Les col.leccions dels dos carrers es presenten a continuació. 
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C A R R E R    J. S.  B A C H 

 



POLÍGON2.POLÍGON������2.

C/����Meritxell
C/����Johann��Sebastian��BAch

Políg��2����_0

Políg��2����_7 Políg��2����_2

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 1



Políg��2����_6 Políg��2����_7

Políg��2����_6 Políg��2����_687

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 2

   Fanal 2



Políg��2����_8 Políg��2����_7

Políg��2����_8 Políg��2����_9

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 3



Políg��2����_7 Políg��2����_0

Políg��2����_5 Políg��2����_9

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 4



Políg��2����_3 Políg��2����_7

Políg��2����_3 Políg��2����_2

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 5

   Fanal 1



Políg��2����_9 Políg��2����_3

Políg��2����_8 Políg��2����_8

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 6

   Fanal 3



Políg��2����_0 Políg��2����_0

Políg��2����_867 Políg��2����_2

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 7



Políg��2����_0 Políg��2����_1

Políg��2����_2 Políg��2����_893

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 8

   45, buida    46



Políg��2����_7 Políg��2����_4

Políg��2����_4 Políg��2����_3

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 9

   Fanal 1

   52 50, buida



Políg��2����_2 Políg��2����_1

Políg��2����_3 Políg��2����_2

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 10



Políg��2����_6 Políg��2����_0

Políg��2����_7 Políg��2����_6

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 11

  Gas, 43



Políg��2����_0 Políg��2����_1

Políg��2����_693 Políg��2����_4

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 12



Políg��2����_3 Políg��2����_3

Políg��2����_2 Políg��2����_8

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 13



Políg��2����_8 Políg��2����_5

Políg��2����_686 Políg��2����_5

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 14



Políg��2����_7 Políg��2����_1

Políg��2����_6 Políg��2����_7

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 15



Políg��2����_7 Políg��2����_6

Políg��2����_6 Políg��2����_8

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 16

  Gas, 39



Políg��2����_0 Políg��2����_3

Políg��2����_8 Políg��2����_0

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 17



Políg��2����_3 Políg��2����_6

Políg��2����_0 Políg��2����_989

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 18



Políg��2����_8 Políg��2����_9

Políg��2����_7 Políg��2����_666

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 19

  Gas, 46   Gas, 46



Políg��2����_7 Políg��2����_4

Políg��2����_1 Políg��2����_4

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 20

        Encontre 
Passatge St. Miquel



Políg��2����_9 Políg��2����_5

Políg��2����_766 Políg��2����_5

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 21

Embornals de 
connexió

Fora de Polígon 2



Políg��2����_4 Políg��2����_691

Políg��2����_3 Políg��2����_0

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 22



Políg��2����_4 Políg��2����_6

Políg��2����_2 Políg��2����_797

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 23



Políg��2����_0 Políg��2����_8

Políg��2����50_796 Políg��2����_674

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 24

No 
adaptada 
normativa



Políg��2����_5 Políg��2����_6

Políg��2����_1 Políg��2����_5

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 25

Hidrant més proper

Hidrant més proper



C A R R E R    M E R I T X E L L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Políg��2����_8 Políg��2����_6

Políg��2����_1 Políg��2����_6

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 26

Parcel.la 23

Parcel.la 34

Parcel.la 25

Parcel.la 27

Parcel.les 32 A i B



Políg��2����_8 Políg��2����_1

Políg��2����_795 Políg��2����_5

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 27

Cable B.T. del vànol 
fins l'altre pal

Cable B.T. de baixada 
a caixa

Cable 
telefonia

Parcel.les 32 A i B

Parcel.la 30



Políg��2����_9 Políg��2����_8

Políg��2����_3 Políg��2����_2

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 28

Captació  
aigua, 
escomesa cap 
a finca del C. 
J.S.Bach



Políg��2����_6 Políg��2����_9

Políg��2����_9 Políg��2����_3

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 29



Políg��2����_997 Políg��2����_986

Políg��2����_893 Políg��2����_777

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 30

Estesa 
conducte 
aigua, 
escomesa cap 
a finca del C. 
J.S.Bach



Políg��2����_983 Políg��2����_3

Políg��2����_665 Políg��2����_9

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 31



Políg��2����_7 Políg��2����_3

Políg��2����_9 Políg��2����_1

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 32

COMPTADOR 
aigua, 
escomesa cap 
a finca del C. 
J.S.Bach



Políg��2����_6 Políg��2����_0

Políg��2����_3 Políg��2����_964

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 33

Final àmbit en 
C. Meritxell



Políg��2����_6 Políg��2����_9

Políg��2����_2 Políg��2����_3

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 34

Final àmbit en 
C. Meritxell

Parcel.la 25

Parcel.la 23

Parcel.la 23

Parcel.la 23



Políg��2����_0 Políg��2����_4

Políg��2����_883 Políg��2����_7

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 35

Final àmbit en 
C. Meritxell

Parcel.la 34

Parcel.la 32



Políg��2����_9 Políg��2����_8

Políg��2����_6 Políg��2����_7

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 36

Creuament 
aigua



Políg��2����_0 Políg��2����_0

Políg��2����_2 Políg��2����_0

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 37

Creuament 
aigua, registre 
d'arribada

Parcel.la 25
Parcel.la 32



Políg��2����_7 Políg��2����_9

Políg��2����_3 Políg��2����_8

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 38

Creuament 
aigua, registre 
de sortida



Políg��2����_6 Políg��2����_5

Políg��2����_9 Políg��2����_5

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 39

Parcel.la 23

Parcel.la 25



Políg��2����_6 Políg��2����_1

Políg��2����_7 Políg��2����_1

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 40



Políg��2����_996 Políg��2����_4

Políg��2����_6 Políg��2����_3

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 41



Políg��2����_1 Políg��2����_8

Políg��2����_3 Políg��2����_5

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 42

   Fanal 3



Políg��2����_1 Políg��2����_0

Políg��2����_6 Políg��2����_9

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 43

   Fanal 3

Parcel.la 30 Parcel.la 28

Parcel.la 23

Parcel.la 21



Políg��2����_788 Políg��2����_697

Políg��2����_2 Políg��2����_981

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 44

Parcel.la 28

Parcel.la 21

Mànega d'aigua



Políg��2����_2 Políg��2����_2

Políg��2����_8 Políg��2����_0

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 45

   Fanal 2

Parcel.la 21

Parcel.la 19



Políg��2����_7 Políg��2����_693

Políg��2����_4 Políg��2����_0

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 46

Parcel.la 26
Parcel.la 28

Parcel.la 21Parcel.la 19



Políg��2����_9 Políg��2����_6

Políg��2����_1 Políg��2����_0

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 47

Gas,  28

Parcel.la 26



Políg��2����_887 Políg��2����_9

Políg��2����_0 Políg��2����_3

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 48

Escomesa elèctrica B.T., + 
CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRADA

Parcel.la 19



Políg��2����_6 Políg��2����_8

Políg��2����_8 Políg��2����_764

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 49

Cable B.T. cap a parcel.la del C. 
Bach



Políg��2����_7 Políg��2����_2

Políg��2����_8 Políg��2����_0

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 50

Estesa 
elèctrica B.T., 
escomesa

conducte 
escomesa aigua

conducte 
escomesa 
aigua

Estesa elèctrica B.T., 
escomesa



Políg��2����_9 Políg��2����_0

Políg��2����_9 Políg��2����_9

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 51

   Fanal 2



Políg��2����_7 Políg��2����_2

Políg��2����_7 Políg��2����_2

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 52



Políg��2����_8 Políg��2����_7

Políg��2����_7 Políg��2����_3

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 53

  Gas, 
4xxxx6

  Gas, 
4xxx6



��

Cable 
enllumenat 
públic

Tots els 
altres son 
telefonia

Tots els 
altres son 
telefonia



Políg��2����_0 Políg��2����_4

Políg��2����_9 Políg��2����_666

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 54

   Fanal 2

Alimentació per 
línia aèria 
penjada dels 
pals de 
telefonia

Pal de baixa 
tensió,  
conversió 
AÈRIA-
SOTERRADA

Alimentació per 
línia aèria 
penjada dels 
pals de 
telefonia

Alimentació per 
línia aèria 
penjada dels 
pals de 
telefonia



Políg��2����_874 Políg��2����_8

Políg��2����_8 Políg��2����_7

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 55



Políg��2����_2 Políg��2����_969

Políg��2����_8 Políg��2����_4

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 56

   Fanal 2



Políg��2����_6 Políg��2����_4

Políg��2����_9 Políg��2����_7

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 57



Políg��2����_6 Políg��2����_1

Políg��2����_9 Políg��2����_2

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 58

Gas, 22

Telefònica, 
línia aèria



Políg��2����_767 Políg��2����_8

Políg��2����_9 Políg��2����_3

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 59

Desnivell de sòl privat a sòl 
públic



Políg��2����_7 Políg��2����_3

Políg��2����_6 Políg��2����_9

A                                                                                                                                                     B

C                                                                                                                                                     D 60



Políg��2����_7 Políg��2����_984

Políg��2����_984 Políg��2����_8

A                                                                                                                                                     B
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1. ENDESA 

 

1.1. Petició 

 

S’aporten els documents requerits per al companyia per a la formulació de la petició. 
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1.2. Resposta ENDESA 

 

En data 02.01.18, la companyia va donar resposta a la petició i va assignar a aquest 

estudi el número d’expedient Ref. Sol·licitud: NSCCTA 0579440-1. 

 

En ella va remetre a l’Ajuntament la informació sobre la xarxa existent i reconeguda com 

a vàlida, les actuacions que cal dur a terme per a una correcta completació de tot el 

Polígon 2, les condicions de treball i passes a seguir pel Promotor i la companyia, i, 

finalment,  la valoració d’ENDESA de les feines en xarxa que només pot efectuar la 

companyia, directa o delegadament. 
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1.2.1. Condicions de conveni i execució 

 

Les condicions del conveni que en el moment de l’execució de l’obra haurà d’estar signat 

entre l’Ajuntament (com a Promotor) i ENDESA són: 
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1.2.2. Plànols situació actual 

 

S’adjunten a continuació, en 3 plànols A3. 
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1.2.3. Plánols SOLUCIÓ 

 

S’adjunten a continuació, en 3 plànols A3. 
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1.2.4. Pressupost  

 

Els costos que s’hauran de pagar a ENDESA per la contractació de les feines 

específiques de companyia són: 
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2. TELEFÒNICA 

 

En el cas d’aquesta companyia la petició d’informació dels serveis existents no cal fer-la, 

ja que totes les seves instal.lacions són aèries i per tant la seva resposta és que la seva 

cartografia de xarxa coincideix amb el comprovable visualment. 

 

 

2.1. Petició 

 

Així, es fa només la petició de l’estudi tècnic amb els seus requeriments, per a donar-lis 

l’opció de manifestar les seves indicacions i incorporar-les al document executiu. 

 

L’actual pluralitat de companyies distribuidores de serveis telefònics i de dades per cable i 

per fibra fa que Telefónica hagi variat la seva política d’assessorament tècnic, en el sentit 

que només l’ofereix un cop el Promotor de l’obra s’ha compromès a que el traspàs de la 

titularitat de la xarxa serà al seu favor. Això la companyia ho vehicula mitjançant la 

signatura d’un conveni. 

 

Això és el que es deriva de la gestió amb companyia telefònica realitzada via mails, les 

últimes setmanes de setembre 2017, i que s’adjunten a continuació.   

 

 
 
De: GRPU_GPES_IngenieriaEste [mailto:ingenieriaeste@telefonica.com]  
Enviado el:  miércoles, 27 de septiembre de 2017 14:34 
Para:  'Jordi Molas' 
Asunto:  RE: CONSULTA DE COM TRAMITAR UNS PROJECTES D'URBANITZACIÓ 
 
Bon dia, 
  
Referent a l’assumpte esmentat que per tal de iniciar l’expedient per assesorament 
d’infraestructura canalitzada i/o variació d’instal.lacions, cal que ens retorneu 
l’imprès adjunt amb totes les dades emplenades i amb la documentació que es 
demana a l’apartat “Documentació que cal aportar”. 
�� 
Si el promotor és un Organisme Oficial (Ajuntament, Diputació, etc…), l’esmentada 
sol.licitud ha d’estar segellada per ells. 
  
Tan aviat rebem aquesta documentació, Telefónica obrirà actuació i us 
enviarem un Acord/Conveni per la realització d’infraestructura 
de telecomunicacions, perquè ens ho  retorneu signat, en cas de 
conformitat. 
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Una vegada  rebem signat aquest Acord/conveni us enviarem 
l’assessorament corresponent. 
  
  
Atentament, 
���� 
Grup��Variacions����i��Assessoraments 
Telefónica��de��España,��S.A.U. 
Planta��Exterior��Catalunya 
ingenieriaeste@telefonica.com 
  
  
  
 
De: Jordi Molas [mailto:jordimolas@blaus.net]   
Enviado el:  viernes, 22 de septiembre de 2017 12:49 
Para:  GRPU_GPES_IngenieriaEste 
Asunto:  CONSULTA DE COM TRAMITAR UNS PROJECTES D'URBANITZACIÓ 
I mportancia:  Alta 
  
Hola bon dia Senyors, 
  
El meu nom és Jordi Molas,  som una enginyeria de Tarragona que es diu 
BLAU AVANT, SL. 
Necessitem fer-lis una consulta de com hem de tramitar els estudis tècnics 
seus en els casos d’urbanitzacions noves , per a incorporar les seves 
solucions en els nostres PROJECTES. Ni tan sols sabem si aquesta 
adreça mail és la correcta d’on ens hem d’adreçar, espero que sí. 
En concret les urbanitzacions són les següents: 
  

1. Urbanització��del��SUC��ENPasseig��Sant��Antoni,��Calafell��
2. Urbanització��Pinlabert,����El��Catllar,��
3. Urbanització��dels��Polígons��1��i��2��de��la��Unitat��d’Actuació��8�r2,����a��Roda��de��

Berà.��
  
Sisplau,  si ens poden indicar quin és el procediment, i informació a 
aportar. 
  
Gràcies. 
  
Jordi Molas 
Administrador Gerent  
�� 

 
�� 
Confidencialitat:   si aquest mail no és per a tu,  sisplau,  ja saps què has de fer. Gràcies. 
Medi ambient:   no imprimeixis;  és més pràctic guardar-lo en digital. 
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2.2. Proposta de conveni 

 

Consultats els SS.TT. de l’Ajuntament, es considera que la signatura del conveni en les 

condicions que Telefónica demana és, en aquests moments, inadequat, i que es 

processarà en el moment del desenvolupament de l’obra. 

 

El model de conveni, amb els seus requeriments, s’adjunta tot seguit. 
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ANNEX 3.  

CÀLCULS LUMÍNICS XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
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 ANNEX NÚM. 3 : 

 

CÀLCULS LUMÍNICS DE LA XARXA 

 D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
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1.    DETERMINACIONS CLASSE D’ENLLUMENAT I NIVELLS LUMÍNICS 

 

JUSTIFICACIÓ��DE��L'ELECCIÓ��DE��LA��CLASSE��D'ENLLUMENAT��EN��FUNCIÓ��DE��LES��SITUACIONS��DE��

PROJECTE:��

Compliment de la ITC-EA-03 del “Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07”, publicat al 

BOE núm. 279 de data 19 de novembre de 2008, del Ministerio de Indústria Turismo y 

Comercio. 

 

1. Primerament atenem al resplandor lluminós nocturn i classifiquem la zona  per 

la protecció contra la contaminació lluminosa:  com en totes les implantacions 

per raons transversals hi ha la dualitat de poder incloure-la en les categories E2 

i E3,  però considerem més aplicable la E3.  
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2. La primera reflexió compatibilitza: 

�x Les necessitats de nivells d’il.luminació de cada vial o zona 

d’aparcament en funció de la seva jerarquia, amb 

�x La geometria dels carrers segons les seves amplades i la seva funció de 

donar servei a una banda o a dues. 

 

Per això, primer classifiquem les vies, en el nostre cas, són vials tipus D o E segons la 

taula 1: 

 

 

Així, de les taules 4 i 5 classifiquem el passeig i el carrer en D3-D4 i E2 segons 

la seva funció  i discriminació dels seus IMD,  el que es diu “situació de 

projecte”. Ens remet a les possibles “classes d’enllumenat” : 
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Per a concurrència alta de peatons les classes d’enllumenat  que ens enmarquen són 

dues,  la CE2 i la S1. 

 

3. Pel cas concret de les nostres situacions de projecte D3 i D4 la instrucció ITC-

EA-02 ens remet a la taula 8 per a la determinació dels requisits fotomètrics 

aplicables: paràmetres de LUMINÀNCIA i UNIFORMITATS (global i 

longitudinal) , 

 

 

 



Projecte d’Urbanització del Polígon 2 
de la U.A. 8-2 de Roda de Berà 
 
 

 Annex núm.3
Càlculs lumínics de la xarxa 

d’enllumenat públic

 
 

Annex núm.3.- Càlculs lumínics de la xarxa d’enllumenat                                                                                                                   Pàg. 6 

 

 

 

Recollits tots els paràmetres resumits en les taules de continuació:   

 

SIMULACIÓ�� SECCIÓ��TIPUS����

(A.��m�rNIV)��

AMPLADA��

ENTRE��FAÇANA��

I��FAÇANA��(m)��

AMPLAD

A��

VORERES��

(m)��

AMPLAD

A��

CALÇADA��

(m)��

DISPOSICIÓ�� NIVELLS��

LUMÍNICS

FONT��

DE��

LLUM��

OBSERVACIONS��

���� �� �� �� �� �� �� �� ����

C.��

MERITXELL��

I��BACH��

Zona��30,��

plataforma��única��

10�� 2.25��m�� 6.5�� UNILATERAL ALT��(*)�� Diodes��

LEDS��

fanals��el��més��

alts��possibles��

per��a��màxima��

uniformitat��

BACH��CUL��

DE��SAC��

Zona��30,��

plataforma��única��

20� � � r� � � r� �UNILATERAL ALT��(*)�� Diodes��

LEDS��

fanals��el��més��

alts��possibles��

per��a��màxima��

uniformitat��

 

 

4. Finalment adoptem : 

 

� � � �� �

���� en��tant��que��CE2:���� ����

���� �� ILUMINÀNCIA��MITJA=��20��Lux��

���� �� UNIFORMITAT��MITJA��=��0,40��

���� en��tant��que��S1:���� ����

���� �� ILUMINÀNCIA��MITJA=��15��Lux��

���� ���� ILUMINÀNCIA��MÍNIMA��=��5��Lux��
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5. Un cop decidit això es procedeix als càlculs lumínics de cada zona amb els 

seus requeriments mitjançant el programa software, on s’introdueixen tots els 

altres condicionants als que fa referència la ITC, com per exemple 

enlluernaments, factors de reflexió dels paviments i façanes, factors de 

manteniment, flux hemisferi superior, etc.   

 

 

Els resultats es presenten a continuació, pels 2 casos que hem discriminat. 

Addicionalment,  es presenten totes llurs fitxes de compliment dels paràmetres 

d’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL.LACIÓ. 
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2.    CÀLCULS LUMÍNICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������	�
����
���������� � ���������
��
��

�����������	
����
����
�������
��
���

���������������������
����
�
��������
����
����
����
����
��
��

�
����� !"#!"$!#%
���&
����
��'����������������(�
������)��*



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

���
�


���������	�
����
���������� � ���������
��
��
���������
�����&
��� #
=����
 $
���
���
��
�
���	

,������
������5�����>�  
?������
��
�������� 7
?
���������@�������
������
�����A B
�
��
�����@����
����A�
�� , 6
�
��
�����@����
����A��
������
��5����� %
�� 
�!
�

��
��
�
��
�

��
"
�����
����
���	
�� 
�!
�

�	

-���*�
���@�A 1
#���
�	

,������
������5�����>� 9
?������
��
�������� #!
�
�
��������
�����4������ ##
�
��
�����@����
����A�
�� , # 
�
��
�����@����
����A��
������
��5����� #7
�
���������
�
$�����
%�

�
��������
�
$�����
%��#��&����	
-���*�
���@�A #B

�C�����$



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

���
���
��
�
���	�'� (������
� ���
!
���
%�

�����������
����
�����!"1B.�D?��@D�2����?���������� A��!"!E� �������#�$$9

)
�����
� 

&��� � )�"
���
��

�� ��
F� ,
�������>��@��������
�����
���>�A � �@?
�������A�G��H � �@?C������A�G��H ��GIH

# 7
JK?K�J�����D�K���?-�-3�,������+)�
�����,-�-�/"��(�L"?!B "(#"? M#�(8��:�
/��

�����������
������
�@#"!!!A�

B! B B! B B "!

3������ $!#7$ 3������ $!#7$ $#$"!

�C����� 



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

���
���
��
�
���	�'� )
�����
���"
���
��

7���
F�� JK?K�J�����D�K���?-�-3�,������+)�
�����,-�-�/"��(�L"?!B "(#"? M#�(8��:�
/��

�����������
������

����
����*�
����(�L"?!B "(#"? M#
��
	���
�������@?
�������A��B! B���
��
	���
�������@?C������A��B! B���
���
������
������
����������B "!�I
�����5�����>���
����������
�N���-���#!!
�>������-����
:��  ��61��96��#!!��#!!
?C�������#�:�?�,��"B!!!?��8  !!!O�@��������
�
����
���>��#"!!!A"

,�����
��
�
�������
��
�
�����
��������
��

�

��������C������
�
�
��������"�

�C�����7



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

���
���
��
�
���	�'� )�"
���
���*�
�����
������
�����+

,-)-�,�.�����-���)/0/1�(�����#23�#���.(/./�����405� )678�4	�)89	�4 �0���
���

��
�:�
�����"
��
�

B! B���.�B "!�I.�#�:�#�:�?�,��"B!!!?��8  !!!O�@����� ���
�����
���>��#"!!!A"

�� ������>��G�H ������>��G�H
L P Q L P Q

# B"!!! $!"!!! 6"#!! !"! !"! #1!"!

$ $%"!!! $!"!!! 6"#!! !"! !"! #1!"!

 $%"!!! $"!!! 6"#!! !"! !"! !"!

7 B"!!! $"!!! 6"#!! !"! !"! !"!

�C�����B



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

���
���
��
�
���	�'� �
��
�
���* ���
����+�
��8(

�C�����6



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

���
���
��
�
���	�'� �
��
�
���* ���
����+��
������
��!�����

�C�����%



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

���
���
��
�
���	�'���
"
�����
����
���	�'��� 
�!
� 

�	�'� /�����
���*�+

(����
��
��?
:.��������#���$$9
/��
���>���
�����
�
�5���
�
�����
��
���

:�
�����
�
������������
@!"!!!��.�!"!!!��.�!"!!!��A�

3������#$1�:�#$1��
�����

� � �G�:H ���� �G�:H ���: �G�:H ���� �R��� � ��� �R����:
#B 6"%B $9 !"777 !"$ $

�C�����1



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

#���
�	�'� (������
� ���
!
���
%�

�
�!
���
����$��� ;<�
��

�����������
����
�����!"1B

��������
�������$ @����
����$"!!!��A�

���F����# @����
����6"!!!��.�����������
�������
���
���C����� ��$.��
;
�����
�����
�������F������ .�0!��
!"!%!A�

��������
�������# @����
����$"!!!��A�

(
� ��
�
��
���
�������"
���
��

?
�������� JK?K�J�����D�K���?-�-3�,������+)������,-�-�/"��(�L" ?!B "(#"?$? �
( 8��:�/��

�����������
������


��
	���
�������@?
�������A�� B$$9��� (����
���C:������
�������
��������
�*����
����%!�� %$6���RS��
����1!�� 6 ���RS��
����9!�� #"$#���RS��
�
��
���;��
��
�
���������������
�����
��0

�5����������C ��
����
��
��5�����������

����;
������
����5
����
��@�����
����������������������� ��������
��5
��������
���A"

����
������
��������
�*���������
�������
�9B�"�
?�����������>���
���
������������
��
����
��������
 �*�����
) "�
?�����������>���
���
������������
��
��*����
��
�
�
��
�'����
����,"7"�

��
	���
�������@?C������A�� B$$9���
���
������
������
���������� B "!�I
K�����F���>�� 
�����
�����'�	�
,���������
���
��C����
�� $B"!!!��
���
����
������	
�@#A� %"$!!��
���
����
���
�����
��
F� %"$!!��
/���
��
���'�
�������F����@$A� 8!"$!!��
-��������>���
��'��F��@ A� $"B��
?�����
���
��'��F��@7A� !"!!!��

�C�����9



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

#���
�	�'� )
�����
���"
���
��

JK?K�J�����D�K���?-�-3�,������+)�
�����,-�-�/"��(�L"?!B "(#"?$? �(8��:�
/��

�����������
������

����
����*�
����(�L"?!B "(#"?$? 
��
	���
�������@?
�������A��B$$9���
��
	���
�������@?C������A��B$$9���
���
������
������
����������B "!�I
�����5�����>���
����������
�N���-���#!!
�>������-����
:�� B��%!��96��#!!��#!!
?C�������#�:�?�,��"B!!!?��8  !!!O�@��������
�
����
���>��#"!!!A"

,�����
��
�
�������
��
�
�����
��������
��

�

��������C������
�
�
��������"�

�C�����#!



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

#���
�	�'� �
�����������"
���=��
���

�����������
����
�����!"1B �������#�$$$

)
�����
���
��������
�
$�����
%�

# �
�
������
�
;��
���>�����F����#
?�����
���$B"!!!��.�����
����6"!!!��
3������#!�:�7��
����
��
�
�����
����;*���N'������
��
���;������F����#"��
����
��
���
������>���
�
����������/$ @/
��
���
�������������
0

����
�����5����4������"A

� � �G�:H � ��� �G�:H
(����
���
��
���
�N���C��
��� #7"%7 1"% 
(����
���
�����������
�N������
� T�#!"!! T� "!!
�
������R����
�������

�C�����##



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

#���
�	�'� �
�����������"
���=��
���

)
�����
���
��������
�
$�����
%�

$ �
�
������
�
;��
���>����������
�������#
?�����
���$B"!!!��.�����
����$"!!!��
3������#!�:� ��
����
��
�
�����
����;*���N'������
��
���;�����������
��� ����#"��
����
��
���
������>���
�
����������/ @/
��
���
�������������
0

����
�����5����4������"A

� � �G�:H � ��� �G�:H
(����
���
��
���
�N���C��
��� 9"#7 B"6!
(����
���
�����������
�N������
� T�%"B! T�#"B!
�
������R����
�������

 �
�
������
�
;��
���>����������
�������$
?�����
���$B"!!!��.�����
����$"!!!��
3������#!�:� ��
����
��
�
�����
����;*���N'������
��
���;�����������
��� ����$"��
����
��
���
������>���
�
����������/ @/
��
���
�������������
0

����
�����5����4������"A

� � �G�:H ���� �G�:H
(����
���
��
���
�N���C��
��� ##"# 1"1B
(����
���
�����������
�N������
� T�%"B! T�#"B!
�
������R����
�������

�C�����#$



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

#���
�	�'� �
��
�
���* ���
����+�
��8(

�C�����# 



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

#���
�	�'� �
��
�
���* ���
����+��
������
��!�����

�C�����#7



���������	�
����
���������� � ���������
��
��
 !"#!"$!#%

��+�)������,-�-.�/"�"
�����
��&��������������&
����
�����
�0�(
��
��.�!1#!%�������
��
�.�����
����
222"���������"���

���&
����
��'��������� �����(�
������)��*
3
�45��� 6$!�76%�17%�89  �#%7�!!1

��: 9  �#%#�19!

 8���� 	";�
���<���������"���

#���
�	�'��
��������
�
$�����
%��#��&����	�'� /�����
���*�+

(����
��
��?
:.��������#���$$$

3������#!�:�7��
�����

� � �G�:H ���� �G�:H ���: �G�:H ���� �R��� � ��� �R����:
#B 1"% $B !"B9$ !" B!

�C�����#B



Projecte d’Urbanització del Polígon 2 
de la U.A. 8-2 de Roda de Berà 
 
 

 Annex núm.3
Càlculs lumínics de la xarxa 

d’enllumenat públic

 
 

Annex núm.3.- Càlculs lumínics de la xarxa d’enllumenat                                                                                                                   Pàg. 9 

 

 

2.   CERTIFICACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         de Alumbrado Exterior - RD 1890/2008 C & G CARANDINI S.A.

Polígons 1 i 2 de la U.A. 8-2

RODA DE BERÀ

GEOMETRÍA AREA DE CALCULO

Acera A Acera B Calzada …… Otros TOTAL
Ancho: 2 2 6  6
Largo: 25 25 25 25

Superficie total 150

REQUERIMIENTOS LUMÍNICOS

ALUMBRADO VIAL ALUMBRADO ESPECIFICO

Clasificación Vía: Tipo:
Parámetros lumínicos: L med = cd/m E med =

E med = lux

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

Luminaria VMX.V1.L053.L3Q1  de CARANDINI Lámpara LED 48 W  

Eficacia lámpara 104,90 lm/W

Consumo lámpara+equipo 53 W

Factor de mantenimiento 0,85

RESULTADOS ESTUDIO LUMINICO

Parámetros lumínicos: L med = cd/m2
E med = lux (para el total de la sección de cálculo)

RESULTADO DE LOS CALCULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA S/REGLAMENTO RD 1890/2008

  �  eficiencia energetica instalación 41,72 SI
 Valor límite                            > 14,84  

Clasificación energética A
 Rendimiento luminaria 100%

Factor utilización 0,52

 

C & G CARANDINI S.A.

FICHA de EFICIENCIA ENERGETICA del PROYECTO LUMINOT ÉCNICO

NOMBRE DE LA INSTALACION:

UBICACIÓN:

-  
 S2      

                                   REEIAE - Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 

15

La instalación cumple con los requisitos de eficiencia energética establecidos para 
ALUMBRADO VÍAL 

14,74
-



                                                                                         de Alumbrado Exterior - RD 1890/2008 C & G CARANDINI S.A.

Polígons 1 i 2 de la U.A. 8-2

RODA DE BERÀ

GEOMETRÍA AREA DE CALCULO

Acera A Acera B Calzada …… Otros TOTAL
Ancho:  22
Largo: 30

Superficie total 660

REQUERIMIENTOS LUMÍNICOS

ALUMBRADO VIAL ALUMBRADO ESPECIFICO

Clasificación Vía: Tipo:
Parámetros lumínicos: L med = cd/m E med =

E med = lux

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

Luminaria VMX.V1.L053.L2L3  de CARANDINI Lámpara LED 48 W  

Eficacia lámpara 104,90 lm/W

Consumo lámpara+equipo 53 W

Factor de mantenimiento 0,85

RESULTADOS ESTUDIO LUMINICO

Parámetros lumínicos: L med = cd/m2
E med = lux (para el total de la sección de cálculo)

RESULTADO DE LOS CALCULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA S/REGLAMENTO RD 1890/2008

  �  eficiencia energetica instalación 46,70 SI
 Valor límite                            > 15,00  

Clasificación energética A
 Rendimiento luminaria 100%

Factor utilización 0,58

 

C & G CARANDINI S.A.

FICHA de EFICIENCIA ENERGETICA del PROYECTO LUMINOT ÉCNICO

NOMBRE DE LA INSTALACION:

UBICACIÓN:

-  
 S1      

                                   REEIAE - Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 

15

La instalación cumple con los requisitos de eficiencia energética establecidos para 
ALUMBRADO VÍAL 

15
-
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ANNEX 4.  

CÀLCULS ELÈCTRICS LÍNIES D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
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2. RESULTATS  PER LÍNIES, 1 i 2 
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Fórmulas Generales 

 

Emplearemos las siguientes: 

 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 

 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosj = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 

 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/r 

r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

a = Coeficiente de temperatura:  
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 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

 

Las características generales de la red son: 

 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos j : 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 

 - PVC: 20 
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LÍNIA 1.    C. Meritxell 

 

 

Aquest carrer disposa d’enllumenat públic en les condicions explicades en l’annex de serveis 

existents, sense quadre propi, sent el tram final d’una línia que circula per l’exterior de 

l’àmbit. D’acord amb els serveis tècnics municipals, aquesta condició es pot seguir 

mantenint, pel que no cal quadre nou.  Alhora, es desconeixen els paràmetres de saturació 

de la caiguda de tensió en la totalitat de la línea. En base a això, cal que la caiguda de 

tensió prevista sigui la mínima possible per a no comprometre la part anterior de la línea.  

Així que la secció de cables dissenyada és de 10 mm2, i resulta una caiguda del 0.367 % 

respecte dels 400 V. 

 

En el moment de l’execució d’obra es faran els mesuraments elèctrics exactes de l’estat de 

la línea global, i en previsió d’acostar-se al límit, el Projecte previsiona la pressupostació de 

substitució de cables en trams inicials des del quadre augmentant la seva secció. 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts per a les diverses branques i nusos: 

1 Resultats de seccions 

Tram�� Nus��
orig.��

Nus��
dest.

Long.�� Metal��/ ��
Xu(mW/m)

Canal./Aislam/Polar. I.��
Cálculo

Sección��
Fc��

I.��
Admisi.(A)/

D.tubo

���� ���� ���� (m)�� ���� ��(A)�� ��(A)�� ���� (mm)���� ����

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1�� F.��EXIST.�� A1�� 26.02�� Cu�� (*1)�� 1.652�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
2�� A1�� A2�� 25.13�� Cu�� (*1)�� 1.515�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
3�� A2�� A3�� 22.59�� Cu�� (*1)�� 1.377�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
4�� A3�� A4�� 21.09�� Cu�� (*1)�� 1.239�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
5�� A4�� A5�� 23.41�� Cu�� (*1)�� 1.102�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
6�� A5�� A6�� 24.8�� Cu�� (*1)�� 0.964�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
7�� A6�� A7�� 25.62�� Cu�� (*1)�� 0.826�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
8�� A7�� A8�� 23.37�� Cu�� (*1)�� 0.689�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
9�� A8�� A9�� 24.2�� Cu�� (*1)�� 0.551�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
10�� A9�� A10�� 24.91�� Cu�� (*1)�� 0.413�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
11�� A10�� A11�� 25.1�� Cu�� (*1)�� 0.275�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
12�� A11�� A12�� 24.44�� Cu�� (*1)�� 0.138�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��

Nota:�� (*1)������significa��"Soterrat,��instal.lat��en��Tub������XLPE��0.6/1��kV��Tetra”��
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2 Resultats de caigudes de tensió acumulades 

 

Nus�� C.d.t.����del��
tram����

C.d.t.��
acumul.����

Tensió��nus�� C.d.t.��
acumul.��

Càrrega��
nus��

(Wx1.8)��

Càrrega��
acum.��

���� ��(V)�� (V)�� (V)�� (%)�� ���� (w)��

EXIST.�� 0.000�� 0.000�� 400�� 0.000�� 0.000�� 1144.8��

A1�� 0.158�� 0.158�� 400�� 0.000�� 95.4�� 1144.8��
A2�� 0.1397�� 0.298�� 399.860�� 0.074�� 95.4�� 1049.4��
A3�� 0.1142�� 0.412�� 399.746�� 0.103�� 95.4�� 954��
A4�� 0.0959�� 0.508�� 399.650�� 0.127�� 95.4�� 858.6��
A5�� 0.0959�� 0.604�� 399.554�� 0.151�� 95.4�� 763.2��
A6�� 0.0947�� 0.698�� 399.460�� 0.175�� 95.4�� 667.8��
A7�� 0.0877�� 0.786�� 399.372�� 0.197�� 95.4�� 572.4��
A8�� 0.0777�� 0.864�� 399.294�� 0.216�� 95.4�� 477��
A9�� 0.0591�� 0.923�� 399.235�� 0.231�� 95.4�� 381.6��
A10�� 0.0489�� 0.972�� 399.186�� 0.243�� 95.4�� 286.2��
A11�� 0.2230�� 1.195�� 398.963�� 0.299�� 95.4�� 190.8��

A12(*)�� 0.2742�� 1.469�� 398.689�� 0.367��(*)�� 95.4�� 95.4��

 

 

NOTA:  

 (*)  és el NUS DE MAJOR  c.d.t.  

On apreciem que correspon al A12, per la linealitat del circuit que ens ocupa, no hi ha 

diversitat d’itineraris. 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

�x De A1 fins A12= 0.367 % 

 

 

3  Càlculs auxiliars 

 

Primer recollim en quadre, les dades del cas, amb la proposta de seccions de 6 mm2 en tots 

els trams: 
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Tram�� Nus��orig.�� Nus��dest.�� Long.�� Imàx�� Iadm�� S��(mm2)�� (S/0.8)

���� ���� ���� (m)�� ���� ���� ���� ����
� � � � � � � � � �� � � �� ����� ����

1�� F.��EXIST.�� A1�� 26.02�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
2�� A1�� A2�� 25.13�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
3�� A2�� A3�� 22.59�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
4�� A3�� A4�� 21.09�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
5�� A4�� A5�� 23.41�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
6�� A5�� A6�� 24.8�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
7�� A6�� A7�� 25.62�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
8�� A7�� A8�� 23.37�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
9�� A8�� A9�� 24.2�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
10�� A9�� A10�� 24.91�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
11�� A10�� A11�� 25.1�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
12�� A11�� A12�� 24.44�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��

 

Segon, calculem la intensitat del tram: 

 

3x16/10�� 92/0,8��
4x10�� 70,4/0,8��
4x6�� 52,8/0,8��

 

Nus��
orig.��

Nus��dest.�� Tram�� I�� Pc�� U�� cosj��

� � � � � �� � � � � � � � � �� �
� � � � � �� � � � � � � � � �� �

F.��
EXIST.��

A1�� 1�� 1.65242�� 1144.8�� 400�� 1��

A1�� A2�� 2�� 1.51472�� 1049.40�� 400�� 1��
A2�� A3�� 3�� 1.37702�� 954.00�� 400�� 1��
A3�� A4�� 4�� 1.23932�� 858.60�� 400�� 1��
A4�� A5�� 5�� 1.10162�� 763.20�� 400�� 1��
A5�� A6�� 6�� 0.96391�� 667.80�� 400�� 1��
A6�� A7�� 7�� 0.82621�� 572.40�� 400�� 1��
A7�� A8�� 8�� 0.68851�� 477.00�� 400�� 1��
A8�� A9�� 9�� 0.55081�� 381.60�� 400�� 1��
A9�� A10�� 10�� 0.41311�� 286.20�� 400�� 1��
A10�� A11�� 11�� 0.27540�� 190.80�� 400�� 1��
A11�� A12�� 12�� 0.13770�� 95.40�� 400�� 1��

 

 
I = Pc / 1,732 x U x Cosj  
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Tercer,  calculem c.d.t. de cada tram,  

 

 

 

 

Tram�� e�� I�� L�� cosj�� k�� S�� sinj�� n��
� � � � � � � � � � � � � � � �� �

1�� 0.157820�� 1.652425�� 26.02�� 1�� 54.48755�� 10�� 0�� 1��
2�� 0.139720�� 1.514723�� 25.13�� 1�� 54.48756�� 10�� 0�� 1��
3�� 0.114180�� 1.377021�� 22.59�� 1�� 54.48757�� 10�� 0�� 1��
4�� 0.095938�� 1.239319�� 21.09�� 1�� 54.48757�� 10�� 0�� 1��
5�� 0.094660�� 1.101617�� 23.41�� 1�� 54.48758�� 10�� 0�� 1��
6�� 0.087745�� 0.963915�� 24.8�� 1�� 54.48758�� 10�� 0�� 1��
7�� 0.077697�� 0.826212�� 25.62�� 1�� 54.48759�� 10�� 0�� 1��
8�� 0.059061�� 0.688510�� 23.37�� 1�� 54.48759�� 10�� 0�� 1��
9�� 0.048927�� 0.550808�� 24.2�� 1�� 54.48759�� 10�� 0�� 1��
10�� 0.223001�� 0.413106�� 24.91�� 1�� 9.22909�� 10�� 0�� 1��
11�� 0.274229�� 0.275404�� 25.1�� 1�� 5.04152�� 10�� 0�� 1��
12�� 0.194087�� 0.137702�� 24.44�� 1�� 3.46797�� 10�� 0�� 1��

 

Amb la conductivitat del conductor (coure) calculada per: 

 

Tram�� k=1/r�� r���� r20����(Cu)�� T�r20�� a��(cu)��

���� ���� ���� ���� ���� ����
���� ���� ���� ���� ���� ����

1�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00023�� 0.00392��
2�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00019�� 0.00392��
3�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00016�� 0.00392��
4�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00013�� 0.00392��
5�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00010�� 0.00392��
6�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00008�� 0.00392��
7�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00006�� 0.00392��
8�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00004�� 0.00392��
9�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00003�� 0.00392��
10�� 9.2291�� 0.10835�� 0.018�� 5.00001�� 1.00392��
11�� 5.0415�� 0.19835�� 0.018�� 5.00001�� 2.00392��
12�� 3.4680�� 0.28835�� 0.018�� 5.00000�� 3.00392��

 

 

 
e = 2 x I   [  (L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)  ] 
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T0��
soterrat��

Tmax��
XLPE��

Tmàx�rT0�� T�� ���� I�� Imàx�� I/Imàx�� 2��

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

25�� 90�� 65�� 25.000229 ���� ###### 880�� 0.001878�� 3.526E�r06��
25�� 90�� 65�� 25.000193 ���� 1.5147 880�� 0.001721�� 2.963E�r06��
25�� 90�� 65�� 25.000159 ���� 1.377�� 880�� 0.001565�� 2.449E�r06��
25�� 90�� 65�� 25.000129 ���� 1.2393 880�� 0.001408�� 1.983E�r06��
25�� 90�� 65�� 25.000102 ���� 1.1016 880�� 0.001252�� 1.567E�r06��
25�� 90�� 65�� 25.000078 ���� 0.9639 880�� 0.001095�� 1.200E�r06��
25�� 90�� 65�� 25.000057 ���� 0.8262 880�� 0.000939�� 8.815E�r07��
25�� 90�� 65�� 25.00004� � � �� � 0.6885 880�� 0.000782�� 6.121E�r07��
25�� 90�� 65�� 25.000025 ���� 0.5508 880�� 0.000626�� 3.918E�r07��
25�� 90�� 65�� 25.000014 ���� 0.4131 880�� 0.000469�� 2.204E�r07��
25�� 90�� 65�� 25.000006 ���� 0.2754 880�� 0.000313�� 9.794E�r08��
25�� 90�� 65�� 25.000002 ���� 0.1377 880�� 0.000156�� 2.449E�r08��

 

 

CÀLCUL DE LA POSTA A TERRA 

  

- La ressistivitat del terreny de disseny és 300 ohmsxm. El Contractista farà en obra la 

comprovació pertinent. 

- L’electrode  en  la  posta a  terra  del  tram, se  constitueix amb els següents elements: 

 M. conductor de Cu nu 35 mm²  42 m.   

 Ud. Placa enterrada de Cu espessor 2 mm i 0.5 m. de costat 

 

Amb el que s’obtindrà una Resistència de terra de 12.77  ohms.  
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LÍNIA 2.   C. BACH 

 

Les premises generals coincideixen amb les de la línia 1 del C. Meritxell. A continuació es 

presenten els resultats obtinguts per a les diverses branques i nusos: 

 

1 Resultats de seccions 

Connexió a fanal previ existent al propi C. Bach, tram anterior. 

Tram�� Nus��orig.�� Nus��
dest.��

Long.�� Metal��/ ��
Xu(mW/m)

Canal./Aislam/Polar. I.��
Cálculo��

Sección��
Fc��

I.��
Admisi.(A)/

D.tubo

���� ���� ���� (m)�� ���� ��(A)�� ��(A)�� ���� (mm)���� ����

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1�� F.��EXISTENT�� B1�� 25.27�� Cu�� (*1)�� 1.239�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
2�� B1�� B2�� 24.07�� Cu�� (*1)�� 1.102�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
3�� B2�� B3�� 24.13�� Cu�� (*1)�� 0.964�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
4�� B3�� B4�� 24.6�� Cu�� (*1)�� 0.826�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
5�� B4�� B5�� 22.74�� Cu�� (*1)�� 0.689�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
6�� B5�� B6�� 23.46�� Cu�� (*1)�� 0.551�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
7�� B6�� B7�� 23.2�� Cu�� (*1)�� 0.413�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
8�� B7�� B8�� 22.34�� Cu�� (*1)�� 0.275�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��
9�� B8�� B9�� 21.21�� Cu�� (*1)�� 0.138�� 4x10�� 70,4/0,8�� 90��

Nota:�� (*1)������significa��"Soterrat,��instal.lat��en��Tub������XLPE��0.6/1��kV��Tetra”��

 

 

2 Resultats de caigudes de tensió acumulades 

 

Nus�� C.d.t.����del��
tram����

C.d.t.��
acumul.����

Tensió��nus�� C.d.t.��
acumul.��

Càrrega��
nus��

(Wx1.8)��

Càrrega��
acum.��

���� ��(V)�� (V)�� (V)�� (%)�� ���� (w)��

EXIST.�� 0.000�� 0.000�� 400�� 0.000�� 0.000�� 858.6��
B1�� 0.115�� 0.115�� 400�� 0.000�� 95.4�� 858.6��
B2�� 0.0973�� 0.212�� 399.903�� 0.053�� 95.4�� 763.2��
B3�� 0.0854�� 0.298�� 399.817�� 0.074�� 95.4�� 667.8��
B4�� 0.0746�� 0.372�� 399.743�� 0.093�� 95.4�� 572.4��
B5�� 0.0746�� 0.447�� 399.668�� 0.112�� 95.4�� 477��
B6�� 0.0575�� 0.504�� 399.611�� 0.126�� 95.4�� 381.6��
B7�� 0.0474�� 0.552�� 399.563�� 0.138�� 95.4�� 286.2��
B8�� 0.0352�� 0.587�� 399.528�� 0.147�� 95.4�� 190.8��
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B9�� 0.0226�� 0.610�� 399.505�� 0.152�� 95.4�� 95.4��

 

NOTA:  

 (*)  és el NUS DE MAJOR  c.d.t.  

On apreciem que correspon al A12, per la linealitat del circuit que ens ocupa, no hi ha 

diversitat d’itineraris. 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

�x De A1 fins A12= 0.367 % 

 

 

3  Càlculs auxiliars 

 

Primer recollim en quadre, les dades del cas, amb la proposta de seccions de 6 mm2 en tots 

els trams: 

 

Tram�� Nus��orig.�� Nus��dest.�� Long.�� Imàx�� Iadm�� S��(mm2)�� (S/0.8)

���� ���� ���� (m)�� ���� ���� ���� ����
� � � � � � � � � �� � � �� ����� ����

1�� F.��EXISTENT�� B1�� 25.27�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
2�� B1�� B2�� 24.07�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
3�� B2�� B3�� 24.13�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
4�� B3�� B4�� 24.6�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
5�� B4�� B5�� 22.74�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
6�� B5�� B6�� 23.46�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
7�� B6�� B7�� 23.2�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
8�� B7�� B8�� 22.34�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��
9�� B8�� B9�� 21.21�� 880�� 70.4�� 10�� 12.5��

 

 

Segon, calculem la intensitat del tram: 

 

3x16/10�� 92/0,8��
4x10�� 70,4/0,8��
4x6�� 52,8/0,8��

 

 

 

 
I = Pc / 1,732 x U x Cosj  
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Nus��orig.�� Nus��
dest.��

Tram�� I�� Pc�� U�� cosj��

� � � � � �� � � � � � � � � �� �
F.��

EXISTENT��
B1�� 1�� 1.23932�� 858.6�� 400�� 1��

B1�� B2�� 2�� 1.10162�� 763.20�� 400�� 1��
B2�� B3�� 3�� 0.96391�� 667.80�� 400�� 1��
B3�� B4�� 4�� 0.82621�� 572.40�� 400�� 1��
B4�� B5�� 5�� 0.68851�� 477.00�� 400�� 1��
B5�� B6�� 6�� 0.55081�� 381.60�� 400�� 1��
B6�� B7�� 7�� 0.41311�� 286.20�� 400�� 1��
B7�� B8�� 8�� 0.27540�� 190.80�� 400�� 1��
B8�� B9�� 9�� 0.13770�� 95.40�� 400�� 1��

 

 

 

Tercer,  calculem c.d.t. de cada tram,  

 

 

 

 

Amb la conductivitat del conductor (coure) calculada per: 

 

 

Tram�� e�� I�� L�� cosj�� k�� S�� sinj�� n��
� � � � � � � � � � � � � � � �� �

1�� 0.114953�� 1.239319�� 25.27�� 1�� 54.48757�� 10�� 0�� 1��
2�� 0.097328�� 1.101617�� 24.07�� 1�� 54.48758�� 10�� 0�� 1��
3�� 0.085375�� 0.963915�� 24.13�� 1�� 54.48758�� 10�� 0�� 1��
4�� 0.074604�� 0.826212�� 24.6�� 1�� 54.48759�� 10�� 0�� 1��
5�� 0.057469�� 0.688510�� 22.74�� 1�� 54.48759�� 10�� 0�� 1��
6�� 0.047431�� 0.550808�� 23.46�� 1�� 54.48759�� 10�� 0�� 1��
7�� 0.035179�� 0.413106�� 23.2�� 1�� 54.48760�� 10�� 0�� 1��
8�� 0.022583�� 0.275404�� 22.34�� 1�� 54.48760�� 10�� 0�� 1��
9�� 0.010720�� 0.137702�� 21.21�� 1�� 54.48760�� 10�� 0�� 1��

 

 

 

 

 
e = 2 x I   [  (L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)  ] 
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Tram�� k=1/r�� r���� r20����(Cu)�� T�r20�� a��(cu)��

���� ���� ���� ���� ���� ����
1�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00013�� 0.00392��
2�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00010�� 0.00392��
3�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00008�� 0.00392��
4�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00006�� 0.00392��
5�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00004�� 0.00392��
6�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00003�� 0.00392��
7�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00001�� 0.00392��
8�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00001�� 0.00392��
9�� 54.4876�� 0.01835�� 0.018�� 5.00000�� 0.00392��

 

T0��
soterrat��

Tmax��
XLPE��

Tmàx�rT0�� T�� ���� I�� Imàx�� I/Imàx�� 2��

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
25�� 90�� 65�� 25.000129 ���� ###### 880�� 0.001408�� 1.983E�r06��
25�� 90�� 65�� 25.000102 ���� 1.1016 880�� 0.001252�� 1.567E�r06��
25�� 90�� 65�� 25.000078 ���� 0.9639 880�� 0.001095�� 1.200E�r06��
25�� 90�� 65�� 25.000057 ���� 0.8262 880�� 0.000939�� 8.815E�r07��
25�� 90�� 65�� 25.00004� � � �� � 0.6885 880�� 0.000782�� 6.121E�r07��
25�� 90�� 65�� 25.000025 ���� 0.5508 880�� 0.000626�� 3.918E�r07��
25�� 90�� 65�� 25.000014 ���� 0.4131 880�� 0.000469�� 2.204E�r07��
25�� 90�� 65�� 25.000006 ���� 0.2754 880�� 0.000313�� 9.794E�r08��
25�� 90�� 65�� 25.000002 ���� 0.1377 880�� 0.000156�� 2.449E�r08��

 

 

CÀLCUL DE LA POSTA A TERRA 

 

- La ressistivitat del terreny de disseny és 300 ohmsxm. El Contractista farà en obra la 

comprovació pertinent. 

- L’electrode  en  la  posta a  terra  del  tram, se  constitueix amb els següents elements: 

 M. conductor de Cu nu 35 mm²  42 m.   

 Ud. Placa enterrada de Cu espessor 2 mm i 0.5 m. de costat 

 

Amb el que s’obtindrà una Resistència de terra de 12.77  ohms.  
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ANNEX 5.  

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 

 

 

 



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 1 SERVEIS EXISTENTS                                               

 1.01 M   PROTECCIÓ D'ESCOMESES SUPERFICIALS EXISTENTS                    
SUBMINISTRAMENTS I ACCIONS NECESSARIS PER A PROTEC-
CIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I DEFINITIUS (NO AFECTATS) QUE
AFLOREN EN ZONA DE TREBALL, AMB DESPLAÇAMENT DE
MÀNEGUES, CONDUCTES  I CABLES, RASA DE SOTERRAMENT
I PROTECCIÓ AMB LLOSA DE FORMIGÓ, D'ACORD AMB LES
INSTRUCCIONS DE COMPANYIES I S.T. MUNICIPALS.

USE-1        

PUSE-11      1,000 UT  TOTES LES FEINES DE PROTECCIÓ SERVEIS                       12,00 12,00

Ma d'obra.......................................... 12,00

TOTAL PARTIDA........................... 12,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS.

 1.02 UT  APUNTALAMENT DE POSTES EXISTENTS                                
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA GESTIÓ DE 2 PALS
DE FUSTA DE SERVEIS ANCORATS EN DAUS DE FORMIGÓ DI-
POSITATS EN SUPERFÍCIE, MITJANÇANT:

*  EL SEU DESPLAÇAMENT FORA DE CALÇADA DE TREBALL
AMB GESTIÓ DE PERMÍS DE COMPANYIA (SI CAL) I REPOSICIÓ
AL LLOC ORIGINAL UN COP ACABADA L'OBRA, O AL PUNT IN-
DICAT PER LA D.F.
*  EL SEU  APUNTALAMENT DE POSTES EXISTENTS, DURANT
L'EXCAVACIÓ EN VORERES, PER MITJANS MECÀNICS O MA-
NUALS.

DE MANERA QUE AL FINAL DE L'OBRA QUEDIN EN PERFECTE
ESTAT DE FUNCIONAMENT.

USE-2        

PUPAV097     1,000 UT  APUNTALAMENT I/O MANEIG POSTES DAUS FORM.              84,54 84,54

Materials ........................................... 84,54

TOTAL PARTIDA........................... 84,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.

 1.03 PA  REPARACIÓ SERVEIS AFECTATS                                      
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A MANIOBRES D'ACO-
MODACIÓ PREVENTIVA DELS SERVEIS (INCLOU TOTS ELS
SEUS ELEMENTS) QUE MOLESTIN EN LES ACTIVITATS PROJEC-
TADES, I REPARACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'INCIDÈNCIA EN
CANONADES, CABLES, CONDUCTES, PALS I SUPORTS, TRAM-
PILLONS, ETC.... I TOTS ELS SEUS ELEMENTS INHERENTS.

USE-3        

PUSE-3.1     1,000 PA  PREVENCIÓ I REPARACIÓ SERVEIS                                   6.000,00 6.000,00

Materials ........................................... 6.000,00

TOTAL PARTIDA........................... 6.000,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS MIL EUROS.

Pàgina 1
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Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 2 ENDERROCS I MOVIMENT TERRES                                     

 2.01 UT  CALA MANUAL LOCALITZ. SERVEIS AMB DEMOLICIÓ                     
CALA D'INSPECCIÓ EN VORERA ACABADA AMB DEMOLICIÓ DE
PAVIMENT I  POSTERIOR EXCAVACIÓ MANUAL EN ZONA D'IN-
FRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 1 M
DE PROFUNDITAT I L'AMPLADA QUE DETERMINI CADA PUNT DE
CALA SOTA VORERA O CALÇADA,  EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLU-
CIONS,  I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABO-
CAMENT.

UMT0101cala1

O O1OP       1,971 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 31,54

O MANO       1,971 H   MANOBRE                                                         14,60 28,78

MRETROMART  0,493 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              46,87 23,11

MMARTMAN     1,479 H   MARTELL PNEUMÀTIC MANUAL+COMPRESSOR                    4,11 6,08

MCAMIÓ12T    0,025 H   CAMIÓ 12T                                                       35,00 0,88

PCANCONT     1,000 M3  P.P.CANON+TAX.ABOC.CONTR.QUALS. DIST                        1,32 1,32

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         91,70 0,92

Ma d'obra.......................................... 60,32

Maquinària......................................... 30,07

Materials ........................................... 1,32

Mitjans auxiliars.................................. 0,92

TOTAL PARTIDA........................... 92,63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

 2.02 UT  CALA MANUAL LOCALITZ. SERVEIS SENSE DEMOLICIÓ                   
EXCAVACIÓ MANUAL DE CALA SENSE DEMOLICIÓ DE PAVI-
MENT, EN ZONA D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFI-
CULTAT DE FINS A 1 M DE PROFUNDITAT I L'AMPLADA QUE DE-
TERMINI CADA PUNT DE CALA SOTA VORERA O CALÇADA,
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFICAT) I AMB
VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,  I TRANSPORT A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL
CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT.

UMT0101cala2

O O1OP       1,000 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 16,00

O MANO       1,000 H   MANOBRE                                                         14,60 14,60

MRETROMART  0,200 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              46,87 9,37

MMARTMAN     0,800 H   MARTELL PNEUMÀTIC MANUAL+COMPRESSOR                    4,11 3,29

MCAMIÓ12T    0,025 H   CAMIÓ 12T                                                       35,00 0,88

PCANCONT     1,000 M3  P.P.CANON+TAX.ABOC.CONTR.QUALS. DIST                        1,32 1,32

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         45,50 0,46

Ma d'obra.......................................... 30,60

Maquinària......................................... 13,54

Materials ........................................... 1,32

Mitjans auxiliars.................................. 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 45,92

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS.

Pàgina 2



Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

 2.03 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                                
TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MITJANS ME-
CÀNICS I PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL TALL FINS EL MO-
MENT DEL NOU ASFALTAT/FORMIGONAT , INCLOENT EL RE-
PÀS DEL TALL SI PER RAONS DE PROCEDIMENT NO S'HA MAN-
TINGUT EN PERFECTE ESTAT PER A LA UNIÓ ENTRE PAVI-
MENTS .

UFUDEM106    

AO O1OP      0,040 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 0,64

CTALLFER     0,020 h   MÀQUINA TALLADORA FERM                                          6,01 0,12

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         0,80 0,01

Ma d'obra.......................................... 0,64

Maquinària......................................... 0,12

Mitjans auxiliars.................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 0,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS.

 2.04 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, LLOSES DE
FORMIGÓ, ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE QUALSEVOL TIPUS,
VORADES, ETC...DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, EN
SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIONS, AMB
MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TAXA I EL
TALL AMB SERRA.

UMT0104x     

MRETROMART  0,049 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              46,87 2,30

MPALACPNEU   0,015 H   PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATIC                           41,68 0,63

MCAMIÓ12T    0,015 H   CAMIÓ 12T                                                       35,00 0,53

PCANCONT     0,200 M3  P.P.CANON+TAX.ABOC.CONTR.QUALS. DIST                        1,32 0,26

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         3,70 0,04

Maquinària......................................... 3,46

Materials ........................................... 0,26

Mitjans auxiliars.................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................... 3,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

 2.05 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMEN-
SIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,
REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATE-
RIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON
I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NOR-
MES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

AO O1OP      0,116 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,86

AO MANO      0,116 H   MANOBRE                                                         14,00 1,62

CRETMART     0,090 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 3,57

CPNEUMAN     0,058 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 0,30

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

B ACCESS     0,020 UT  ACCESSORIS FUSTA MANTENIM PASSOS                             4,21 0,08

BCANON       0,700 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,65

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         9,50 0,10

Ma d'obra.......................................... 3,48

Maquinària......................................... 5,33

Materials ........................................... 0,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

 2.06 M3  EXC. MANUAL RASA H<=1M,A<=1,5M,TOT T.TERR                       
EXCAVACIÓ  MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'ALTA IM-
PORTÀNCIA DE NO AFECTACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1'0 M DE
PROFUNDITAT I 1'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDI-
CADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO
CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I
PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL
SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA
D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU PREVENCIONS ANTI-ROTURES
DE SERVEIS SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I
CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A
FINQUES.

FXG1P1       

AO O1OP      0,500 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 8,00

AO MANO      0,500 H   MANOBRE                                                         14,00 7,00

CRETMART     0,010 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 0,40

CPNEUMAN     0,200 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 1,04

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

B ACCESS     0,020 UT  ACCESSORIS FUSTA MANTENIM PASSOS                             4,21 0,08

BCANON       0,700 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,65

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         18,60 0,19

Ma d'obra.......................................... 15,00

Maquinària......................................... 2,90

Materials ........................................... 0,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................... 18,82

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

 2.07 M3  SUBM/TERRAP/PIC/ADEQUAT/CAIXA PAV                               
SUBMINISTRAMENT, DESCÀRREGA, TERRAPLENADA I PICO-
NATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT
S/PG3 MOPT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I DE PRÉSTEC, EN
TONGADES DE 30 CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL
98% DEL SEU PM, AMB MITJANS MECÀNICS.

UMTCULSAC    

O MANO       0,024 H   MANOBRE                                                         14,60 0,35

MCAMIÓ12T    0,042 H   CAMIÓ 12T                                                       35,00 1,47

MPALACPNEU   0,015 H   PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATIC                           41,68 0,63

MCAMCIST8M   0,040 H   CAMIÓ CISTERNA 8M3                                              30,22 1,21

MCVIBAUT12   0,022 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12                             57,18 1,26

PMAT ADEQ    1,200 M3  MATERIAL SELECC.S/ PLEC P.T.P.                                  1,95 2,34

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         7,30 0,07

Ma d'obra.......................................... 0,35

Maquinària......................................... 4,57

Materials ........................................... 2,34

Mitjans auxiliars.................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................... 7,33

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 3 XARXA PLUVIALS                                                  

 3.01 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                                
TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MITJANS ME-
CÀNICS I PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL TALL FINS EL MO-
MENT DEL NOU ASFALTAT/FORMIGONAT , INCLOENT EL RE-
PÀS DEL TALL SI PER RAONS DE PROCEDIMENT NO S'HA MAN-
TINGUT EN PERFECTE ESTAT PER A LA UNIÓ ENTRE PAVI-
MENTS .

UFUDEM106    

AO O1OP      0,040 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 0,64

CTALLFER     0,020 h   MÀQUINA TALLADORA FERM                                          6,01 0,12

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         0,80 0,01

Ma d'obra.......................................... 0,64

Maquinària......................................... 0,12

Mitjans auxiliars.................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 0,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS.

 3.02 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, LLOSES DE
FORMIGÓ, ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE QUALSEVOL TIPUS,
VORADES, ETC...DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, EN
SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIONS, AMB
MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TAXA I EL
TALL AMB SERRA.

UMT0104x     

MRETROMART  0,049 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              46,87 2,30

MPALACPNEU   0,015 H   PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATIC                           41,68 0,63

MCAMIÓ12T    0,015 H   CAMIÓ 12T                                                       35,00 0,53

PCANCONT     0,200 M3  P.P.CANON+TAX.ABOC.CONTR.QUALS. DIST                        1,32 0,26

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         3,70 0,04

Maquinària......................................... 3,46

Materials ........................................... 0,26

Mitjans auxiliars.................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................... 3,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS.

 3.03 M   NETEJA INTERIOR I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO                        
NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOME-
SES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CON-
TROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT
DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES
PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS
D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.

FXAP0299     

MO RESNET    0,050 H   MÀ D'OBRA NETEJA PRESSIÓ                                        14,00 0,70

DVIDEORO     1,000 M   INSPECC.ROBÒTIC.+CÒP.+INFORMES                                 1,32 1,32

DVIDEOP.P.   1,000 UT  P.P. DESPLAÇAM. EQUIPS                                          0,30 0,30

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         2,30 0,02

Ma d'obra.......................................... 0,70

Materials ........................................... 1,62

Mitjans auxiliars.................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 2,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

 3.04 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMEN-
SIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,
REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATE-
RIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON
I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NOR-
MES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

AO O1OP      0,116 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,86

AO MANO      0,116 H   MANOBRE                                                         14,00 1,62

CRETMART     0,090 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 3,57

CPNEUMAN     0,058 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 0,30

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

B ACCESS     0,020 UT  ACCESSORIS FUSTA MANTENIM PASSOS                             4,21 0,08

BCANON       0,700 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,65

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         9,50 0,10

Ma d'obra.......................................... 3,48

Maquinària......................................... 5,33

Materials ........................................... 0,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

 3.05 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 2.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 2,50 M D'AMPLA-
RIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM

FXAP202C     

AO MANO      0,045 H   MANOBRE                                                         14,00 0,63

CPICODUP     0,050 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 0,53

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,20 0,01

Ma d'obra.......................................... 0,63

Maquinària......................................... 0,53

Mitjans auxiliars.................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 1,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb DISSET CENTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

 3.06 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 4.0M                                 
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 4,0 M D'AMPLARIA
AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25)
APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE
BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25
CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU
EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP203C     

AO MANO      0,100 H   MANOBRE                                                         14,00 1,40

CRETMITJ     0,070 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         33,53 2,35

CPICODUP     0,300 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 3,18

CMATSEL      1,150 M3  MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75                         2,27 2,61

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         9,50 0,10

Ma d'obra.......................................... 1,40

Maquinària......................................... 5,53

Materials ........................................... 2,61

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

 3.07 M   CLAV.PP DOBLE PARET D.315 SN-8                                  
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA
PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ
D.315 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTE-
RIOR LLISA,  COLOR NEGRE, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTI-
CA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPOR-
CIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA SO-
BRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTAL-
MENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

FXAP0315     

AO O1OP      0,180 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 2,88

AO MANO      0,180 H   MANOBRE                                                         14,00 2,52

CRETRMIT     0,100 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         34,00 3,40

BXAP2479     1,000 M   T.PP DOBLE PARET ESTRUCT.D.315, SN-8                            21,28 21,28

BPPJU315     0,150 U   PART PROP. JUNTES                                               27,05 4,06

BSORA0-3     0,335 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               16,80 5,63

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         39,80 0,40

Ma d'obra.......................................... 5,40

Maquinària......................................... 3,40

Materials ........................................... 30,97

Mitjans auxiliars.................................. 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 40,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb DISSET CENTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

 3.08 UT  CAIX.EMB.SIMP.110X65X70,FORM.MASS                               
CAIXA PER A EMBORNAL SIMPLE DE 90X42X60 CM INTERIORS,
PER A FORMACIÓ DE REIXA LONGITUDINALS DE FINS A 4 M.
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/P/20/IIa AMB PARETS DE 10 CM,
SOBRE SOLERA DE 10 CM DEL MATEIX FORMIGO, I AMB RECU-
LADES NECESSÀRIES EN CANTONADES PER A LA RECEPCIÓ
DEL MARC INCLOSA DECANTACIÓ PER SEPARCIÓ D'HIDRO-
CARBURS, SEGONS PLÀNOLS, CONSTRUÏT EN EL LLOC AMB
MOTLLE METÀL.LIC DE 40 USOS O PREFABRICAT, INCLOSA
LA CONNEXIÓ DEL TUB DE SORTIDA.  QUEDEN INCLOSES L'EX-
CAVACIÓ DE LA UNITAT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
EL TRASDOSAT AMB COMPACTACIÓ DE TERRES FINS EL SEU
95 % DEL P.M. I EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB CÀNON I TAXA.

FXAP0217     

AO MANO      2,100 H   MANOBRE                                                         14,00 29,40

AO O1OP      1,300 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 20,80

CRETPET      0,300 H   RETROEXCAVADORA PETITA                                          30,53 9,16

CAMIO12T     0,080 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 2,43

CPICVIB6     0,080 H   PICÓ VIBRANT,PLACA AMP=60CM                                     7,47 0,60

BHM20P20     0,250 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                45,00 11,25

BENCOFEM     0,030 UT  ENCOFRAT                                                        360,60 10,82

BCANON       0,050 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,05

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         84,50 0,85

Ma d'obra.......................................... 50,20

Maquinària......................................... 12,19

Materials ........................................... 22,12

Mitjans auxiliars.................................. 0,85

TOTAL PARTIDA........................... 85,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS.

 3.09 UT  MARC I REIXA EMB.980X490x70,F.D.,D-400,QUADR.70X70              
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA D'EMBOR-
NAL DE FOSA DÚCTIL, CLASSE D-400, RESISTÈNCIA SUPERIOR
O IGUAL A 40 TN, NORMA UNE-41-300-87 CLASSE "D" DE
980X490X70 MM, MODEL "REIXA AMB QUADRADETS" DE MIDES
70X70 MM, REVESTIT AMB PINTURA ASFÀLTICA, COL.LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT EN OBRA AMB FOR-
MIGONERA DE 165 L.

FXAP0220     

AO MANO      0,500 H   MANOBRE                                                         14,00 7,00

AO O1OP      0,300 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 4,80

BMAREIX4     1,000 UT  MARC I REIXA FOSA DÚCTIL 40 TN,980X490X70 +QUADR.
70X70         

62,27 62,27

DMOCP380     0,020 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 0,98

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         75,10 0,75

Ma d'obra.......................................... 11,80

Materials ........................................... 63,25

Mitjans auxiliars.................................. 0,75

TOTAL PARTIDA........................... 75,80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA CENTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

 3.10 UT  CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO                                
ESCOMESA DE PLUVIALS DESDE PERICÓ D'EMBORNAL A
COL.LECTOR O A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.250 MM A
PROFUNDITATS DESDE 1'0 M FINS A 4'0 M DE FONDÀRIA. IN-
CLOU:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTUCTURES
URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN
PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFI-
CAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICO-
NATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU
P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HI-
DRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I
SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIO-
NALS D'ENTRADES A FINQUES. POSTERIOR REBLIMENT.

2. 7 METRES DE TUB PVC S-2'5 D.250 MM. CONNECTAT A CA-
NONADA PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB
COLZE PVC 250 MM. 90º I PEÇA ESPECIAL A 45º A CANONADA
PRINCIPAL I FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ.

3. CONNEXIONS A PERICÓ I A TUB O POU AMB PECES O AC-
TUACIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR PERFECTA ESTAN-
QUEITAT I RESISTÈNCIA.

UXAP0055     

O MANO       1,000 H   MANOBRE                                                         14,60 14,60

O O1OP       1,000 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 16,00

MRETROPET    0,100 H   RETROEXCAVADORA PETITA                                          35,00 3,50

MCAMIÓ12T    0,100 H   CAMIÓ 12T                                                       35,00 3,50

PTPVC250S5   7,000 M   T.PVC S.5 D.250, UNIONS I DERIVA                                9,80 68,60

PDER315200   1,000 UT  DERIVACIÓ CLICK 45º 315/200 MM                                  59,20 59,20

PCONPINCAC   0,098 M   P.P. PINCES I ALTRES ACCESSORIS                                 36,06 3,53

BSORA0-3     0,239 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               16,80 4,02

PCANON       0,100 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                1,32 0,13

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         173,10 1,73

PTPVC200S5   0,000 M   T.PVC S.5 D.200, UNIONS I DERIVA                                7,81 0,00

PDER31520V   0,000 UT  PERICÓ SIFONIC                                                  75,12 0,00

Ma d'obra.......................................... 30,60

Maquinària......................................... 7,00

Materials ........................................... 135,48

Mitjans auxiliars.................................. 1,73

TOTAL PARTIDA........................... 174,81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS.
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 3.11 M2  PROTECC. RASA, HM-20,15 CM, M.E.S., SOTA MESCLA BI T.            
PROTECCIÓ DE RASA A BASE DE LLOSA DE FORMIGO HM-20
DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANU-
LAT 20 MM,  DE 15 CM DE GRUIX, LLEUGERAMENT ARMADA
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE QUANTIA MÍNIMA (PAS DE
MALLA I DIÀMETRE) 15X15X8 mm, COL.LOCADA A 1/3 DEL
GRUIX DEL FORMIGÓ, SOTA MESCLA BITUMINOSA, ESCAMPAT
DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT.

UPL PROT     

O O1OP       0,010 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 0,16

O MANO       0,010 H   MANOBRE                                                         14,60 0,15

PH20P20IIa   0,150 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CURAT                             45,00 6,75

MES15158     1,150 M2  MALLA ELECTROSOLDADA QUANTIA MÍNIMA15X15X8 mm      1,27 1,46

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         8,50 0,09

Ma d'obra.......................................... 0,31

Materials ........................................... 8,21

Mitjans auxiliars.................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 8,61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.

 3.12 UT  ARRANJAMENT DE POU                                              
ADEQUACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT AMB:
ARREBOSSAT DE  L'INTERIOR,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE CONNEXIÓ DE COL.LECTORS
AFLUENTS I EFLUENTS, AMB OBRA DE FÀBRICA I ARREBOS-
SAT LLISCAT, I RECRESCUT DE FONS AL COSTAT DE LA MITJA
CANYA
REPÀS DE L'ENTREGA DEL POU AL MARC DE LA TAPA,
REPÀS DE L'ENTREGUES DELS TUBS ENTRANTS I SORTINTS, NI
QUE SIGUIN A DIFERENTS ALÇADES
AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PATES.

TOTALMENT ACABAT INCLOENT LA NETEJA PRÈVIA DE LES
RUNES I BRUTÍCIES SEDIMENTADES AL FONS DEL POU.

UAXAREV      

O O1OP       2,000 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 32,00

O MANO       2,000 H   MANOBRE                                                         14,60 29,20

DMOCP380     0,200 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 9,75

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         71,00 0,71

UPREVPOU     0,000 PA  SENSE DESCOMPOS.                                                227,00 0,00

Ma d'obra.......................................... 61,20

Materials ........................................... 9,75

Mitjans auxiliars.................................. 0,71

TOTAL PARTIDA........................... 71,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS.
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CAPÍTOL 4 XARXA RESIDUALS                                                 

 4.01 M   TALLAT PAVIMENT ASFÀLTIC/FORMIGÓ                                
TALLAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC I FORMIGÓ AMB MITJANS ME-
CÀNICS I PROTECCIÓ/CONSERVACIÓ DEL TALL FINS EL MO-
MENT DEL NOU ASFALTAT/FORMIGONAT , INCLOENT EL RE-
PÀS DEL TALL SI PER RAONS DE PROCEDIMENT NO S'HA MAN-
TINGUT EN PERFECTE ESTAT PER A LA UNIÓ ENTRE PAVI-
MENTS .

UFUDEM106    

AO O1OP      0,040 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 0,64

CTALLFER     0,020 h   MÀQUINA TALLADORA FERM                                          6,01 0,12

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         0,80 0,01

Ma d'obra.......................................... 0,64

Maquinària......................................... 0,12

Mitjans auxiliars.................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 0,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS.

 4.02 M2  DEMOLICIÓ PAVIM. EXISTENT                                       
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, LLOSES DE
FORMIGÓ, ENRAJOLATS HIDRÀULICS O DE QUALSEVOL TIPUS,
VORADES, ETC...DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, EN
SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIONS, AMB
MARTELL PICADOR I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I TAXA I EL
TALL AMB SERRA.

UMT0104x     

MRETROMART  0,049 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              46,87 2,30

MPALACPNEU   0,015 H   PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATIC                           41,68 0,63

MCAMIÓ12T    0,015 H   CAMIÓ 12T                                                       35,00 0,53

PCANCONT     0,200 M3  P.P.CANON+TAX.ABOC.CONTR.QUALS. DIST                        1,32 0,26

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         3,70 0,04

Maquinària......................................... 3,46

Materials ........................................... 0,26

Mitjans auxiliars.................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................... 3,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS.
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 4.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ RASA PER CONNEXIÓ A ESCOMESA AIGÜES RESI-
DUALS

0,6M AMPLADA X 1M PROFUNDITAT

EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMEN-
SIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,
REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATE-
RIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON
I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NOR-
MES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXARER2      

AO O1OP      0,116 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,86

AO MANO      0,116 H   MANOBRE                                                         14,00 1,62

CRETMART     0,090 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 3,57

CPNEUMAN     0,058 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 0,30

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

B ACCESS     0,020 UT  ACCESSORIS FUSTA MANTENIM PASSOS                             4,21 0,08

BCANON       0,700 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,65

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         9,50 0,10

Ma d'obra.......................................... 3,48

Maquinària......................................... 5,33

Materials ........................................... 0,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

 4.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLA-
RIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXARPR2      

AO MAN       0,040 H   MANOBRE                                                         14,00 0,56

CPICODUP     0,044 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 0,47

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,00 0,01

Ma d'obra.......................................... 0,56

Maquinària......................................... 0,47

Mitjans auxiliars.................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 1,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CENTIMS.
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 4.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA
AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25)
APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE
BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25
CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU
EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXARRR2      

AO MAN       0,184 H   MANOBRE                                                         14,00 2,58

CRETMITJ     0,097 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         33,53 3,25

CPICODUP     0,400 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 4,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         10,10 0,10

Ma d'obra.......................................... 2,58

Maquinària......................................... 7,49

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 10,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb DISSET CENTIMS.

 4.06 M   CLAV.PP DOBLE PARET D.315 SN-8                                  
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA
PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ
D.315 MM, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILADA EN "T" I INTE-
RIOR LLISA,  COLOR NEGRE, AMB CAMPANA I JUNTA ELÀSTI-
CA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB PART PROPOR-
CIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...). COL.LOCADA SO-
BRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB SORRA, TOTAL-
MENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

FXAP0315     

AO O1OP      0,180 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 2,88

AO MANO      0,180 H   MANOBRE                                                         14,00 2,52

CRETRMIT     0,100 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         34,00 3,40

BXAP2479     1,000 M   T.PP DOBLE PARET ESTRUCT.D.315, SN-8                            21,28 21,28

BPPJU315     0,150 U   PART PROP. JUNTES                                               27,05 4,06

BSORA0-3     0,335 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               16,80 5,63

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         39,80 0,40

Ma d'obra.......................................... 5,40

Maquinària......................................... 3,40

Materials ........................................... 30,97

Mitjans auxiliars.................................. 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 40,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb DISSET CENTIMS.
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 4.07 M   SUBSTIT. COL.LECTORS CONDS. DEF. CLAV.PP DOBLE PARET
D.400 SN-8 
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CLAVEGUERA FORMADA
PER TUB DE POLIPROPILÉ ESTRUCTURAL SENSE PRESSIÓ
D.400 MM DIAM INTERIOR, SN-8 DE PARET EXTERIOR PERFILA-
DA EN "T" I INTERIOR LLISA,  COLOR NEGRE, AMB CAMPANA I
JUNTA ELÀSTICA, TOT SEGONS NORMA PR EN 13476-1, AMB
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (COLZES,...).
COL.LOCADA SOBRE LLIT ANIVELLAT I EMBOLCALLAT AMB
SORRA, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

UXAPCA4      

O O1OP       0,180 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 2,88

O MANO       0,180 H   MANOBRE                                                         14,60 2,63

MRETROMITJ   0,080 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         34,91 2,79

PXAP400      1,000 M   T.PP DOBLE PARET ESTRUCT.D.400, SN-8                            31,26 31,26

PPJUNMAN     0,150 U   PART PROP. JUNTA I MENEGUETS                                    16,03 2,40

PSORRA0-3    0,440 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               8,18 3,60

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         45,60 0,46

Ma d'obra.......................................... 5,51

Maquinària......................................... 2,79

Materials ........................................... 37,26

Mitjans auxiliars.................................. 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 46,02

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb DOS CENTIMS.

 4.08 UT  BASE POU D100CM TUB FINS D.50,+REB                              
BASE DE POU DE REGISTRE DE D=1,0 M INTERIOR PER A REBRE
TUBS DE FINS A 50 CM, FORMAT PER UNA BASE DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/IIa D.1'50 M I 20 CM DE GRUIX PER SOBRE DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT QUE ARRIBI A O
PARTEIXI DEL POU, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIOR-
MENT, I UN CANALÓ DE MITJA CANYA DEL TUB MÉS GRAN EN
EL SENTIT DE FLUXE DE SORTIDA, AMB MORTER DE C.P. IN-
CLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE I EL TRASDOSAT AMB
MATERIAL COMPACTAT AL 95 P.M.  SI L'AMPLADA ENTRE PA-
RET DE POU I EXCAVACIÓ ÉS MAJOR DE 60 CM I AMB FORMI-
GÓ POBRE O GRAVA-CIMENT SI ÉS INFERIOR.

FXAP2081     

AO MAN       0,522 H   MANOBRE                                                         14,00 7,31

AO O1OP      0,276 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 4,42

CPICVIB6     0,018 H   PICÓ VIBRANT,PLACA AMP=60CM                                     7,47 0,13

BHM20P20     0,051 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                45,00 2,30

DMOCP380     0,084 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 4,10

BHPOHM10     0,075 M3  FORM.POBRE HM10-GRAV.NAT 50%                                    27,05 2,03

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         20,30 0,20

Ma d'obra.......................................... 11,73

Maquinària......................................... 0,13

Materials ........................................... 8,43

Mitjans auxiliars.................................. 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 20,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS.
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 4.09 M   PARET POU D100CM,PECES PREFAB.FO                                
PARET PER A POU CIRCULAR DE D 100 CM DE PECES PREFA-
BRICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT EL CON DE REDUC-
CIÓ I PECES ESPECIALS, COL.LOCADES AMB MORTER DE CI-
MENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L,
I RECOLZADA SOBRE LA BASE D'OBRA DE FÀBRICA EN EL
CENTRE DEL SEU GRUIX, INCLÒS EL TRASDOSAT AMB MATE-
RIAL COMPACTAT AL 95 % P.M. SI L'AMPLADA ÉS SUPERIOR A
60 CM I AMB FORMIGÓ POBRE O GRAVA CIMENT SI L'AMPLA-
DA DEL TRADÓS ÉS MENOR.

FXAP0210     

AO O1OP      0,750 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 12,00

AO MAN       0,750 H   MANOBRE                                                         14,00 10,50

CRETPET      0,820 H   RETROEXCAVADORA PETITA                                          30,53 25,03

BANELL10     1,050 M   PEÇA FOR.P/POU CIRC.D100CM,G=9CM                               39,08 41,03

DMOCP380     0,162 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 7,90

BPPCONRE     1,000 UT  P.PROP.CON REDUCCIÓ                                             12,32 12,32

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         108,80 1,09

Ma d'obra.......................................... 22,50

Maquinària......................................... 25,03

Materials ........................................... 61,25

Mitjans auxiliars.................................. 1,09

TOTAL PARTIDA........................... 109,87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS.

 4.10 UT  GRAO P/POU,POLIPROPILÈ.30X30X30CM,D1                            
GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ, DE
300X300X300 MM, AMB RODO DE D 18 MM, COL.LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONE-
RA DE 165 L

FXAP212B     

AO MAN       0,228 H   MANOBRE                                                         14,00 3,19

BPATEPOU     1,000 UT  GRAÓ P/POU,AC.GALV.30X30X30CM,D1                                7,12 7,12

DMOCP380     0,015 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 0,73

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         11,00 0,11

Ma d'obra.......................................... 3,19

Materials ........................................... 7,85

Mitjans auxiliars.................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................... 11,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUINZE CENTIMS.
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 4.11 UT  MARC CIRC+ TAPA CIRC. F.D. D-40                                 
BASTIMENT I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DÚCTIL
UNE 41-300 CLASSE D-400. MARC  CIRCULAR  DE 850 MM  DE
DIÀMETRE REVESTIT AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ,
AMB JUNTA D'INSONORITACIÓ DE POLIETILÈ I PES MÍNIM DE 25
KGS. TAPA DIÀMETRE 650, CLASSE D400, RESISTÈNCIA 40 T,
PES MÍNIM DE 32 KG AMB DISPOSITIU PER A TANCAMENT AU-
TOMÀTIC I OBERTURA DE LA TAPA A 130º I AMB SUPERFÍCIE
AMB MOTIU DE L'AJUNTAMENT A DETALLAR I INSCRIPCIÓ DE
"RESIDUALS", ANTILLISCANT I REVESTIDA AMB PINTURA AS-
FÀLTICA O QUITRÀ. COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLÒS
EL MACISSAT AMB FORMIGÓ (HM-20/P/20/IIa) PER COL·LOCA-
CIÓ DE TAPA.

FXAP211B     

AO O1OP      0,500 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 8,00

AO MAN       0,500 H   MANOBRE                                                         14,00 7,00

BMARTP40     1,000 UT  MARC CIRC + TAPA CIRC F.D. D-400                                123,00 123,00

BHM20P20     0,051 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                45,00 2,30

DMOCP380     0,045 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 2,19

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         142,50 1,43

Ma d'obra.......................................... 15,00

Materials ........................................... 127,49

Mitjans auxiliars.................................. 1,43

TOTAL PARTIDA........................... 143,92

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS.

 4.12 M2  PROTECC. RASA, HM-20,15 CM, M.E.S., SOTA MESCLA BI T.            
PROTECCIÓ DE RASA A BASE DE LLOSA DE FORMIGO HM-20
DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANU-
LAT 20 MM,  DE 15 CM DE GRUIX, LLEUGERAMENT ARMADA
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE QUANTIA MÍNIMA (PAS DE
MALLA I DIÀMETRE) 15X15X8 mm, COL.LOCADA A 1/3 DEL
GRUIX DEL FORMIGÓ, SOTA MESCLA BITUMINOSA, ESCAMPAT
DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT.

UPL PROT     

O O1OP       0,010 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 0,16

O MANO       0,010 H   MANOBRE                                                         14,60 0,15

PH20P20IIa   0,150 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CURAT                             45,00 6,75

MES15158     1,150 M2  MALLA ELECTROSOLDADA QUANTIA MÍNIMA15X15X8 mm      1,27 1,46

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         8,50 0,09

Ma d'obra.......................................... 0,31

Materials ........................................... 8,21

Mitjans auxiliars.................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 8,61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.

Pàgina 17



Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

 4.13 UT  CONNEX. ESCOMESA A TUB.COL.LECTO                                
ESCOMESA DE RESIDUALS DESDE PERICÓ SIFÒNIC A COL.LEC-
TOR O A POU, AMB TUB DE PVC S-2'5 D.200 MM A PROFUNDI-
TATS DESDE 1'0 M FINS A 6'0 M DE FONDÀRIA. INCLOU:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTUCTURES
URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 6'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN
PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFI-
CAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICO-
NATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU
P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HI-
DRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I
SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIO-
NALS D'ENTRADES A FINQUES.

2. 8  METRES DE TUB PVC S-2'5 D.200 MM. CONNECTAT A CA-
NONADA PRINCIPAL DE PVC DE QUALSEVOL DIÀMETRE AMB
COLZE PVC 200 MM. 90º I PEÇA ESPECIAL A 45º A CANONADA
PRINCIPAL I FORMACIÓ DE PRISMA DE FORMIGÓ. ALLARGAT
FINS A 2 M PER DINS DE LA PARCEL.LA I PUNTA ACABADA
AMB TAP CEG, I FITA SENYALITZADORAEN SUPERFÍCIE DE TUB
VERTICAL DE PVC FINS A 1 M PER SOBRE DEL TERRENY,  AN-
CORAT AL MATEX AMB MOLLÓ DE FORMIGÓ PINTAT DE VER-
MELL.

3. CONNEXIONS A PERICÓ SIFÒNIC I A TUB O POU AMB PECES
O ACTUACIONS ESPECIALS, PER A GARANTIR PERFECTA ES-
TANQUEITAT I RESISTÈNCIA.

4. PERICÓ SIFÒNIC D'OBRA DE FÀBRICA 80 X80 CM INTERIORS,
PARET DE 30 GERO,  SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ, MARC I
TAPA DE FOSA DÚCTIL AMB INSCRIPCIÓ.

FXAR3011     

AO MAN       1,000 H   MANOBRE                                                         14,00 14,00

AO O1OP      1,000 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 16,00

CRETPET      0,100 H   RETROEXCAVADORA PETITA                                          30,53 3,05

CAMIO12T     0,100 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 3,04

BTPVC200     8,000 M   T.PVC S.5 D.200, UNIONS I DERIVA                                7,81 62,48

BDER3152     1,000 UT  DERIVACIÓ CLICK 45º 315/200 MM                                  59,20 59,20

BPPINCAC     0,098 M   P.P. PINCES I ALTRES ACCESSORIS                                 36,06 3,53

BSORRA03     0,239 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               16,80 4,02

BPERSIF      1,000 UT  PERICÓ SIFONIC                                                  75,12 75,12

BCANON       0,100 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,09

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         240,50 2,41

Ma d'obra.......................................... 30,00

Maquinària......................................... 6,09

Materials ........................................... 204,44

Mitjans auxiliars.................................. 2,41

TOTAL PARTIDA........................... 242,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.
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 4.14 M   NETEJA INTERIOR I CTROL.ROBÒTIC DE VIDEO                        
NETEJA FINAL DE CONDUCTES, POUS, EMBORNALS, ESCOME-
SES, ETC. PER A XARXA DE GRAVETAT I SEGUIMENT DE CON-
TROL PER VIDEO CÀMARA ROBOTITZADA EN LA TOTALITAT
DE LA XARXA, AMB EDICIÓ DE 3 CÒPIES DE VIDEO I INFORMES
PRECEPTIUS, ABANS DE PAVIMENTACIÓ DEFINITIVA I DESPRÉS
D'ACABAR LA RESTA D'ACTUACIONS EN CALÇADES.

FXAP0299     

MO RESNET    0,050 H   MÀ D'OBRA NETEJA PRESSIÓ                                        14,00 0,70

DVIDEORO     1,000 M   INSPECC.ROBÒTIC.+CÒP.+INFORMES                                 1,32 1,32

DVIDEOP.P.   1,000 UT  P.P. DESPLAÇAM. EQUIPS                                          0,30 0,30

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         2,30 0,02

Ma d'obra.......................................... 0,70

Materials ........................................... 1,62

Mitjans auxiliars.................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 2,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.

 4.15 UT  ARRANJAMENT DE POU                                              
ADEQUACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT AMB:
ARREBOSSAT DE  L'INTERIOR,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE CONNEXIÓ DE COL.LECTORS
AFLUENTS I EFLUENTS, AMB OBRA DE FÀBRICA I ARREBOS-
SAT LLISCAT, I RECRESCUT DE FONS AL COSTAT DE LA MITJA
CANYA
REPÀS DE L'ENTREGA DEL POU AL MARC DE LA TAPA,
REPÀS DE L'ENTREGUES DELS TUBS ENTRANTS I SORTINTS, NI
QUE SIGUIN A DIFERENTS ALÇADES
AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PATES.

TOTALMENT ACABAT INCLOENT LA NETEJA PRÈVIA DE LES
RUNES I BRUTÍCIES SEDIMENTADES AL FONS DEL POU.

UAXAREV      

O O1OP       2,000 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 32,00

O MANO       2,000 H   MANOBRE                                                         14,60 29,20

DMOCP380     0,200 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 9,75

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         71,00 0,71

UPREVPOU     0,000 PA  SENSE DESCOMPOS.                                                227,00 0,00

Ma d'obra.......................................... 61,20

Materials ........................................... 9,75

Mitjans auxiliars.................................. 0,71

TOTAL PARTIDA........................... 71,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS.
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CAPÍTOL 5 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           

 5.01 UT  SISTEMA PROVISIONAL SERVEI AIGUA POT                            
UNITAT D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL SUBMINISTRAMENT, INS-
TAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE XARXES PROVI-
SIONALS D'OBRA QUE GARANTEIXI EL SUBMINISTRAMENT DU-
RANT LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA EXISTENT A CADA
TRAM A BASE D'ESTESES SUPERFICIALS DE DIFERENTS
TRAMS DE TUB DE PEAD DN.90, SOSTINGUTS PROVISIONAL-
MENT EN FAÇANES O FORA DE LES ZONES D'EXCAVACIÓ, IN-
CLOSES LES ESCOMESES PROVISIONALS TANT A FINQUES
COM ALS BRANCALS QUE SURTEN DE LA CANONADA A
SUBSTITUÏR.  INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS ADDICIONALS
(TAMBÉ ELS ANCORATGES EN COLZES I CORBES), EL NÚME-
RO DE CANVIS DE TRAM NECESSARIS I CONNEXIONS PER A
REGULACIÓ DEL SECTOR EN QÜESTIÓ. INCLOU LA DESINFEC-
CIÓ DE CANONADA, EL DESMUNTATGE AL FINAL I ELIMINACIÓ
DE RESIDUS.

UXAPOTQ1     

UXAPOA       1,000 UT  XARXES  PROVISIONALS AIGUA POT.                                 7.700,00 7.700,00

Materials ........................................... 7.700,00

TOTAL PARTIDA........................... 7.700,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET MIL SET-CENTS EUROS.

 5.02 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA
AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.

UMTP1XGP1    

O O1OPX      0,080 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,28

MCTALLFER    0,040 h   MÀQUINA TALLADORA FERM                                          6,01 0,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,50 0,02

Ma d'obra.......................................... 1,28

Maquinària......................................... 0,24

Mitjans auxiliars.................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 1,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.
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 5.03 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ,
VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀR-
REGA I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I EL TALL AMB SERRA.
INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS
AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SA-
LUT.

UMTDEM104    

A0140000     0,050 H   MANOBRE                                                         14,00 0,47

CRETMART     0,050 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 1,98

C1501800     0,050 H   CAMIO DE 12 T                                                   39,00 1,30

BCANON01     0,250 UT  CANON ABOC.CONTROLAT QUALS. DIST                             7,00 1,75

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         5,50 0,06

Ma d'obra.......................................... 0,47

Maquinària......................................... 3,28

Materials ........................................... 1,75

Mitjans auxiliars.................................. 0,06

TOTAL PARTIDA........................... 5,56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS.

 5.04 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMEN-
SIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,
REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATE-
RIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON
I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NOR-
MES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

AO O1OP      0,116 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,86

AO MANO      0,116 H   MANOBRE                                                         14,00 1,62

CRETMART     0,090 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 3,57

CPNEUMAN     0,058 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 0,30

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

B ACCESS     0,020 UT  ACCESSORIS FUSTA MANTENIM PASSOS                             4,21 0,08

BCANON       0,700 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,65

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         9,50 0,10

Ma d'obra.......................................... 3,48

Maquinària......................................... 5,33

Materials ........................................... 0,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.
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 5.05 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLA-
RIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXAP0202     

AO MAN       0,040 H   MANOBRE                                                         14,00 0,56

CPICODUP     0,044 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 0,47

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,00 0,01

Ma d'obra.......................................... 0,56

Maquinària......................................... 0,47

Mitjans auxiliars.................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 1,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CENTIMS.

 5.06 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA
AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25)
APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE
BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25
CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU
EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

AO MAN       0,184 H   MANOBRE                                                         14,00 2,58

CRETMITJ     0,097 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         33,53 3,25

CPICODUP     0,400 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 4,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         10,10 0,10

Ma d'obra.......................................... 2,58

Maquinària......................................... 7,49

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 10,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb DISSET CENTIMS.
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 5.07 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                                
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA RASA DE
TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 63
MM, TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
NORMA UNE-EN 12201, TIPUS BANDA BLAVA, AMB MANI-
GUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PE-
CES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU:
COLZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUCCIONS
DE DIÀMETRES, COLLARINS DE TREBALL, MANIGUETS, BRIDES,
TAPS, ETC.) INSTAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDA-
BLES. INCLOU SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT
DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU
AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC
SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

UXAPO63      

O O1MUNT     0,100 H   OFICIAL 1A MUNTADOR                                             16,00 1,60

O AMUNT      0,150 H   AJUDANT DE MUNTADOR                                             12,81 1,92

PSORR32      0,146 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               16,80 2,45

PPOT011      1,000 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                                3,59 3,59

PPACP63      0,150 U   PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CANONADA DE
PEAD DN 63        

3,59 0,54

PXMT010      1,000 M   CINTA PLÀSTICA SENYALITZACIÓ                                    0,21 0,21

01011        0,178 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,00 0,18

Ma d'obra.......................................... 3,52

Materials ........................................... 6,97

TOTAL PARTIDA........................... 10,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS.

 5.08 M   TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD.                                
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB DE POLIETILE DE
DENSITAT ALTA DE D.110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,TIPUS
PE-100, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS NORMA
UNE 53.996(Exp.), COLOR BANDA BLAVA,  TERMOSOLDAT
AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES I COL.LOCAT AL FONS
DE LA RASA. INCLOU P.P DE TOTES LES PECES ESPECIALS NE-
CESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: COLZES, DERIVA-
CIONS, MANIGUETS, BRIDES, TAPS, "CARRETES", ETC.)INS-
TAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES.INCLOU SO-
LERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS A 15
CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA FINA I
AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZADORA
DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT SE-
GONS PLÀNOLS.

UXPPEDN110SV

O O1MUNT     0,120 H   OFICIAL 1A MUNTADOR                                             16,00 1,92

O AMUNT      0,130 H   AJUDANT DE MUNTADOR                                             12,81 1,67

PSORRA0-32   0,150 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               7,88 1,18

PPOT040899   1,000 M   TUB HDPE-100 D.110MM,10BAR,SOLD.                                7,70 7,70

PPACPEDN110  0,150 U   PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CANONADA DE
PEAD DN 110       

7,70 1,16

PXMT010601   1,000 M   CINTA PLÀSTICA SENYALITZACIÓ                                    0,17 0,17

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         13,80 0,14

Ma d'obra.......................................... 3,59

Materials ........................................... 10,21

Mitjans auxiliars.................................. 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 13,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.
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 5.09 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD. PAS SOTA CALÇADA               
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA RASA DE
TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 63
MM, TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
NORMA UNE-EN 12201, TIPUS BANDA BLAVA, AMB MANI-
GUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PE-
CES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU:
COLZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUCCIONS
DE DIÀMETRES, COLLARINS DE TREBALL, MANIGUETS, BRIDES,
TAPS, ETC.) INSTAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDA-
BLES. INCLOU SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT
DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU
AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC
SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

UXAPO63sc    

O O1MUNT     0,100 H   OFICIAL 1A MUNTADOR                                             16,00 1,60

O AMUNT      0,150 H   AJUDANT DE MUNTADOR                                             12,81 1,92

PSORR32      0,146 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               16,80 2,45

PPOT011      1,000 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                                3,59 3,59

PPACP63      0,150 U   PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CANONADA DE
PEAD DN 63        

3,59 0,54

PXMT010      1,000 M   CINTA PLÀSTICA SENYALITZACIÓ                                    0,21 0,21

B FH200B     0,250 M3  FORMIGÓ H-200,B, RECOBR. TUBS                                   47,62 11,91

01011        0,178 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,00 0,18

Ma d'obra.......................................... 3,52

Materials ........................................... 18,88

TOTAL PARTIDA........................... 22,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA CENTIMS.

 5.10 UT  VÀLV. COMPORTA PER A CANON. DN 63 PN-16 FD                      
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, PER A CANONADA DN
63MM,  DE VÀLVULA COMPORTA MÍNIM DE  DN 63 PN-16, DE
FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRI-
QUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS REVESTIT INTERIOR I EXTE-
RIORMENT AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMILAR, INCLOSES
BRIDES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ
A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTE-
RIOR DE TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.

UXA.P.V63    

O AMUNT      1,000 H   AJUDANT DE MUNTADOR                                             12,81 12,81

O O1MUNT     1,000 H   OFICIAL 1A MUNTADOR                                             16,00 16,00

PUBE63FD     2,000 UT  UNIO BRIDA PE D.63 FD PN16                                      20,00 40,00

PVC63ELFD    1,000 UT  V. COMPORTA D.63 T.ELÀS. FD                                     50,00 50,00

PTRAMPFOSA   1,000 UT  TRAMPILLÓ DE FOSA (PER V. TIPUS)                                14,91 14,91

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         133,70 1,34

PUBE125FD    0,000 UT  UNIO BRIDA PE D.125 FD PN16                                     33,11 0,00

PVC125ELFD   0,000 UT  V. COMPORTA D:125 T.ELÀS. FD                                    235,26 0,00

Ma d'obra.......................................... 28,81

Materials ........................................... 104,91

Mitjans auxiliars.................................. 1,34

TOTAL PARTIDA........................... 135,06

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb SIS CENTIMS.
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 5.11 UT  VÀLV. COMPORTA PER A CANON. DN 110 PN-16 FD                     
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, PER A CANONADA DN 110
MM,  DE VÀLVULA COMPORTA MÍNIM DE  DN 125 DN-16, DE
FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INOXIDABLE, JUNTES TÒRI-
QUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS REVESTIT INTERIOR I EXTE-
RIORMENT AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMILAR, INCLOSES
BRIDES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER CONNEXIÓ
A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MANIOBRA A L'INTE-
RIOR DE TUB ALLARGADOR I TRAMPILLÓ.

UXA.P.V125   

O AMUNT      1,000 H   AJUDANT DE MUNTADOR                                             12,81 12,81

O O1MUNT     1,000 H   OFICIAL 1A MUNTADOR                                             16,00 16,00

PUBE125FD    1,000 UT  UNIO BRIDA PE D.125 FD PN16                                     33,11 33,11

PVC125ELFD   2,000 UT  V. COMPORTA D:125 T.ELÀS. FD                                    235,26 470,52

PTRAMPFOSA   1,000 UT  TRAMPILLÓ DE FOSA (PER V. TIPUS)                                14,91 14,91

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         547,40 5,47

Ma d'obra.......................................... 28,81

Materials ........................................... 518,54

Mitjans auxiliars.................................. 5,47

TOTAL PARTIDA........................... 552,82

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS.
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 5.12 UT  ESCOMESA AIGUA A FINCA                                          
ESCOMESA A FINCA DES DE LA XARXA AMB TUB DE PEAD
PE-50, D.63, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE
53-131-90, COLOR NEGRE,  TERMOSOLDAT AMB MANIGUETS
ELECTROSOLDABLES I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. IN-
CLOU:

  *  6 M DE TUB SOTERRAT DES DE PRESA EN CANONADA DE
XARXA FINS 2'5 M PER DINS DE LA PARCEL.LA, AMB TAP CEG
AL FINAL I PROTECIÓ DE LA PUNTA AMB  MOLLÓ DE FORMIGÓ
SOBRE EL TERRENY, PINTAT DE COLOR BLAU.
  *  CONNEXIÓ A CANONADA AMB P.P DE TOTES LES PECES
ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU: PE-
ÇA "T" DE DERIVACIÓ DES DE XARXA, COLZES, DERIVACIONS,
MANIGUETS, BRIDES, TAPS, "CARRETES", ETC.), PER LA PRE-
SA EN LA XARXA.
  *  SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT DEL TUB FINS
A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU AMB SORRA
FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC SENYALITZA-
DORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE SORRA, TOT
SEGONS PLÀNOLS.
  * SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA COMPOR-
TA DN 63 PN-16, DE FOSA DÚCTIL, EIX ROSCAT D'ACER INOXI-
DABLE, JUNTES TÒRIQUES, SEIENTS ELÀSTICS I COS REVESTIT
INTERIOR I EXTERIORMENT AMB EPOXI, TIPUS HAWLE O SIMI-
LAR, INCLOSES BRIDES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER CONNEXIÓ A CANONADA, AMB EIX TELESCÒPIC DE MA-
NIOBRA A L'INTERIOR DE TUB ALLARGADOR.
  *  PERICÓ ESTANC DE 30X30 CM INTERIORS SOBRE SOLERA
DE FORMIGÓ, AMB TRAMPILLO DE FOSA.
  *  EXCAVACIÓ AMB TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA AMB CÀNON I TAXA INCLOSOS I REBLIMENT
AMB COMPACTACIÓ FINS AL 95 % DEL SEU P.M.

TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL EN PLÀNOLS.

FXAPES       

FPARMMPT     1,000 UT  SENSE DESCOMPOSICIÓ                                             327,00 327,00

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         327,00 3,27

FXAPO50V     0,000 UT  VÀLV. COMPORTA DN 50 PN-16 FD                                   206,92 0,00

Materials ........................................... 327,00

Mitjans auxiliars.................................. 3,27

TOTAL PARTIDA........................... 330,27

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA EUROS amb VINT-I-SET CENTIMS.
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 5.13 UT  BOCA REG,FOSA, RAC.BARC. 45MM                                   
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG, COS DE
FOSA, PRESA RACORD BARCELONA 45MM TIPUS TALLERS
LLOBREGAT O SIMILAR, AMB COLLARÍ DE PRESA AMB JUNTA
TOTAL,CARCASSA DE FOSA DÚCTIL, ENLLAÇOS ROS-
CA-MASCLE D.50 MM I TRAMPILLÓ, TOTALMENT ACABADA, IN-
CLOSA CONNEXIÓ A LA XARXA.

FXAPBOC      

AOO1MUNT     0,510 H   OFICIAL 1A MUNTADOR                                             16,00 8,16

AO AMUNT     0,540 H   AJUDANT DE MUNTADOR                                             14,00 7,56

BR010801     1,000 UT  BOCA REG 45MM,COS FOSA D.                                       94,00 94,00

BC010802     1,000 UT  COLLARÍ PRESA AVK JUN.TOTAL                                     39,37 39,37

BP010803     1,000 UT  P.P ENLLAÇOS I TUB                                              6,85 6,85

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         155,90 1,56

Ma d'obra.......................................... 15,72

Materials ........................................... 140,22

Mitjans auxiliars.................................. 1,56

TOTAL PARTIDA........................... 157,50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMS.

 5.14 UT  HIDRANT COL.SECA,4", 2X70+1X100                                 
HIDRANT DE COLUMNA SECA, AMB DUES SORTIDES DE 70 MM I
UNA DE 100 MM, MUNTAT A L'EXTERIOR, TIPUS TALLERS LLO-
BREGAT, AMB CAPUTXÓ O COPA DE FOSA I TAPES D’ALUMINI,
INCLOSA CONNEXIÓ DE 4" A LA XARXA AMB PEÇA ESPECIAL
"S" DE REGLATGE A NIVELL DE PAVIMENT.  S’AJUSTARAN A
LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESPECIFICADES A LA NORMA
UNE-EN 14339 / UNE-EN 14384. TOTALMENT ACABAT, INCLO-
SA CONNEXIÓ A LA XARXA.

UXAPOT0409   

O O1MUN      3,000 H   OFICIAL 1A MUNTADOR                                             16,00 48,00

O AMUN       3,000 H   AJUDANT DE MUNTADOR                                             12,15 36,45

P 040901     1,000 U   HIDR. COL. HUMIDA,2X701+1X110MM,CARCAS                      967,91 967,91

P0SREGL100   1,000 U   P.P.ELMENTS ESPECIALS P/HIDRANTS                                1,53 1,53

P 040902     1,000 U   "S" DE REGLATGE DE FOSA DÚCTIL, DN 100 AMB BRIDES
ORIENTABLES   

147,42 147,42

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1.201,30 12,01

Ma d'obra.......................................... 84,45

Materials ........................................... 1.116,86

Mitjans auxiliars.................................. 12,01

TOTAL PARTIDA........................... 1.213,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS amb TRENTA-DOS CENTIMS.

 5.15 UT  PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT                                 
PROVA DE CÀRREGA I ESTANQUEITAT DE TOTA LA XARXA,
PER TRAMS I AMB REPETICIÓ DE NEGATIUS SEGONS PROCEDI-
MENT DE NORMATIVA A REALITZAR ABANS DE LA PAVIMEN-
TACIÓ DE VORERES I A FINAL D'OBRA.

FXAPO29      

FPROVES      1,000 UT  SENSE DESCOMPOSICIÓ                                             527,00 527,00

Materials ........................................... 527,00

TOTAL PARTIDA........................... 527,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS.
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 5.16 PA  CONNEXIONS A XARXA GENERAL                                      
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A EFCETUAR
LES CONNEXIONS DEFINITIVES DE LA XARXA DEL SECTOR A
LA XARXA GENERAL, TOTALMENT ACABADES I ACCEPTADES
PER LA COMPANYIA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI.

FXAPCONNS    

FXAPCON      1,000 PA  SENSE DESCOMPOS.                                                1.600,00 1.600,00

Materials ........................................... 1.600,00

TOTAL PARTIDA........................... 1.600,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS EUROS.

 5.17 UT  DESINFECCIÓ SISTEMA ABANS DE POSTA EN SERVEI                    
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'APLICACIÓ
DE DESINFECCIÓ DE LA NOVA XARXA ABANS DE POSTA EN
SERVEI,  SEGONS NORMATIVA,  EXPEDICIÓ D'INFORMES.

UXAPOT0410   

UXAP DES     1,000 PA  SENSE DESCOMPOSICIÓ                                             327,00 327,00

Materials ........................................... 327,00

TOTAL PARTIDA........................... 327,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS.

 5.18 PA  IMPREVISTOS                                                     
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOS-
SIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

FXAP990      

FXEP-IMPREV  1,000 UT  IMPREVISTOS                                                     3.000,00 3.000,00

Materials ........................................... 3.000,00

TOTAL PARTIDA........................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 6 XARXA BAIXA TENSIÓ                                              

 6.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA
AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.

UMTP1XGP1    

O O1OPX      0,080 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,28

MCTALLFER    0,040 h   MÀQUINA TALLADORA FERM                                          6,01 0,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,50 0,02

Ma d'obra.......................................... 1,28

Maquinària......................................... 0,24

Mitjans auxiliars.................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 1,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.

 6.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ,
VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀR-
REGA I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I EL TALL AMB SERRA.
INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS
AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SA-
LUT.

UMTDEM104    

A0140000     0,050 H   MANOBRE                                                         14,00 0,47

CRETMART     0,050 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 1,98

C1501800     0,050 H   CAMIO DE 12 T                                                   39,00 1,30

BCANON01     0,250 UT  CANON ABOC.CONTROLAT QUALS. DIST                             7,00 1,75

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         5,50 0,06

Ma d'obra.......................................... 0,47

Maquinària......................................... 3,28

Materials ........................................... 1,75

Mitjans auxiliars.................................. 0,06

TOTAL PARTIDA........................... 5,56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS.
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 6.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMEN-
SIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,
REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATE-
RIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON
I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NOR-
MES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

AO O1OP      0,116 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,86

AO MANO      0,116 H   MANOBRE                                                         14,00 1,62

CRETMART     0,090 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 3,57

CPNEUMAN     0,058 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 0,30

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

B ACCESS     0,020 UT  ACCESSORIS FUSTA MANTENIM PASSOS                             4,21 0,08

BCANON       0,700 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,65

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         9,50 0,10

Ma d'obra.......................................... 3,48

Maquinària......................................... 5,33

Materials ........................................... 0,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

 6.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLA-
RIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXAP0202     

AO MAN       0,040 H   MANOBRE                                                         14,00 0,56

CPICODUP     0,044 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 0,47

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,00 0,01

Ma d'obra.......................................... 0,56

Maquinària......................................... 0,47

Mitjans auxiliars.................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 1,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CENTIMS.
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 6.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA
AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25)
APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE
BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25
CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU
EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

AO MAN       0,184 H   MANOBRE                                                         14,00 2,58

CRETMITJ     0,097 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         33,53 3,25

CPICODUP     0,400 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 4,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         10,10 0,10

Ma d'obra.......................................... 2,58

Maquinària......................................... 7,49

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 10,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb DISSET CENTIMS.

 6.06 M   OB.CIV.RASA+SORRA+REB.RASA 1c.BT                                
OBRA CIVIL SENSE EXCAVACIÓ PER A COL.LOCACIÓ DE 1 CIR-
CUIT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, EN LES DIMENSIONS MAR-
CADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLIMENT AMB MATERIAL
ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O PROCEDENT DE L'EX-
CAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXUTS SUPERIORS A 6 CM,
EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I L'ESTESA DE
SORRA PER SOTA I PER SOBRE DEL CONDUCTOR, SEGONS
DETALLS EN PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TER-
RES SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA IN-
CLOSOS TAXA I CÀNON.

FXBT0601B    

AO MAN       0,190 H   MANOBRE                                                         14,00 2,66

CRETMITJ     0,060 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         33,53 2,01

CAMIO12T     0,040 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 1,22

CPICVIB6     0,061 H   PICÓ VIBRANT,PLACA AMP=60CM                                     7,47 0,46

BSORRA03     0,060 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               16,80 1,01

BMATADER     0,258 M3  MATERIAL ADEQUAT S/ PG3,GARBELL.                                2,71 0,70

BCANON       0,020 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,02

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         8,10 0,08

Ma d'obra.......................................... 2,66

Maquinària......................................... 3,69

Materials ........................................... 1,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 8,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETZE CENTIMS.
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 6.07 M   OB.CIV.RASA.+PRIS+REB.CON.1c BT+1 R SOTA CALÇADA                
OBRA CIVIL SENSE EXCAVACIÓ  PER A COL.LOCACIÓ DE CON-
DUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ, PER A TRAMS SOTA
CALÇADA. AMB 2 VEINES DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DN
160 MM (1+1 RESERVA) SEGONS NORMA UNE 50086, AMB LES
DIMENSIONS MARCADES EN PLÀNOLS, I POSTERIOR REBLI-
MENT AMB MATERIAL ADEQUAT SEGONS PG3/75 APORTAT O
PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE GRUIXOS
SUPERIORS A 6 CM, EN CAPES DE 25 CM COM A MÀXIM I COM-
PACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M. INCLOU EL SUBMINISTRA-
MENT I LA COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ DEL PRISMA, SEGONS
PLÀNOLS, EL TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES SOBRANTS
A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA INCLOSOS TAXA I
CÀNON.

FXBTCSC1B    

AO MAN       0,190 H   MANOBRE                                                         14,00 2,66

CRETMITJ     0,025 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         33,53 0,84

CPICVIB6     0,040 H   PICÓ VIBRANT,PLACA AMP=60CM                                     7,47 0,30

CAMIO12T     0,040 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 1,22

BHM15P20     0,080 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                41,51 3,32

BMATADER     0,055 M3  MATERIAL ADEQUAT S/ PG3,GARBELL.                                2,71 0,15

BCANON       0,020 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,02

BPECD160     2,000 M   TUB DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET DE DN 160 NORMA
UNE 50086       

4,49 8,98

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         17,50 0,18

Ma d'obra.......................................... 2,66

Maquinària......................................... 2,36

Materials ........................................... 12,47

Mitjans auxiliars.................................. 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 17,67

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS.

 6.08 M   SUBM.+EST.CIRC.3(1X240)+1X150 Al                                
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 1 CIRCUIT DE CABLE RV
0'6/1KV, SECCIÓ  3X1X240+1X150 MM2, AL, EN FONS DE RASA
O ENTUBAT.

FXBT0605     

AO O1EL      0,050 H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         16,00 0,80

AO AEL       0,050 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          14,00 0,70

B3X24-15     1,000 M   CABLE RV 0'6/1 KV 3X(1X240)+1X150                               12,13 12,13

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         13,60 0,14

Ma d'obra.......................................... 1,50

Materials ........................................... 12,13

Mitjans auxiliars.................................. 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 13,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS.
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 6.09 M   ELEMS. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ                                
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ D'AVÍS
DE LÍNIA ELÈCTRICA AMB BANDA PLÀSTICA I D'ELEMENT DE
PROTECCIÓ DE LÍNIA, CERÀMIC O DE PVC, HOMOLOGATS
AMBDÓS PER LA CIA. , ANIRAN EN CADA RASA, TANTS COM
CIRCUITS HI DISCORRIN PER ELLA.

FXMT0106     

AO AEL       0,015 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          14,00 0,21

BCINTSBT     1,000 M   CINTA PLÀSTICA SENYALITZACIÓ B.T                                0,21 0,21

BPROTHOM     1,000 M   ELEMENT DE PROTECCIÓ HOMOLOGAT                               2,78 2,78

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         3,20 0,03

Ma d'obra.......................................... 0,21

Materials ........................................... 2,99

Mitjans auxiliars.................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 3,23

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-TRES CENTIMS.

 6.10 UT  INSTAL.LACIÓ CDU+CPM, CAIX.GRAL.PROT. CGPH-400-9-C               
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA  GENERAL DE
PROTECCIÓ, ESQUEMA 9, HIMEL MODEL CGPH-400/9-C, O SIMI-
LAR,  FETA AMB RESINES DE POLIESTER REFORÇAT AMB FI-
BRA DE VIDRE, PREMSADES EN CALENT I POLIMERITZADES A
140ºC, MUNTATGE AMB DOBLE AÏLLAMENT, PER A UNA INTEN-
SITAT MÀXIMA  DE 400 A, DE DIMENSIONS 595 MM D'ALÇADA,
298.5 D'AMPLADA I 160 DE FONDÀRIA. EQUIPADA AMB BASES
TALLACIRCUITS, NEUTRE SECCIONABLE, BRIDA D'ENTRADA DE
CABLES PER FACILITAR EMBORNAT DE CONDUCTORS, PAN-
TALLES SEPARADORES DE FASES,  POTES METÀL·LIQUES
PER A L'ANCORATGE DE LA CAIXA, BORNS D'ALEACIÓ DE
COURE I ESTANY (BIMETÀL·LICS) PER A LA CONNEXIÓ DE
COURE I ALUMINI SEGONS EL CAS, AMB NÚM. REF. BBH-32
PER A UNA SECCIÓ DE CABLE DE 150 A 240 MM2, POSTA A
TERRA AMB PICA I CABLE T.T. I TOTA ELS ACCESSORIS  NE-
CESSARIS PER A  LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ.

TOTALMENT EQUIPADA I ACABADA SEGONS ESPECIFICA-
CIONS TÈCNIQUES DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA.

FCGP400A     

AO O1EL      2,000 H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         16,00 32,00

AO AEL       2,500 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          14,00 35,00

BCGP400A     1,000 UT  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGPH-400/9-C. SENSE
DESCOMP.         

255,74 255,74

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         322,70 3,23

Ma d'obra.......................................... 67,00

Materials ........................................... 255,74

Mitjans auxiliars.................................. 3,23

TOTAL PARTIDA........................... 325,97

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS.
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 6.11 UT  ARMARI PREFABRICAT PER A CDU+CPM                                
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PREFABRICAT
DE FIBRA O FORMIGÓPER UBICAR LES CAIXA DISTRIBUCIÓ UR-
BANA CDU I EL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, AMB POR-
TA MELÀL·LICA I TANCAMENT ESTANC TIPUS JIS, AMB PIQUE-
TA DE POSTA A TERRA,  SOBRE SÒCOL DE 400 MM D'ALÇA-
DA. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA COM-
PANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.

FXARPRE3     

AO MAN       1,000 H   MANOBRE                                                         14,00 14,00

AO O1PAL     1,000 H   OFICIAL 1A PALETA                                               16,00 16,00

BXARMPRE2    1,000 UT  ARMARI PREFABRICAT DE FIBRA/FORM. S/SENSE
DESCOMP.              

227,00 227,00

BHM15P20     0,085 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                41,51 3,53

DMOCP380     0,050 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 2,44

BTPED110     2,000 M   TUB P.E.A.D. PE-50 D.110 MM                                     0,90 1,80

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         264,80 2,65

BXARMPRE     0,000 UT  ARMARI PREFABRICAT DE FIBROCIMENT
1900X800X345/SENSE DESCOMP.   

539,37 0,00

Ma d'obra.......................................... 30,00

Materials ........................................... 234,77

Mitjans auxiliars.................................. 2,65

TOTAL PARTIDA........................... 267,42

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS.

 6.12 UT  SUBSTITUCIÓ ELEM. EXIST. EN FAÇANA PER A CDU+CPM                
SUBSTITUCIÓ DE CAIXA NO NORMALITZADA I QUALSEVOL
ALTRE ELEMENT NO NORMALITZAT  EXISTENT EN FAÇANA
PER CAIXA HOMOLOGAT DE CDU+CPM, CONDUCTES DE CON-
NEXIÓ, ETC....  INCLOU L'EXTRACCIÓ I DESMUNTATGE DE LA
FAÇANA, COL.LOCACIÓ DE LA NOVA CAIXA,  REGATES, I RE-
POSICIÓ DE FAÇANA AFECTADA EN LES MATEIXES CONDI-
CIONS EXISTENTS (APLACATS, ARRERBOSSATS, PINTURES,
ETC...). ELIMINACIÓ D'ELEMENTS ANTICS EXTRETS, AMB CÀ-
NON D'ABOCAMENT O ENTREGA A GESTOR AUTORITZAT.

FXARPRE4     

AO MAN       3,000 H   MANOBRE                                                         14,00 42,00

AO O1PAL     3,000 H   OFICIAL 1A PALETA                                               16,00 48,00

BHM15P20     0,085 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                41,51 3,53

PCAIXFAÇ1    1,000 UT  CAIXA HOMOLOGADA PER A CDU+CPM COMPLETA, TUBS    127,00 127,00

PCAIXFAÇ2    1,000 UT  ACABAMENT REPOSICIÓ FAÇANA TOT INCLÒS:  MATS I MÀ
D'OBRA        

200,00 200,00

DMOCP380     0,050 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 2,44

BTPED110     2,000 M   TUB P.E.A.D. PE-50 D.110 MM                                     0,90 1,80

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         424,80 4,25

BXARMPRE     0,000 UT  ARMARI PREFABRICAT DE FIBROCIMENT
1900X800X345/SENSE DESCOMP.   

539,37 0,00

BXARMPRE2    0,000 UT  ARMARI PREFABRICAT DE FIBRA/FORM. S/SENSE
DESCOMP.              

227,00 0,00

Ma d'obra.......................................... 90,00

Materials ........................................... 334,77

Mitjans auxiliars.................................. 4,25

TOTAL PARTIDA........................... 429,02

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb DOS CENTIMS.
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 6.13 UT  SUBM.+CONNEX.TERM.BIMET.EN ARM.D                                
SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ DE TERMINALS BIMETÀL.LICS
PER A CABLE BT 1 CIRCUIT EN L'ARMARI DE DISTRIBUCIÓ.

FXBT0606     

AO O1EL      0,500 H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         16,00 8,00

AO AEL       0,500 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          14,00 7,00

FBT60701     1,000 UT  TERMINALS BIMETÀL.LICS                                          47,58 47,58

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         62,60 0,63

Ma d'obra.......................................... 15,00

Materials ........................................... 47,58

Mitjans auxiliars.................................. 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 63,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS.

 6.14 UT  FEINES A EXECUTAR PER COMPANYIA, NSCCTA 0579440-1.              
ABONAMENT A COMPANYIA ENDESA DE LA PART A EXECU-
TAR PER ELLS, INCLOENT ELS DRETS DE SUPERVISIÓ I ELS
TREBALLS D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS EXISTENTS, D'A-
CORD AMB LA SEVA COTITZACIÓ RECOLLIDA EN L'ANNEX N.2,
DEL NÚMERO D'EXPEDIENT  Ref. Sol· licitud: NSCCTA 0579440-1.
IMPORT DE PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.

FENDESAUFF2  

ENDES UF2    1,000 UT  ENDESA, P.E.M.  NSCCTA 0579440-1.                               13.056,64 13.056,64

Materials ........................................... 13.056,64

TOTAL PARTIDA........................... 13.056,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE MIL CINQUANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

 6.15 PA  IMPREVISTOS                                                     
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOS-
SIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

FXEP990      

FXEP-IMPREV  1,000 UT  IMPREVISTOS                                                     3.000,00 3.000,00

Materials ........................................... 3.000,00

TOTAL PARTIDA........................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 7 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         

 7.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA
AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.

UMTP1XGP1    

O O1OPX      0,080 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,28

MCTALLFER    0,040 h   MÀQUINA TALLADORA FERM                                          6,01 0,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,50 0,02

Ma d'obra.......................................... 1,28

Maquinària......................................... 0,24

Mitjans auxiliars.................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 1,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.

 7.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ,
VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀR-
REGA I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I EL TALL AMB SERRA.
INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS
AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SA-
LUT.

UMTDEM104    

A0140000     0,050 H   MANOBRE                                                         14,00 0,47

CRETMART     0,050 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 1,98

C1501800     0,050 H   CAMIO DE 12 T                                                   39,00 1,30

BCANON01     0,250 UT  CANON ABOC.CONTROLAT QUALS. DIST                             7,00 1,75

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         5,50 0,06

Ma d'obra.......................................... 0,47

Maquinària......................................... 3,28

Materials ........................................... 1,75

Mitjans auxiliars.................................. 0,06

TOTAL PARTIDA........................... 5,56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS.
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 7.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMEN-
SIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,
REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATE-
RIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON
I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NOR-
MES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

AO O1OP      0,116 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,86

AO MANO      0,116 H   MANOBRE                                                         14,00 1,62

CRETMART     0,090 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 3,57

CPNEUMAN     0,058 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 0,30

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

B ACCESS     0,020 UT  ACCESSORIS FUSTA MANTENIM PASSOS                             4,21 0,08

BCANON       0,700 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,65

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         9,50 0,10

Ma d'obra.......................................... 3,48

Maquinària......................................... 5,33

Materials ........................................... 0,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

 7.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLA-
RIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXAP0202     

AO MAN       0,040 H   MANOBRE                                                         14,00 0,56

CPICODUP     0,044 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 0,47

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,00 0,01

Ma d'obra.......................................... 0,56

Maquinària......................................... 0,47

Mitjans auxiliars.................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 1,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CENTIMS.
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 7.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA
AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25)
APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE
BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25
CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU
EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

AO MAN       0,184 H   MANOBRE                                                         14,00 2,58

CRETMITJ     0,097 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         33,53 3,25

CPICODUP     0,400 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 4,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         10,10 0,10

Ma d'obra.......................................... 2,58

Maquinària......................................... 7,49

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 10,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb DISSET CENTIMS.

 7.06 M   PAS SOTA VORERA, DE 2 TUBS PE DN 90mm, EN RASA DE 0,4x0,7
m     
CANALITZACIÓ SOTA VORERA, EN RASA DE  0,4x0,7 m DE
PROFUNDITAT DE 2 TUBS DN 90 mm, CONSIDERANT TRANS-
PORTS , MITJANS AUXILIARS I AJUDES NECESSARIES PER LA
REALITZACIÓ DE LA MATEIXA COMPLETAMENT ACABADA, IN-
CLOU COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS CONCEPTES:

 -SUBMINISTRAMENT DE 2 TUBS FLEXIBLES  CORRUGATS  DE
P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ AL XOC DE DOBLE CAPA (INTE-
RIOR LLISA) DE 90 mm DE DIÀMETRE AMB GUIA DE NILÓ, INS-
TAL·LAT I REOMPLERT  FINS COTA INDICADA EN PLÀNOLS
AMB SORRA FINA.
 -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CINTA SENYALITZA-
DORA DE PLÀSTIC.
 -REOMPLERT I COMPACTACIÓ FINS AL 95% DEL SEU P.M. ,DE
LA RESTA DE RASA AMB MATERIAL D'APORTACIÓ NECESSA-
RI.

FEPVOR2A     

AO O1OP      0,246 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 3,94

AO MAN       0,246 H   MANOBRE                                                         14,00 3,44

CRETPET      0,005 H   RETROEXCAVADORA PETITA                                          30,53 0,15

CPICVIB6     0,060 H   PICÓ VIBRANT,PLACA AMP=60CM                                     7,47 0,45

BTCPE902     2,000 M   TUB FL.CORR.PEAD 2 CAPA
INT.LLISA,D.90MM,GP=9,FIADOR DE NILÓ    

1,02 2,04

BCINTSEP     1,000 M   CINTA PLÀSTICA SENYALITZACIÓ E.P.                               0,40 0,40

BSORRA03     0,070 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               16,80 1,18

BMATTOLP     0,060 M3  MATERIAL TOLERABLE S/ PLEC P.T.P. I PG3                         2,18 0,13

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         11,70 0,12

Ma d'obra.......................................... 7,38

Maquinària......................................... 0,60

Materials ........................................... 3,75

Mitjans auxiliars.................................. 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 11,85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS.

Pàgina 38



Projecte d’Urbanització Polígon 2  de la U.A. 8-2, 
Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

 7.07 M   PAS CARRERS, 2 POLIETILÈ DN 125 SOTA CALÇADA                    
CANALITZACIÓ DE TRASPÀS DE CARRERS QUE INCLOU, FOR-
MIGÓ DE NETEJA, 2 TUBS DE P.E. DE GRAU 9 DE PROTECCIÓ
AL XOC,  DOBLE PARET NORMA EN 50086 DN 125 MM, DE LES
MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE LA RESTA DE TRAÇAT,
FORMIGONATS AMB H-15/P/20/IIa PRISMA SEGONS PLÀNOLS,
AMB REPLÈ I COMPACTACIÓ  AL 98% DEL SEU P.M. ,DE MATE-
RIAL SELECCIONAT FINS LA  BASE.

FP2PE259     

AO MAN       0,211 H   MANOBRE                                                         14,00 2,95

CRETMITJ     0,011 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         33,53 0,37

CPICVIB6     0,068 H   PICÓ VIBRANT,PLACA AMP=60CM                                     7,47 0,51

BMATSELP     0,300 M3  MATERIAL SELECC.S/ PLEC P.T.P.                                  4,18 1,25

BHM15P20     0,120 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                41,51 4,98

BTCPE125     2,000 M   TUB POLIETILÈ  CORR. GP=9 DE DOBLE PARET, DN 125,
NORMA EN 50086

2,94 5,88

BCINTSEP     1,000 M   CINTA PLÀSTICA SENYALITZACIÓ E.P.                               0,40 0,40

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         16,30 0,16

Ma d'obra.......................................... 2,95

Maquinària......................................... 0,88

Materials ........................................... 12,51

Mitjans auxiliars.................................. 0,16

TOTAL PARTIDA........................... 16,50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CENTIMS.
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 7.08 UT  PUNT LLUM,COL.CL-1 T.BARC,7'0 M+LLUM LED VMAX
L053.V1.L3Q1 V    
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE LLUM TOTAL-
MENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT FORMAT PER:

1.  COLUMNA MODEL CL-1 TIPUS BARCELONA  D'IEP (O SIMI-
LAR), 7'0 M D'ALÇADA, SUPORT GALVANITZAT EN CALENT, 3
MM DE GRUIX AMB PORTETA DE REGISTRE I TANCA DE SEGU-
RETAT.
2.  1 UNITAT DE LLUMINÀRIA TIPUS LED MODEL
VMX.L053.V1.L3Q1 V DE CARANDINI O SIMILAR DE LES CA-
RACTERÍSTIQUES INDICADES ABAIX, DE 53 w  MUNTADA SO-
BRE SUPORT EXISTENT AMB CONNEXIÓ HORITZONTAL O VER-
TICAL SEGONS PROCEDEIXI, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I
MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ.
3.  CABLEJAT INTERIOR AMB CONDUCTOR TIPUS RV 0,6/1 KV
DE 1X2,5 MM2, CAIXA DE FUSIBLES I DE CONNEXIONS, I CON-
NEXIÓ A PIQUETA DE PRESA DE TERRA, AMB CABLE ENFUN-
DAT COLOR GROC-VERD.
4. CABLEJAT DE LA PRESA DE TERRA.

TAMBÉ INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAU DE
FORMIGÓ DE DIMENSIONS S/PLÀNOLS I ANCORATGE AMB
PERNS I NUMERACIÓ VISIBLE AMB XAPETA DE PLÀSTIC TALA-
DRADA AL FUSTE O SEGONS INDICACIONS DELS S.T.M. TO-
TALMENT ACABADA.

CARACTERÍSTIQUES  LLUMINÀRIA:
Compliran el Plec de Condicions, apartat LEDS
Potències de 53 w .
La distribució òptica F4Q1, assimètrica longitudinal extensiva po-
drà ser reemplaçada per una altra si de les proves "in situ" així
ho determina la D.F.
Amb control de la llum per d'equips programables amb regulació
per passos, en capçalera i protocol DALI.
Amb sistema específic de compensació del diferencial de pre-
sions interior i exterior de la lluminària provocat per temperatura
diferencial.
Amb control tèrmic dels LED per dissipació de temperatura i/o re-
frigeració.
Amb protecció elèctrica de tensions i intensitat de descàrrega
La tecnologia Led de la font de Llum, ha de tenir un rang de flux
lluminós des de 2.000 lm fins a 30.000 lm i una temperatura de
color de 3000 K i 4000 K, amb corrent de funcionament
(350-1000) mA.
Estanqueitat general de lluminària IP66 segons EN 602262.
Amb conjunt de protecció contra llamp 10KV
NSB-10/230-C3-DD.
Factor de potencia >0,9
F.H.S. Entre el 0,00% y el 0,01%
Si la placa leds és en pastilles modulades, amb flux 5035 lm i
connectades a la carcassa principal a través de connectors es-
tancs "plug & socket" (IP689) i passacable de silicona.
Materials d'acabat: armadura, tapeta i pastilles modulars de fosa
injectada d'alumini LM6 (EN AC-44100 AISI12)

Amb compliment de les següents normes :

Normes lluminària:  UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN
60598-2-3:2003
Normes Mòdul LED:  UNE EN 62031:2009
Normes Driver:  UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-13:2007
Normes Seguretat Òptica:  UNE EN 62471:2009 e IEC/TR
6247-2:2009
Normes de EMC: UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2006,

FXEPCL1-7M   
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UNE EN 61000-3-3:2013 y UNE EN 61547:2009
AO O1EL      0,750 H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         16,00 12,00

AO AMUNT     1,500 H   AJUDANT DE MUNTADOR                                             14,00 21,00

CAMGRUA      0,500 H   CAMIÓ GRUA                                                      43,38 21,69

PCOLCL1B7m   1,000 UT  COLUMNA MOD CL-1, T.BARCEL. 7'0M, GALV.CALENT           250,00 250,00

PLED53W      1,000 UT  LLUMINÀRIA LED 53 W, 5035 LUMENS L053.V1.L3Q1 V          270,00 270,00

BC1X2'5M     7,000 M   COND. CU RV 0,6/1KV, 1X2'5 MM2, GROC VERD                   0,32 2,24

BCAIXAFU     1,000 UT  CAIXA FUSIBLES                                                  11,50 11,50

BCAIXACO     1,000 UT  C.CONNEXIÓ+PROT.FUSSIB.+BORNS+CO                            18,00 18,00

BP011106     1,000 UT  PINTURA 2 CAPES: ADHERÈNCIA I OXIRÓN A DEFINIR,
TOTALM. ACABAT  

20,40 20,40

BFONAM1      1,000 UT  FONAMENT 0'6X0'6X0'7,HM-20,PERNS TOT.ACABAT                70,00 70,00

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         696,80 6,97

PLLUMJUNIORV 0,000 UT  LLUMINARIA JUNIOR V, JNR-H/CC-Q                                 220,00 0,00

PLAM35WVHM   0,000 UT  LÀMPADA 35 W, VHM                                               28,00 0,00

BEQAUXC3     0,000 UT  EQ.AUX.CONDEN+REACTÀN. LAMP.70                                  45,00 0,00

PCOLCL1B4m   0,000 UT  COLUMNA MOD CL-1, T.BARCEL. 4'0M, GALV.CALENT           250,00 0,00

BC2X2'5M     0,000 M   COND. CU RV 0,6/1KV, 2X2'5 MM2                                  0,61 0,00

P COL CL-1 7M 0,000 UT  SUPORT COLUMNA MOD. CL-1 IEP, 7'0M, GALV.CALENT       270,00 0,00

Ma d'obra.......................................... 33,00

Maquinària......................................... 21,69

Materials ........................................... 642,14

Mitjans auxiliars.................................. 6,97

TOTAL PARTIDA........................... 703,80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS TRES EUROS amb VUITANTA CENTIMS.

 7.09 UT  PERICÓ REGISTRE 0'3X0'3X0'5                                     
PERICÓ PER A REGISTRE EN VORERA, D'OBRA DE FÀBRICA DE
PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15  I ARRE-
BOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTE-
RIORS 0'3X0'3X0'5 M AMB TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRE-
NATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 30X30 CM PER
A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚBLIC" I ESCUT
O PICTOGRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL
TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRA-
VA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE
PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A 40 CM.

FXEP0708     

AO MANO      1,000 H   MANOBRE                                                         14,00 14,00

AO O1PAL     1,000 H   OFICIAL 1A PALETA                                               16,00 16,00

CRETPET      0,200 H   RETROEXCAVADORA PETITA                                          30,53 6,11

BHM15P20     0,025 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                41,51 1,04

BMAOMASS     56,000 UT  MAÓ MASSÍ R150KP/CM22'9X14X10CM,                                0,23 12,88

DMOCP380     0,050 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 2,44

BMTAFDU1     1,000 UT  MARC I TAPA FOSA DÚCTIL                                         32,26 32,26

BDRENFE1     1,000 UT  TUB FERRO 1" DREN                                               0,60 0,60

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         85,30 0,85

Ma d'obra.......................................... 30,00

Maquinària......................................... 6,11

Materials ........................................... 49,22

Mitjans auxiliars.................................. 0,85

TOTAL PARTIDA........................... 86,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CENTIMS.
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 7.10 UT  PERICÓ PAS CARRERS. 0'5X0'5X0'7                                 
PERICÓ PER A PAS SOTA CARRERS, D'OBRA DE FÀBRICA DE
PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15  I ARRE-
BOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTE-
RIORS 0'5X0'5X0'7 M AMB TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRE-
NATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL SEGONS PLÀ-
NOLS PER A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "ENLLUMENAT PÚ-
BLIC" I ESCUT O PICTOGRAMA DE L'AJUNTAMENT. INCLOU
L'EXCAVACIÓ I EL TRASDOSAT AMB TERRES SELECCIONADES
O AMB GRAVA-CIMENT O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPA-
RACIÓ ENTRE PARET I EXCAVACIÓ SIGUI INFERIOR A 40 CM.

FXEP708A     

AO MAN       1,200 H   MANOBRE                                                         14,00 16,80

AO O1PAL     1,200 H   OFICIAL 1A PALETA                                               16,00 19,20

CRETPET      0,250 H   RETROEXCAVADORA PETITA                                          30,53 7,63

BHM15P20     0,030 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                41,51 1,25

BMAOMASS     75,000 UT  MAÓ MASSÍ R150KP/CM22'9X14X10CM,                                0,23 17,25

DMOCP380     0,050 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 2,44

BMTAFDU2     1,000 UT  MARC I TAPA FOSA DÚCTIL                                         42,26 42,26

BDRENFE1     1,000 UT  TUB FERRO 1" DREN                                               0,60 0,60

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         107,40 1,07

Ma d'obra.......................................... 36,00

Maquinària......................................... 7,63

Materials ........................................... 63,80

Mitjans auxiliars.................................. 1,07

TOTAL PARTIDA........................... 108,50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb CINQUANTA CENTIMS.

 7.11 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X6 MM2                                    
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE
AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TER-
MOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV
0,6/1 KV I DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUBTER-
RÀNIA.

FXEP0105     

AO O1EL      0,020 H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         16,00 0,32

AO AEL       0,020 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          14,00 0,28

BC4X6MM2     1,000 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X6 MM2                                    3,27 3,27

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         3,90 0,04

Ma d'obra.......................................... 0,60

Materials ........................................... 3,27

Mitjans auxiliars.................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................... 3,91

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS.
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 7.12 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X10 MM2                                   
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE
AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TER-
MOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV
0,6/1 KV I DE 4X10 MM2 DE SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUB-
TERRÀNIA.

UXEP 0106    

O O1EL       0,020 H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         16,00 0,32

O AEL        0,020 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          14,60 0,29

PC4X10MM2    1,000 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X10 MM2                                   3,31 3,31

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         3,90 0,04

Ma d'obra.......................................... 0,61

Materials ........................................... 3,31

Mitjans auxiliars.................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................... 3,96

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS.

 7.13 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X16 MM2                                   
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE
AILLAT AMB PVC I COBERTA PROTECTORA DE MATERIAL TER-
MOPLÀSTIC, PER UNA TENSIÓ DE SERVEI FINS A 1.000 V, RV
0,6/1 KV I DE 4X16 MM2 DE SECCIÓ PER INSTAL.LACIÓ SUB-
TERRÀNIA.

UXEP 0106-B  

O O1EL       0,020 H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         16,00 0,32

O AEL        0,020 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          14,60 0,29

PC4X16MM2    1,000 M   COND. CU RV 0'6/1KV, 4X10 MM2                                   4,27 4,27

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         4,90 0,05

Ma d'obra.......................................... 0,61

Materials ........................................... 4,27

Mitjans auxiliars.................................. 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 4,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS.

 7.14 M   COND. CU DESPULLAT 1X35 MM2                                     
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE
DESPULLAT DE 1X35 MM2, COLOCAT SOTERRAT EN RASA
PER A POSTA A TERRA, INCLOSA P.P DE CONNEXIONS.

FXEP0706     

AO O1EL      0,020 H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         16,00 0,32

AO AEL       0,020 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          14,00 0,28

BNUU1X35     1,000 M   COND. CU DESPULLAT 1X35 MM2                                     6,27 6,27

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         6,90 0,07

Ma d'obra.......................................... 0,60

Materials ........................................... 6,27

Mitjans auxiliars.................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................... 6,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.
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 7.15 UT  PLACA.ACER COBR. 50x50x3                                        
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLACA D'ACER COBRE-
JAT DE 50x50x3 MM.  INCLOSA CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM
AMB CABLE DE COURE NU D'1X35 MM2.

FXEP0115     

AO AEL       0,350 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          14,00 4,90

AO O1EL      0,350 H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         16,00 5,60

BPLACAAC     1,000 UT  PLACA ACER RECOBERT COURE                                       11,27 11,27

BCONPLAC     1,000 UT  CABLE+CONNEXIÓ PLACA A CAIXA                                    6,31 6,31

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         28,10 0,28

Ma d'obra.......................................... 10,50

Materials ........................................... 17,58

Mitjans auxiliars.................................. 0,28

TOTAL PARTIDA........................... 28,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS.

 7.16 UT  ELIMINACIÓ PUNTS LLUM EXISTENTS                                 
RETIRADA DE FANALS EXISTENTS, DESMUNTATGE CABLEJAT,
LLUMINÀRIES I ALTRES ELEMENTS I TRANSPORT A MAGATZEM
MUNICIPAL O LLOC INDICAT PER LA D.O. I GESTIÓ DE RESIDUS
A ELIMINAR.

FXEPELIMIN   

P315201      1,000 UT  ELIMIN. PUNTS LLUM EXISTS.                                      124,00 124,00

Materials ........................................... 124,00

TOTAL PARTIDA........................... 124,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS.

 7.17 PA  PROJECTE I LEGALITZACIÓ.                                        
LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'ENLLUME-
NAT PÚBLIC ALS SERVEIS TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA: REDACCIÓ DEL PROJECTE
ELÈCTRIC, VISAT COL.LEGIAL, CERTIFICAT FINAL DE LA INS-
TAL.LACIÓ I TRAMITACIÓ I APROVACIÓ PER L'ENTITAT D'INS-
PECCIÓ I CONTROL DE LA GENERALITAT, INCLOSES TAXES I
VISATS.

FXEP0720     

FEP11701     1,000 UT  SENSE DESCOMPOSICIÓ                                             727,00 727,00

Materials ........................................... 727,00

TOTAL PARTIDA........................... 727,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-SET EUROS.

 7.18 PA  IMPREVISTOS                                                     
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOS-
SIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

FXEP990      

FXEP-IMPREV  1,000 UT  IMPREVISTOS                                                     3.000,00 3.000,00

Materials ........................................... 3.000,00

TOTAL PARTIDA........................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 8 XARXA TELECOMUNICACIONS                                         

 8.01 M   TALLAT PAVIMENT FORMIGÓ O ASFÀLTIC / RADIAL                     
TALLAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O LÀMINA ASFÀLTICA
AMB MITJANS MECÀNICS DE PROFUNDITAT FINS A  10 CM.

UMTP1XGP1    

O O1OPX      0,080 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,28

MCTALLFER    0,040 h   MÀQUINA TALLADORA FERM                                          6,01 0,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,50 0,02

Ma d'obra.......................................... 1,28

Maquinària......................................... 0,24

Mitjans auxiliars.................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 1,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS.

 8.02 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT                                           
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ,
VORERES I VORADES, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU CÀR-
REGA I TRANSPORT A ABOCADOR CONTROLAT A QUALSE-
VOL DISTÀNCIA, INCLOSOS EL CÀNON I EL TALL AMB SERRA.
INCLOU TAMBÉ EL MANTENIMENT DE PASSOS PROVISIONALS
AMB PLANXES METÀL·LIQUES. S/ ESTUDI SEGURETAT I SA-
LUT.

UMTDEM104    

A0140000     0,050 H   MANOBRE                                                         14,00 0,47

CRETMART     0,050 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 1,98

C1501800     0,050 H   CAMIO DE 12 T                                                   39,00 1,30

BCANON01     0,250 UT  CANON ABOC.CONTROLAT QUALS. DIST                             7,00 1,75

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         5,50 0,06

Ma d'obra.......................................... 0,47

Maquinària......................................... 3,28

Materials ........................................... 1,75

Mitjans auxiliars.................................. 0,06

TOTAL PARTIDA........................... 5,56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS.
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 8.03 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMEN-
SIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,
REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATE-
RIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON
I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NOR-
MES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

AO O1OP      0,116 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,86

AO MANO      0,116 H   MANOBRE                                                         14,00 1,62

CRETMART     0,090 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 3,57

CPNEUMAN     0,058 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 0,30

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

B ACCESS     0,020 UT  ACCESSORIS FUSTA MANTENIM PASSOS                             4,21 0,08

BCANON       0,700 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,65

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         9,50 0,10

Ma d'obra.......................................... 3,48

Maquinària......................................... 5,33

Materials ........................................... 0,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

 8.04 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLA-
RIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXAP0202     

AO MAN       0,040 H   MANOBRE                                                         14,00 0,56

CPICODUP     0,044 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 0,47

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,00 0,01

Ma d'obra.......................................... 0,56

Maquinària......................................... 0,47

Mitjans auxiliars.................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 1,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CENTIMS.
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 8.05 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA
AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25)
APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE
BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25
CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU
EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXAP0203     

AO MAN       0,184 H   MANOBRE                                                         14,00 2,58

CRETMITJ     0,097 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         33,53 3,25

CPICODUP     0,400 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 4,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         10,10 0,10

Ma d'obra.......................................... 2,58

Maquinària......................................... 7,49

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 10,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb DISSET CENTIMS.

 8.06 UT  TRONETA TIPUS "M"                                               
OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TRONETA
TIPUS "M" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀ-
NOLS AMB MARC I TAPA DE FOSA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE
GUIA I MANDRILAT I TAPS PROVISIONALS INCLOSOS, TOTAL-
MENT ACABADA SEGONS NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA,
AMB EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, TRANS-
PORT D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
AMB PAGAMENT DE CÀNON I TAXA, I COMPACTACIÓ DEL SEU
TRASDÓS FINS EL 98 % DEL SEU P.M.

FXT 0206-M   

AO MAN       1,500 H   MANOBRE                                                         14,00 21,00

CM010101     0,200 H   RETROEXCAVADORA,MITJANA                                         33,53 6,71

CM010102     0,150 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 4,56

BX010902     1,000 UT  TRONETA PREFABR. "M", MARC I TAP                                66,27 66,27

BCANON       0,120 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,11

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         98,70 0,99

Ma d'obra.......................................... 21,00

Maquinària......................................... 11,27

Materials ........................................... 66,38

Mitjans auxiliars.................................. 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 99,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.
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 8.07 UT  TRONETA TIPUS "H"                                               
OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TRONETA
TIPUS "H" DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀ-
NOLS AMB MARC I TAPA AMB INSCRIPCIÓ, CABLE GUIA I MAN-
DRILAT I TAPS PROVISIONALS INCLOSOS, TOTALMENT ACA-
BADA SEGONS NORMA VIGENT DE LA COMPANYIA, AMB EX-
CAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, TRANSPORT
D'EXCEDENTS A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
PAGAMENT DE CÀNON I TAXA, I COMPACTACIÓ DEL SEU
TRASDÓS FINS EL 98 % DEL SEU P.M.

FXT70202-H   

AO MAN       2,000 H   MANOBRE                                                         14,00 28,00

CRETPET      0,150 H   RETROEXCAVADORA PETITA                                          30,53 4,58

CAMIO12T     0,250 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 7,61

BT-H-MIT     1,000 UT  TRONETA PREFABR. "H", MARC I TAP                                300,36 300,36

BCANON       0,850 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,79

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         341,30 3,41

Ma d'obra.......................................... 28,00

Maquinària......................................... 12,19

Materials ........................................... 301,15

Mitjans auxiliars.................................. 3,41

TOTAL PARTIDA........................... 344,75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS.

 8.08 M   PRISMA ACABAT 2 D.63 MM                                         
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTE-
RIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE
PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECO-
MUNICACIONS PER A 2 D.63MM  MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P.
DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS,
MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERI-
VACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT
ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I
AJUNTAMENT.

FXT263       

AO O1OP      0,080 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,28

AO MAN       0,080 H   MANOBRE                                                         14,00 1,12

BTPETD63     2,000 M   COND.  D.63 I P.P. ACCES                                        1,25 2,50

BHM15P20     0,150 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                41,51 6,23

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         11,10 0,11

Ma d'obra.......................................... 2,40

Materials ........................................... 8,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................... 11,24

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CENTIMS.
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 8.09 M   PRISMA ACABAT 2 D.110 MM, FUTURES TELECOS                       
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE DOBLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTE-
RIOR, SEGONS NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE
PRISMA DE FORMIGÓ I REBLIMENT DE CONDUCCIÓ DE TELECO-
MUNICACIONS PER A 2 D.110  MM S/PLÀNOLS, INCLOSA P.P.
DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I EN TUBS,
MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COLZES, DERI-
VACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT
ACABAT SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I
AJUNTAMENT.

FXT2110      

O O1OPX      0,100 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,60

O MANOX      0,100 H   MANOBRE                                                         14,00 1,40

BTC2_110     1,000 M   COND.2  D.110 I P.P. ACCES                                      5,15 5,15

BHM15P20     0,120 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                41,51 4,98

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         13,10 0,13

Ma d'obra.......................................... 3,00

Materials ........................................... 10,13

Mitjans auxiliars.................................. 0,13

TOTAL PARTIDA........................... 13,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CENTIMS.

 8.10 UT  ESCOM.FINS A LÍMIT DE EDIFICI                                   
PART DE L'ESCOMESA DES DE PERICÓ "M" FINS A LÍMIT DE CA-
DA FINCA CONSISTENT EN EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE DOS TUBS DE D.63 MM DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE LA XARXA INCLOSA PROTECCIÓ DE
FORMIGÓ I REBLIMENT, TOT S/PLÀNOLS, INCLÒS TRANSPORT
D'EXCEDENTS A ABOCADOR, I COMPACTACIÓ DE RASA FINS
EL 98 % DEL SEU P.M.  INCLOU 6'0  METRES DE TUB ALLAR-
GAT FINS A 2 M PER DINS DE LA PARCEL.LA I PUNTA ACABA-
DA AMB TAP CEG, I FITA SENYALITZADORAEN SUPERFÍCIE DE
TUB VERTICAL DE PVC FINS A 1 M PER SOBRE DEL TERRENY,
ANCORAT AL MATEX AMB MOLLÓ DE FORMIGÓ PINTAT DE
MARRÓ.

FXT 0108     

AO MAN       0,520 H   MANOBRE                                                         14,00 7,28

CAMIO12T     0,100 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 3,04

CRETPET      0,200 H   RETROEXCAVADORA PETITA                                          30,53 6,11

BTPEC1-0     12,000 M   COND.1 D.63                                                     1,11 13,32

BHM20P20     0,300 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                45,00 13,50

BCANON       0,100 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,09

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         43,30 0,43

Ma d'obra.......................................... 7,28

Maquinària......................................... 9,15

Materials ........................................... 26,91

Mitjans auxiliars.................................. 0,43

TOTAL PARTIDA........................... 43,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS.
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CAPÍTOL 9 XARXA GAS                                                       

 9.01 M3  EXC. RASA H<=4M,A<=2,5M,TOT T.TERR                              
EXCAVACIÓ MECÀNICA O MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA
D'INFRASTUCTURES URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A
4'0 M DE PROFUNDITAT I 2'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMEN-
SIONS INDICADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (NO CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS,
REPERFILAT I PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN
95 % DEL SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATE-
RIAL SOBRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON
I TAXA D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ES-
GOTAMENTS HIDRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NOR-
MES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PAS-
SOS PROVISIONALS D'ENTRADES A FINQUES.

FXAP0201     

AO O1OP      0,116 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,86

AO MANO      0,116 H   MANOBRE                                                         14,00 1,62

CRETMART     0,090 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 3,57

CPNEUMAN     0,058 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 0,30

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

B ACCESS     0,020 UT  ACCESSORIS FUSTA MANTENIM PASSOS                             4,21 0,08

BCANON       0,700 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,65

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         9,50 0,10

Ma d'obra.......................................... 3,48

Maquinària......................................... 5,33

Materials ........................................... 0,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.
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 9.02 M3  EXC. MANUAL RASA H<=1M,A<=1,5M,TOT T.TERR                       
EXCAVACIÓ  MANUAL DE RASA I POUS EN ZONA D'ALTA IM-
PORTÀNCIA DE NO AFECTACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1'0 M DE
PROFUNDITAT I 1'5 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDI-
CADES EN PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO
CLASSIFICAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I
PICONATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL
SEU P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SO-
BRANT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA
D'ABOCAMENT. TAMBÉ INCLOU PREVENCIONS ANTI-ROTURES
DE SERVEIS SEGONS NORMES DE SEG. I SALUT I DISPOSICIÓ I
CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIONALS D'ENTRADES A
FINQUES.

FXG1P1       

AO O1OP      0,500 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 8,00

AO MANO      0,500 H   MANOBRE                                                         14,00 7,00

CRETMART     0,010 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 0,40

CPNEUMAN     0,200 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 1,04

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

B ACCESS     0,020 UT  ACCESSORIS FUSTA MANTENIM PASSOS                             4,21 0,08

BCANON       0,700 M3  P.P.CAN.+TAX.ABOC.CONTR.QUALS.DI                                0,93 0,65

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         18,60 0,19

Ma d'obra.......................................... 15,00

Maquinària......................................... 2,90

Materials ........................................... 0,73

Mitjans auxiliars.................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................... 18,82

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS.

 9.03 M2  REPÀS+PICONATGE SOL RASA , 1.50M                                
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLA-
RIA, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

FXGRR1P1     

AO MAN       0,040 H   MANOBRE                                                         14,00 0,56

CPICODUP     0,044 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 0,47

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,00 0,01

Ma d'obra.......................................... 0,56

Maquinària......................................... 0,47

Mitjans auxiliars.................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 1,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CENTIMS.
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 9.04 M3  REBLIMENT+PICONATGE RASA , 1.50M                                
REBLIMENT RASES PER A ESCOMESES

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA FINS A 1,50 M D'AMPLARIA
AMB MATERIAL SEL·LECCIONAT SEGONS PG3-75 (ZA-25)
APORTAT O DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ GARBELLAT SENSE
BLOCS DE DIÀMETRE SUPERIOR A 6 CM, EN TONGADES DE 25
CM, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 98% PM. INCLOU
EL TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB TAXA I CÀNON INCLOSOS.

FXGRPR1P1    

AO MAN       0,184 H   MANOBRE                                                         14,00 2,58

CRETMITJ     0,097 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         33,53 3,25

CPICODUP     0,400 H   PICÓ VIBRANT,DUPLEX,1300KG                                      10,59 4,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         10,10 0,10

Ma d'obra.......................................... 2,58

Maquinària......................................... 7,49

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 10,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb DISSET CENTIMS.

 9.05 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                                
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL FONS DE LA RASA DE
TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT I DIÀMETRE NOMINAL 63
MM, TIPUS PE-100, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
NORMA UNE-EN 12201, TIPUS BANDA BLAVA, AMB MANI-
GUETS ELECTROSOLDABLES. INCLOU P.P DE TOTES LES PE-
CES ESPECIALS NECESSÀRIES (SENSE QUE SIGUI RESTRICTIU:
COLZES, DERIVACIONS, PRESES EN CÀRREGA, REDUCCIONS
DE DIÀMETRES, COLLARINS DE TREBALL, MANIGUETS, BRIDES,
TAPS, ETC.) INSTAL.LATS AMB MANIGUETS ELECTROSOLDA-
BLES. INCLOU SOLERA DE 10 CM, IMMERSIÓ I RECOBRIMENT
DEL TUB FINS A 15 CM PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU
AMB SORRA FINA I AMB UNA BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC
SENYALITZADORA DE CONDUCCIÓ, A 20 CM DE LA CAPA DE
SORRA, TOT SEGONS PLÀNOLS.

UXAPO63      

O O1MUNT     0,100 H   OFICIAL 1A MUNTADOR                                             16,00 1,60

O AMUNT      0,150 H   AJUDANT DE MUNTADOR                                             12,81 1,92

PSORR32      0,146 M3  SORRA 0-3,DE GRAVERA GARBELLADA                               16,80 2,45

PPOT011      1,000 M   TUB HDPE-100 D.63 MM,10BAR,SOLD.                                3,59 3,59

PPACP63      0,150 U   PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CANONADA DE
PEAD DN 63        

3,59 0,54

PXMT010      1,000 M   CINTA PLÀSTICA SENYALITZACIÓ                                    0,21 0,21

01011        0,178 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         1,00 0,18

Ma d'obra.......................................... 3,52

Materials ........................................... 6,97

TOTAL PARTIDA........................... 10,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS.
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CAPÍTOL 10 PAVIMENTACIÓ                                                    

10.01 M2  PAVIMENT FORM.GRIS, ACABAT RASPAT.GRUIX 15 VORERA               
PAVIMENT CONTINU PER A VORERA A BASE DE FORMIGÓ
HM-20 D'UN GRUIX DE 15 CM, AMB ACABAT RESPATLLAT
GRUIXUT PUES METÀL.LIQUES, AMB MALLA ELECTROSOLDA-
DA DE 15X15X8 SITUADA A 5 CM DE LA SUPERFÍCIE I CURAT
PER INUNDACIÓ O AMB PRODUCTE DE CURAT. QUEDEN INCLO-
SOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE "TABICA" LATERAL DE
CONTENCIÓ ON CALGUI, LA FORMACIÓ D'ORLES DE 5 CM FRA-
TASSADES AMB LLANA ACABAT LLIS AL VOLTANT DE CADA
PASTILLA, ELS TALLS DE JUNTES I EL SEU POSTERIOR SEGE-
LLAT. PASTILLES REGULARMENT DE 4'50 X 2'25 M PERÒ TAM-
BÉ DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIÓ,  AMB UNA SUPERFÍCIE
MÀXIMA DE 12 M2. TAMBÉ INCLOU LA PART PROPORCIONAL
DE L'EXECUCIÓ DE TRAMS DE PROVA DE 2'25 X 4'50 M2. TO-
TALMENT ACABAT.

FPAV979E     

O O1OPX      0,400 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 6,40

O MANOX      0,400 H   MANOBRE                                                         14,00 5,60

BHM20P20     0,150 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                45,00 6,75

BMES15X8     1,100 M2  MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8                                    2,70 2,97

BPPACABA     1,000 M2  REPERC.TRACTAM.ACABAT                                           2,80 2,80

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         24,50 0,25

Ma d'obra.......................................... 12,00

Materials ........................................... 12,52

Mitjans auxiliars.................................. 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 24,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS.

10.02 T   PAVIMENT MESCLA BIT.CALENT D-20                                 
PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSI-
CIO DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANITIC I BETUM ASFÀLTIC
DE PENETRACIO, AMB UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'40
T/M3, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARS-
HALL, INCLÒS EL REG D'EMPRIMACIÓ AMB UNA DOTACIÓ DE
1'3 KG/M2 ESTÈS AMB UN TEMPS DE ROTURA D'EMULSIÓ DE
MÍNIM 16 H.

UPAVD-amidDEF

O O1OP       0,049 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 0,78

O MANO       0,049 H   MANOBRE                                                         14,60 0,72

MCVIBAUT12   0,020 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12                             57,18 1,14

MESTENASF    0,030 H   ESTENEDORA P/PAVIMENTS DE MESCLA                             91,49 2,74

MCVIBAUTPN   0,030 H   CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC              68,61 2,06

PD-20-PORF   1,000 T   MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-20                                43,00 43,00

PPREGEMPR    8,330 M2  PART.PROP.REG D'EMPRIM.ECR3, 1'3 KG/M2                       0,27 2,25

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         52,70 0,53

Ma d'obra.......................................... 1,50

Maquinària......................................... 5,94

Materials ........................................... 45,25

Mitjans auxiliars.................................. 0,53

TOTAL PARTIDA........................... 53,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CENTIMS.
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10.03 UT  AJUSTAMENT DE TAPES A NOUS NIVELLS PAVIMENTS                    
AJUSTAMENT DE TAPES EXISTENTS DE SERVEIS ALS NOUS NI-
VELLS DE PAVIMENT ACABAT, PER AIXECAMENT, REBAIX, I
DESCOBRIMENT DE TAPES DE CLAVEGUERES DE POUS O PERI-
CONS, DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIÓ. REPICAT MANUAL,
I RECONSTRUCCIÓ DE L'ELEMENT DEL SERVEI I DEL PAVIMENT
DEL SEU VOLTANT. TOTALMENT ACABAT.

UPAV0656     

AO MANO      1,500 H   MANOBRE                                                         14,00 21,00

AO O1PAL     2,000 H   OFICIAL 1A PALETA                                               16,00 32,00

BHM15P20     0,025 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                41,51 1,04

BMAOMASS     10,000 UT  MAÓ MASSÍ R150KP/CM22'9X14X10CM,                                0,23 2,30

DMOCP380     0,050 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 2,44

BMTAFDU1.1   0,250 UT  PREVISIÓ REPOSICIÓ MARC I TAPA TRENCADA                   32,26 8,07

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         66,90 0,67

Ma d'obra.......................................... 53,00

Materials ........................................... 13,85

Mitjans auxiliars.................................. 0,67

TOTAL PARTIDA........................... 67,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS.
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10.04 M   PASSOS PREVISIÓ SERVEIS. PRISMA ACABAT 3 D.125 MM               
SUBMINISTRAMENT I CONSTRUCCIÓ DE PASSOS DE SERVEIS,
INCLOENT:

1. EXCAVACIÓ DE RASA I POUS EN ZONA D'INFRASTUCTURES
URBANES D'ALTA DIFICULTAT DE FINS A 4'0 M DE PROFUNDI-
TAT I 2'0 M D'AMPLADA, SEGONS DIMENSIONS INDICADES EN
PLÀNOLS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (NO CLASSIFI-
CAT) I AMB VIGILÀNCIA D'EVOLUCIONS, REPERFILAT I PICO-
NATGE DE LA BASE DE LA RASA FINS A UN 95 % DEL SEU
P.M. I TRANSPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÒS EL CÀNON I TAXA D'ABOCA-
MENT. TAMBÉ INCLOU ESTINTOLAMENT I ESGOTAMENTS HI-
DRÀULICS, DE SER NECESSARI, SEGONS NORMES DE SEG. I
SALUT I DISPOSICIÓ I CONSERVACIÓ DE PASSOS PROVISIO-
NALS D'ENTRADES A FINQUES. POSTERIOR REBLIMENT.

2.  COL.LOCACIÓ TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DO-
BLE PARET CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR, SEGONS
NORMA EN-50086 CLASSE N, FORMACIÓ DE PRISMA DE FOR-
MIGÓ I REBLIMENT DE RASA PER A 3 D.125 MM S/PLÀNOLS, IN-
CLOSA P.P. DE CABLE GUIA I MANDRILAT, TAPS EN PERICONS I
EN TUBS, MANIGUETS D'UNIÓ, SEPARADORS DE TUBS, COL-
ZES, DERIVACIONS, BANDES DE PLÀSTIC SENYALITZADORES
I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT
SEGONS NORMA VIGENT DE LA/LES COMPANYIA/ES I AJUN-
TAMENT.

UXT4110      

O O1OP       0,500 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 8,00

O MANO       0,500 H   MANOBRE                                                         14,60 7,30

CRETMART     0,090 H   RETROEXC.MITJANA/MARTELL PICADOR                              39,67 3,57

CPNEUMAN     0,058 H   MARTELL PNEUM. MANUAL+COMPRES.                                5,20 0,30

CREPICMA     0,035 H   REPERFILAT I PICONATGE MANUAL                                   17,50 0,61

CAMIO12T     0,028 H   CAMIÓ 12T                                                       30,43 0,85

PTPETC4(110) 0,000 M   COND.4  D.110 I P.P. ACCES                                      10,30 0,00

PPASSERV     1,000 M   TRIPLE COND. 3  D.125 I P.P. ACCES                              10,30 10,30

PH15P20IIa   0,160 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CURAT                             41,51 6,64

PCINTSENYBT  1,000 M   CINTA PLÀSTICA SENYALITZACIÓ B.T                                0,21 0,21

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         37,80 0,38

Ma d'obra.......................................... 15,30

Maquinària......................................... 5,33

Materials ........................................... 17,15

Mitjans auxiliars.................................. 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 38,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETZE CENTIMS.
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10.05 UT  PASSOS PREVISIÓ SERVEIS.PERICÓ REGISTRE 0'5X0'5X1'0             
PERICÓ PER A TRESPÀS DE CARRERS, D'OBRA DE FÀBRICA DE
PARET DE 10 CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM/15  I ARRE-
BOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, DE DIMENSIONS INTE-
RIORS 0'5X0'5X1'0 M AMB TUB DE Fe D'1" AL FONS PER A DRE-
NATGE I AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 50X50 CM PER
A SUPORT DE 25 T AMB RÈTOL "SERVEIS" I ESCUT O PICTO-
GRAMA DE L' AJUNTAMENT. INCLOU L'EXCAVACIÓ I EL TRAS-
DOSAT AMB TERRES SELECCIONADES O AMB GRAVA-CIMENT
O FORMIGÓ POBRE QUAN LA SEPARACIÓ ENTRE PARET I EX-
CAVACIÓ SIGUI INFERIOR A 40 CM.

UXEP 0708    

O MANO       0,500 H   MANOBRE                                                         14,60 7,30

O O1PAL      0,500 H   OFICIAL 1A PALETA                                               16,00 8,00

MRETROPET    0,200 H   RETROEXCAVADORA PETITA                                          35,00 7,00

PH15P20IIa   0,025 M3  FORM.HM-15/P/20/IIa, COL.VIBR.CURAT                             41,51 1,04

PMAÓMASSÍS   56,000 UT  MAÓ MASSÍ R150KP/CM22'9X14X10CM,                                0,27 15,12

PMORTCP380   0,050 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             52,55 2,63

PMTAPAFGRI   1,000 UT  MARC I TAPA FOSA                                                36,82 36,82

PDRENFe1''   1,000 UT  TUB FERRO 1" DREN                                               0,60 0,60

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         78,50 0,79

Ma d'obra.......................................... 15,30

Maquinària......................................... 7,00

Materials ........................................... 56,21

Mitjans auxiliars.................................. 0,79

TOTAL PARTIDA........................... 79,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA CENTIMS.
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10.06 M2  REPOSICIÓ DE PAVIMENT VORERES                                   
REPOSICIÓ DE PAVIMENT PRÈVIAMENT EXISTENT EN VORERES,

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BASE DE FORMIGO
HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, DE 10 CM DE GRUIX, SOTA PANOT, ESCAM-
PAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,  REGLEJAT,
AMB DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X8. INCLOU
L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN
REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95%
DEL SEU P.M.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAJOLA HIDRÀULICA
DE COLORS GRIS I QUALSEVOL DIBUIX, AMB PECES DE
20X20X4 CM CLASSE 1A, TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA
AMB SORRA-CIMENT AMB 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND
ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEU-
RADA DE CIMENT, INCLOENT P.P. DE MÀ D'OBRA I MATERIALS
DE TALLS DE PECES PER A AJUSTOS A FAÇANES, VORADES,
TRAMPILLONS, ETC...

FXBTREPVOR   

AO O1OP      0,300 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 4,80

AO MAN       0,300 H   MANOBRE                                                         14,00 4,20

BHM20P20     0,100 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                45,00 4,50

BPAN0150     1,200 M2  RAJOLA HIDRÀULICA DE 25X25X4 CM                                 4,27 5,12

B 011201     10,000 L   AIGUA                                                           0,01 0,10

B 021301     1,000 KG  CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S                                0,08 0,08

D111302      0,030 M3  SORRA-CIMENT S/ADDIT.,200KG/M3 C                                32,04 0,96

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         19,80 0,20

Ma d'obra.......................................... 9,00

Materials ........................................... 10,76

Mitjans auxiliars.................................. 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 19,96

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS.
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10.07 M2  REPOSICIÓ PAVIM. ASFÀLTIC CREUAMENTS                            
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGO
HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, SOTA ASFALT I VO-
LANT 20 CM PER LES BANDES DE L'AMPLADA DE LA RASA
DEL SERVEI, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE
MANUAL,  REGLEJAT, AMB DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA
DE 15X15X8. INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES
SUBJACENTS, AMB UN REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA
COMPACTACIÓ AL 95% DEL SEU P.M.  POSTERIOR SUBMINIS-
TRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINO-
SA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, AMB GRUIX DE 6
CM I UNA DENSITAT APROXIMADA DE 2'45 T/M3, ESTESA I
COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS EL
REG D'ADHERÈNCIA AMB UNA DOTACIÓ DE 0'5 KG/M2

FXBTREPASF   

AO O1OP      0,300 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 4,80

AO MAN       0,500 H   MANOBRE                                                         14,00 7,00

CVIBAU12     0,020 H   CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12                             40,15 0,80

CESTENAS     0,025 H   ESTENEDORA P/PAVIMENTS DE MESCLA                             50,50 1,26

CVIBAUPN     0,025 H   CORRO VIBRATI AUTOPROPULS PNEUMÀT                          43,05 1,08

BHM20P20     0,150 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                45,00 6,75

BMES15X8     1,100 M2  MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8                                    2,70 2,97

BD12CALC     0,147 T   MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-12                                70,27 10,33

BPPREGAD     1,000 M2  PART.PROP.REG D'ADHER.ECR3,1KG                                  0,24 0,24

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         35,20 0,35

Ma d'obra.......................................... 11,80

Maquinària......................................... 3,14

Materials ........................................... 20,29

Mitjans auxiliars.................................. 0,35

TOTAL PARTIDA........................... 35,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS.

10.08 M   VOR.PREF. T3 17X28 CM BICAPA REPOSIC.VORAD.TRENCADES         
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PE-
CES DE FORMIGO, DE 17X28 CM,TIPUS T3 BICAPA, AMB ROTU-
RA A FLEXIÓ SUPERIOR A 5'5 NW/MM2 I A COMPRESSIÓ, SUPE-
RIOR A 350 KP/CM2, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
HM-20/P/20/IIa DE 30 A 35 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10/165 L INCLOSES P.P DE TALLAT DE PECES
AMB SERRA RADIAL PER A AJUSTAR-SE A ENTREGUES I A
CORBES DE GRANS RADIS.

FPAV0904REP 

AO O1OP      0,150 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 2,40

AO MAN       0,300 H   MANOBRE                                                         14,00 4,20

BVT3BICA     1,050 M   VOR.PREF. T3 17X28 CM BICAPA                                    5,70 5,99

BHM20P20     0,100 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CU                                45,00 4,50

DMOCP380     0,001 M3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/                             48,77 0,05

%AUX0101     1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         17,10 0,17

Ma d'obra.......................................... 6,60

Materials ........................................... 10,54

Mitjans auxiliars.................................. 0,17

TOTAL PARTIDA........................... 17,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS.
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10.09 M2  BASE DE FORMIGÓ HM-20,10 CM, EN VORERES                         
LLOSA DE FORMIGO HM-20 DE CONSISTENCIA TOVA I GRAN-
DARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM,DE 10 CM DE GRUIX,
ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, CU-
RAT AMB HUMITAT I ACABAT REGLEJAT I/O LLISCAT. INCLOU
L'ACONDICIONAMENT DE LES TERRES SUBJACENTS, AMB UN
REFINAMENT, ANIVELLAMENT I UNA COMPACTACIÓ AL 95%
DEL SEU P.M.

UPAV0911     

O O1OP       0,070 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,12

O MANO       0,100 H   MANOBRE                                                         14,60 1,46

PH20P20IIa   0,100 M3  FORM.HM-20/P/20/IIa, COL.VIBR.CURAT                             45,00 4,50

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         7,10 0,07

Ma d'obra.......................................... 2,58

Materials ........................................... 4,50

Mitjans auxiliars.................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................... 7,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb QUINZE CENTIMS.

10.10 M2  PANOT GRIS DE 20X20X2,5cm,                                      
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PANOT GRIS DE 20X20X2.5
CM CLASSE 1A, TIPUS 2, DE DIBUIX COM LA RESTA D'URBA-
NITZCIÓ, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT AMB
200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND ELABORADA A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT.

UPAV0912B    

O O1OP       0,216 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 3,46

O MANO       0,216 H   MANOBRE                                                         14,60 3,15

PPANGRIS01   1,020 M2  PANOT GRIS DE 20X20X2.5 CM CLASSE 1A TIPUS 2               5,19 5,29

P 011201     10,000 L   AIGUA                                                           0,01 0,10

P 021301     1,000 KG  CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S                                0,09 0,09

PPAV111302   0,030 M3  SORRA-CIMENT S/ADDIT.,200KG/M3 C                                34,02 1,02

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         13,10 0,13

Ma d'obra.......................................... 6,61

Materials ........................................... 6,50

Mitjans auxiliars.................................. 0,13

TOTAL PARTIDA........................... 13,24

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CENTIMS.

10.11 PAJIMPREVISTOS                                                     
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ACTIVITATS D'IMPOS-
SIBLE PREVISIÓ EN EL MOMENT DE PROJECTE.

UPAV230      

P230         1,000 PAJ IMPREVISTOS                                                     3.000,00 3.000,00

Materials ........................................... 3.000,00

TOTAL PARTIDA........................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES MIL EUROS.
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CAPÍTOL 11 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERT                                

11.01 M   LINIA DISCONTINUA 10 CM                                         
PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN
LINIA DISCONTINUA DE 10 CM D'AMPLADA. INCLOU EL PRE-
MARCATGE.

USHV1202     

O O1OP       0,005 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 0,08

O MANO       0,004 H   MANOBRE                                                         14,60 0,06

MTRASLLAT    0,005 UT  TRASLLAT MAQUINÀRIA QUANTS.PETITES                            500,00 2,50

MSHV010201   0,005 H   MAQUINA P/PINTAR BANDA VIAL,AUTO                                29,67 0,15

PSHV010201   0,015 KG  PINTURA REFLECTORA PER A SENYALI                              6,81 0,10

PSHV010202   0,017 KG  MICROESFERES DE VIDRE                                           4,01 0,07

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         3,00 0,03

Ma d'obra.......................................... 0,14

Maquinària......................................... 2,65

Materials ........................................... 0,17

Mitjans auxiliars.................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 2,99

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS.

11.02 M   LINIA CONTÍNUA 15 CM                                            
PINTURA VIAL BLANCA  REFLECTORA AMB  MICROESFERES
DE VIDRE EN LINIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLADA. INCLOU
EL PREMARCATGE.

USHV1201     

O O1OP       0,015 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 0,24

O MANO       0,015 H   MANOBRE                                                         14,60 0,22

MTRASLLAT    0,005 UT  TRASLLAT MAQUINÀRIA QUANTS.PETITES                            500,00 2,50

MSHV010201   0,004 H   MAQUINA P/PINTAR BANDA VIAL,AUTO                                29,67 0,12

PSHV010201   0,030 KG  PINTURA REFLECTORA PER A SENYALI                              6,81 0,20

PSHV010202   0,017 KG  MICROESFERES DE VIDRE                                           4,01 0,07

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         3,40 0,03

Ma d'obra.......................................... 0,46

Maquinària......................................... 2,62

Materials ........................................... 0,27

Mitjans auxiliars.................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 3,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS.
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11.03 M2  ZEBREJATS I SIGNES                                              
PINTURA VIAL BLANCA DE MICROESFERES REFLECTANTS EN
SUPERFÍCIES DE QUALSEVOL FORMA I DIMENSIONS. INCLOU
EL PREMARCATGE.

USHV1203     

O O1OP       0,083 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 1,33

O MANO       0,041 H   MANOBRE                                                         14,60 0,60

MTRASLLAT    0,005 UT  TRASLLAT MAQUINÀRIA QUANTS.PETITES                            500,00 2,50

MSHV010201   0,041 H   MAQUINA P/PINTAR BANDA VIAL,AUTO                                29,67 1,22

PSHV010201   0,500 KG  PINTURA REFLECTORA PER A SENYALI                              6,81 3,41

PSHV010202   0,250 KG  MICROESFERES DE VIDRE                                           4,01 1,00

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         10,10 0,10

Ma d'obra.......................................... 1,93

Maquinària......................................... 3,72

Materials ........................................... 4,41

Mitjans auxiliars.................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 10,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETZE CENTIMS.

11.04 UT  PAL ALUMINI CURT 3'0M, 1 PLACA                                  
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU DE FOR-
MIGÓ EXCAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE PAL DE SENYALS
D'ALUMINI, DE 3'0 M I 60 MM DE DIÀMETRE, INCLOSES SUBJEC-
CIONS.

USHV1204     

O O1OP       0,700 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 11,20

O MANO       0,700 H   MANOBRE                                                         14,60 10,22

PPALAL3'0M   1,000 UT  PAL ALUMINI 3'0M, D.60 MM                                       42,23 42,23

PH12P20IIa   0,006 M3  FORM.HM-12'5/P/20/IIa, COL.VIBR.CURAT                           40,27 0,24

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         63,90 0,64

Ma d'obra.......................................... 21,42

Materials ........................................... 42,47

Mitjans auxiliars.................................. 0,64

TOTAL PARTIDA........................... 64,53

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS.

11.05 UT  PAL ALUMINI LLARG 3'60M, 2 PLAQUES                              
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ ANCORAT EN DAU DE FOR-
MIGÓ EXCAVAT I TOTALMENT ACABAT, DE PAL DE SENYALS
D'ALUMINI, DE 3'60 M I 60 MM DE DIÀMETRE, INCLOSES SUBJEC-
CIONS.

USHV1212     

O O1OP       0,700 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 11,20

O MANO       0,700 H   MANOBRE                                                         14,60 10,22

PPALAL3'60M  1,000 UT  PAL ALUMINI 3'60M, D.60 MM                                      52,62 52,62

PH12P20IIa   0,006 M3  FORM.HM-12'5/P/20/IIa, COL.VIBR.CURAT                           40,27 0,24

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         74,30 0,74

Ma d'obra.......................................... 21,42

Materials ........................................... 52,86

Mitjans auxiliars.................................. 0,74

TOTAL PARTIDA........................... 75,02

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb DOS CENTIMS.
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11.06 UT  PL. CIRC.REFLEX INT.ALTA.D.60,CARG                              
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL ME-
TÀL.LIC DE PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SE-
GONS NORMA "8.2 IC MARCAS VIALES" REFLEXIVA D'INTENSI-
TAT ALTA, CIRCULAR D.60 CM, PER A QUALSEVOL TIPUS DE
PICTOGRAMA.

USHV1206     

O O1OP       0,150 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 2,40

O MANO       0,150 H   MANOBRE                                                         14,60 2,19

PSENYCID60   1,000 UT  PLACA CIRC.REFL.INT.NORM.D.60,CA                                62,45 62,45

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         67,00 0,67

Ma d'obra.......................................... 4,59

Materials ........................................... 62,45

Mitjans auxiliars.................................. 0,67

TOTAL PARTIDA........................... 67,71

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS.

11.07 UT  TRIANG.REFLEX A=70, PAL,EMPOTR                                  
SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE SENYAL DE TRÀFIC REFLEXI-
VA TRIANGULAR TIPUS P-20 O SIMILAR DE 70 CM DE COSTAT,
ANCORADA A PERFIL METÀL.LIC QUADRADET, EMPOTRAT EN
DAU DE FORMIGÓ DE 40 CM DE PROFONDITAT. TOTALMENT
ACABAT.

USHV1208     

O O1OP       0,500 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 8,00

O MANO       0,500 H   MANOBRE                                                         14,60 7,30

PSHV010501   1,000 UT  PLACA TRIANG. 70 CM DE COSTAT, R                                61,36 61,36

PSHV010302   1,000 UT  PAL ACER GALV.2'50M ALÇ, 120X70X                                15,55 15,55

PPAV110101   0,006 M3  FORMIGÓ H-100 C.PLAST.,40MM                                     41,13 0,25

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         92,50 0,93

Ma d'obra.......................................... 15,30

Materials ........................................... 77,16

Mitjans auxiliars.................................. 0,93

TOTAL PARTIDA........................... 93,39

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS.

11.08 UT  PLACA QUADR.REFLEX.INT. ALTA                                    
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ CARGOLADA A PERFIL ME-
TÀL.LIC DE PLACA SENYALITZADORA NORMALITZADA SE-
GONS NORMA "8.2 IC MARCAS VIALES" REFLEXIVA D'INTENSI-
TAT ALTA, QUADRADA TIPUS S-15a, DE 60 CM DE COSTAT.

USHV1210     

O O1OP       0,150 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       16,00 2,40

O MANO       0,150 H   MANOBRE                                                         14,60 2,19

PSENYRECT    1,000 UT  PLACA RECT.REFL.INT.ALTA.L=60,CA                                65,51 65,51

%0101        1,000 %   MITJANS AUXILIARS  (1%)                                         70,10 0,70

Ma d'obra.......................................... 4,59

Materials ........................................... 65,51

Mitjans auxiliars.................................. 0,70

TOTAL PARTIDA........................... 70,80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb VUITANTA CENTIMS.
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Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 12 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ                                

12.01 PA  GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ                                
GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS DURANT LA CONSTRUCCIÓ,
TANT GENERATS A L'OBRA COM A LES EXECUCIONS AUXI-
LIARS.

URES         

TOTAL PARTIDA........................... 1.527,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS.
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Roda de Berà JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 13 SEGURETAT I SALUT                                               

13.01 PA  PA aj. ESTUDI S. i S.                                           
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR  PER A LA TOTAL ACTUACIÓ
EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT  DURANT TOTA L'EXECU-
CIÓ DE L'OBRA, A CERTIFICAR SEGONS AMIDAMENTS I PREUS
DE LES PARTIDES REALMENT EXECUTADES DEL PLA DE SEGU-
RETAT I SALUT QUE IMPLEMENTARÀ I MILLORARÀ L'ESTUDI
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, DE L'ANNEX 7 DEL DOCUMENT
1.: MEMÒRIA.

USiS150101   

PSiSPOL2     1,000 1   PLA DE SEG. I SALUT-ANNEX 7.                                    12.654,68 12.654,68

Materials ........................................... 12.654,68

TOTAL PARTIDA........................... 12.654,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CENTIMS.

Pàgina 64



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 6.  

ESTUDI  DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1.    MEMÒRIA I PRESSUPOST 

 

D’acord amb el RD 105/2008, es presenta el següent Estudi de gestió de  Residus de la 
Construcció i Demolició, conforme al disposat a l’article 4, amb el següent contingut:  

1- Identificació dels residus que es generaran. (segons Ordre MAM/304/2002) 

2- Mesures per a la prevenció dels residus 

3- Operacions encaminades a la possible reutilització y separació d’aquests residus. 

4- Plànols d’instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, i separació,  

6- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCEs, que formarà part del pressupost 

del projecte. 

 
 
 
1.  Identificació de l’obra i els agents intervinents  
 
�x TÍTOL DEL PROJECTE DE L’OBRA:  “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 2 DE 

LA U.A. 8-2 DE RODA DE BERÀ”.  
 

�x TIPUS D’OBRA : Urbanització completa de serveis i pavimentacions en entorn urbà consolidat.  
Enderroc de preexistències i eliminació de pocs fanals, instal.lacions soterrades de serveis i 
pavimentacions. 

 
�x EMPLAÇAMENT : Roda de Berà 
 
�x PROMOTOR: Ajuntament de Roda de Berà 
 
�x PRODUCTOR DELS RESIDUS: Ajuntament de Roda de Berà 
 
�x POSSEÏDOR DELS RESIDUS: L’empresa adjudicatària de les obres. 
 
�x GESTOR DELS RESIDUS: Ho serà el titular de les instal.lacions on s’efectuin les 

operacions de valoració de residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectui la 
disposició dels mateixos. 

 
 
 
2.  Identificació dels residus que es generaran  
 

Els residus generats seran tan sols els marcats en la llista Europea establerta en la ordre 
MAM/304/2002. No es consideren inclosos en el còmput general els materials que no superin 1 
m³ d’aportació i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial.    

L’estimació es realitzarà en funció de les categories indicades anteriorment i expressades en 
Tn i metres cúbics tal i com estableix el RD 105/2008.  
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El destí d’aquests residus serà l’indicat en la documentació següent. 
 
Del Document Número 4.: Pressupost  del Projecte es preveu: 
 

Capítol��/ ��
Partida��

Ut�� Concepte�� Totals��
Factor��de��
conversió��

a��m3������

m3����de��
material

Factor��
reutilització��

en��obra��

m3����a��
EXTREURE

UMT0104x������������M2�� DEMOLICIÓ��PAVIM.��
EXISTENT��(formigó)��

2388.7
0.1�� 238.87�� 0%�� 238.87��

FXAP0201������������M3�� EXC.��RASA��
H<=4M,A<=2,5M,TOT��
T.TERR��

2711.32
1�� 2711.32 70%�� 1897.924��

UMTDEM104����M2�� DEMOLICIO��DE��PAVIMENT��
(aglomerat)��

80
0.06�� 4.8�� 0%�� 4.8��

 
 

 RESIDUS INERTS  m3  �� 
(kg/m 3) t 

FORMIGONS 238’87 1’7 381’14 

MESCLES BITUMINOSES 4’8 2’25 (*) 2’1 

EXCAVACIONS TERRES 1.898 1’65 3.131’7 

 

 Coef. Sup. (m²) Prof. 
(m) 

Total 
(m3) Pes (TN) * 

        
Codi residu: 
       

Enderrocs    

 
17 01 01 
 

Formigons     381.14 

 
17 03 02 
 

Mescles 
bituminoses 

    2’1 

Moviments de terres      

17 05 04 
 

Excavació (rases i 
formació de caixa) 

    3.131’7 

 
17 05 04 
 
 

Neteja i esbrossada 
del terreny 

     

      

TOTAL       3.514’8 
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Notes: 

 
(1)  El pes dels materials (kg) s’ha trobat multiplicant el volum (m3) per la densitats promig t/m3 de cada. 
(2)  El volum és aproximat 
(3)  Diferencial entre extracció i rebliment, segons el càlcul anterior 
 
 
Avaluació del volum de residus a abocador legalitzat: 

En total s’hauran de portar a un abocador legalitzat  3.514’8 tones de terres i runa . 

 

Altres residus generats a l’obra: 

                    

Materials de ferro i acer 30 kg

Materials plàstics - Residus banals 20 kg

Cables 0 kg

Paper 5 kg

Fusta* 1,5 m3

* Suposa un total de 2,025 kg de fusta, multiplicant el volum per una densitat per la fusta de 
1350 kg/m3. 

Els materials de ferro corresponen a totes aquelles desfetes generades com a conseqüència de 
la ferralla emprada pels armats, per retalls de perfils laminats o per retirada de material esportiu 
com per exemple les cistelles de bàsquet existents. La fusta, el paper i part dels materials 
plàstics mencionats, procedeixen de les restes de productes d’embalatge dels diferents 
materials emprats o palets trencats, mentre que la resta de materials plàstics correspondrien a 
retalls de tubs corrugats, tubs de PVC, silicones, etc. Finalment podem trobar retalls de cables 
de la instal·lació d’enllumenat públic o d’altres usos. 

 

Resum de la gestió dels residus 
 
 
SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l’àmbit de l’obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment.  

DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l’obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, 
enderrocs i runes de la construcció.  
Es recomana l’abocament dels anteriors residus mencionats a la planta: 
El destí d’aquests residus serà l’indicat en la documentació següent: 
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DI PÒSI T CONTROLAT DE TARRAGONA (LA BUDALLERA) 
 

 I NSTAL·LACI Ó  

 
Estat  
en Servei  
   

Codi Gestor  
E-428.97  

Tipus de residu gestionat  
Runes  
   

Adreça física  
CTRA. CAMP NÀSTIC  
43005 TARRAGONA  

  

    

Telèfon   
213901  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
   

Web

 

 
 DADES DEL TI TULAR DE LA I NSTAL·LACI Ó  

 

Nom del titular    

CONTROL DE RUNES, SA   
  

Adreça  Telèfon  

C/ JAUME I, 29,EN,2A 977213901 

TARRAGONA (43005)   
 

 
 LOCALI TZACI Ó  Coordenades UTM    

 

  X:354896 // Y:4554718 
 

 
 

 

3.  Mesures per a la prevenció dels residus 

S’estableixen les següents pautes les quals han d’interpretar-se com a una clara estratègia per 
part del posseïdor dels residus, aportant la informació dins del Pla de Gestió de Residus, que 
estimi convenient a l’obra per a arribar als següents objectius.  

.- Minimitzar i reduir les quantitats de matè ries primes que s’utilitzen i dels residus que 
s’originen són aspectes prioritaris en les obres. 

S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per a la execució de la obra. Un 
excés de materials, a més a més de ser car, és origen d’un major volum dels residus sobrants 
d’execució. També es necessari preveure l’acopi dels materials fora de zones de trànsit de 
l’obra, de forma que estiguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb 
la finalitat d’evitar residus procedents de la ruptura de peces. 

.- Els residus que s’originen han de ser gestionats de la manera més eficaç per a la seva 
valoració.  

Es necessari preveure en quina forma es portarà la gestió de tots els residus que s’originen a 
l’obra. S’ha de determinar la forma de valorització dels residus, si es reutilitzaran, reciclaran o 
serviran per a recuperar la energia emmagatzemada en ells.  L’Objectiu és poder disposar dels 
mitjans i treballs necessaris per a que els residus resultants estiguin en les millors condicions 
per a la seva valorització. 

.- Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de manera que sigui més fàcil 
la seva valorització i gestió en l’abocador.  
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La recollida selectiva dels residus es tan útil per a facilitar la seva valorització com per a millorar 
la seva gestió a l’abocador. Així, els residus, una volta classificats, poden enviar-se a gestors 
especialitzats en el reciclatge o la deposició de cadascun d’ells, evitant-se així transports 
innecessaris perquè els residus siguin excessivament heterogenis o perquè continguin 
materials no admesos per l’abocador o la central recicladora.  

.- Elaborar criteris i recomanacions específiques per a  la millora de la gestió.  

No es pot realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per a 
la seva gestió. Es tracta, per tant, d’analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans de 
començar els treballs, definir un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de l’obra i que el 
personal haurà de complir durant l’execució dels treballs.  

.- Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de  generació de residus i de la seva 
eventual minimització o reutilització.  

S’han d’identificar en cada una de les fases de l’obra, les quantitats i característiques dels 
residus que s’originaran en el procés d’execució, amb la finalitat de fer una previsió dels 
mètodes adequats per a la seva minimització o reutilització i de les millors alternatives per a la 
seva disposició.  

Es necessari que les obres vagin planificant-se amb aquests objectius, perquè l’evolució ens 
condueix cap a un futur amb menys abocadors, cada cop més cars i allunyats.  

.- Disposar d’un directori dels compradors de residus , venedors de materials reutilitzats i 
recicladors més pròxims.  

La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió dels residus, es 
una base imprescindible per a planificar una gestió eficaç. 

.- El personal de l’obra que participa en la gestió d els residus ha de tenir una formació 
suficient sobre els aspectes administratius necessaris.   

El personal ha de rebre la formació necessària per a ser capaç d’omplir “partes” de 
transferència de residus al transportista (apreciar quantitats i característiques dels residus), 
verificar la qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulin de forma 
que es barregin amb altres que haurien de ser dipositats en abocadors especials. 

.- La reducció del volum de residus reporta un estalvi en el cost de la seva gestió.  

El cost actual d’abocament dels residus no inclou el cost ambiental real de la gestió d’aquests. 
S’ha de tenir en compte que quan s’originen residus, també es produeixen altres costos 
directes, com els d’emmagatzematge dintre l’obra, la càrrega i el transport, de la mateixa 
manera es generen uns altres costos indirectes, els dels nous materials que ocuparan en el lloc 
dels residus que podrien haver-se reciclat en la pròpia obra; per altra banda, la posada en obra 
d’aquests materials, donarà lloc a nous residus. A més a més, s'ha de considerar la pèrdua dels 
beneficis que es podrien haver aconseguit si s’hagués recuperat el valor potencial dels residus 
al ser utilitzats com a materials reciclats. 

.- Els contractes de subministrament de materials han d’in cloure un apartat en el que es 
defineixi clarament que el subministrador dels material s i productes de l’obra és qui es 
farà càrrec dels embalatges en els que es transporten fi ns a ella.  
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Es tracta de fer responsable de la gestió a qui origina el residu. Aquesta prescripció 
administrativa de l’obra també té un efecte dissuasori sobre el malbaratament dels materials 
d’embalatge que s’utilitza.  

.- Els contenidors, sacs, dipòsits i altres re cipients d’emmagatzematge i transport dels 
diversos residus han d’estar etiquetats adequadament.  

Els residus han de ser fàcilment identificables per als que treballin amb ells i per a tot  el 
personal de l’obra. Per tant, els recipients han d’anar etiquetats, descrivint amb claredat la 
classe i característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran les dimensions i disposició 
adequades, de forma que siguin visibles i durables. Han de ser capaces de suportar el 
deteriorament causat pels agents atmosfèrics i el pas del temps.  

 

4. Operacions encaminades a la possible reutilització i separació d’aquests. 
Procés de gestió de residus sòlids, inerts i materials de construcció 

De manera esquemàtica, el procés a seguir en la Planta de Tractament és el següent:   

.-  Recepció del material brut.  

.-  Separació de Residus Orgànics i Tòxics i Perillosos (enviament  a abocador o 
gestors autoritzats, respectivament).  
.-  Estocatge i reutilització de terres d’excavació aptes per al seu ús.  
.-  Separació de voluminosos per al seu reciclatge.  
.-  Separació de fustes, plàstics, cartrons i fèrrics (reciclat)  
.-  Tractament del material apte per al reciclat i la seva classificació.  
.-  Reutilització del material reciclat (àrids i restauracions paisatgístiques)  
.-  Eliminació dels inerts tractats no aptes per al reciclatge i sobrant del reciclat no 
utilitzat.  

La planta de tractament disposarà de tots els equips necessaris de separació per a fer el 
procés descrit. A més a més comptarà amb una extensió, el suficientment ampla per a la 
eliminació dels inerts tractats, en la qual es puguin dipositar els refusos generats en el procés, 
així com els excedents del reciclatge, com més endavant s’indica.  

La planta  disposarà de totes les mesures preventives i correctores fixades en el projecte:  

.-  Sistemes de reg per a la eliminació de pols.  

.-  Tancat perimetral complet de les instal·lacions.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuració d’aigües residuals.  

.-  Trampes de captura de sediments.  

.-  Etc..  

Estarà dissenyada de forma que els subproductes obtinguts després del tractament i la 
classificació reuneixin les condicions adequades per a no produir risc i complir les condicions 
de la legislació vigent.  

Les operacions o processos que es realitzen en el conjunt de la unitat venen agrupats en les 
següents:   

.-  Procés de recepció del material.  

.-  Procés de triatge i de classificació 

.-  Procés de reciclatge   
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.-  Procés d’emmagatzegament  

.-  Procés d’eliminació  

Procés de recepció del material.  

A l’arribada a l’accés principal de la planta, els vehicles que realitzen el transport de material a 
la planta així com els que surten de la mateixa, són sotmesos a pesatge i control a la zona de 
recepció.  

Procés de triatge y classificació.  

En una primera fase, es procedeix a inspeccionar visualment el material. El mateix es enviat a 
la zona d’stokatge, en el cas de que sigui material que no s’hagi de tractar (cas de terres 
d’excavació). En els altres casos es procedeix al buidat en la plataforma de recepció o 
descàrrega, per al seu tractament.   

En la  plataforma de descàrrega es realitza una primera selecció dels materials més 
voluminosos i pesats. De la mateixa manera, mitjançant una cisalla, els materials més 
voluminosos són trossejats, a la vegada que es separen les possibles incrustacions fèrriques o 
d’un altre tipus.   

S’han separat els residus de caràcter orgànic dels considerats tòxics i perillosos,  essent 
incorporats als circuits de gestió específics per a tals tipus de residus.  

Després de la primera selecció, el material s’incorpora a la línea de triatge, en la qual es porta 
una doble separació. Una primera separació mecànica, mitjançant un tromel, en el qual es 
separen diferents fraccions: metàl·lics, fustes, plàstics, paper i cartró, així com fraccions pètries 
de diferents granulometries.  

El material no classificat s’incorpora a una línea de triatge manual. Els elements no separats en 
aquesta línea constitueixen el material de refús, el qual s’incorpora a un abocador controlat. 
Aquest abocador complirà amb les prescripcions del Real Decret 1481/2001 de 27 de 
desembre, pel qual es regula l’eliminació dels residus mitjançant abocador.  

Tots els materials (subproductes) seleccionats en el procés anterior són recollits en contenidors 
i emmagatzemats en les zones de classificació per a la seu posterior reciclatge i/o reutilització.  

Procés de reciclatge.  

Els materials aptes per a ser reciclats, tals com fèrrics, fustes, plàstics, cartrons,... són 
reintroduïts en el cicle comercial corresponent, a través d’empreses especialitzades en cada 
cas.  

En el cas dels residus orgànics i deixalles domèstiques, aquests són enviats a les instal·lacions 
de tractament dels RSU més pròximes a la planta.  

Els residus tòxics i perillosos són retirats per gestors autoritzats a tal efecte.  

Procés d’estocatge.  

En la planta es preveuran zones d’emmagatzematge per als diferents materials, amb la finalitat 
de que quan hi hagi la quantitat suficient, procedir a la retirada i reciclatge dels mateixos.   
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Existiran zones d’acopi per a les terres d’excavació que siguin aptes per a la seva reutilització 
com les terres vegetals. De la mateixa manera, existiran zones d’acopi de material reciclat apte 
per al seu ús com a àrids, o material de reblerts en restauracions o construcció.  

Procés d’eliminació.   

El material tractat no apte per a la seva reutilització o reciclatge es dipositarà en l’àrea 
d’eliminació, que s’ubicarà a les rodalies de la planta. Aquest procés es realitzarà mitjançant 
dics que s’aniran reomplint i restaurant un cop plens. En la base de cadascuna d’aquests es 
crearà un sistema de drenatge en forma d’espina de peix que anirà a parar a una bassa, que 
servirà per a fer els controls de qualitat pertinents. 

.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificac ió/selecció). 

En base a l’article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i enderroc hauran de 
separar-se, per a facilitar la seva valorització posterior, en les següent fraccions, quan, de 
forma individualitzada per a cadascuna de les fraccions, la quantitat prevista de generació per 
al total de l’obra superi les següent quantitats:  

Obres iniciades posteriors al 14 de Agost de 2008. 

Formigó 160,00 T
Totxos, teules, ceràmiques 80,00 T
Metalls 4,00 T
Fusta 2,00 T
Vidre 2,00 T
Plàstics 1,00 T
Paper i cartró 1,00 T

Aquests valors, quedaran inclosos a la meitat per a aquelles obres iniciades posteriors al 14 de 
Febrer de 2010.  

Mesures a utilitzar (es marquen les caselles segons l’aplicat) 

x Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 
x Demolició separatiu / segregació en obra nova (es.: petris, fusta, metalls, 

plàstics + cartró + envasos, orgànics, perillosos…). Sols en cas de superar les 
fraccions establertes en l’article 5.5 del RD 105/2008 

x 
Demolició integral o recollida de runes en obra nova “tot mesclat”, i posterior 
tractament en planta 

 

.- Previsió d’operacions de reutilització en la mateixa o bra o en emplaçaments 
externs (en aquest cas s’identificarà el destí previst). 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra 
o extern) 

 OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL 

X 
No hi ha previsió de reutilització en la pròpia obra o en 
emplaçaments externs, simplement seran transportats a 
abocador autoritzat.  

- 

X Reutilització de terres procedents de l’excavació Parcialment en 
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pròpia obra i planta 
reciclatge  

 
Reutilització de residus minerals o petris en àrids 
reciclats o en la urbanització 

Parcialment en 
pròpia obra i planta 
reciclatge 

 Reutilització de materials ceràmics  
 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  

X 
Reutilització de materials metàl·lics Magatzem 

Ajuntament 
 Altres (indicar)  

 
 
 

 
 

.- Previsió d’operacions de valorització "in situ" dels residus generats. 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra 
o extern)   

 OPERACIÓ PREVISTA 

X 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a abocador autoritzat.  

 Utilització principal com a combustible o com a altre mitjà de generar energia 
 Recuperació o regeneració de dissolvents 
 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents 

X Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 
 Regeneració d’àcids i bases 
 Tractament de sòls, per a una millora ecològica dels mateixos 

 
Acumulació de residus per al seu tractament segons l’annex II.B de la Comissió 
96/350/CE 

 Altres (indicar) 

 

.- Destí previst per als residus no reutilit zables ni valoritzables “in situ”.  

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per la 
Generalitat de Catalunya per a la gestió dels residus no perillosos, indicant per part del 
posseïdors dels residus el destí previst per a aquests.  

 

5. Plànols d’instal·lacions previstes per a l’emmagatzema tge, manipulació, i 
separació 
 

Els Plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació i, en el 
seu cas, altres operacions dels residus de construcci ó i enderroc dintre l’obra, 
s’adjunten en separata diferenciada al final del docume nt.  Aquestes previsions 
posteriorment podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els 
seus sistemes d’execució, sempre d’acord de la direcció facultativa de l’obra.  

En el plànols s’especifica la situació i dimensions de: 
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 Baixants de deixalles 

x 
Acopis i/o contenidors dels diferents RCEs (terres, petris, fustes, plàstics, 
metalls, cartrons… 

x Zones o contenidors per al rentat de canaletes / cubetes de formigó 
x Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos 
 Contenidors per a residus urbans 
 Planta mòbil de reciclatge “in situ” 

x 
Ubicació dels acopis provisionals de materials per a reciclar com àrids, vidres, 
fusta o materials ceràmics. 

 
 
Encara que no hi hagi lloc on posar els contenidors, el posseidor dels residus, haurà de trobar 
en l’obra un lloc apropiat en el que emmagatzemar els residus. Si per això disposa d’un espai 
ampli amb un accés fàcil per a màquines i vehicles, aconseguirà que la recollida sigui més 
senzilla. Si pel contrari, no s’acondiciona la zona, s’haurà de moure els residus d’un lloc a un 
altre fins a depositar-los en el camió que els reculli.  

A més a més, es perillós tenir munts de residus dispersos per tota l’obra, ja que fàcilment són 
causa d’accidents. Així doncs, haurà d’assegurar-se un adequant emmagatzematge i evitar 
moviments innecessaris, que entorpeixen la marxa de l’obra i no faciliten la gestió eficaç dels 
residus. En definitiva, s’han de posar tots els mitjans per a emmagatzemar correctament i a 
més a més, treure’ls de l’obra tan ràpidament com sigui possible, ja que l’emmagatzematge en 
un solar ple, constitueix un greu problema.  

És important que els residus s’emmagatzemin just després de que es produeixin per a que no 
embrutin i es mesclin amb altres sobrants; d’aquesta manera facilitem el seu posterior 
reciclatge. De la mateixa manera s’ha de preveure un nombre suficient de contenidors.  

 
 
 

6.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió d els RCEs. (Aquest 
pressupost, forma part del PEM de l’obra, en el seu propi  capítol) 
 

A continuació es desglossa el tractament pressupostari corresponent a la gestió dels residus de 
l’obra, en dues components diferenciades: 

1.  Dins de cada capítol les partides susceptibles de generar "residus d'extracció" (és a dir, els 
que tenien la seva existència en l'àmbit de l'obra i que són remoguts per les seves activitats), ja 
tenen la seva assignació de cost en el P.E.M. com a recollida, transport i entrega a abocador 
amb els seus cànons, o a llocs de reutilització.  El Pressupost de l'obra recull això com a cost 
explícit en la justificació dels preus,  o implícitament en les condicions d'execució indicades en 
la descripció de la partida. 

2. En el Capítol 12 del Pressupost de l’obra (Document Núm. 4. PRESSUPOST), independent, 
figuren: 

�x Els costos associats a la recollida, discriminació "in situ", el maneig en els espais i amb 
els mitjans previstos, la segregació i l'expedició de cada fracció al punt de recepció 
adient, de tots aquells residus d'extracció que no són directament carregables i 
transportables per necessitar d'accions prèvies. 
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�x La resta de costos associats a la gestió dels subproductes i residus que s'aporten a 
l'obra per a la construcció de la mateixa (envasos, recanvis i peces de màquines, 
embalatges, olis de màquines, etc...) 

El cost d'aquesta gestió de residus inicial en obra, recollida en el Capítol 12 , ascendeix a la 
quantitat de: 1.527 Euros (mil vuit-cents vint-i-set Euros), PEM.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarragona, febrer de 2018 
 
 
 

 
 

Jordi Molas i Ruiz 
E.T.O.P. Col·legiat Núm. 9.041 
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ANNEX 6 2.    PLEC DE CONDICIONS 

 

Plec de Condicions 
 
.  Legislació d’aplicació 
 
�x Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
�x Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 

residus. 
�x Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
�x Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre de 

mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 
�x Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runa i altres residus de la construcció. 
�x Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del decret 201/1994, regulador de runa i 

altres residus de la construcció. 
�x Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 
�x Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 201/1994 de 9 de gener. Pel qual 

s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
�x Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits 

controlats. 
�x Decret 27/1999 de 9 de febrer, de gestió dels residus sanitaris. 
�x Real Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment 

contaminats del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 
�x Real Decret 150/2005 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 
 
 
 
En el plec de condicions, es reproduirà l’esmentat en el RD 105/2008. 
 
Per al Productor de Residus . (artícle 4 RD 105/2008) 

 
.- Incloure en el projecte d’Execució de l’obra en qüestió, un “estudi de residus”, el qual ha de 
contindre com a mínim:   

 
a) Estimació dels residus que es generaran. 
b) Les mesures per a la prevenció d’aquests residus.  
c) Les operacions encaminades a la possible reutilizació i separació d’aquests 

residus. 
d) Plànols d’instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, ús, separació, etc… 
e) Plec de Condicions 
f) Valoració del cost previst de la gestió dels residus, en capítol específic. 
 

.- En obres d’enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus 
perillosos, així com la seva retirada selectiva al fi d’evitar la barreja entre ells o amb altres 
residus no perillosos i assegurar-ne l’enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

 
.- Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats 
adequadament, ja sigui en la pròpia obra, o entregats a una instal·lació pel seu posterior 
tractament per Gestor Autoritzat. Aquesta documentació l’ha de guardar al menys els 5 anys 
següents. 
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.- Si fos necessari, perquè així s’exigeix, constituir la fiança o garantia que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en la Llicència, en relació amb els residus. 

 
 

Per al Posseïdor dels Residus  a l’Obra. (article 5 RD 105/2008) 

La figura del posseïdor dels residus en l’obra es fonamental per una eficaç gestió 
d’aquests, donat que està al seu abast prendre les decisions per la millor gestió dels 
residus i les mesures preventives per minimitzar i reduir els residus que s’originen. 

En resum, els principis a observar són els següents:  

.- Presentar al promotor un Pla que reflecteixi com es durà a terme aquesta gestió, si 
decideix assumir-la ell mateix, o en tot cas, si no és així, estarà obligat a entregar-los a 
un Gestor de Residus acreditant-lo fefaentment. Si els hi lliura a un intermediari que 
únicament exerceixi funcions de recollida per a lliurar-los posteriorment a un Gestor, 
ha d'igualment poder acreditar qui és el Gestor final d'aquests residus.  

 
.- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció facultativa, i acceptat per la Propietat, 
passant llavors a ser altre document contractual de l'obra. 

 
.- Mentre els residus es trobin en el seu poder, els ha de mantenir en condicions 
d'higiene i seguretat, així com evitar la barreja de les diferents fraccions ja 
seleccionades, si aquesta selecció hagués estat necessària, doncs a més estableix 
l'articulat a partir de quins valors s'ha de procedir a aquesta classificació de forma 
individualitzada. 

 
Aquesta classificació, que és obligatòria una vegada s'han sobrepassat determinats 
valors conforme al material de residu que sigui (indicat en l'apartat 3), pot ser 
dispensada per la Generaltita de Catalunya, de forma excepcional. Ja en el seu 
moment, la Llei 10/1998 de 21 d'abril, de residus, en el seu article 14, esmentava la 
possibilitat d'eximir de l'exigència a determinades activitats que poguessin realitzar 
aquesta valorització o de l'eliminació d'aquests residus no perillosos en els centres de 
producció, sempre que les Comunitats Autònomes dictessin normes generals sobre 
cada tipus d'activitat, en les quals es fixin els tipus i quantitats de residus i les 
condicions en les quals l'activitat pot quedar dispensada.  

 
Si ell no pogués per falta d'espai, ha d'obtenir igualment per part del Gestor final, un 
document que acrediti que ell ho ha realitzat en lloc del Posseïdor dels residus.  

 
.- Ha de sufragar els costos de gestió, i lliurar al Productor (Promotor), els certificats i 
l’altra documentació acreditativa. 

 
.- En tot moment complirà les normes i ordres dictades.  

 
.- Tot el personal de l'obra, del que és el responsable, coneixerà les seves obligacions 
sobre la manipulació dels residus d'obra.  

 
.- És necessari disposar d'un directori de compradors/venedors potencials de materials 
usats o reciclats propers a la ubicació de l'obra.  
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.- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus en l'obra han de ser 
coordinades degudament.  

 
.- Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar 
residus.  

 
.- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l'obra, de les iniciatives i idees que 
sorgeixen en la pròpia obra per a la millor gestió dels residus.  

 
.-  Informar als tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d'aplicació dels 
residus en la pròpia obra o en una altra.  

 
.- Ha de seguir-se un control administratiu de la informació sobre el tractament dels 
residus en l'obra, i per a això s'ha de conservar els registres dels moviments dels 
residus dintre i fora d'ella.  

 
.- Els contenidors han d'estar etiquetats correctament, de manera que els treballadors 
de l’obra coneguin on han de dipositar els residus. 
  
.- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra 
abans d'optar per usar materials procedents d'altres solars.  
 
El personal de l'obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i 
normes que el responsable de la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir 
de la seva experiència pràctica en l'aplicació d'aquestes prescripcions per a millorar-
les o proposar altres noves.  
 

El personal d'obra, que esta sota la responsabilitat del Contractista i conseqüentment 
del Posseïdor dels Residus, està obligat a: 

.- Etiquetar de forma convenient cadascun dels contenidors que s’utilitzaran en funció 
de les característiques dels residus que es dipositaran.  

 
.- Les etiquetes han d'informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se 
en cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible.  
 
.- Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l'aigua.  

 
.- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es col·loquen 
per a facilitar la correcta separació dels mateixos.  
 
- Separar els residus a mesura que són generats perquè no es barregin amb uns altres 
i resultin contaminats.  
 
.- No col·locar residus apilats i mal protegits al voltant de l'obra ja que, si s'ensopega 
amb ells o queden estesos sense control, poden ser causa d'accidents.  

  
.- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de 
maniobrar i transportar, i provoca que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits 
del terra.  



Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la 
U.A. 8-2 de Roda de Berà 
 

 

Annex núm.6
Estudi Gestió de Residus

 

Document núm. 1. – Memòria. Annex 6.                                                                                 Pàg. 17 

 
.- Els contenidors han de sortir de l'obra perfectament coberts. No s'ha de permetre 
que l'abandonin sense estar-ho perquè poden originar accidents durant el transport. 

  
.- Per a una gestió més eficient, s'han de proposar idees referides a com reduir, 
reutilitzar o reciclar els residus produïts en l'obra.  

 
.- Les bones idees han de comunicar-se als gestors dels residus de l'obra perquè les 
apliquin i les comparteixin amb la resta del personal.  

 
Amb caràcter General: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i demolició en obra. 

Gestió de residus de construcció i enderroc 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació 
conformement a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 
de febrer o les seves modificacions posteriors.  

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament 
corresponent per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs 
industrials. 

 

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció facultativa de l'obra i a la 
Propietat dels certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament 
final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per la Generalitat de 
Catalunya.  

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant 
d'enderrocs com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no 
siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin 
apropiades perquè l'obra presenti un bon aspecte. 

 
Amb caràcter Particular: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen 
aquelles que siguin d'aplicació a l'obra)  

 
Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, 
apuntalaments, estructures auxiliars… per a les parts o elements 
perillosos, referits tant a la pròpia obra com als edificis confrontants. 
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Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements 
contaminats i/o perillosos tan prompte com sigui possible, així com els 
elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres…). Seguidament 
s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, 
fusteries i altres elements que ho permetin.  

x 

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials 
iguals o inferiors a 1m³, amb la ubicació i condicionat al que referent a 
això estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit en 
apilaments, també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus  

x 
El dipòsit temporal per a RCEs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, 
ferralla…) que es realitzi en contenidors o apilaments, s'haurà de 
senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 

x 

Els contenidors haurien d'estar pintats en colors que destaquin la seva 
visibilitat, especialment durant la nit, i contar amb una banda de material 
reflectant d’almenys 15cm al llarg de tot el seu perímetre.  
En aquests elements reflectants haurà de figurar la següent informació: 
Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor / envàs i el nombre 
d'inscripció en el registre de transportistes de residus. Aquesta 
informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i 
altres mitjans de contenció i emmagatzematge de residus.  

x 

El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les 
mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a la 
mateixa. Els comptadors romandran tancats, o coberts almenys, fora de 
l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a la qual 
presten servei. 

x 
En l'equip d'obra haurien d'establir-se els mitjans humans, tècnics i 
procediments per a la separació de cada tipus de RCE. 

x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de 
llicència d'obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició.  
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar 
una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable 
aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per 
disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCEs adequats.  
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la 
seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.  

x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCEs que la 
destinació final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) 
són centres amb l'autorització autonòmica de la Conselleria que tingui 
atribucions per a això, així mateix s'haurà de contractar només 
transportistes o gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el 
registre pertinent. Es portarà a terme un control documental en el qual 
quedaran reflectits els avals de retirada i lliurament final de cada 
transport de residus  

x 

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es 
trobin en una obra d'enderrocament o de nova planta es regiran 
conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les 
ordenances municipals.  
Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de 
menjars, envasos…) seran gestionats d'acord amb els preceptes 
marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent.  
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x 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per 
l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 
residus per a poder considerar-los com perillosos o no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 
108/1991 de l’1 de febrer sobre la prevenció i reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la 
legislació laboral referent a això.  

x 
Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades 
com enderrocs 

x 

S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o 
perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada 
segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors 
d'enderrocs amb components perillosos  

x 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o 
recuperació dels sòls degradats seran retirades i emmagatzemades 
durant el menor temps possible en cabellons d'altura no superior a 2 
metres. S'evitarà l’humitat excessiva, la manipulació i la contaminació 
amb altres materials. 

 Altres (indicar) 

 

 

Definicions. (Segons article 2 RD 105/2008) 
 

.- Productor  dels residus, que és el titular del bé immoble en qui resideix la decisió de 
construir o enderrocar. S'identifica amb el titular de la llicència o del bé immoble 
objecte de les obres. 
 
.- Posseïdor  dels residus, que és qui executa l'obra i té el control físic dels residus que 
es generen en la mateixa. 

 
.- Gestor , qui duu el registre d'aquests residus en última instància i qui ha d'atorgar al 
posseïdor dels residus, un certificat acreditatiu de la gestió dels mateixos. 
 
.- RCE, Residus de la Construcció i l’Enderroc 

.- RSU, Residus Sòlids Urbans 

.- RNP, Residus NO Perillosos 

.- RP, Residus Perillosos 
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1. MEMÒRIA 

 
 
1.0. INTRODUCCIÓ 
 
 
Per complir el que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència, BOE núm. 256 de 25.10.97, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels treballs a 
realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció del projecte d’execució es 
confeccioni per part de tècnic competent aquest document de seguretat que correspon a:  

 
 

L’ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA  
 
El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties 
professionals, els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels 
treballadors, així com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu dia les degudes condicions de seguretat i salut en 
els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i manteniment. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el Contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en 
el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan 
no n’hi hagi, per la direcció facultativa.  
 
Es recorda l’obligatorietat  que en aquest centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. Així mateix es recorda 
que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals de 
la Prefectura de l’Estat, BOE núm. 269 del 10.11.95. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del 
Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el full 
de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu 
immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, i comunicar-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al Contractista i als subcontractistes. 
  

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
La redacció del present Estudi de Seguretat i Salut es basa en les disposicions del Projecte Executiu de títol “Projecte d’Urbanització 
del Polígon 2 de la U.A. 8-2 de Roda de Berà”  redactat per l’empresa d’enginyeria Blau Avant, S.L., administrada per Jordi Molas i 
Ruiz, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques,  Col·legiat Núm. 9.041, amb un Pressupost de Seguretat i Salut de 18.221’47 € (amb 
Despeses Generals, Benefici Industrial i IVA inclòs). 
 
Aquest  Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquest obra, els riscos usuals als quals estan sotmesos els treballadors en el 
desenvolupament de l’activitat de l’obra. També es contemplen en aquest Estudi de Seguretat i Salut, els possibles riscs induïts a tercers. A tal 
fi, en el present  E. S. i S. es recullen les mesures preventives que han d’adoptar-se per a evitar aquests riscs, així com els punts que ha de 
tenir en compte el Vigilant de Seguretat per a dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals i de tercers, i 
sota la supervisió del personal acreditat del departament competent de l’Administració i del personal afecte a la Direcció Facultativa de les 
obres. 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
 
1.2.1. DADES GENERALS 
 

�x TÍTOL DEL PROJECTE :  “Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la U.A. 8-2 de Roda de Berà” 
�x REDACTOR DEL PROJECTE:  E.T.O.P. Jordi Molas i Ruiz  
�x DATA:     Febrer 2018 
�x PRESSUPOST PER CONTRACTA DE L’OBRA : 546.051’06€  amb IVA inclòs 
�x PRESSUPOST PER CONTRACTA DE SEGURETAT I SALUT:  18.221’47 € amb IVA inclòs 
�x PROMOTOR: AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
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1.2.2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SITUACIÓ  
 
L’obra consisteix en completar la urbanització dels carrers Meritxell i Bach del Polígon 2 de la U.A.8  de Roda de Berà (Tarragona), ja 
existents. 
 
Les activitats a desenvolupar són: 

 
- moviments de terres i enderrocs 
- apertura de rases en voreres i calçades 
- instal.lacions de serveis en rases 
- rebliment de rases 
- pavimentació  
- retirada i transport del material existent de rebuig. 

 
Per tant, pel que a les tasques respecta, els riscs bàsics als que s’haurà d’atendre són els derivats d’uns treballs en superfície 
bàsicament, ja que les rases no excediran els 100 cm de profunditat, i les instal.lacions elèctriques no estaran en servei fins al final de 
l’obra.  
 
Pel que fa a l’entorn de treball, s’aplicarà atenció especial al servei de gas en funcionament en una de les dues voreres de cadascun 
dels dos carrers.  
 
Abans de l’inici de les obres (fins i tot abans de la realització de cales manuals), en el moment que ja s’haurà fet el conveni d’obra amb 
la companyia de gas titular de la xarxa existent, a petició de la Direcció Facultativa, la companyia Gas Natural decidirà la conveniència 
d’interrupció temporal del servei, i les fases de fer-ho.  
 
El Contractista gestionarà específicament les accions que haurà de consensuar amb la companyia abans de l’inici de les obres.  El Pla 
de Seguretat i Salut de l’obra que evolucionarà i perfeccionarà l’adjunt Estudi de Seguretat i Salut, recollirà les indicacions expresses 
que es puguin produir per part de la companyia.   
 
 
 
Els centres d’assistència primària mèdica més propers són: 
 
 
1. 
 
 
 

CONSULTORI LOCAL RODA DE BARÀ 
CR DE LA FONT, 7, portal B  
43883 RODA DE BERÀ  
Tel.: 977 65 75 14  

 4. CAP EL VENDRELL  
Av. Transversal, s/n 
 43700 El Vendrell 
Tel. 977 66 77 1 

2. 
 
 
 
 

CONSULTORI LOCAL ZONA PLATJA 
(RODA DE BARÀ) 
CR SÍNIA, S/N  
43883 RODA DE BERÀ  
Tel.: 977 80 19 05  

 5. HOSPITAL DEL VENDRELL  
Carretera de Barcelona, s/n 
43700 El Vendrell 
Tel.:977 25 79 00 
Fax.:93 25 79 15 

3. CAP Torredembarra  
C/. Onze de setembre, s/n                                 
43830 Torredembarra 
Tel.: 977 64 38 09 

 6. HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII.  
C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4,  
43005 Tarragona 
Tel. 977 29 58 00 

 
 
 
1.2.3. TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA PREVISTOS  
 
 

 Termini d’execució 
 
El termini d’execució de les obres s’ha establert nominalment en tres mesos i mig  a causa de la intervenció de companyies de 
subministraments, però el seu termini real podria ser de 3 mesos. El ritme serà continuat sense períodes de molta producció alternats 
amb d’altres amb producció menor. La simplicitat constructiva de l’obra ens deixa del costat de la seguretat perquè no hi hauran 
interferències greus entre diferents tipus d’industrials i instal·ladors (subcontractistes). I la seva linealitat admet l’adopció de protocols 
de treballs que es poden estandaritzar, amb la consegüent acotació de riscs. 
 
Personal previst 
 
Es preveu un nombre mig de quatre  treballadors i com a màxim, en fases punta i en situacions de coincidència de fronts de diferent 
índole de set treballadors.  
 
 
 
1.2.4. OBLIGATORIETAT DEL PRESENT DOCUMENT  
 

- Per a les obres de les característiques comentades, es fa obligatori el present document, en virtut de l’Article 4 del R.D: 1627/ 
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97 de 24 d’octubre. 
 

 
1.2.5. INTERFERÈNCIES i SERVEIS AFECTATS  
 
1.2.5.1.  Serveis afectats   
 
En tot moment el Contractista haurà de tenir en compte l’existència de serveis. Aquest sol·licitarà a les diferents companyies de serveis 
els plànols de situació i avaluarà i evitarà qualsevol risc provinent dels mateixos. Per tal de completar la informació facilitada per les 
companyies de serveis, localitzarà en el lloc els serveis existents realitzant cales o qualsevol comprovació pertinent (pals i xarxa aèria 
existent), al seu càrrec.   
 
 
1.2.5.2. Tràfic rodat i de transeünts 
 
Per afectar al mínim l’accès rodat als habitatges dels veïns dels carrers a pavimentar, les obres d’excavació i pavimentació s’efectuaran 
per trams, ja que els veïns només poden accedir a casa seva pels vials a pavimentar ( atzucacs ). 
 
 
 
1.3. ANÀLISI DE RISCOS 
 
1.3.1. MOVIMENT DE TERRES 
 
1.3.1.1. Excavacions a cel obert  
    
RISCOS D’ACCIDENT 
 
- Esllavissades de terres. 
- Despreniment de terres, per la utilització de  la maquinària. 
- Despreniments de terres, per no emprar el talús adequat. 
- Despreniments de terres, per variació  de la humitat del terreny. 
- Despreniments de terres, per filtracions aquoses.  
- Despreniments de terres, per alteracions del terreny, degut a variacions fortes de temperatura. 
- Despreniments de terres, per suportar càrregues pròximes al marge de l’excavació (torres elèctriques, pals de telèfon, arbres amb 
arrels al descobert o desplomats, etc.). 
- Atropellaments, col·lisions, tombs i falses maniobres de la maquinària per moviments de terres. 
- Caigudes de personal i/o coses a diferent nivell (des del marge de l’excavació). 
- Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses  (baixes temperatures, forts vents, pluges, etc.). 
- Caigudes de personal al mateix nivell. 
- Contactes elèctrics directes. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Els derivats dels treballs realitzats en presència de rases 
- Els riscs a tercers, derivats de la intromissió  descontrolada dels mateixos en l’obra, durant les hores dedicades a producció o a 
descans. 
   
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
- Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el front de treball amb la fi de detectar possibles esberles o moviments del terreny. 
- El front d’excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en més d’un metre, l’altura màxima d’atac del braç de la màquina. 
- El front i paraments verticals d’una excavació han de ser inspeccionats sempre a l’iniciar (o deixar) pels treballadors, pel Capatàs o 
persona autoritzada que senyalarà els punts que han de tractar-se abans de l’inici (o finalització) de les tasques. 
- S’aturarà qualsevol treball al peu d’un talús, si no reuneix les degudes condicions d’estabilitat definides per la Direcció Facultativa. 
-Han de prohibir-se treballs en la proximitat de pals elèctrics, de telègraf, etc.,  l’estabilitat dels quals no quedi garantida abans de l’inici 
de les tasques. 
-  S’han d’eliminar els arbres, arbustos i matolls, les arrels dels quals hagin quedat al descobert, assegurant l’estabilitat pròpia i del 
seccionament efectuat del terreny. 
- Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides pel Capatàs o persona autoritzada. 
- La circulació de vehicles es realitzarà amb un màxim d’aproximació al marge de l’excavació no superior als 3 m per vehicles lleugers i 
als 4 m pels pesats. 
- Es recomana evitar els fangars sempre que sigui possible, en prevenció d’accidents. 
- Ha d’acotar-se l’entorn i prohibir treballar o romandre observant dintre del radi d’acció d’una màquina pel moviment de terres. 
- S’empraran limitadors de retrocés en la descàrrega dels camions. 
  
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
- Roba de treball. 
- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de seguretat  impermeables. 
- Vestits impermeables per ambients emplujats. 
- Caretes antipols amb filtre mecànic recanviable. 
- Caretes filtrants. 
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- Cinturó antivibratori 
- Guants de cuir.  
 
 
1.3.1.2. Excavació de rases i pous. 
 
Es realitzaran en la formació de les rases longitudinals i fonaments dels punts de llum. 
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Despreniments de terres. 
-Caigudes de persones al mateix nivell. 
-Caigudes de persones a l’interior de la rasa. 
-Atrapament de persones mitjançant maquinària. 
-Els derivats per interferències amb conduccions enterrades. 
-Inundació. 
-Cops per objectes. 
-Caigudes d’objectes. 
-Altres. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
-El personal que ha de treballar en aquesta obra, en l’interior de les rases, coneixerà els riscos als quals pot estar sotmès. 
-Queden prohibits els aplecs (terres, fanals, materials, etc.) a una distància inferior als 1’5 m del marge d’una rasa.  
-S’efectuarà el bombament  immediat de les aigües que floregen o cauen en l’interior de les rases per evitar que s’ alteri l’estabilitat dels 
talussos. 
-S’ instal·laran proteccions pels vehicles. 
-No es treballarà en fons de rases enfangades. 
 
   
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
-Casc de polietilè. 
-Guants de cuir. 
-Botes de seguretat. 
-Botes de goma. 
-Robes de treball. 
-Vestits per ambients humits o emplujats. 
 
  
 
1.3.1.3. Rebliments de terres  
 
                                    
RISCOS D’ACCIDENT 
 
- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment. 
- Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 
- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles. 
- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les maniobres. 
- Atropellament de persones. 
- Tombs de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés. 
- Accidents per conducció en ambients polsosos de poca visibilitat.  
- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
- Vibracions sobre les persones. 
- Inhalació de pols. 
- Soroll ambiental. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
- Tot el personal que utilitzi els camions, Dúmper, (piconadores, o compactadores), serà especialista en la utilització d’aquests vehicles, 
estant en possesió de la documentació de capacitació acreditativa. 
- Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans d’accionament pneumàtic, quedant reflexades les revisions 
en el llibre de manteniment. 
- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admesa, que portaran sempre escrita de forma llegible i que 
complirà amb la reglamentació d’aquests transports. 
- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la "Tara" i la "Càrrega màxima". 
- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en número superior als seients existents en l’interior. 
- Es regaran periòdicament els pilons, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres.  
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’interior de l’obra per evitar les interferències. 
- Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs o persona autoritzada i es faran servir limitadors de 
retrocés. 
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- Es prohibeix l’estada de persones en un radi no inferior als 5 m en torn a les compactadores i piconadores en funcionament. 
- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de omplert i compactació, seran dotats de botzina automàtica de marxa 
enrera. 
- Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals normalitzades de "perill indefinit", "perill sortida de camions" i 
"STOP". 
-Els vehicles de compactació i piconat aniran provistos de cabina de seguretat de protecció en cas de bolcar. 
- Els vehicles utilitzats estaran dotats de pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil il·limitada. 
- S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgadors i senyalització dels riscos propis d’aquesta classe de treballs (perill de tombs, 
atropellaments, col·lisió etc.). 
-Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc de seguretat per a abandonar la 
cabina en l’interior de l’obra. 
 
PECES DE PROTECCIO PERSONAL 
- Casc de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó antivibratori. 
- Roba de treball. 
 
 
 
1.3.2. ENCOFRATS 
 
 
1.3.2.1. Treballs d’encofrat i desencofrat en fusta. 
 
D’aplicació en la construcció dels fonaments dels punts de llum 
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
- Despreniments per mal apilament de la fusta. 
- Cops en les mans durant el clavat. 
- Tombs dels paquets de fusta (taulons, taulers, puntals, corretges, suports)  durant les maniobres de descàrrega. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Talls en utilitzar les serres de mà. 
- Talls en utilitzar les taules de serra circular. 
- Petjades sobre objectes punxants. 
- Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica. 
- Sobreesforços per postures inadequades. 
- Cops en general per objectes. 
- Dermatosi per contactes amb el formigó. 
- Els derivats del treball en condicions  meteorològiques extremes. 
- Els derivats de treballs sobre superfícies mullades. 
- Altres. 
   
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
- Es tindrà cura de l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 
- Els  claus o puntes existents en la fusta feta servir s ‘extendran, o es reblaran. 
- Els claus solts o arrancats s’eliminaran mitjançant un escombrat i apilament en un lloc conegut per la seva posterior retirada. 
- Una vegada clos un determinat piló, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s’apilarà, en un lloc conegut per la seva  
posterior retirada. 
- S’ instal·laran les senyals de: 
 
 a) Us obligatori del casc. 
 b) Us obligatori de botes de seguretat. 
 c) Ús obligatori de guants. 
 d) Ús obligatori de cinturó de seguretat. 
 i) Perill contacte amb la corrent elèctrica. 
 f) Perill de caiguda d’objectes.  
   
 
en els llocs definits en els plànols de senyalització d’obra del Pla de Seguretat i Salut. 
- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajut d’ungles metàl·liques realitzant-se sempre des de costat del que no et pot deseixir-se la 
fusta, és a dir, des del ja desencofrat. 
- Els recipients per productes de desencofrat, es classificaran ràpidament per la seva  utilització o eliminació; en el primer cas, pel seu  
transport i en el segon pel seu abocament. 
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PECES DE PROTECCIO PERSONAL 
 
- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturons de seguretat classe C. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Botes de goma o de P.V.C. de seguretat. 
- Vestits per temps emplujat. 
- Altres. 
 
 
 
 
1.3.3. TREBALLS DE MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ  
 
1.3.3.1. Normes o mesures preventives d’aplicació durant l’abocament del formigó.  
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Caigudes de persones i objectes al mateix nivell. 
-Caiguda  de persones i objectes a diferent nivell. 
-Ruptures o reventons d’encofrats. 
-Petjades sobre objectes punxants. 
-Petjades sobre superfícies de trànsit. 
-Les derivades de  treballs sobre sòls humits o mullats. 
-Contactes amb el formigó. 
-Errada d’apuntalaments. 
-Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses. 
-Atrapaments. 
-Vibracions per manejament d’agulles vibrants. 
-Soroll ambiental. 
-Electrocució. 
-Contactes elèctrics. 
 
 
1.3.3.1.1. Abocaments directes mitjançant canaleta  
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
- S’ instal·laran forts limitadors al final de recorregut dels camions formigonera per a evitar tombs. 
- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m del marge de l’excavació. 
- Es prohibeix situar els operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés. 
- La maniobra d’abocament serà dirigida per un Capatàs o Persona Autoritzada que vigilarà que  no es realitzin maniobres insegures. 
 
 
1.3.3.2.   Peces de protecció personal pels treballs de manipulació del formigó 
 
-  Casc de polietilè. 
- Casc de seguretat amb protectors auditius. 
- Guants de seguretat. 
- Guants impermeabilitzats. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o de PVC de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de feina. 
- Vestit impermeables. 
- Davantal. 
- Cinturó antivibratori. 
- Canalleres antivibratòries. 
- Protectors auditius. 
 
 
 
 
 
1.3.4. RAM DE PALETA  
 
 
1.3.4.1   Risc en treballs Ram de Paleta. 
 
RISCOS D’ACCIDENT 
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-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades  
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
- Es tindrà cura de l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 
 
 a) Us obligatori del casc. 
 b) Us obligatori de botes de seguretat. 
 c) Ús obligatori de guants. 
 i) Perill contacte amb la corrent elèctrica. 
 f) Perill de caiguda d’objectes.  
 
 
1.3.4.2 Mesures de protecció 
 
-  Casc de polietilè. 
- Casc de seguretat amb protectors auditius. 
- Guants de seguretat. 
- Guants impermeabilitzats. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o de PVC de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de feina. 
- Vestit impermeables. 
- Davantal. 
- Cinturó antivibratori. 
- Canalleres antivibratòries. 
- Protectors auditius. 
 

          
1.3.5.  PAVIMENTS I ACABATS  
 
1.3.5.1. Riscs en treballs de pavimentacions 
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
- Es tindrà cura de l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 
 
 a) Us obligatori del casc. 
 b) Us obligatori de botes de seguretat. 
 c) Ús obligatori de guants. 
 i) Perill contacte amb la corrent elèctrica. 
 f) Perill de caiguda d’objectes.  
 
1.3.5.2.   mesures de protecció                             
 
-  Casc de polietilè. 
- Casc de seguretat amb protectors auditius. 
- Guants de seguretat. 
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- Guants impermeabilitzats. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o de PVC de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de feina. 
- Vestit impermeables. 
- Davantal. 
- Cinturó antivibratori. 
- Canalleres antivibratòries. 
- Protectors auditius. 
 
 
 
1.3.6.   TREBALLS ELÈCTRICS EN GENERAL  
 
 
1.3.6.1.   RISCS ELÈCTRICS 
          
Els treballs en o amb instal·lacions elèctriques en obres, impliquen un conjunt de riscos no essencialment diferents als d'altres treballs. 
A títol indicatiu s'anomenen algun dels riscos de caràcter general més freqüents: 
          
- Ferides produïdes per objectes punxants o tallants 
- Caigudes de bastides, escales i/o plataformes 
- Projeccions de partícules als ulls 
- Atrapaments  
- Cremades 
- Enlluernaments 
- Aspiració de pols 
          
Tot i que la instal·lació elèctrica es realitzarà en absència de tensió, tant durant la fase de proves , o per la instal·lació provisional d’obra 
, s’han de considerar com riscs específicament elèctrics els següents : 
 
- Electrocució, tant per contacte directe com indirecte. 
- Incendis o explosions produïdes per curtcircuits. 
          
Afortunadament els accidents elèctrics personals no són molt freqüents, però presenten una elevada gravetat. Per efecte de l'energia 
elèctrica es poden produir en el cos humà els efectes següents: 
          
- Tetanització muscular: impedeix la separació per si mateix del punt de contacte. 
- Aturada respiratòria: Paralització del sistema nerviós respiratori. 
- Asfixia: Impedeix la contracció dels músculs dels pulmons i per tant la respiració. 
- Fibrilació ventricular: Impedeix al cor batre sincrònicament i desenvolupar la seva acció de bombeig de la sang. 
- Cremades: produïdes per la energia tèrmica lliurada al passar la corrent per la resistència del cos hum (efecte Joule). 
          
La intensitat dels efectes produïts per la corrent elèctrica depèn dels factors següents: 
          
- El valor de la intensitat de la corrent: intensitats superiors a l0 mA ja produeixen contraccions musculars  intensitat superiors als 40 
mA poden produir fibrilació ventricular. 
- El temps de contacte: com més gran és el temps, més gran és també l'efecte. S'accepten en locals mullats tensions de contacte no 
superiors a 24V 
- La resistència de contacte: Valor molt variable entre les diferents persones. 
- El trajecte seguit per la corrent. En general els contactes més perillosos són els trajectes de mà a mà o de mà a peu. 
- La freqüència de la corrent: A igual tensió o intensitat els efectes són menors en  augmentar la freqüència. 
- Les condicions fisiològiques de l’accidentat: l’edat, el sexe, el cansament o la por, entre d'altres factors, intervenen en la gravetat dels 
efectes. 
                  
 
         
1.3.6.2.   MESURES DE PROTECCIÓ 
          
1.3.6.2.1.    Protecció contra contactes directes 
          
Els contactes directes han d'estar impedits, per això s'utilitzarà una de les següents mesures (apartat 1 de la MIE.BT 021): 
  
               
            Aïllament de les parts actives 
          
Aquesta mesura suposa aïllar les parts actives o recobrir-les amb aïllaments apropiats, capaços de conservar les seves propietats al 
llarg del temps. 
          
          
 
            Aïllament de les parts actives 
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Es tracta de mantenir les parts actives en una posició i a una distància tal que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans , o per 
manipulació d'objectes conductors, quan aquest s'utilitzin prop de la instal·lació. 
          
        
 
            Interposició d 'obstacles 
          
Consisteix en situar obstacles físics entres les persones i les parts actives de manera que aquestes no puguin se accessibles. Els 
obstacles de protecció han d'estar fixats de forma segura  resistir els esforços mecànics que es puguin presentar. 
          
              
1.3.6.2.2.     Protecció contra contactes indirectes 
          
En les instal·lacions s'ha de prendre almenys una mesura de protecció contra contactes indirectes (apartat 2 de la MIE.BT 021). 
S'executen les instal·lacions amb tensions fins a 50V en relació a terra en locals secs o 24V en relació a terra en locals humits o 
mullats. 
          
Les mesures de protecció poden ser de la classe A o B. Les mesures de la classe A impedeixen el contacte o bé aquest no resulta 
perillós mentre que les de classe B incorporen un dispositiu que desconnecta la instal·lació quan es produeix un efecte que suposa risc 
per a les persones. 
          
          
          
            Mesures del tipus A 
          
            Utilització de petites tensions de seguretat 
          
Consisteix en utilitzar tensions inferiors a 24V en ambients mullats i 50V en ambients secs. Aquestes tensions seran subministrades per 
transformadors generadors o fons autònomes d'energia que respondran a les normes corresponents per a aquesta explicació. 
          
          
            Separació de circuits 
          
El sistema es basa en utilitzar transformadors que mantinguin aïllat de terra el circuit de utilització. Els transformadors han de complir 
amb les prescripcions que s'indiquen per a aquesta aplicació. 
          
           
         Separació entre parts actives  masses mitjançant  aïllaments de protecció           
 
Es tracta d'utilitzar materials que disposin d'un aïllament de protecció ( a més a més del funcional) entre parts actives i masses. 
                
Aquest sistema s'utilitza amb molta freqüència en maquines d'eines portàtils. Aquest receptor es denomina també de tipus II a la placa 
de característiques porten un símbol que representa un quadrat dintre d'un altre quadrat. 
          
També‚ els cables de tensió nominal 0.6/1kV no armats es consideren que incorporen aquesta mesura de protecció contra contactes 
indirectes. 
          
          

RECOBRIMENT DE MASSES PER A AÏLLAMENTS DE PROTECCIÓ 

          
Aplicar aquesta mesura suposa recobrir les masses amb un aïllament equivalent a un aïllament de protecció. 
          
Aquesta mesura és molt similar a la anterior, la diferencia està en la situació del aïllament de protecció. 
          
         Inaccessibilitat simultània d 'elements conductors i masses 
          
Consisteix en disposar les masses 1 els elements conductors de manera que no siguin simultàniament accessibles una massa  un 
element conductor com una paret, un sol o una estructura metàl·lica. 
          
          
         Connexions equipotenciais 
          
Aquest sistema consisteix en unir entre si totes les masses i element conductors mitjançant conductors de protecció, per evitar que 
puguin apareixen tensions perilloses entre ells. 
          
Aquesta mesura s'ha d'utilitzar associada a alguna de les mesures de tipus B. 
          
          
         Mesures de tipus B 
          
         POSTA a terra de les masses  dispositius de tall per intensitat de defecte 
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Aquest sistema consisteix en connectar les masses a una instal·lació de POSTA a terra instal·lar dispositius que desconnecten la 
instal·lació al detectar una intensitat de defecte a terra. 
                   
Com a dispositius de tall associats a la POSTA a terra de les masses s'utilitzen els interruptors diferencials 
          
L'elecció de la sensibilitat dels interruptors diferencials és funció del tipus de local i del valor de la resistència de la POSTA a terra, a 
través de les expressions següents: 
          
                                                          24V 
            Sensibilitat < -------------------------------------------   (en locals humits o mullats) 
                                    Resistència de POSTA a terra 
                            
                                                
                                                       50V 
            Sensibilitat < --------------------------------------------   (en locals secs) 
                                     Resistència de POSTA a terra 
 
Per a circuits sense POSTA a terra o circuits amb preses de corrent sense garantia de POSTA a terra del receptor, s'han d'utilitzar 
interruptors diferencials d’alta sensibilitat. 
          
Els interruptors diferencials treballen de forma coordinada amb la instal·lació de POSTA a terra. En conseqüència es molt important 
realitzar adequadament aquesta instal·lació. Els punts a considerar són els següents: 
          
- Ha d'existir una xarxa soterrada se secció mínima 35mm2 en coure amb un o varis elèctrodes per a garantir un valor de POSTA a 
terra suficientment baix, procurant no ser superior a 37 ohms. 

 
- De la xarxa soterrada sortiran línies d'enllaç amb terra com a mínim de 35mm2 en coure, fins als punts de la POSTA a terra. Aquests 
punts són exteriors al terreny i disposaran de pont de desconnexió per a mesurar la resistència de POSTA a terra.. 

 
- Dels punts de POSTA a terra desviaran les llindes principals de terra com a mínim 16mm2 en coure a las que es connectaran les 
masses i elements conductors de la instal·lació mitjançant conductors de protecció. 

 
- La secció d'aquests últims ha de ser la següent: 
           
                   
Secció de fase Secció conductor de protecció 
Inferior o igual a 16 mm2 Igual a secció de fase 
Entre 16 mm2 i 35 mm2 16 mm2 
Superior a 36 mm2 Meitat de la secció de fase 
 
Quan un conductor de protecció no acompanya als conductors de fase, ha de ser com a mínim de 2.5mm² si te protecció mecànica i de 
4 mm si no té protecció mecànica. 
          
          
 

 POSTA A TERRA DE LES MASSES I DISPOSITIUS DE TALL PER TENSIÓ DE DEFECTE 

          
          
Aquest sistema consisteix en connectar les masses a terra i instal·lar dispositius que desconnectin la instal·lació quan apareix una 
tensió perillosa entre masses i terra. Aquest sistema s'utilitza en molt poques ocasions. 
          

POSTA AL NEUTRE DE LES MASSES DISPOSITIUS DE TALL PER INTENSITAT DE DEFECTE 

          
En aquest cas el sistema consisteix en connectar les masses al neutre, de manera que els defectes francs del aïllament es transformin 
en curtcircuits entre fase i neutre, provocant l'actuació del dispositius de protecció contra sobreintensitats. 
          
Per a utilitzar aquest sistema de protecció es requereix una configuració de la xarxa elèctrica  (xarxa TN) que no és la habitual en les 
instal·lacions del nostre país (xarxa TT). 
          
          
 
         
1.3.6.2.3.  Protecció contra les sobrecàrregues i curtcircuits 
          
Els conductors han d'estar protegits als efectes de les sobrecàrregues i curtcircuits. 
          
Les sobrecàrregues estan motivades o be per un mal funcionament dels receptors o bé per la connexió de més potencia de la prevista. 
Els curtcircuits es produeixen per defectes d'aïllament. 
          
          
 
  Intensitats admissibles 
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Les màximes intensitats admissibles en els conductors es detallen en les taules de les 
Instruccions complementaries MIE.BT 004 i 007, per a conductors de tensió nominal 1000V, 
i a la MIE.BT 017, per a conductors de fins a 750V. de tensió nominal. 
          
            Protecció contra sobrecàrregues 
          
Tots els conductors actius de tots els circuits han d'estar protegits de sobrecarregues. En general s'admet que la protecció dels 
conductor neutres queda garantida pels dispositius de protecció instal·lats en les fases. 
          
Els dispositius de protecció han de garantir que no es sobrepassi la intensitat admissible en els conductors de forma permanent. 
          
Com a dispositius de protecció s'admeten els interruptors automàtics de tall tèrmic fusibles adequats. 
          
                 Protecció contra curtcircuits 
          
Tots els conductors actius de tots els circuits ha d'estar protegits de curtcircuits. 
 
Els dispositius de protecció han de garantir la desconnexió del circuit afectat en un temps molt breu, tant si el curtcircuit es produeix en 
l'origen del circuit (curtcircuit màxim) , com si es produeix al final del circuit (curt circuit mínim). 
És fonamental que la capacitat de tall del dispositiu de protecció sigui superior al valor del curt circuit màxim en el punt on estigui 
instal·lat. 
Com a dispositius de protecció s'admeten els interruptors automàtics de tall electromagnètic i els fusibles adequats. 
          
        
1.3.6.2.4.   Protecció de les envolvents del material elèctric 
          
Per a designar la protecció que té l'envolten d'un material elèctric contra la penetració de cossos sòlids o líquids i contra cops, s'utilitza 
el codi IP seguit d'un màxim de 3 xifres (IP xxx) segons la UNE-20-324. 
          
La primera xifra (entre 0 i 6) indica la protecció que té contra contactes i contra l'entrada de cossos sòlids. 
La segona xifra (entre 0 i 8) indica la protecció que té contra l'entrada de líquids.        
La tercera xifra (entre 0 i 9) indica la protecció contra riscos mecànics.       
Per que una envoltant garantit la protecció contra contacte directe (dits de la mà) la primera xifra ha d'ésser 2 o superior.        
Per que una envoltant es consideri estanca a la pols la primera xifra ha d'ésser 5 o 6. 
Per que una envoltant es consideri estanca als líquids la segona xifra ha d'ésser 4 o superior.          
Una envoltant es adequada per immersió en aigua si al segona xifra és 7 o 8. 
Una envoltant és blindada si la última xifra és 7 o 9. 
          
 
          
1.3.6.3.   Mesures de seguretat i prevenció contra riscs elèctrics 
          
A continuació s'exposen un conjunt de mesures de seguretat i prevenció contra riscos elèctrics que haurà de valorar el tècnic 
competent, ja sigui a l'estudi de seguretat i salut o al de seguretat i salut al treball. 
          
          

MESURES DE SEGURETAT PREVENCIÓ DE CARÀCTER GENERAL 

          
- Localitzar les instal·lacions de cables existents tant aèries com subterrànies senyalitzar-les quan puguin interferir amb els treballs que 
s'hagin de realitzar. 

 
- Garantir una il·luminació artificial suficient a totes les àrea de treball i un nivell d'il·luminació no inferior a 10 lux en totes les vies de 
circulació. 
 

- L'enllumenat en recintes molt conductors i emp1açaments inundats s'alimentarà amb tensió de seguretat no inferior a 24V. 
 
        

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ PER AL PERSONAL ELECTRICISTA 

          
En primer lloc és fonamental que totes les persones que realitzin treballs elèctrics siguin especialitzades i coneguin els perills que 
comporta l'electricitat i la manera d'evitar-los. 
Quan es realitzin treballs de reparació o manteniment de màquines o equips elèctrics es desconnectar prèviament la tensió 
d'alimentació. Es col·locar un rètol d'avis i si és possible, es bloquejar mecànicament l'interruptor d'alimentació. 
          
Quan es realitzin treballs elèctrics amb tensió existeix el risc de contacte i també el de formació d'arcs elèctrics. La protecció de les 
persones s'assegura amb les mesures de protecció següents: 
          
- Utilitzar guants aïllants 
- Portar botes aïllants 
- Fer us d'eines homologades aïllants o aïllades 
- Portar posat el casc de seguretat 
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- Utilitzar ulleres de protecció 
- Evitar portar polseres, cadenes, collars o d'altres pel risc de contacte que suposen 
- Portar roba de treball que sigui incombustible 
- Utilitzar banquetes, plataformes o catifes aïllades 
          
          

FEINES DE VIGILÀNCIA A L'OBRA 

          
Gran part dels accidents elèctrics son motivats pel desconeixement o deixadesa de les mesures de prevenció i protecció. És 
fonamental que a més a més de la formació, es realitzi una tasca continuada de vigilància. En particular podem destacar els aspectes 
següents: 
 
- Revisar que les seccions dels cables instal·lades siguin adequades a les proteccions contra sobre intensitats col·locades a l' origen. 

 
- No admetre empalmes de cables o cintes aïllants o similars. 

 
- Retirar de l'obra els cables que presentin defectes a la coberta o al aïllament. 

 
- Impedir la presència per parts actives accessibles o fàcilment accessibles sense emes o claus apropiades 

 
- Vigilar que les connexions elèctriques de cables màquines o a preses de corrent es realitzin amb les clavilles o sistemes de connexió 
adequats 

 
- No permetre desconnectar mànegues de cables estirant-los. Obligar a desconnectar estirant sempre la clavilla de connexió. 

 
- Vigilar que les eines i màquines amb accionament elèctric que es facin servir estiguin adequadament homologades, o en bon estat 
elèctric i que es facin servir de la manera que han estat concebudes 

 
- Impedir connexions de POSTA a terra a través de conduccions de fluids o similars. La POSTA a terra s'ha de fer sempre mitjançant 
una instal·lació preparada per això. 

 
- Vigilar l'existència i el bon estat dels extintors per a foc elèctric. 
          
 
 
1.3.7.  MAQUINARIA  DE PREVISI BLE UTILITACIÓ EN AQUESTA OBRA.  
 
  
1.3.7.1. Maquinària en general 
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Tombs. 
-Enfonsaments. 
-Xocs. 
-Formació d’atmosferes agressives o molestes. 
-Soroll. 
-Explosió i incendis. 
-Atropellaments. 
-Caigudes a qualsevol nivell. 
-Atrapaments. 
-Talls. 
-Cops i projeccions. 
-Contactes amb energia elèctrica. 
-Els inherents al propi lloc d’utilització. 
-Els inherents al propi treball a executar. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
-Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina accionada mitjançant energia elèctrica, estant 
connectada a la xarxa. 
-Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran coberts per carcasses protectors 
antiatrapaments. 
-Els cargols sense fi accionats mecànicament o elèctricament, estaran revestits per carcasses protectores antiatrapaments. 
-Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la seva reparació. 
-Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb rètols d’avís amb la llegenda: "MAQUINA AVERIADA, NO 
CONNECTAR". 
-Es prohibeix la manipulació i operacions de ajustament i reparació de màquines al personal no especialitzat específicament en la 
màquina objecte de la reparació. 
-Com a precaució addicional per evitar la posta en servei de la màquina avariada o de funcionament irregular, es bloquejaran els 
arrencadors o, en el seu cas, s’extrauran els fusibles elèctrics. 
-Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica serà l’encarregat de la utilització d’una determinada màquina. 
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-L’elevació o descens a màquina d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en directriu vertical. Es prohibeixen els tirons inclinats. 
-Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, amb la finalitat d’evitar els accidents per falta de 
visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 
-Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega del maquinista es supliran mitjançant operaris que utilitzant senyals pre-acordades 
supleixin la visió del esmentat treballador. 
-Es prohibeix la permanència en la zona sota la trajectòria de càrregues suspeses. 
-Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb alimentador de recorregut del carro i dels ganxos. 
-Es prohibeix en aquesta obra l’elevació o transport de persones en l’interior de safates, cubilots, etc. 
-Tota la maquinària autopropulsada portarà un balissament  intermitent lluminós. 
 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
-Casc de polietilè. 
-Roba de treball. 
-Botes de seguretat. 
-Guants de cuir. 
-Faixa antivibratòria. 
-Maniquets antivibratoris. 
-Protectors auditius. 
 
 
1.3.7.2. Retroexcavadora  
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Atropellament. 
-Esllavissada de la màquina. 
-Màquina en marxa fora de control. 
-Tomb de la màquina. 
-Caigudes per pendents. 
-Xoc contra altres vehicles. 
-Contacte amb línies elèctriques aèries o enterrades. 
-Interferències amb infrastructures urbanes. 
-Incendi. 
-Cremades. 
-Atrapament. 
-Projecció d’objectes. 
-Caigudes de persones des de la màquina. 
 -Cops. 
-Sorolls propis i ambientals. 
-Vibracions. 
-Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos. 
-Els derivats de la realització dels treballs sota condicions meteorològiques extremes. 
-Els derivats de les operacions necessàries per a rescatar cullerons de la bivalva atrapats en l’interior de les rases. 
-Considerar a més a més els propis del procediment i disseny escollit pel moviment de terres. 
 
 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-S’entregarà als subcontractistes que hagin de manejar aquest tipus de màquines, les normes i exigències de seguretat que els afectin 
específicament segons el Pla de Seguretat. 
-S’entregarà per escrit als maquinistes de les Retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, la següent normativa d’actuació preventiva. 
Quedarà constància escrita de l’entrega a disposició de la Direcció Facultativa. 
 
 Normes d’actuació preventiva pels maquinistes de la retroexcavadora 
 

o Per pujar o baixar de la "retro", utilitzar els esglaons i agafalls disposats per tal manejament; evitarà lesions per 
caigudes. 

o No accedir a la màquina encaramant-se a través de les llantes, cobertes i guardafangs; evitarà caigudes. 
o Pujar i baixar de la màquina de forma frontal, agafant-se amb ambdós més; ho farà de forma segura. 
o No salti mai directament al sòl si no és per perill imminent per la seva persona. 
o No intenti realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament; pot patir lesions. 
o No permetre l’accés de la "retro" a persones no autoritzades; poden provocar accidents, o lesions. 
o No treballar amb la "retro" en situació de semiaveria. Reparar-la primer i després recomençar el treball. 
o Per a evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzar primer la cullera en el sòl, parar el motor, posi 

en servei el fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació, realitzar les operacions de servei que procedeixin. 
o No guardar combustible ni draps grassos en la "retro", poden inflamar-se. 
o No aixecar en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma incontrolada poden causar cremades. 
o Protegir-se amb guants si per alguna causa s’ha de tocar el líquid anticorrosió. Utilitzar a més a més ulleres 

antiprojeccions. 
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o Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en xarxa per a evitar cremades. 
o Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’ha de manipular, no fumar ni apropar-se al  foc. 
o Si s’ha de tocar el electròlit, fer-ho protegit amb guants. Recordar que es corrosiu. 
o Si es desitja manipular en el sistema elèctric, desembectar la màquina i extraure primer la clau de contacte. 
o Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d’oli. Recordar que l’oli del sistema 

hidràulic és inflamable. 
o No alliberar els frens de la màquina en posició de pèrdua, si abans no s’ha instal·lat els blocs d’immobilització de 

les rodes. 
o Si s’ha d’arrancar la màquina mitjançant la bateria d’una altra màquina, es pendran precaucions per a evitar 

espurnes dels cables. Recordar que els electròlits desprenen gasos inflamables. Les bateries poden explotar. 
o Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l’inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la màquina. 
o Durant l’omplert de l’aire de les rodes, situar-se darrera la banda de rodolada, apartat del punt desconnexió. 

Recordar que el rebentament de la mànega del subministrament o la ruptura de la broquet poden fer-la actuar com 
un fuet. 

o Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionin els comandaments correctament. 
o No oblidar ajustar el seient perquè pugui arribar els controls sense dificultat. 
o Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments s’han de fer amb marxes summament 

lentes. 
o Si es topa amb cables elèctrics, no sortir de la màquina fins haver interromput el contacte i allunyat a la "retro" del 

lloc. Saltar llavors, sense tocar a un temps el terreny. 
 
-S’acotarà a una distància igual a la del aconseguiment màxim del braç excavador l’entorn de la màquina. Es prohibeix en la zona la 
realització de treballs o la permanència de persones. 
-Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per a evitar fer flonjalls i fangueigs excessius, que aflaqueixin la seguretat de la 
circulació. 
-No s’admetran en aquesta obra retroexcavadora desprovistes de cabina antitomb. 
-Les cabines antitomb seran exclusivament les indicades pel fabricant per cada model de màquina. 
-Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor per a evitar gasos en la cabina. 
-Les "retro" a utilitzar en l’obra estaran dotades d’un farmaciola portàtil de primers auxilis, ubicada de forma resguardada per conservar-
la neta. 
-Les "retros" a contractar per aquesta obra compliran tots els requisits per a que puguin autodesplaçar-se per carretera. 
-Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" amb el motor en marxa, per a evitar el risc d’atropellament. 
-Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" sense haver depositat la cullera en el sòl. 
-Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalvea sense tancar, encara que quedi recolzada en el sòl. 
-Es prohibeix desplaçar la "retro" si abans no s’ha recolzat sobre la màquina la cullera, en evitació de balanceigs. 
-Els ascensos o descensos de les culleres en càrregues es realitzaran lentament. 
-Es prohibeix el transport de persones sobre la "retro", en prevenció de caigudes, cops, etc. 
-Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar persones i accedir a treballs puntuals. 
-Les Retroexcavadores a utilitzar en aquesta obre estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
-Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei els recolzaments hidràulics 
d’immobilització. 
-Es prohibeix expressament en aquesta obra el maneig de grans càrregues. sota règim de forts vents. 
-Es prohibeix en aquesta obra utilitzar la "retro" amb una grua, per la introducció de peces, etc., en l’interior de les rases. 
-Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la "retro". 
-El canvi de posició de la "retro", s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa. 
-El canvi de posició de la "retro" en treballs a mitja vessant, s’efectuarà situant el braç cap a la part alta de la pendent amb la fi 
d’augmentar en el possible l’estabilitat de la màquina. 
-Es prohibeix estacionar la "retro" a menys de tres metres del marge de barrancs, clots, etc., per evitar el risc de tomb per fatiga del 
terreny. 
-Es prohibeix realitzar treballs en l’interior de les trinxeres, en la zona de aconseguiment del braç de la retro. 
-S’instal.larà una senyal de perill sobre un peu dret, amb límit de la zona de seguretat del aconseguiment del braç de la "retro". Aquesta 
senyal s’anirà desplaçant conforme avanci l’excavació. 
-Es prohibeix abocar els productes de l’excavació amb la retro a menys de 4 metres, del marge de tall superior d’una rasa o trinxera, 
per evitar els riscos per sobrecàrrega del terreny. 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
-Casc de polietilè. 
-Cinturó elàstic antivibratori. 
-Roba de treball. 
-Guants de cuir. 
-Botes impermeables. 
-Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 
-Botes de seguretat amb puntera reforçada. 
 
1.3.7.3. Màquines-eina en general. 
 
RISC D’ACCIDENT 
 
-Talls. 
-Cremades. 
-Cops. 
-Projecció de fragments. 
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-Caigudes d’objectes. 
-Contacte amb l’energia elèctrica. 
-Vibracions. 
-Soroll. 
-Explosió. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
-Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides elèctricament mitjançant doble aillament. 
-Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la carcassa i resguards propis de cada aparell, per evitar els riscos 
d’atrapaments o de contacte amb l’energia elèctrica. 
-Les transmisions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant un bastidor que suporti un malla metàl.lica, disposta de 
tal forma, que permetent l’observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels objectes. 
-Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per transmissions per corretges en marxa. Les 
reparacions, ajustaments, etc., es realitzaran a motor aturat, per evitar accidents. 
-El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant "montacorretges", mai amb tornavisos. 
-Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits mitjançant un bastidor suporti d’un tancament a 
base de malla metàl·lica, que permetent l’observació del bon funcionament de la transmissió. 
-Les màquines en situació d’avaria o de semiavaria , es paralitzaran immediatament quedant senyalitzades mitjançant una senyal de 
perill amb la llegenda "NO CONNECTAR, EQUIP AVARIAT". 
-La instal·lació de rètols amb llegendes de "màquina avariada", "màquina fora de servei" etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa 
persona. 
-Les màquines-eina amb capacitat de tall, tindran el dics protegit mitjançant carcassa antiprojeccions. 
-Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindran les seves carcasses de protecció de 
motors elèctrics connectades a la ret de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l’obra. 
-Les màquines-eines a utilitzar en llocs en els que existeixen productes inflamables o explosius, estaran protegides mitjançant 
carcasses antideflagrants. 
-En ambients humits L’alimentació per les màquines-eines no protegides amb doble aïllament, es realitzarà mitjançant connexió a 
transformadors a 24 V. 
-El transport aeri mitjançant el ganxo de grua de les màquines-eines, es realitzarà ubicant-los flexades en l’interior d’una safata 
emplenada resistent, per evitar el risc de caiguda de la càrrega. 
-En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines-eines amb producció de pols s’utilitzaran en via humida, 
preliminar la formació de atmosferes nocives. 
-Sempre que sigui possible, les màquines-eines amb producció de pols s’utilitzaran a  sotavent, per evitar el risc per treballar en 
l’interior de atmosferes nocives. 
-Les eines accionades mitjançant compressor s’utilitzaran a una distància mínima del mateix de 10 m., per evitar el risc per alt nivell 
acústic. 
-Les eines a utilitzar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, per disminuir el 
nivell acústic. 
-Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o amb ventilació 
insuficient, per prevenir el risc per treballar en l’interior de atmosferes tòxiques. 
-Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents per imperícia. 
-Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall, abandonades en el sòl, per evitar accidents. 
-Les connexions elèctriques de totes les màquines-eines a utilitzar en aquesta obra mitjançant “clemas”, estaran sempre protegides 
amb la seva corresponent carcassa anti-contactes elèctrics. 
-Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per accionament de màquines-eines, s’instal·laran de forma aèria. Es 
senyalitzaran mitjançant corda de banderoles, els llocs de creuament aeri de les vies de circulació interna, per prevenir els riscos de 
ensopegar. 
-Els tambors d’enrotllament dels cables de la petita maquinària estaran protegits mitjançant un bastidor suportant una malla metàl·lica, 
disposta de tal forma, que permetent la visió de la correcta disposició de les espires, impedeixi l’atrapament de les persones o coses. 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
-Casc de polietilè. 
-Roba de treball. 
-Guants de seguretat. 
-Guants de goma o P.V.C. 
-Botes de goma o P.V.C. 
-Plantilles anticlaus. 
-Mandil, polaines i polseres de cuir en cas de soldadura. 
-Mandil, polaines i polseres impermeables. 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
-Ulleres de seguretat antipols. 
-Ulleres de seguretat antiimpactes. 
-Protectors auditius. 
-Careta filtrant. 
-Mascareta antipols amb filtre mecànic específic recambiable. 
 
 
 
 
1.3.7.4. Taula de serra circular.  
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RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Talls. 
-Cops per objectes. 
-Abrasions. 
-Atrapaments. 
-Emisió de partícules. 
-Sobreesforços. 
-Emisió de pols. 
-Soroll ambiental. 
-Contacte amb l’energia elèctrica. 
-Els derivats dels llocs d’ubicació. 
-Altres. 
 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
-Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran senyalitzades mitjançant "senyals de perill" i rètols amb la llegenda: 
"PROHIBIT UTILITZAR PER PERSONES NO AUTORITZADES". 
-Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels següents elements de protecció: 

o Carcassa de cobriment del disc. 
o Ganivet divisor del tall. 
o Empenyedor de la peça a tallar i guia. 
o Carcassa de protecció de les transmissions per politges. 
o Interruptor estanc. 
o Presa de terra. 
 

 
- Normes de seguretat pel maneig de la serra de disc  
 

o Abans de posar la màquina en servei comprovar que no està anul·lada la connexió a terra, en cas afirmatiu, avisar 
a l’encarregat per què sigui subsanat el defecte i no treballar amb la serra. 

o Comprovar que el interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho , avisar a l’encarregat per que solucioni el 
problema. 

o Utilitzar l’empenyedor per manejar la fusta; considerar que de no fer-ho es pot perdre els dits de les mans. 
o No retirar la protecció del disc de tall. Estudiar la forma de tallar sense necessitat d’observar la "trisca". 

L’empenyedor portarà la peça d’on es desitgi i a la velocitat adequada. Si la fusta "no passa", el ganivet divisor està 
mal muntat. 

o Si la màquina, sense motiu aparent, s’atura, retirar-se d’ella i avisar a l’encarregat per que sigui reparada. No és 
permès realitzar cap ajustament ni reparació per compte aliena, poden produir-se lesions. Desconnectar l’endoll.  

o Abans d’iniciar el tall: amb la màquina desconnectada de l’energia elèctrica,  girar el disc a mà. Fer que el 
substitueixen si està fissurat, esberlat o li falta alguna dent. De no  fer-ho, es pot trencar durant el tall i produir 
lesions a algun operari. 

o Per evitar  danys en els  ulls, utilitzar sempre unes ulleres de seguretat antiprojeccions de partícules i emprar-les 
sempre quan s’hagi de tallar. 

o Extreure prèviament tots els  claus o llocs metàl·liques clavades en la fusta que es desitgi tallar. Pot fracturar el 
disc o sortir despedida la fusta de forma descontrolada i provocar un accident greu. 

o Observar que el disc per tall ceràmic no estigui fissurat. De ser així, sol·licitar a l’encarregat que es canvi per un 
altre. Per fer aquesta operació es realitzarà amb la màquina desconnectada de la xarxa elèctrica. 

o Efectuar el tall a ser possible a la intempèrie i sempre protegit amb una careta de filtre mecànic recambiable. 
o Efectuar el tall a sotavent. El vent allunyarà del operari les partícules pernicioses, però procurar no llençar-les sobre 

els altres operaris. 
o Mullar el material ceràmic amb aigua, abans de tallar, s’evitarà  gran quantitat de pols. 

  
-El manteniment de la serra de taula d’aquesta obra, serà realitzat per personal especialitzat per tal feina. 
- L’alimentació elèctrica de la serra de disc es realitzarà mitjançant mànegues antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del 
quadre elèctric de distribució. 
-La presa de terra de la serra de taula es realitzarà a través del quadre elèctric general. 
- L’encarregat controlarà el correcte muntatge de la presa de terra de la serra. 
-Es prohibeix ubicar la serra circular sobre llocs enfotjats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. 
- Es netejarà de  productes procedents dels talls, els fronters de la serra de taula circular, mitjançant escombrat i apilat per la seva 
càrrega sobre safates empentades. 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
-Casc de polietilè. 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
-Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 
-Roba de treballs. 
-Botes de seguretat. 
-Faixa elàstica. 
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-Guants de cuir 
 
Per tallar en via humida s’utilitzarà:  
 
-Guants de goma o de P.V.C. 
-Vestits impermeables. 
-Polanies impermeables. 
-Mandil impermeable. 
-Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 
 
 
1.3.7.5. Pistola fixa- claus.  
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Els derivats del alt nivells sonor del tret pel que la maneja i pel personal del seu entorn. 
-Tret sobtós i/o accidental sobre les persones o les coses. 
-Tret a tercers per total creuament del clau del element a rebre el tret. 
-Els derivats de la manipulació dels cartutxos de impulsió. 
-Partícules projectades. 
-Altres. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
-El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa- claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per evitar els accidents per inèrcia. 
-El personal dedicat la maneig de la pistola fixa- claus, estarà en possessió del permís exprés de la jefatura d’obra per  dita activitat. 
-S’entregarà a cada treballador que vagi a utilitzar la pistola fixa- claus el següent conjunt de mesures de prevenció.  
 
 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
-Casc de polietilè 
-Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 
-Casc de protecció auditiva independent. 
-Roba de treball. 
-Vestit impermeable. 
-Guants de cuir 
-Polseres de cuir o maniquets. 
-Mandil de cuir. 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
1.3.7.6. Taladre portàtil.  
 
RISCOS D’ACCIDENT 
-Contacte amb l’energia elèctrica. 
-Atrapaments. 
-Erosions en les mans. 
-Talls. 
-Cops per fragments en el cos. 
-Els derivats de la ruptura de la broca. 
-Els derivats del mal muntatge de la broca. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
- Normes per la utilització del taladre portàtil.  
 

o Comprovar que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En cas 
afirmatiu comunicar-ho a l’encarregat per que sigui reparada l’anomalia. 

o Comprovar l’estat del cable i de la clavilla de connexió; refusar el aparell si apareix amb estirades que deixin al 
descobert amb cinta aïllant, etc., s’evitaran els contactes amb l’energia elèctrica. 

o Escollir sempre la broca adequada pel material a taladrar. Tenir en compte que hi ha broques per cada tipus de 
material; no intercanvia-les, en el millor dels casos, s’espatllaran sense obtenir bons resultats i el operari estarà 
exposat a riscos innecessaris. 

o No intentar el fer taladros inclinats "a pols", es pot fracturar la broca i produir lesions. 
o No intentar fer gran el orifici oscil·lant en rodó la broca, pot fracturar-se i produir series lesions. Per fer gran el forat 

utilitzar broques de major secció. 
o El desmuntatge i muntatge de broques no  fer-ho sostenint el mandril encara en moviment, directament amb la mà. 

Utilitzar la clau. 
o No intentar realitzar el taladro en una sola maniobra. Primer marcar el punt a foradar amb un punxó, segon aplicar 

la broca i embocadura. Seguidament es prossegueix a taladrar sense risc de lesió. 
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o Desconnectar el taladro de la xarxa elèctrica abans d’iniciar la manipulació per canviar la broca. 
-Els taladros manuals a utilitzar en aquesta obra estaran dotats de doble aïllament elèctric. 
-Els taladros portàtils a utilitzar en aquesta obra, seran reparats per personal especialista. 
-L’encarregat comprovarà diàriament el bon estat dels taladros portàtils, retirant del servei aquelles que ofereixin deteriorament que 
impliquin riscos pels operaris. 
-La connexió o subministre elèctric als taladros portàtils, es realitzarà mitjançant mànega antihumitat a partir del quadre de planta, 
dotada de clavilles mascle-femella estanques. 
-Es prohibeix expressament dipositar en el terra o deixar abandonat connectat a la xarxa elèctrica, el taladro portàtil. 
 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
-Casc de polietilè. 
-Roba de treball. 
-Calçat amb soles antilliscant. 
-Botes de seguretat. 
-Ulleres de seguretat. 
-Guants de cuir. 
 
 
1.3.7.7 Camió de transport.  
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
- Atropellament de persones. 
- Xocs contra altres vehicles. 
- Tomb del camió. 
- Tomb per desplaçament de la càrrega. 
- Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
- Atrapaments.   
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
- Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació. 
- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material ademés de haver estat instal.lat el fre de mà de la cabina del 
camió, s’instal·laran falques de immobilització de les rodes, en prevenció d’accidents per errada mecànica. 
- El ascens i descens de les caixes dels camions, s’efectuarà mitjançant escaletes metàl·liques fabricades per tal mestre, dotades de 
ganxos de immobilització i de seguretat. 
- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista coneixedor del procedir més adequat. 
- L’enrasat màxim premés per materials solts no superarà la pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona, en previsió de 
desplomaments. 
- Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant els pesos, de la manera més uniformement repartida 
possible. 
- El ganxo de la grua auxiliar, estarà dotat de pestell de seguretat. 
- A les quadrilles encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions, se’ls farà entrega de la següent normativa de seguretat: 
 

o Demani abans de procedir  a la seva tasca, que li dotin de guants o manyoples de cuir. Utilitzi-les constantment i 
evitarà petites lesions molestes en les mans. 

o Utilitzi sempre les botes de seguretat, evitarà atrapaments o cops en els peus. 
o No gategi o grimpi a la caixa dels camions, sol·liciti que li entreguin escaletes per  fer-ho, evitarà esforços 

innecessaris. 
o Asseguri bé els peus abans d’intentar realitzar un esforç. Evitarà caure o patir lumbàlgies i tirons. 
o Segueixi sempre les instruccions del seu cap d’equip, és un expert i evitarà que vostè pugui lesionar-se. 
o Si ha de guiar les càrregues en suspensió, faci-ho mitjançant "caps de govern" lligats a elles. Eviti empènyer-les 

directament amb les mans per no tenir lesions. 
o No salti al terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc greu. Pot en el salt fracturar-se els 

talons i això és una lesió greu. 
 
 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
- Casc de Polietilè. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 
 
 
 
 
1.3.7.8. Camió formigonera. 
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RISCOS D’ACCIDENT 
 
- Atropellament de persones. 
- Tomb. 
- Col.lisió amb altres màquines. 
- Caiguda en l’interior  d’una rasa. 
- Caiguda de persones des de el camió. 
- Cops pel maneig de les canaletes. 
- Caiguda de objectes sobre el conductor durant les  operacions d’abocament o de neteja. 
- Cops pel cubilot del formigó. 
- Atrapaments durant el desplegament, muntatge i  desmuntatge de les canaletes. 
- Les derivades del contacte amb formigó. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
- El recorregut dels camions-formigonera en l’interior de l’obra s’efectuarà segons lo definit en els plànols del Pla de Seguretat i Salut. 
- Les rampes d’accés als fronts no superaran el pendent del 20 %, en prevenció de patinades o tomb dels camions-formigonera. 
- La neteja de la cuba i canaletes s’efectuarà en els llocs marcats en els plànols per tal tasca, en prevenció de riscos per la realització 
de treballs en zones pròximes. 
- La posta en estació i els moviments del camió-formigonera durant les operacions d’abocament, seran dirigides per un senyalista, en 
prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 
- Les operacions d’abocament a al llarg de talls en el terreny s’efectuaran sense que les rodes dels camions-formigonera sobrepassin la 
línia blanca de seguretat, traçada a 2 m., del marge. 
- Als conductors dels camions-formigonera, al anar a traspassar la porta de l’obra es les entregarà la següent normativa de seguretat: 
 
Normes de seguretat per visitants 
 

o Atenció, penetra vostè en una zona de risc. Segueixi les instruccions que se li han donat per arribar al lloc de 
l’abocament del formigó. 

o Respecti les senyals de tràfic internes de l’obra. 
o Quan hagi de sortir de la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat. 

 
 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
- Casc de polietilè. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Mandil impermeable. 
- Guants impermeabilitzats. 
- Calçat per la conducció de camions. 
 
 
1.3.7.9. Camió grua. 
 
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
- Tomb del camió. 
- Atrapaments. 
- Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandaments. 
- Atropellament de persones. 
- Desplomament de la càrrega. 
- Cops per la càrrega a paraments (verticals u horitzontals). 
- Altres. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques inmobilitzadores en les quatre rodes i els gats estabilitzadors. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 
- Els ganxos de penjament estaran dotats de pestell de seguretat. 
- Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de la extensió braç-
grua. 
- El gruista haurà  en tot moment a la vista la càrrega a la suspesa. Si això no és possible, les maniobres seran expressament dirigides 
per un senyalista, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 
- Les rampes per accés del camió grua no superaran inclinacions del 20% com a norma general, en prevenció dels riscos d’aturament o 
tomb. 
- Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan a la superfície de recolzament del camió estigui inclinada  cap al 
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costat de la càrrega, en previsió dels accidents per tomb. 
- Es prohibeix  estacionar, el camió grua a distàncies inferiors a 2 m., del tall del terreny, en previsió dels accidents per tomb. 
- Es prohibeix realitzar tirons segats de la càrrega. 
- Es prohibeix arrastrar càrregues amb el camió grua. 
- Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balanceigs es guiaran mitjançant caps de govern. 
- Es prohibeix la permanència de persones en torn al camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 
- Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió. 
- El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva perícia. 
- La persona l’encarregada del maneig del camió grua se li farà entrega de la següent normativa de seguretat: 
 
 Normes de seguretat pels operadors del camió grua 
 

 
o Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. Poden bolcar i patir lesions. 
o Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal. 
o No doni marxa enrera sense la ajuda  d’un senyalista. Darrera la màquina poden haver operaris i objectes que 

vostè desconeix a l’iniciar la maniobra. 
o Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos per això. Evitarà les caigudes. 
o No salti mai directament al terra si no és per perill imminent per vostè. 
o Si estableix contacte entre el camió grua i una línia elèctrica, estigui en el seu punt sol·licitant auxili mitjançant la 

botzina. Una vegada li garanteixin que pot abandonar el camió, baixi per l’escaleta normalment i des de  l’últim 
esglaó, salti lo més lluny possible, sense tocar la terra i el camió a la vegada per evitar possibles descàrregues 
elèctriques. Ademès no permeti que ningú toqui el camió, és molt perillós. 

o No faci per sí mateix maniobres en espais estrets. Demani ajuda  d’un senyalista i evitarà accidents. 
o Abans de creuar un "pont provisional d’obra", asseguris de que te la resistència necessària per suportar el pes de la 

màquina. Si ho enfonsa, vostè i la màquina s’accidentaran. 
o Asseguris de la immobilitzat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. Posi-ho en la posició de viatge i 

evitarà accidents per moviments descontrolats. 
o No permeti que ningú es encari sobre la càrrega. No consenteixi que ningú es pengi del ganxo. Es molt perillós. 
o Netegi les seves sabates del fang o grava que puguessin tenir abans del pujar a la cabina. Si es rellisquen els 

pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents. 
o No realitzi mai arrastres de càrrega sesgats. La grua pot bolcar i en el millor dels casos, les pressions i esforços 

realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç. 
o Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar  cap a un altre costat, pari les maniobres. Evitarà accidents. 
o No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els Sobreesforços poden danyar la grua i 

patir accidents. 
o Aixequi una sola càrrega cada vegada. La càrrega de varis objectes diferents pot resultar problemàtica i difícil de 

governar. 
o Asseguris de que la màquina està estabilitzada abans de aixecar càrregues. Posi en servei els gats estabilitzadors 

totalment extesos, és la posició més segura. 
o No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur. 
o No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. Poden patir accidents. 
o Abans d’hissar una càrrega, comprovi en la taula de càrregues de la cabina la distància d’extensió màxima del 

braç. No sobrepassi el límit marcat en ella , pot bolcar. 
o Respecti sempre les taules, rótuls i senyals adherides a la màquina i faci que les respectin la resta del personal. 
o Eviti el contacte del braç telescòpic en servei, pot patir atrapaments. 
o Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. Evitarà accidents. 
o No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci us dels  comandaments. Poden provocar 

accidents. 
o No consenteixi que s’utilitzin, aparellams, balancins, eslingues o estreps defectuosos o danyats. No és segur. 
o Asseguris de que tots els ganxos dels aparellams, balancins, eslingues o estreps tinguin el pestell de seguretat que 

eviti el desenganxament fortuït. 
o Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquen en l’obra. 

 
 
 
 Normes de seguretat per visitants 

 
o Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions del guia. 
o Respecti les senyals de tràfic intern. 
o Si desitja abandonar la cabina de la grua utilitzi el casc de seguretat que se li ha entregat juntament amb aquesta 

nota. 
o Ubiquis per realitzar el treballs, en lloc o zona que se li senyalitzarà. 
o Una vegada acabada  la seva estancia en l’obra torni el casc al sortir. 
 
 

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
- Casc de polietilè. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Calçat per conducció. 



 
 
Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la 
U.A. 8-2 de Roda de Berà 
 

Annex Núm. 7
Estudi de Seguretat i Salut

 

 
  23 
                              
 
     

                                 
                                 

 
 
 
1.3.7.10. Dumper motobolquet autopropulsat.  
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Tomb de la màquina durant l’abocament. 
-Tomb de la màquina en trànsit. 
-Atropellament de persones. 
-Xocs per falta de visibilitat. 
-Caigudes de persones transportades. 
-Els abocaments de la vibració constant durant la conducció. 
-Pols ambiental. 
-Cops amb la manlleva de posta en marxa. 
-Vibracions. 
-Soroll. 
-Els derivats de respirar monòxid de carboni 
-Caigudes del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa de retrocés. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-En aquesta obra, el persona l’encarregat de la conducció del dúmper, serà especialista en el maneig d’aquest vehicle. 
-S’entregarà al persona l’encarregat del maneig del dúmper la següent normativa preventiva. Del seu rebut de donarà compte a la 
Direcció Facultativa. 
 
 Normes de seguretat per l’ús del dumper 

o  
o Considerar que aquest vehicle , no és un automòbil sinó una màquina, tracti-ho com a tal. 
o Abans de començar a treballar ,assegurar-se de que la pressió dels pneumàtics és la recomanada pel fabricant. 

Considerar que aquesta circumstància és fonamental per l’estabilitat i bon rendiment de la màquina. 
o Abans de començar a treballar, comprovar el bon estat dels frens. 
o Quan es posi el motor en marxa, aguantar amb força la manlleva i evitar deixar-la de la mà. Els cops per aquesta 

clau solen ser molt dolorosos i produeixen lesions series. 
o No posar el vehicle en marxa, sense abans assegurar-se de que te el fre de mà en posició de frenat. 
o No carregar el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima en ell gravada. 
o No transportar persones en el dúmper, és summament arriscat per elles i per vostè, i és algo totalment prohibit en 

aquesta obra. 
o Assegurar-se sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. S’evitaran accidents. Els dúmpers s’han de conduir, 

mirant al front, evitar que la càrrega faci conduir amb el cos inclinat mirant pels laterals de la màquina. No és segur 
i es poden produir accidents. 

o Evitar descarregar al marge de talls del terreny si front aquests, no existeix instal·lat un topall final de recorregut. Un 
despiste pot precipitar-los a vostè i  a la màquina. 

o Respeti les senyals de circulació interna. 
o Respeti les senyals de tràfic si ha de creuar carrers o carreteres. Pensi que si bé vostè està treballant, els vehicles 

en trànsit no ho saben; extremar les seves precaucions en els creuaments. 
o Si s’ha de remuntar pendents amb el dúmper carregat, és més segur pel conductor,  fer-ho en marxa  cap a enrera, 

del contrari pot bolcar. 
 

-Els camins de circulació interna marcats en els plànols del Pla de Seguretat i Salut seran els utilitzats pel desplaçament dels dúmpers, 
en prevenció de riscos per circulació per llocs insegurs. 
-S’instal·laran segons plànols, limitadors al final de recorregut dels dúmpers front els talussos d’abocament. 
-Es prohibeixen expressament els "colmos" del cubilots dels dúmpers que impideixin la visibilitat frontal. 
-En previsió d’accidents, es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper. 
-Es prohibeix expressament en aquesta obra, conduir els dúmpers a velocitats superiors als 20 Km./H. 
-Els dúmpers a utilitzar en aquesta obra, portaran en el cubilot un cartell en el que es digui quina és la càrrega màxima admissible. 
-Els dúmpers que es dediquin en aquesta obra pel transport de masses, tindran en l’interior del cubilot una senyal que indiqui l’omplert 
màxim admissible, per evitar els accidents per sobrecàrrega de la màquina. 
-Es prohibeix expressament el transport de persones sobre els dúmpers d’aquesta obra. 
-Els conductors de dúmpers d’aquesta obra estaran en posició del carnet de classe B, per poder ser autoritzats per la seva conducció. 
-Els dúmpers d’aquesta obra, estaran dotats de fars de marxa endavant i retrocés. 
 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
-Casc de polietilè. 
-Roba de treball. 
-Cinturó elàstic antivibratori. 
-Botes de seguretat. 
-Botes de seguretat impermeables. 
-Vestits per temps emplujats. 
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1.3.7.11. Compressor.  
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
Durant el transport intern: 
-Tomb. 
-Atrapaments de persones. 
-Caigudes per terraplè. 
-Desprendiment durant el transport en suspensió. 
-Altres. 
 
En servei: 
-Soroll. 
-Ruptura de la mànega de pressió. 
-Els derivats de la emanació de gasos tòxics per fuita del motor. 
-Atrapaments durant operacions de manteniment. 
-Altres. 
 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
-El arrossegament directe per ubicació del compressor pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als 2 metres, del marge 
de coronació de tall i talussos, en prevenció de despreniments. 
-El compressor a utilitzar en aquesta obra, quedarà en estació amb la llança de arrossegament en posició horitzontal, amb les rodes 
subjectes mitjançant blocs antideslizament. Si la llança de arrossegament manca de roda o de pivot de nivelació, se li adaptarà 
mitjançant un suplement ferm i segur. 
-Els compressors a utilitzar en aquesta obra, seran dels anomenats "silenciosos" en la intenció de disminuir la contaminació acústica. 
-Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en 
prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 
-La zona dedicada en aquesta obra per la ubicació del compressor, quedarà acordonada en un radi de 4m., en el seu entorn, instal·lant-
se senyals de "obligatori l’ús de protectors auditius" per sobrepassar la línia de limitació. 
-Els compressors no silenciosos, a utilitzar en aquesta obra, s’ubicaran a una distància mínima del piló de martells, no inferior a 15 m. 
-Les operacions de aprovisionament  de combustible s’efectuaran amb el motor parat, en prevenció de incendis o de explosió. 
-Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions d’us; sense esquerdes o desgastaments que 
puguin produir un rebentament. 
-Els mecanismes de connexió o de empalme, estaran rebuts a les mànegues mitjançant racords de pressió segons càlcul. 
-Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres D’Altura, en els creuaments sobre els camins de l’obra. 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
-Casc de polietilè. 
-Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 
-Protectors auditius. 
-Taponets auditius. 
-Roba de treball. 
-Botes de seguretat. 
-Guants de goma o P.V.C. 
 
 
 
1.3.7.12. Martell pneumàtic.  
 
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Vibracions en membres i en òrgans interns del cos. 
-Soroll puntual. 
-Soroll ambiental. 
-Pols ambiental. 
-Sobreesforços. 
-Ruptura de mànega sota pressió. 
-Contactes amb l’energia elèctrica, (línia enterrada) 
-Projecció de objectes i/o partícules. 
-Els derivats de la ubicació de la posta de treballs: 
 

o Caigudes a diferent nivells. 
o Caigudes de objectes sobre llocs. 
o Derrumbament de l’objecte o terreny que es tracta amb el martell. 
o Altres. 

 
-Els derivats dels treballs i maquinaria del seu entorn. 
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-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
 
-Se acordonarà, la zona sota els fronts de martells, en prevenció de  danys als treballadors que puguessin entrar en la zona de risc de 
caiguda de objectes. 
-Cada piló amb martells, estarà treballat per dos quadrilles que es turnaran cada hora, en prevenció de lesions per permanència 
continuada rebent vibracions. 
-Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic, seran sotmesos a un examen mèdic mensual 
per detectar possibles alteracions. 
-En l’accés a un piló de martells, s’instal·laran sobre peus drets, senyals de "Obligatori l’ús de protecció auditiva", "Obligatori l’ús de 
ulleres antiprojeccions" i "Obligatori l’ús de caretes de respiració". 
 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
 
-Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 
-Protectors auditius. 
-Taponets auditius. 
-Mandil de cuir. 
-Maguitos de cuir. 
-Manoples de cuir. 
-Polanies de cuir. 
-Ulleres antiprojeccions. 
-Caretes antipols amb filtre recambiable. 
-Botes de seguretat. 
-Roba de treball. 
-Faixa elàstica de protecció de cintura, antivibratoria. 
-Polseres elàstiques, antivibratories. 
 
 
1.3.7.13. Perforadora pneumatica  
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Derrumbaments. 
-Tomb de la màquina. 
-Atropellament. 
-Ruptura del punxó o barrena. 
-Soroll ambiental. 
-Atrapaments en el manteniment. 
-Sobreesforços. 
-Cops per objectes. 
-Altres. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
-El personal encarregat del maneig de la perforadora hidràulica sobre rodes, serà especialista en els treballs amb aquesta màquina. 
-S’inspeccionarà el terreny circumdants abans de l’inici dels treballs, amb el fi de detectar i prevenir els riscos de l’entorn. 
  
A. Normes preventives pels operadors de la perforadora pneumàtica sobre pneumàtics.  
 

o  Tenir present que aquesta màquina és perillosa i pot provocar accidents. Ser prudent en el maneig. Seguir al peu 
de la lletra aquestes mesures preventives per evitar accidents.   

o  Abans de començar el treballs revisar els pneumàtics. Avisar dels possibles deteriorament. Un rebentament de 
pneumàtics en servei, pot provocar un accident greu. 

o  No permetre l’accés als controls de la màquina a persones no autoritzades o inexpertes.   
o  Comprovar el bon estat de la barrena o taladro. Tenir en compte que la seva ruptura pot originar accidents seriós.

   
o  Vigililar d’on es posen els peus si es camina al costat de la màquina al mateix temps que aquesta es desplaça. 
o  Procurar que el compressor estigui lo més allunyat del lloc de treballs. -mínim de 15 metres- 
o  Sempre que s’efectuï un taladro, protegir-se amb protectors auditius que estan en el casc. 
o Protegir la vista amb ulleres antiprojeccions. L’acció de taladrar pot projectar partícules a gran velocitat que poden 

danyar la vista. 
o  No utilitzar mai aquesta màquina en situació d’averia o de semiaveria. Demanar que primer es repari i després 

recomençar el treballs.  
   
 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
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-Casc de polietilè amb proteccions auditius incorporats. 
-Protectors auriculars. 
-Taps per oïdes. 
-Ulleres de seguretat antiimpactes-antipols. 
-Roba de treball. 
-Roba d’abric. 
-Botes de seguretat. 
-Botes impermeables de seguretat. 
-Guants de cuir. 
-Guants de goma. 
-Mandil de cuir. 
-Polanies de cuir. 
-Maniquets de cuir. 
-Caretes antipols amb filtre mecànic recambiable. 
 
 
1.3.7.14. Petites compactadores.  
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Soroll. 
-Atrapaments. 
-Cops. 
-Explosió del combustible. 
-Maquina en marxa fora de control. 
-Projecció de objectes. 
-Vibracions. 
-Caigudes al mateix nivells. 
-Els derivats dels treballs monòtons. 
-Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques dures. 
-Sobreesforços. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
Normes de seguretat pels treballadors que manegen els picons mecànics.  

 
o  Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se de que estan muntades totes les tapes i carcasses 

protectores. 
o  Guiar el picó en avanç frontal, evitar els desplaçaments laterals. La màquina pot descontrolar-se i produir lesions. 
o  El picó produeix pols ambiental en aparença lleugera. Regar sempre la zona a aplanar, o emprar una careta de 

filtre mecànic recambiable antipols. 
o  El picó produeix soroll. Utilitzar sempre cascos protectors antisoroll. 
o  El picó pot atrapar els peus dels operaris. Utilitzar sempre calçat amb la puntera reforçada. 
o  No deixar el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als demés. 
o  La posició de guia pot fer inclinar massa la esquena a l’operari. Utilitzar una faixa elàstica. 

-El personal que hagi de manejar els picons mecànics, coneixerà perfectament el seu maneig riscos professionals propis d’aquesta 
màquina. 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
-Casc de polietilè. 
-Protectors auditius. 
-Guants de cuir. 
-Botes de seguretat. 
-Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
-Roba de treball. 
 
 
 
1.3.7.15. Formigonera elèctrica.  
 
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Atrapaments. 
-Contactes amb l’energia elèctrica. 
-Sobreesforços. 
-Cops a elements mòbils. 
-Pols ambiental. 
-Soroll ambiental. 
-Els derivatsde l’emanació de gasos tòxics per l’escapament del motor. 
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-Atrapament durant operacions de manteniment. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
-Les formigoneres pasteres, s’ubicaran en llocs predefinits. 
-Les formigoneres pasteres no s’ubicaran a distàncies inferiors a tres metres del marge de les rases o pous, per evitar riscos de 
caigudes a diferent nivell. 
 
 
1.3.7.16  Grups electrògens 
  
RISCOS D’ACCIDENT 
 
-Atrapaments. 
-Contactes amb l’energia elèctrica. 
-Sobreesforços. 
-Cops a elements mòbils.   
-Soroll ambiental. 
-Els derivatsde l’emanació de gasos tòxics per l’escapament del motor. 
-Atrapament durant operacions de manteniment. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
-L’arrossegament directe per a la ubicació del grup electrogen pels operaris es realitzarà a una distància que en cap cas serà inferior 
als 2 metres de la vora de la coronació de tall i de talussos, en prevenció de despreniments.  
-El transport en suspensió s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del grup, de forma que quedi garantida la seguretat de la 
càrrega. 
-El grup electrogen a utilitzar en aquesta obra quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal, amb les rodes 
subjectes amb falques antilliscament.  Si la llança d’arrossegament no disposa de roda o pivot de anivellació, se li adaptarà mitjançant 
un suplement ferm i segur.  
-Las carcasses protectores de los grups electrògenes a utilitzar en esta obra, estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en 
prevenció de possibles atrapaments y sorolls. 
-Les operacions d’abastament de combustible s’efectuaran amb el motor parat, en prevenció d’incendis o explosions.  
 
- Qualsevol grup electrogen tindrà la seva presa de terra correctament instal·lada mitjançant piquetes de coure, per a evitar possibles 
electrocucions. 
  
- Les connexions al grup electrogen per a la presa de corrent es realitzaran a través del quadre elèctric. 
 
PECES  DE PROTECCIÓ  PERSONAL 
 
-Casc de polietilè. 
-Protectors auditius. 
-Taponets auditius. 
-Roba de treball. 
-Botes de seguretat. 
-Guants de goma o P.V.C. 
 
 
1.3.7.17. Estenedora de  productes bituminosos.  
 
RISCOS D’ACCIDENT 
 
- Caiguda de persones des de la màquina. 
- Caiguda de persones al mateix nivells. 
- Els derivats dels treballs realitzats sota altes temperatures. 
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 
- Cremades. 
- Sobreesforços. 
- Atropellament durant les maniobres de acoplament dels camions de transport de aglomerat asfàltic amb  l’Estenedora. 
- Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
- No es permet la permanència sobre l’Estenedora en marxa a altres persones que no siguin el seu conductor, per evitar accidents per 
caiguda. 
 
- Les maniobres d’aproximació i abocament de  productes asfàltics en la gronsa estarà dirigida per un especialista, en previsió dels 
riscos per imperícia. 
 
- Tots els operaris de auxili quedaran en posició en la cuneta per davant de la màquina durant les operacions de omplert de la gronsa, 
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en prevenció dels riscos per atrapaments i atropellament durant les maniobres. 
 
- Els marges laterals de l’Estenedora, en prevenció de atrapaments, estaran senyalitzats a bandes grogues i negres alternatives. 
 
- Totes les plataformes  d’estància o per seguiment i ajuda al extés asfàltic, estaran vorejades de barandilles tubulars en prevenció de 
les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d’altura barra intermèdia i entornpeu de 15 cm. desmuntable per permetre 
una millor neteja. 
 
- Es prohibeix expressament, l’accés de operaris a la regla vibrant durant les operacions de extés, en prevenció d’accidents. 
 
- Sobre la màquina, juntament als llocs de pas i en aquelles amb el risc específic, s’adheriran les següents senyals: 
 
* Perill substàncies calentes ("Perill foc") 
* Rètol: NO TOQUEU, ALTES TEMPERATURES. 
 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
- Casc de polietilè. 
- Barret de palla, o assimilable, per protecció solar. 
- Botes de mitja canya, impermeables. 
- Roba de treball. 
- Guants impermeables. 
- Mandril impermeables. 
- Polaines impermeables. 
 
 
 
 
1.4. NORMES GENERALS DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1.4.1. Generalitats  
 
- Estarà prohibit el pas dins de l’obra, a tota persona aliena a la mateixa. A tal fi, serà pertinentment senyalitzat i abalissat, impedint el 
pas, si procedeix, amb tanques o tancaments d’obra.  
- Tota persona, siguin treballadors o visitants, disposaran de cascos de seguretat tipus N d’ús obligatori en aquelles zones d’on existeixi 
risc de caiguda de objectes. Serà responsabilitat del vigilant de Seguretat el proveir  d’aquestes peces de protecció a tot visitant. 
- A més a més del casc, es disposaran en el magatzem d’obra d’altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) pels 
visitants que accedeixin a zones de riscos específics. 
- Prèviament a la contractació d’empreses per la realització de diferents treballs en l’obra, l’empresa contractista principal, sol·licitarà: 
 

o Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a la contractació. 
o Nomenament, per escrit, del Vigilant de Seguretat de la tasca contractada. 
o Certificat dels reconeixements mèdics efectuats als treballadors que estaran en obra. Aquests reconeixements 

mèdics hauran de haver estat realitzats amb una periodicitat màxima  d’un any. 
o En obra, hauran d’entregar el cartell informatiu de serveis i centres mèdics d’on seran atesos els treballadors en 

cas d’accidents. 
o El permís de conduir corresponent dels maquinistes que estaran en l’obra. 

La farmaciola d’obra serà responsabilitat de l’empresa contractista i disposarà en el seu interior del material mínim suficient per realitzar 
un primer auxili al treballador accidentat, refusant-se aquells materials i medicaments de difícil utilització per personal no sanitari. 
 
 
1.4.2.   Servei mèdic, primers auxilis  
 
- Farmaciola: es disposarà  d’una farmaciola com a mínim en les instal·lacions de l’obra, contenint el material especificat en la 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. La farmaciola es revisarà mensualment reposant-se d’immediat el material 
consumit. 
 
- Assistència a l’accidentat: Es dictaran unes Normes de Règim Interior amb els telèfons dels centres de Urgència i els Punts de Socors 
més a prop als fronts, que estarà en tots els vehicles i instal·lacions de l’obra, de manera que els accidentats siguin traslladats pel seu 
més ràpid i efectiu tractament. 
 
- Reconeixement mèdic: Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treballs. 
  
 
1.4.3.   Característiques de les peces de protecció.  
 
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes de Homologació particulars de cada peça. En els casos de que no existeixi 
Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives proteccions. 
 
Tots els elements de protecció tindran fixat un període de vida útil, refusant-se  al seu terme. 
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Quan per les circumstàncies del treballs es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 
aquesta immediatament. 
 
Aquells elements que hagin patit un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fou concebut o que hagin adquirit més folgança o tolerància 
de les admeses pel fabricant, seran refusats i reposats immediatament. 
 
Tota peça entregada en obra, haurà de disposar del model de "recepció de peces de protecció personal", degudament complimentat i 
arxivat, per a la seva responsabilitat en el moment precís. 
 
 
 
1.4.4.   Característiques dels mitjans de protecció  
 
 
Proteccions personals 
 
Tot el element de protecció personal s’ajustarà a les Normes de Homologació del Ministeri de Treballs (O.M. 17-5-74) (B.O.I. 29-5-74), 
sempre que existeixi en el mercat. 
 
En els casos en que no existeixi Norma de Homologació Oficial, aquests seran de qualitat adequada a les seves respectives 
prestacions. 
 
 
 
Proteccions col·lectives 
 
Els  elements de protecció col·lectiva referents al tràfic, s’ajustaran a lo dispost en la instrucció 8-3 I.C. sobre senyalització d’obres. 
 
-Senyals de seguretat. 
 
 Estaran D’Acord amb la Normativa Vigent, Real Decret 1403/1986, de 9 de Maig (BOE nº 162, del 8 de Julio). Es disposaran 

sobre soports o enganxades a un mur, pilar, màquina, etc. 
 
-Senyalització provisional d’obra (Tràfic) 
 
 Estaran regulades per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d’obres. Els croquis de senyalització estaran autoritzats per 

la Direcció Facultativa. 
 
-Limitadors de desplaçament de vehicles. 
 
 Es podran realitzar amb un parell de taulons.  Fixats al terreny amb rodons clavats el mateix, o de qualsevol altre forma 

eficaç. 
 
-Extintors. 
 
 Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus de incendi previsible, i es revisaran cada sis mesos com a mínim. 
 
-Mitjans auxiliars de topografia. 
 

 Aquests mitjans, tals com a cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctriques,    donat el risc d’electrocució. 
 
 
1.5. HIGIENE D’OBRA I MALALTIES PROFESSIONALS 
 
Es fa referència aquí a aquelles activitats amb repercussions a la salut que no es manifesten per sí soles en el termini que pot durar l’obra, 
però que els seus efectes diferits no treuen que no hagin de ser igualment objecte d’avaluació, erradicació o aminoració en el seu cas. 
 
En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció s'adoptaran sempre, d'acord amb les lleis 
actualment vigents, les següents mesures: 
 
- Ulleres anti-pols. 
- Caretes de respiració. 
- Vestits impermeables. 
- Cascs protectors auditius. 
- Equip de soldador complet. 
- Impermeables. 
- Guants de làtex. 
- Botes d'aigua. 
- Protectors d'extremitats. 
 
 
 
1.6. HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL 
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Per a conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball i normes complementàries, es quantifica 
per partides a les que s’hauria de tenir: 
 
- Farmaciola, obligatòria. I constarà, com a mínim: aigua oxigenada, esperit 96º, tintura de iode, mercromina, amoníac, grassa 

esterilitzada, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, torniquet, bosses d'aigua o gel, 4 
guants esterilitzats, xeringues d'un ús, agulles injectables d'un ús, termòmetre clínic. 

- Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 
 
 
 
1.7. PLA DE SEGURETAT 
 
En aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut, el Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut  en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en l'esmentat estudi, en funció del 
seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
Contractista proposi amb la seva corresponent justificació tècnica i  valoració econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en l’estudi ni variació de l'import total. 
 
Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és 
nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat i per tant la baixa no afectarà a 
l’import de la matèria de Seguretat i Salut. 
En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una major seguretat. 
 
En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de Contractista, o en contractés l'execució d'una convenint 
que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de forma 
directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mig, contractat a l'efecte. 
 
En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà certificar-se en l'estudi de seguretat si no 
s'han inclòs en el pressupost d'execució material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble certificació entre 
pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 
 
El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució 
de l’obra, si escau, per la direcció facultativa en el cas que no existís el primer. 
 
 
 
1.8. RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeix la calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes, xarxa viària concreta, espais disponibles, etc) 
- Protecció de forats. 
- Bolcada de piles de material 
- Adecuada percepció dels obstacles afectants de calçada en servei, i voreres en servei, en cas de no haver impedit el pas i habilitat itineraris 
alternatius. 
-Senyalització d’obra i riscos homologada i cuidada en tot moment, diürna i nocturna. 
 
 
1.9.   SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA 
 
 
Tot i que l’afectació a la calçada dels carrers Meritxell i Bach serà parcial perquè és prou ample i donat que la intensitat de tràfic és 
escàs, serà possible el pas alternat de vehicles de veïns en casos excepcionals. L’aparcament dels mateixos s’haurà de produïr 
provisionalment fora de l’àmbit de l’obra. Tant aquí, com en les feines de serveis fora de l’àmbit que afectaran via pública, tal i com s’ha 
indicat en la memòria,  es preveu la senyalització de precaució per obres a les distàncies, disposicions i repeticions preceptives en la 
norma MOPT 8.3.I.C. 
 
 
 

Tarragona, febrer  de 2018 
 
 

Jordi Molas i Ruiz 
E.T.O.P. Col·legiat Núm. 9.041 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

DOCUMENT NÚMERO 2.  PLECS DE CONDICIONS  
 
 
 
2. PLECS DE CONDICIONS 
 
 
1.  PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS EXPRESSES 
 
2.  PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

2.1. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
2.1.1.- Reconeixements mèdics 
2.1.2.- Serveis mèdics 
2.1.3.- Farmaciola 
2.1.4.- Assistència sanitària 

 
2.2. Notificació, investigació i registre d'accidents 
 

2.2.1.- Notificació oficial d’accidents de treball 
2.2.2.- Informe intern d'accident 
2.2.3.- Índex de control 

 
2.3. Servei tècnic de seguretat i salut 
2.4. Mesures d'emergència 
2.5. Informació i formació 
2.6. Sistematització i documents per al control i seguiment. 

 
 
3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

3.1. Generalitats 
3.2. Condicions dels medis de protecció 

 
3.2.1.- Proteccions individuals 
3.2.2.- Proteccions col·lectives 

 
3.3. Condicions dels medis auxiliars 

 
3.3.1.  Escales manuals  
3.3.2.  Serres circulars per a fusta  
3.3.3.  Ganxos  
3.3.4.  Cables  
3.3.5.  Eslingues  
3.3.6.  Bastides  

 
3.4. Lliurament dels elements de protecció personal 
3.5. Manteniment dels equips de protecció personal 
3.6. Manteniment de les proteccions col·lectives 

 
 
 
 
4. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5. PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES 
 
5.1. Generalitats 
 
5.2. Disposicions legals d'aplicació 
 

1.- PRINCIPIS 
1.1. Constitució 
1.2. Seguretat i salut 
1.3. Relacions laborals 
1.4. Industria 
 

2.- SEGURETAT 
2.1. Emmagatcemantege  de productos 
químicos 
2.2. Aparells a presió 

I.T.C. 
2.3. Aparells d’ Elevació i Manutenció 



 
 
Projecte d’Urbanització del Polígon 2 de la 
U.A. 8-2 de Roda de Berà 
 

Annex Núm. 7
Estudi de Seguretat i Salut

 

 
  33 
                              
 
     

                                 
                                 

I.T.C. 
2.4. Electricitat 
2.5. Explosions 
2.6. Incendis 
2.7. Màquines 

 
3.- HIGIENE 

3.1. Enfermetats professionals 
3.2. Contaminats químics 

Clorur de vinil 
Cancerígens 
Amiant 

3.3. Contaminats físics 
Sorrolls 

3.4. Contaminats biológics 
 

4.- LLOCS 
4.1. General 
4.2. Instal·lacions térmiques en edificis 
 

5.- EQUIPS DE TREBALL I DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 

5.1. Equips de treball 
General 

Màquines 
Pantalles de visualtizació de dades 

5.2. Equips de protecció individual 
Comercialització 
Utilizació 
 

6.- RESIDUS 
 
7.- MERCADERIES PERILLOSES 

7.1. Etiquetat de substàncias químiques 
 

8.- SENYALITZACIO 
 
9.- ERGONOMÍA 

9.1. Càrregues 
9.2. Pantalles 
 

10.- ACTIVITATS 
10.1. Construcció 
 

11.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 
11.1. General 
 

12.- ACCIDENTS MAJORS 
 

 
 
5.3. Responsabilitats legals en matèria de Seguretat i Salut en el treball 
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1.   PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS EXPRESSES 
 
 
 
1. El Contractista haurà demanat la condició, qualitats i ubicació exacta dels serveis a les companyies que correspongui i coneixerà  

tots els que puguin existir sota de les voreres on s’actuarà, i si convé les corroborarà amb les cales necessàries per tal d’evitar altres 
riscs, ja siguin elèctrics o no. 

 
2. En trams on ja s’hagi treballat no es deixaran forats ni desnivells superiors a 5 cm. Tampoc quedarà cap obstacle de runes o 

materials escampats fora dels llocs creat per a aplecs, que seran convenientment senyalitzats i protegits. 
 
3. El Contractista avaluarà en cada tram de treball si la vorera afectada segueix sent transitable o no, pel que haurà de complir tots els 

requisits d’una vorera normal quant a amplades i qualitat de pas, respectant els itineraris adaptats (minusvàlids). En cas de que sí ho 
siguin, si ha de coexistir amb rases o altres treballs, aquests se senyalitzaran i protegiran convenientment. En cas de que la vorera 
no pugui quedar transitable pel públic en general, s’impedirà l’accés delimitant-la com a zona d’obra i es desviarà per d’altres 
itineraris alternatius; i per a les persones afectades per la vorera en qüestió, sempre es deixaran els passos obligats a edificis veïns, 
rodats i de transeünts. 

 
4. En tota la zona de treball es vetllarà pel manteniment dels itineraris adaptats, o se’n crearan de nous provisionals. 
 
5. En cas de que l’aplec de material d’excavació o enderroc hagi d’ocupar part o la totalitat del carril de circulació, el Contractista 

valorarà si per a conseguir el mínim impacte al flux circulatori,  n’hi ha prou amb una simple restricció d’amplada o si s’ha de tallar el 
trànsit en un sentit. En ambdós casos, s’emprendran les precaucions necessàries d’avís, senyalització, etc. Serà també el 
responsable de la gestió dels permisos de la Guàrdia Urbana. 

 
6. L’extracció de la runa de les rases s’aplegarà longitudinalment en cordó al costat de la calçada, i quedarà inclòs en la zona de 

protecció de les tanques d’obra. Aquesta runa quedarà evacuada de la zona de treball a abocador o a zona controlada, al final de la 
jornada. 

 
7. El Contractista vetllarà per què res de la calçada quedi amb sorra o pols o fraccions d’àrids que puguin alterar la normal circulació 

rodada. 
 
8. Igualment, quan els treballs d’alçat dels punts de llum nous requereixin ajut mecànic sobre camió i aquest ocupi part o la totalitat de 

la calçada, s’haurà de senyalitzar i avisar la maniobra amb l’antelació temporal i física necessària per a un bon guiatge dels 
conductors i usuaris. 

 
9. Es preveurà tot un sistema amb plaques metàl·liques, baranes d’acompanyament, il·luminació expressa si és necessari, etc. per a no 

empitjorar les condicions existents de l’accés dels veïns a les seves finques.  
 
10. Quant l’anàlisi de riscs, els treballs a realitzar s’agrupen en dos tipologies diferents:   
 

TIPUS “A”. Rases . Hi incloem l’opertura de rases, col·locació de tub corrugat i cable de presa de terra, rebliment de les 
mateixes, execució dels basaments dels suports i repavimentació i enretirada de terres sobrants i runes. Són els treballs que 
més riscs suposen. 
 
TIPUS “B”. Instal·lacions i equipaments .  Ens referim a: el cablejat per l’interior del corrugat, alçament i ancoratges de 
suports, muntatge de lluminàries i connexions a quadres. 

 
11. Donada l’extensió de la superfície d’actuació, els treballs tipus “A” s’hauran de programar per trams de manera que: 
 

1. no quedin enfrontats en ambdues voreres d’un mateix carrer. 
2. el cicle complert de treball en un tram (a excepció de la repavimentació) es pugui completar en cinc dies naturals com a 

màxim  
3. en el tram treballat no romanguin les rases obertes en acabar la jornada 
4. tinguin longituds no solament decidides pels rendiments assolibles pels equips d’obra civil, sinó també per les afectacions a 

circulació peatonals i rodada (la senyalització no pot ser massa canviant perquè el públic no la percep i assumeix 
immediatament) 

5. les zones d’aplec s’escullin i preparin no solament de manera que quedin a prop del tram de treball, sinó en llocs que menys 
repercuteixin a tercers i que més garanties de seguretat ofereixin.  

 
 
12. Els treballs tipus “B” ofereixen menys riscs a tercers. Entre ells els pitjors són l’hissat dels suports (camions grua (per ells mateixos) 

envaint calçades) i els aplecs dels materials: els propis suports, bobines de cables, materials de repavimentació, etc. 
 
13. L’encarregat de l’obra del Contractista i com a mínim els capatassos o els caps de colla dels Subcontractistes tindran a l’abast un 

document plastificar a guardar sempre en obra, segons preveurà el Pla de Seguretat, amb totes les normes d’actuació en cas 
d’accident, i telèfons de socors immediats que es puguin necessitar, penjat d’un lloc accessible i visible per tots. 
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2.   PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
 
2.1.  Medicina preventiva i primers auxilis  
       
2.1.1.  Reconeixements mèdics 
          
Tots els treballadors seran sotmesos a un reconeixement mèdic en el moment de la seva contractació i, periòdicament, un cop l'any. 
          
2.1.2  Serveis mèdics 
          
Les empreses que intervinguin en aquesta obra disposaran de Servei Mèdic propi o mancomunat, en compliment del Reglament dels 
Serveis Mèdics d'Empresa.  
  
2.1.3.  Farmaciola 
          
En l'oficina administrativa d'obra, o en el seu defecte, en el vestuari o cambra de bany, existir una farmaciola, perfectament senyalitzat i el 
seu contingut mínim ser el següent: 
          

- Aigua oxigenada 
- Alcohol de 96º 
- Tintura de iode 
- Mercurocromo 
- Amoníac 
- Gasa estèril 
- Cotó bidròfil 
- Benes 
- Esparadrap 
- Antiespasmòdics 
- Analgèsics 
- Tònics cardíacs d'urgència 
- Torniquet 
- Bosses de goma per aigua o gel 
- Guants esterilitzats 
- insulina 
- Hervidor 
- Agulles per injectables 
- Termòmetre clínic 

          
Quan les zones de treball estiguin molt llunyanes de la farmaciola central, ser necessari disposar de maletins que continguin el material 
imprescindible per atendre petites cures. 
       
Es revisarà mensualment i es reposà immediatament. 
      
          
2.1.4.   Assistència sanitària 
          
En un lloc molt visible es disposar d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, 
mútues, etc., per garantir el transport ràpid dels possibles accidentats. 
         
 
 
2.2.   Notificació, investigació i registre d'accidents  
       
    
2.2.1.  Notificació oficial d'accidents de treball 
          
El format s'ajustarà al model emès per l’ordre de 16 de desembre de 1987. 
          
L’informe d'accident de treball haurà de complimentar-se en aquells accidents o recaigudes d'accidents anteriors, que comportin 
l’absència de l'accidentat del lloc de treball de, al menys, un dia (exceptuant el dia en que succeí l'accident), prèvia baixa mèdica. Es 
remetrà en el termini màxim del primer dia hàbil des de la data en que es produeix  l'accident o des de la data de la baixa mèdica. 
          
En els accidents succeïts en centres de treball o en desplaçaments en jornada de treball, (és a dir, excloent els d'anar i tornar al treball) 
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que es refereixin a qualsevol de les següents situacions: 
          

- Que provoqui la mort del treballador 
- Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre l'accidentat 
- Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la plantilla de l’empresa) 

          
l'empresari, a més de complimentar l'informe, ha de comunicar aquest fet, en el termini màxim de 24 hores, per telegrama o altre medi de 
comunicació anàleg, a l'Autoritat Laboral de la província a on hagi succeït l'accident, així com una breu descripció del mateix. 
          
        
 
2.2.2.- Informe intern d'accident 
          
S'informarà de l'accident als Serveis Centrals de l'empresa en els següents casos: 
          

- Que provoqui la mort del treballador 
- Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre l'accidentat 
- Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la plantilla de l'empresa) 

          
          
  
2.2.3.  Índex de control 
 
El Pla de Seguretat confeccionat per l’empresa Contractista haurà d’estudiar i tenir en compte els Índex de Control dels riscs afectes a 
l’actuació a emprendre, en les zones de l’Estat d’Espanya,  i concretament en Catalunya i en Tarragona. 
 
Els índex d'accidentalitat més representatius són els següents: 
          
            2.4.3.1.- índex d'incidència  
          

I.I.   (Nº d’accidents / Nº de treballadors) * 100 
          
            2.4.3.2.- índex de freqüència  
          

I.F. = (Nº d'accidents amb baixa / Nº de hores treballades) * 10 
          
            2.4.3.3.- índex de gravetat  
                           

I.G. = (Nº jornades perdudes per accidents amb baixa / Nº hores treballades) * 10 
          
          
2.3. Servei tècnic de seguretat i salut  
 
 
L'empresa constructora disposarà d'un servei amb Tècnics de Seguretat i Salut propis. Entre les diferents funcions d'aquests, figura 
l'assessorament sobre els rics que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs. 
          
També‚ disposar de Servei de Prevenció mancomunats a través d'una Mútua d'Accidents de Treball i Enfermetats Professionals. 
 
 
2.4. Mesures d'emergència  
 
  
L'empresari haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita 
contra incendis i evacuació dels treballadors, designant si fora precís, personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures que 
haurà de posseir la formació necessària. 
          
Per l'aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a 
l'empresa, en particulars en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament lluita contra incendis, de forma que 
quedi gramatitzada la rapidesa i eficàcia de les mateixes. 
          
 
2.5. Informació i formació   
          
 
Tots els treballadors rebran a l'ingressar en l'obra instrucció sobre els rics  perills que puguin afectar-lis en els seu treball sobre la forma, 
mètodes processos que tenen que observar per prevenir-los evitar-los. 
          
En l'entrenament es ressaltar l'observacio de la normativa legal vigent que pugui afecta'ls, de les que rebran còpia escrita en forma de 
“Fitxes Tècniques de Seguretat”. 
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2.6.   Sistematització i documents per al control i seguiment.  
 
  
El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat compliment sobre matèria de seguretat i salut, de l'Estudi  
de Seguretat, del Pla de Seguretat, així com les ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de la Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de personal o col·lectives sempre en perfecte estat, i reposarà 
o adobarà els deterioraments per ús, o d'altra naturalesa. 
 
L'empresa constructora haurà de demanar l'autorització escrita de TÈCNIC encarregat del control i seguiment del pla de seguretat d'aquelles 
màquines que siguin especialment perilloses. Així mateix la contracta lliurarà al tècnic els manuals d'utilització i manteniment de tota la 
maquinària i mitjans auxiliars i de seguretat, de manera que pugui aprovar o denegar la col·locació en obra i els criteris de manteniment. De 
manera especial es prohibeix la utilització de qualsevol maquinària, eina o mitjà de seguretat que no tingui per escrit l'aprovació de la Coordinació 
de Seguretat i Salut. 
 
L'empresa constructora lliurarà amb la suficient anticipació, com a mínim una setmana, tota la documentació esmentada, de manera que puguin 
programar-se, si ho considera oportú la Coordinació de Seguretat i Salut, proves de resistència o d'adequació de seguretat apropiades a la 
màquina i el treball a realitzar. 
 
 
LA CONTRACTA SOL.LICITARÀ PLÀNOL A LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES, ELECTRICITAT, GAS, AIGUA, TELEFONIA, ETC., 
ETC., DE FORMA QUE ES CONEGUI EL TRAÇAT DE DITES INSTAL·LACIONS I LES MESURES PREVENTIVES A REALITZAR, A FI 
D'ACONSEGUIR ELS TREBALLS NECESSARIS SENSE RISC DE DANY A PERSONES O INSTAL·LACIONS. 
 
 
En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el Promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs. 
Aquest avís anirà acompanyat si fos el cas, del corresponent full de designació de Coordinador de Seguretat.   
 
L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i haurà d’exposar-se a l’obra de forma visible, i 
s’actualitzarà si fos necessari.    
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
 
3.1. Generalitats  
 
1.- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o maquinària que s'utilitzin en l'obra, el Constructor 
s'atendrà a les pràctiques de la bona construcció, emprant personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es requereixi. 
La Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa podrà requerir-ho i sol·licitar documents acreditatius de l'adequada categoria. 
 
2.- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del 
constructor o les característiques de les subcontractes o de les interrelacions entre elles, poden obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions de 
l'Estudi, tant en mitjans tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que suposi millora de seguretat i 
prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en vigor. 
 
3.- Els mitjans auxiliars que pertanyen a l'obra d'execució material i no a l'Estudi de Seguretat, permetran la correcta execució de l'obra, així com 
l'acoblament de la seguretat de l'Estudi i Pla de Seguretat, havent de complir en qualsevol cas amb la seguretat necessària, per exemple 
l'estrebació de terres (si no s'ha previst en l'Estudi), encofrats, xarxa de terres, etc. 
 
4.- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la finalització, hauran de disposar del mateix grau de 
seguretat que el conjunt acabat. 
 
5.- La col·locació de mitjans de protecció col·lectius requerirà, si escau, de sistemes de protecció individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre 
de la Seguretat" 
 
 
 
3.2. Condicions dels medis de protecció                     
          

 
Tots els objectes de protecció col·lectius o personals tindran fixat el termini de vida útil, passat el qual s’arraconaran. També es rebutjaran quan el 
seu estat no sigui el més idoni. 
 
En el quadre de preus unitaris, per exemple quan es diu 3 usos, es refereix a 3 obres, prenent-se aquesta referència com a norma general. Quan 
no s'indiqui cap ús, es refereix que la seva amortització només és per a una obra i, per tant, quan s'utilitzi un element de nou ús i ja hagi estat 
utilitzat representarà una disminució de preu o la recepció d'un de nou. L'acceptació d'una peça usada requereix l'aprovació expressa i per escrit 
de la Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa de l'obra, i si no hi ha aquesta aprovació el Constructor tindrà al seu càrrec la 
responsabilitat. 
 
La seguretat dintre de la seguretat representa que, per a la col·locació de mitjans de protecció col·lectius, el personal estarà protegit 
individualment. 
          
 
 
 
3.2.1. Proteccions individuals 
     
     
Tot element de protecció personal ha de ser conforme a la normativa europea. En els casos en que no existeixi norma oficial seran de 
qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 
          
L'empresa disposarà en obra d'una reserva d'aquests, de forma que quedi garantit el seu subministrament a tot el personal, sense que es 
pugui produir, raonablement, carència d'ells. 
          
En aquesta previsió s'ha de tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, 
etc. 
 
Quan es malmeti alguna peça per qualsevol causa, es reposarà tot seguit, sense cap càrrec ni abonament de partida addicional. 
          
A continuació es descriuen les característiques bàsiques que han de reunir les proteccions individuals. 
       
    
3.2.1.1. Protecció de la cara 
          
Els medis de protecció de la cara podran ser diversos. 
          
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions.  
Podran ser de malla metàl·lica fina o provistes d'un visor amb vidre inastellable. 
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En els treballs elèctrics realitzats en la proximitat de zones en tensió, l'aparellatge de la pantalla haurà d'estar construït per material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament colorejat, en previsió de cegament. 
          
 
 
3.2.1.2. Protecció de la vista 
          
          
La protecció de la vista s’efectuarà mitjançant l'ús d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
 
S'elegirà el protector ocular del tipus d'element agressor i seran amb materials d'ús oftàlmic i neutres. 
 
Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents: 
 

- Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, còmodes, de disseny anatòmic, de fàcil neteja i que no 
redueixin en lo possible el camp visual. 

- Quan es treballs amb vapors, gasos o pols molt fi, hauran de ser completament tancades i ben ajustades al rostre, i amb visor 
amb tractament anti-antelar. 

- Quan no existeixi perill d’impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres protectores de tipus “panoràmica” amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Les montures tindran la resistència química, física i mecànica que permeti amortir i evitar la caiguda del protector òptic. 
- Portaran impresa en la muntura el tipus de resistència que tenen 

 
 
Les pantalles o viseres estaran lliures d'estries, esgarrapades i altres defectes. 
          
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets. Seran d'ús individual. 
          
Els vidres per ulleres de protecció, tant les de vidre com les de plàstic transparent hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, 
motes, ondulacions i altres defectes. 
         
Si el treballador necessita vidres correctors, en mancar aquests d'homologació, se li podran proporcionar ulleres protectores amb visors 
homologats basculants per protecció dels vidres correctors, i altres que puguin ser superposades a les graduades del propi interessat. 
          
Les ulleres de muntura tipus universal per a protecció d'impactes seran les regulades pel BOE 17-8-78. i els oculars de protecció contra 
impactes, pel  BOE 9-9-1978. 
 
 
3.2.1.3. Protecció dels oïdes  
          
Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sigui superior a 90 dB i superior a 50 dB amb períodes d’exposició continuada 
superiors a una hora o quan les condicions siguin adverses , serà obligatori l'ús d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, 
sense perjudici de les mesures generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. S'establirà l'aïllament acústic en funció de la 
pressió sonora. 
 
Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, taps, etc. S'aconsellen els cascs auditius en lloc de tap, per a evitar el forúncol. El 
protector auditiu s'ajustarà convenientment. 
 
La protecció dels pavellons de l’oïda es podrà combinar amb la del crani i la de la cara. 
          
Els elements de protecció auditius seran sempre d'ús individual. 
  
Com a mínim les condicions seran les regulades en el  BOE 2-9-1975. 
 
 
        
3.2.1.4. Protecció de les extremitats inferiors 
          
Per la protecció dels peus es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptada als riscs a preveure. 
 
Estaran adequades les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat o perforació. 
 
El calçat cobrirà adequadament el peu, i permetrà un moviment normal al caminar. 
          
En treballs amb riscs d'accidents mecànics en els peus, ser obligatori l'ús de calçat de seguretat amb reforç metàl·lic a la puntera i a la 
plantilla. 
          
Front al risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o front a riscs químics, s'utilitzarà calçat amb pis de cautxú, neopré o poliuretà, i s'haurà 
de substituir el cosit per la vulcanització en la unió del cuir amb la sola. 
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Els treballadors ocupats en treballs amb risc elèctric utilitzaran calçat aïllant sense cap element metàl·liques. 
                                                        
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
          
La protecció de les extremitats inferiors es pot completar pels soldadors amb l'ús de polaines de cuir, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
 
Les condicions mínimes seran les dels: 
 
BOE 12-2-1980. 
BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I HUMITAT: BOE 22-12-81. 
 
S'usaran botes altes de goma en ambients que s'hagi d'estar en contacte amb materials humits o d'ambients així mateix humits. 
 
Seran reemplaçades quan s'observi el més petit símptoma de deteriorament. 
 
PLANTILLES PROTECTORES PER AL RISC DE PENETRACIO: BOE 13-10-1981. 
 
La plantilla evitarà la filtració; podrà ser no rígida, amb un gruix mínim de 3 mm i de material resistent al punxonament. 
 
 
3.2.1.5. Protecció de les extremitats superiors 
          
 
La protecció de mans i braços es farà per medi de guants, mànigues. 
          
Aquests elements podran ser de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir curtit, amiant, segons els riscs del treball a realitzar. 
  
Estarà dissenyat amb estanquitat i sense deformacions que puguin minvar les seves propietats. 
 
Per a es maniobres amb electricitat hauran d'utilitzar-se els guants fabricats amb cautxú, neopré o matèries plàstiques, que portin marcat 
de forma indeleble el voltatge màxim per el qual han sigut fabricats, prohibint-se l'ús d'altres guants que no compleixin els requisits exigits.  
A cada tensió li correspondrà un aïllament al corrent circulant per a evitar perforacions, expressant en forma indeleble el voltatge màxim per al 
qual ha estat fabricat. 
 
 
Les condicions mínimes seran les del BOE 3-9-1975. 
 
 
3.2.1.6. Protecció de l'aparell respiratori 
          
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
          

- Ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molestes al treballador. 
- Es vigilarà la seva conservació amb la necessària freqüència. 
- S'emmagatzemaran adequadament. 
- Es netejaran després del seu ús,  si és precís, es desinfectaran. 

          
          
Es prestarà especial atenció en el perfecte ajustament, d'aquells usuaris que tinguin barba o deformacions notòries en la cara. 
          
Les caretes amb filtre s'utilitzaran en aquells llocs de treball en que existeixin poca ventilació o dèficit acusat d'oxigen 
          
Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la respiració.  Es col.locaran els filtres d'acord a les 
normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic que s'hagi d'aïllar, dintre del filtre i exhalació. 
 
 
Les condicions mínimes pels diferents elements de seguretat seran les regulades per: 
 

- Adaptadors facials BOE 6-9-1975. 
- Filtres mecànics BOE 8-9-1975. 
- Caretes autofiltrants BOE 9-9-1975 
- Filtres químics i mixtos contra l'amoníac BOE 10-9-1975. 
- Filtres químics i mixtos contra monòxid de carboni BOE 13-7-1977. 
- Filtres químics i mixtos contra clor BOE 21-4-1978. 
- Filtre químic i mixt contra anhídrid sulfurós. BOE 21-6-1978. 
- Equips de protecció de vies respiratòries semiautomàtiques d'aire fresc amb mànega d'aspiració BOE 5-1-1981 
- Filtres químics i mixt contra l'àcid sulfúric BOE 3-4-1981. 
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3.2.1.7. Protecció del cap  
          
Quan existeixin risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes sobre el cap o de cops, ser preceptiva la utilització de cascos protectors. 
 
Els cascos de seguretat hauran de complir els següents requisits: 
 

- Estaran compostos de casc pròpiament dit, i del guarniment d'adaptació al cap. Podran tenir la subjecció ajustable. 
- Subjecció integral i modulable. 
- No superarà un pes de 450 grams. 
- Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric. 
- Les parts en contacte amb el cap hauran de ser substituibles fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, cops i xocs. 
- Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara que quan no se'ls hi aprecia exteriorment 

deterioro. Es considerar un envelliment del material en un termini d’un quatre anys, transcorregut el qual hauran de ser donats 
de baixa, encara que aquells que no hagin sigut utilitzats i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, i en aquells casos extrems en que hagin de ser utilitzats per altres persones, es canviaran les parts 
interiors que es troben en contacte amb el cap. 

       
Les condicions mínimes seran les del BOE 30-12-1974. 
 
Classe N. Casc d'ús normal. 
Classe E. Casc d'ús especial, en risc elèctric. Baixa Tensió. 
Classe EB. Baixa tensió. 
Classe EAT. Alta tensió, superior a 1000 voltis. 
 
 
 
3.2.1.8. Cinturons de seguretat 
          
En tot treball en alçada amb perill de caiguda eventual (pintura de columnes, reposició de làmpades, retocs, etz), ser preceptiu l'ús de 
cinturó de seguretat, quan no s'hagin instal·lat mesures de protecció col·lectiva. 
          
Aquests cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cingla teixida en poliamida o fibra sintètica, sense rebló i amb costures cosides. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls o esquerdes que comprometin la seva resistència. 
- Aniran previstos d'anelles per on passarà la corda salvavides. 

          
          
La corda salvavides serà de poliamida, amb un diàmetre de 12 mm. 
          
Per les pujades i baixades per escales verticals que disposin de cable fiador s'utilitzarà junt amb el cinturó, un dispositiu anticaigudes 
homologat. 
          
Es vigilarà de mode especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. 
          
A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda se li assignarà el corresponent cinturó per a evitar lesions per esforços 
abdominals. 
 
El conjunt de cinturó i amortidor garantirà una caiguda menor de 0,6 metres. 
 
L'ancoratge suportarà almenys 700 Kgs. i sempre amb relació a l'esforç més desfavorable que pugui fer-se. 
 
Condicions mínimes, les exigides en: 
 
- Cinturons de subjecció BOE 2-9-1977. 
- Cinturons de suspensió BOE 16-3-1981. 
- Cinturons de caiguda BOE 17-3-1981. 
 
3.2.1.9. Cinturons portaeines  
          
S'utilitzaran cinturons portaeines quan existeixi possibilitat de caiguda d'elements a plantes inferiors per les que puguin treballar o transitar 
persones. 
        
 
3.2.1.10. Roba de treball  
          
Tot treballador que estigui sotmès a determinats riscs d'accident o enfermetats professionals o el seu treball sigui especialment penós o 
marcadament brut, tindrà obligat l'ús de roba de treball que li ser facilitada per la seva empresa. 
          
Es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra segons el Conveni Col·lectiu Provincial. 
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La roba de treball complir, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 
          
 

- Serà de teixit lleuger o flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adequada a les condicions de temperatura i humitat 
del lloc de treball. 

 
- Ajustarà bé al cos de treballador, sense perjudici de la seva comoditats facilitat de moviments. 

 
- Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes, i quan siguin llargues, ajustaran perfectament als 

punys. 
 

- S'eliminaran o reduiran en tot lo possible els elements addicionals, com butxaques, botons, parts girades cap amunt, cordons, 
etc., per evitar la brutícia i el perill d'enganxades. 

 
- En els treballs amb risc d'accident, és prohibit l'ús de corbates, bufandes, cinturons, tirants, polseres, cadenes, collarets, anells, 

etc. 
          
En els casos especials, la roba de treball ser de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 
          
Sempre que sigui necessari, es dotar al treballador de davantals o mandrils per soldadures, armilles, faixes antivibratories o cinturons 
lumbars per la protecció contra Sobreesforços. 
 
 
 
3.2.1.11. Banquetes aïllants de maniobres. 
 
Condicions: 
 
En determinats treballs en tensió, quan aquesta no pugui suprimir-se, es disposarà un banquet aïllat cinc vegades la tensió en circulació. 
 
BOE 5-9-1975 
 
 
3.2.2. Proteccions col·lectives  
          
 
Tindran la resistència mecànica, física i química corresponent a la funció que hagin d'acomplir, estimant-se amb un coeficient de seguretat, com a 
mínim de 5. 
 
 
3.2.2.1. Tancat de l'obra.  
 
És obligat de tancar l'obra, de manera que s'impedeixi als vianants entrar al seu recinte. Es col·locarà una porta de les dimensions adequades 
per al trànsit de camions. La tanca serà d'una alçària d'1,80/2,00 m. 
 
En els buidats de terres amb desnivells importants es col·locarà una protecció quan s'ultrapassi l'altura d'1,5 m, o quan la presència d'infants per 
proximitat d'escoles o per altres causes aconsellin protegir-ho, ja sigui per manca d’il·luminació, etc.  
 
 
 
3.2.2.2. Senyalització normalitzada de seguretat 
          
Es col·locar en tots el llocs l’obra, o dels seus accessos, a on sigui precís advertir sobre riscs, recordar obligacions d'usar determinades 
proteccions, establir prohibicions o informar sobre la situació de medis de seguretat. 
 
    
       
3.2.2.3. Barreres de tancament o de defensa 
          
En tràfic rodat, les barreres de tancament s’ajustaran als models indicats en la Norma  8.3.IC de carreteres  i seran reflectants. 
          
Aquestes barreres estaran perfectament ancorades al terra. 
  
   
       
3.2.2.4. balissament lluminós 
          
Es col·locarà quan sigui precís indicar obstacles, a vehicles i vianants aliens a l’obra, mitjançant guirnalda per llums i portalàmpades 
d'alimentació autònoma. 
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3.2.2.5. Balises                                            
          
Els models a utilitzar són els que figuren en la 8.3,lC. : Les del tipus BA-1 (cons) tindran un pes mínim de 7 kg. 
  
    
      
3.2.2.6. Senyalització normalitzada de tràfic  
          
Es col·locarà en tots els llocs de l'obra o dels seus accessos i entorn a on la circulació de vehicles i vianants ho facin precís. 
          
Està prohibit la utilització de planxes de ferro, pedres, sacs, etc. per subjectar els peus de la senyals, barreres de tancament, balises, etc. 
          
Les senyals de tràfic i d'il·luminació hauran d'estar subjectes de tal manera, que en cas d'existir una col·lisió de vehicle, aquests no surti 
volant. 
   
     
  3.2.2.7. Senyalització per treballs nocturns 
          
En els treballs nocturns els operaris portaran vestimenta de seguretat reflectant i les màquines o vehicles disposaran d'una senyal de 
caracterització (llum groga). 
   
  
       
3.2.2.8. Pòrtic de limitació de gàlib  
          
S’utilitzarà per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines  vehicles en els llocs propers destructores al realitzar 
desviaments del tràfic, quan sigui precís. 
  
  
        
3.2.2.9. Avisador acústic en vehicles 
          
Alarma sonora de marxa endarrera dels vehicles  maquinaria d'obra. 
 
     
     
3.2.2.10. Cobertes  guariments per màquines 
          
Totes les parts mòbils de les màquines estaran protegides contra atrapaments, cops, contactes tèrmics, projeccions, talis, etc., amb 
cobertes o guariments. 
          
Cap treballador inutilitzarà els dispositius de protecció de que vagin previstos les màquines o eines que utilitzi. 
 
 
         
3.2.2.11. Extintors 
          
Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsibles, i es revisaran cada sis mesos com a màxim i sempre que sigui 
necessari d'acord amb les prescripcions del fabricant. 
 
Es procurarà que el seu emplaçament estigui molt a l'abast, perquè en cas d'incendi pugui accedir-s'hi sense perill. 
 
 
 
3.2.2.12. Electricitat 
 
S’instal·larà d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i reglaments i instruccions que complementin aquest Reglament. 
 
La filosofia de prevenció elèctrica és que el conjunt de la instal·lació garantirà protecció contra contactes directes i indirectes, segons es descriu 
en l'article 028 apartat 4 del Reglament de Baixa Tensió. Els enllaços estaran degudament emplaçats en les seves clavilles. 
 
 
 
3.2.2.13. Il·luminació provisional d'obra 
          
No es considera necessària 
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3.2.2.14. Interruptors diferencials i preses de terra          
 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials ser de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per a força. 
          
La resistència de les preses de terra ser com a màxim, la que garanteixi d'acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió 
màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurar periòdicament, i al menys en l'època més seca de l'any. 
   
       
3.2.2.15. Baranes  
          
Són obligatòries sempre que existeixi la possibilitat de caigudes d'alçada superior a 2 m i en els costat oberts de les escales fixes. 
          
Disposaran de llistó superior a una alçada mínima de 90 cm de suficient resistència per a garantir la retenció de persones, i portaran un 
llistó horitzontal intermig, així com el corresponent sòcol. 
   
 
        
3.2.2.16. Plataformes i passarel·les  
          
Tindran com a mínim 60 cm d'ample, i les que ofereixin risc de caiguda superior a 2 m estaran dotades de baranes reglamentaries que 
resistiran una càrrega de 150 kg per metre lineal. 
    
 
       
3.2.2.17. Cable de subjecció del cinturó de seguretat 
          
Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos en relació a la seva funció protectora. 
    
 
    
3.2.2.18. Proteccions complementaries. 
 
Les proteccions que no estiguessin reflectides en l'Estudi de Seguretat i fossin necessàries, es justificaran com a partides d'alçada a justificar, 
amb l'aprovació expressa de la Direcció Facultativa i Tècnica de l'Obra. No es podran demanar abonaments per aquelles partides o conceptes 
que són necessàries per a realitzar l'execució material de l'obra. 
 
 
3.3. CONDICIONS DELS MEDIS AUXILIARS  
  
         
3.3.1. Escales manuals 
  
         
Les de fusta tindran les bancades d’una sola pega i els esglaons estaran encaixats i no clavats. 
          
No han de salvar més de 5 metres a menys que estiguin reforçades en el centre, prohibint el seu ús per alçades superiors a 7 m. 
          
Per airades més grans, ser obligatori l'ús d'escales especials susceptibles de ser fixades sòlidament pel seu cap i la seva base i ser 
obligatori la utilització de cinturó. Les escales de carro estaran dotades de baranes  altres dispositius que evitin les caigudes. 
          
Se suportaran sobre superfícies planes i sòlides. 
          
Estaran provistes de sabates, grapes, puntes de ferro, etc., antilliscants en el peu i de ganxet de subjecció en la part superior. 
  
Sobrepassaran en 1 m el punt superior de suport. 
          
Si se suportessin en pal s'utilitzaran abrasadores. 
          
Està prohibit transportar pesos superiors a 25 kg mentre s'utilitza una escala manual. 
          
La distància entre el peus i la vertical del seu punt superior de suport, ser la quarta part de la longitud de d'escala fins el punt de suport. 
 
Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran dotades de cadena o cable per evitar la seva obertura i de topes en el seu extrem 
superior.       
   
Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancoraran per la seva part superior i en la base tindran capçals antirelliscants. 
 
Quan els esglaons siguin de fusta, estaran acoblats.  
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No s'ultrapassarà l'alçària de 5 m. 
 
L'escala de mà sobrepassarà 1 m. per damunt del pis on s'hagi de baixar. Les parts inferiors de l'escala estaran degudament protegides per a 
evitar caigudes del personal. 
L'escala de mà se subjectarà per la part superior. 
 
 
3.3.2. Serres circulars per a fusta 
    
       
Estaran dotades de ganivet divisor la qual distància al disc ser de 3 mm. com a màxim espessor igual al gruix del tall de la serra, o 
lleugerament inferior. 
          
Tindran protector de disc que estar lligat a la part superior del ganivet divisor. 
          
Estaran dotades d'un interruptor de POSTA en marxa de tal manera que no sigui fàcil la seva POSTA en marxa accidental. 
          
Estaran dotades de carcassa de protecció dels elements mòbils. 
          
Estaran dotades de presa de terra directa o a traves del conductor de protecció, inclòs en la mànega d'alimentació d'energia elèctrica. 
          
L'operari portarà pantalla protectora. 
     
 
      
3.3.3. Ganxos 
          
No es podrà sobrepassar la càrrega màxima d'utilització i hauran d’estar provistos de pestell de seguretat. 
  
 
 
3.3.4. Cables 
          
Els cables no tindran defectes apreciables (filferros trencats, desgastats, oxidacions, deformacions, etc.). Per això hauran de revisar-se 
amb freqüència. 
          
Respecte al manteniment dels mateixos es tindrà present el següent: 
          

- Si el cable ve en rotllos, es farà rodolar el mateix per treure el cable. 
- Si ve en carret, es col·locarà de manera que pugui girar sobre el seu eix. 
- La forma més pràctica per a tallar un cable es per mitja de bufador. També pot utilitzar-se una cisalla.  
- El greixat protegeix el cable de la corrosió i redueix el desgast. 
- S'emmagatzemaran en llocs secs i be ventilats. 

      
 
3.3.5. Eslingues                                            
 
Si s'utilitzen eslingues amb gasses tancades amb gossets, s'haurà de seguir l'indicat a la taula següent per a saber el nombre de gossets 
i la distància entre ells: 
 

Distància del cable            núm. de gossets     Distància entre gossets 

Fins a 12 mm                        3                              6 diàmetres 
12mm. a 20mm                     4                              6diàmetres 
20 mm. a 25 mm                    5                              6 diàmetres 
25 mm. a 35 mm                    6                              6 diàmetres 
          
          
Mai s'ha de treballar una eslinga amb un angle superior a 90º, ja que si s’augmenta l'angle format pels ramals, disminueix la càrrega 
màxima que pugui suportar. 
          
Utilitzarà preferentment cables molt flexibles per a les eslingues. 
          
S'evitaran els encreuaments d'eslingues la millor manera és reunir els diferents ramals en un anell central. 
          
En funció de l'aplicació s'escolliran els terminals adequats (anelles, grillets, ganxos, etc.). 
          
No deixar les eslingues a la intempèrie i penjades per a assegurar la seva conservació. 
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3.3.6. Bastides 
         
El pis de les bastides tindrà 60 cm. d'amplada mínima, s’instal·larà barana amb sòcols en el perímetre obert de les bastides, a partir de 2 
m. d'alçada. 
          
Les plataformes seran antilliscants, es mantindran lliures d'obstacles i estaran provistos d'un sistema de drenatge. 
          
Si la plataforma és la fusta estarà formada per tres taulons de 20 cm. d'ample i 5 cm. de gruix, de fusta ben sana, sense nusos ni altres 
defectes que puguin produir trencaments. 
          
Si per necessitat, i una vegada finalitzat el treball en una plataforma, s'ha de retirar algun tauló o safata, es traurà tot el pis. 
          
Les plataformes es subjectaran als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant abraçadores o sistemes semblants. 
          
Durant el muntatge de la bastida, especialment en el tubular, s’utilitzarà el cinturó de seguretat. A mesura que es munta l'estructura, es 
travar la bastida, al parament. 
        
Les bastides segon els tipus, compliran a més les següents normes: 
          
TUBULARS METAL·LICS: 
 

- Es travaran en sentit horitzontal i transversal, i es subjectaran a la barana 
- No es considera protecció la "Creu de Sant Andrés". 
- S’instal·laran en la base de les bastides tubulars, unes peces que permetin el repartiment de les càrregues puntuals, per a 

millorar la seva solidesa i estabilitat. 
- Està prohibit pujar pels propis tubs de la bastida. 
- La barana que s'instal·larà a la part oberta de la bastida, es col·locar just on acabi la plataforma de treball, sense deixar cap 

espai obert entre aquesta i la barana. 
- Les plataformes es muntaran sobre els tubs més gruixos de l'estructura metàl·lica. 

 
 
Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2 m. d'alçària. Així mateix es col·locaran en totes les plataformes de treball que es vagin 
emplaçant a diferents altures de la bastida. 
 
Tindran recolzaments sòlids i una base d'adequada resistència a la compressió. 
 
Es calcularà la tensió en base a la funció de l'alçària i càrregues que hi puguin gravitar. 
 
S'ancoraran convenientment per a evitar bolcades. 
 
Quan s'utilitzin acoblaments per a voladissos, es calcularan els ancoratges per a anul·lar possibles bolcades 
 
Es travarà per a evitar blocs i trams no verticals. 
 
Es procurarà que pugui accedir-se a les seves diferents altures sense que hi hagi perill d'entrada o sortida. 
 
En el muntatge i desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat. 
 
Es col·locaran xarxes o veles quan hi hagi perill d’emissió de partícules sobre el personal o la via pública. 
 
La plataforma mínima serà de 0,6 m. 
 
Les baranes, compostes per passamà superior, intermedi i sòcol, tindran una resistència de 150 Kg/m. 
 
Es protegiran les bastides de contacte de vehicles i instal·lacions públiques o privades, especialment de les elèctriques. 
 
 
3.4. LLiurament dels elements de protecció personal  
          
 
A cada treballador, se li exigirà la signatura d'un document, dissenyat a l'efecte, quan se li lliurin els elements de protecció personal. 
          
 
 
3.5. Manteniment dels equips de protecció personal  
   
        
En iniciar la jornada, el treballador revisarà el seu equip de protecció personal i comprovarà que el mateix es trobi en perfecte estat. Si 
aprecia qualsevol tipus de deficiència que pugui comprometre la eficàcia de les proteccions esmentades, sol·licitar la substitució de les 
mateixes. 
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Si durant la utilització dels equips es produeix algun incident que alteri el bon estat dels mateixos, el treballador ho comunicar al seu cap i 
sol·licitar la substitució de l'equip defectuós. 
          
En finalitzar la jornada, cada treballador guardarà les seves peces de vestit de protecció personal convenientment. Mai es deixaran 
abandonades a l’obra. 
          
 
 
3.6. Manteniment de les proteccions col·lectives  
 
          
Les proteccions col·lectives es revisaran directament, abans d'iniciar la jornada, corregint-se totes les deficiències observades. 
          
Així mateix, si durant la jornada s'observa l'alteració d’alguna d'elles, es corregirà immediatament. 
          
Durant el transcurs de l'obra, les proteccions col·lectives han de gramatitzar el mateix nivell de seguretat i eficàcia que el dia que es van 
instal·lar. 
       
          
       
 
 
 
 
 
4.   PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
L'empresa constructora haurà de vigilar, segons la seva contracta, quines són les partides en les quals s'inclouen conceptes de seguretat 
descrits en l'Estudi de Seguretat, a l'objecte d'evitar duplicitat de certificació. 
 
3.- El contracte es formalitzarà mitjançant document en el que s'especificarà abonament de certificacions, fiances, modificacions, millores 
complementàries i seguretat no descrita i totes aquelles particularitats que convinguin, d'acord a preceptes del codi mercantil i que siguin 
procedents en dret. 
 
4.- Les certificacions aniran aprovades per la Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa de l'obra i representants de la contracta o la 
propietat, segons els casos, i s’expediran conjuntament amb les del projecte. 
 
5.- Les multes per infraccions de Seguretat i Salut, que poguessin imposar-se per l'Autoritat Laboral competent o multes d'altra naturalesa, no són 
abonables i són a càrrec exclusiu de l'infractor. 
 
6.- L'amidament de les obres es realitzarà amb la designació d'unitats que es consignen en cada partida del pressupost i se certificaran en 
origen. L'import total serà el que figura en l'Estudi. 
 
No podrà certificar-se noves col·locacions per haver-se tret un mitjà de seguretat del seu lloc. 
Per obra realment executada s'entén la part de seguretat que s'hagi col·locat en certificació. Mai es podrà certificar més unitats de les descrites 
en l'Estudi o Pla de Seguretat, amb les excepcions descrites en l'apartat Nº 1 del Plec de Condicions Jurídiques.   
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5.   PLEC DE CONDICIONS JURíDIQUES 

 
 
5.1. Generalitats  

 
 
1.- És competència exclusiva de la Coordinació de Seguretat i Salut l'aprovació del Pla de Seguretat, així com les modificacions en funció del 
procés d'execució de l'obra, de les omissions i contradiccions aparents i de l'expedició d'ordres complementàries per al seu desenvolupament. 
 
2.- Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions de l'Estudi de Seguretat, a les modificacions aprovades expressament i a les ordres 
i instruccions complementàries emeses per la Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
3.- Tots els materials compliran les condicions establertes en la documentació de l'Estudi de Seguretat. Es rebutjaran aquells que no s'ajustin a 
les prescripcions o siguin defectuosos o no reuneixin condicions de solidesa. 
 
4.- Quan la Coordinació de Seguretat i Salut tingués bones raons per a creure que no es compleixen les determinacions de l'Estudi de Seguretat, 
podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els treballs necessaris per a solucionar-ho. 
 
5.- El Contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Coordinació de Seguretat i Salut, cap variació de l'Estudi de Seguretat, o d'una 
modificació ja aprovada. 
 
6.- El Contractista estarà obligat a complir les condicions del conjunt de l'Estudi de Seguretat en tota la seva documentació i a les especificacions 
i de les ordres complementàries que la Coordinació de Seguretat i Salut necessiti donar durant el transcurs de l'obra i a rebre en contrapartida el 
pagament del seu pressupost. 
 
7.- El Contractista comunicarà anteriorment i amb la deguda anticipació l'inici dels treballs, dels de gran risc o d'aquells que hagin de restar 
amagats, a l'objecte que puguin ésser examinats i aprovats o, si fos precís, corregits. 
 
8.- El Contractista estarà obligat a reconstruir al seu càrrec, totes les vegades que fos necessari, qualsevol treball mal executat a criteri de la 
Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra o de les persones que segons el Decret 555/86 de 21 de febrer, Presidència Govern, BOE 21 de març 
de 1986, en el seu article 6, té potestat per anotar en el llibre d'Incidències i fins merèixer l'aprovació de la Coordinació de Seguretat i Salut de 
l'obra. 
 
9.- En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en l'Estudi de Seguretat, s'anotarà aquesta 
circumstància en el Llibre d'Incidències. 
 
Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de Seguretat o la Direcció Facultativa, segons els casos, haurà de 
trametre obligatòriament en el termini de 24 hores cada un dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i 
Tècnica, Comitè de Seguretat i Salut i del Constructor o Propietari, segons el cas.   
Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les esmentades anotacions. 
 
10.- El constructor respondrà de la correcta execució de les previsions de Seguretat, de les subcontractes o contractes, i respondrà solidàriament 
de les conseqüències que es derivin de la inobservància, que fossin imputables a les subcontractes o contractes. 
 
La mateixa responsabilitat correspondrà al Propietari quan no hi hagués Constructor Principal, d'acord amb el Codi Civil. 
 
11.- Els endarreriments d'obra, així com la seva paralització, no donen dret a certificacions de partides. 
 
 
 
5.2. Disposicions legals d'aplicació 
 
1.- PRINCIPIS 

1.1. Constitució 

 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978 

1.2. Seguretat i salut 

 
LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48 y 49). 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 , de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
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Sanciones en el Orden Social. 
 
LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 
(Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 26) 
 
RESOLUCIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir en la estructura presupuestaria de la 
Seguridad Social para 1999 la nueva prestación de «Riesgo durante el embarazo» 
 
REAL DECRETO 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social 
por maternidad y riesgo durante el embarazo. 
 

1.3. Relacions laborals 

 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 , de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
Modificado por: 
 

�x LEY 13/1996 (Art. 89) de 30 de diciembre. Sobre Medidas fiscales, administrativas y del orden 
 

�x LEY 60/1997 de 19 de diciembre por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores, en materia de cobertura del Fondo de 
Garantía Salarial. 

 

�x LEY 63/1997 de 26 de diciembre de 1997, Art. 1 al 4 y Disp. derog. Medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y 
el fomento de la contratación indefinida. 

 
REAL DECRETO-LEY 15/1998  de 27 de noviembre, Art. 1. Sobre medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo, en relación 
con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad. 
 
LEY 24/1999, de 6 de julio por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores referida a la extensión de Convenios Colectivos. 

 
LEY 55/1999 de 29 de diciembre. Art. 19 de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

 
LEY 14/2000 de 29 de diciembre. Art. 32. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 
REAL DECRETO-LEY 5/2001  de 2 marzo. Capítulo I y Disposiciones Derogatoria y Finales, de Medidas Urgentes de Reforma del 
Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad 
 
REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 
 
Artículos 115 y 116 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994 , de 20 de junio de 1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social 
 

1.4. Industria 

 
LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria 
 
Modificaciones posteriores: 
 

�x REAL DECRETO 825/1993, de 28 de Mayo de 1993, que determina Medidas Laborales y de Seguridad Social específicas a 
que se refiere el art. 6 de la Ley 21/1992, de 16 de Julio de 1992. 

 

�x ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1993, que desarrolla el REAL DECRETO 825/1993, de 28-5-1993, que determina medidas 
laborales y de Seguridad Social específicas a que se refiere el art. 6º de la Ley 21/1992, de 1 de julio de 1992, de Industria. 

 

�x REAL DECRETO 697/1995, de 28 de Abril de 1995, desarrolla el Reglamento de Registro de Establecimientos Industriales la 
LEY 21/1992, de 16 de Julio de 1992 Ley de Industria. 

 

�x REAL DECRETO 2526/1998, de 27 de Noviembre de 1998, que modifica el  art. 17.1. del anexo al REAL DECRETO 697/1995, 
de 28 de Abril de 1995; Reglamento de Registro de Establecimientos Industriales.  
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2.- SEGURETAT 

2.1. Emmagatzematge de productes químics 

 
REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias:  
 
ITC MIE APQ 1. «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles»  
ITC MIE APQ 2. «Almacenamiento de óxido de etileno»  
ITC MIE APQ 3. «Almacenamiento de cloro»  
ITC MIE APQ 4. «Almacenamiento de amoníaco anhidro»  
ITC MIE APQ 5. «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión»  
ITC MIE APQ 6. «Almacenamiento de líquidos corrosivos»  
ITC MIE APQ 7. «Almacenamiento de líquidos tóxicos»  
 
Modificación posterior: 
 

�x CORRECCIÓN de errores  de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, 
MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 

 
 

2.2. Aparells a presió 

 
REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
 
Modificado por: 
 

�x REAL DECRETO  2486/1994, de 23 de Diciembre de 1994, por el que se modifica el REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de 
octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

 
RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 1999 , por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del 
REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
 
REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión 
 
Modificaciones posteriores: 
 

�x REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE  , relativa a los equipos de presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril 
de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

 

�x REAL DECRETO 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por 
el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979. 

 

�x REAL DECRETO 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión 
aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979. 

 

�x Directiva 76/767/CEE del Consejo , de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre las disposiciones comunes a los aparatos de presión y a los métodos de control de dichos aparatos 

 

�x RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998   por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el REAL 
DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979. 

 
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001 , de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuerda la publicación de la 
relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión. 
 

Instrucciones Técnicas complementarias 
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ORDEN de 31 de Mayo de 1982  por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos 
 
Modificada por: 
 

�x ORDEN de 26 de octubre de 1983  por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
 

�x ORDEN de 31 de mayo de 1985  por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
 

�x ORDEN de 15 de noviembre de 1989  por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
 

�x ORDEN de 10 de Marzo de 1998  por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
 

�x ORDEN de 25 de Mayo de 1983  por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
 

 
ORDEN de 1 de Septiembre de 1982  por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 referente a botellas y botellones para gases comprimidos, 
licuados y disueltos a presión que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. 
 
Modificada por: 

�x ORDEN de 11 de Julio de 1983  por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 
de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 

 

�x ORDEN de 28 de Marzo de 1985  por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 
4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 

 

�x ORDEN de 13 de Junio de 1985  por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 
4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 

 

�x ORDEN de 3 de Julio de 1987  por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 
de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 

 

�x ORDEN de 21 de Julio de 1992 , que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-005 sobre Almacenamiento de 
Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión, que complementa al REAL DECRETO 668/1980, 
de 8 de Febrero de 1980 sobre Almacenamiento de Productos Químicos. 

 

�x RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 1997  por la que se establece para las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 
84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la verificación de los requisitos complementarios establecidos 
en la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión 

 

�x ORDEN de 5 de Junio de 2000  por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre botellas y 
botellones de gases comprimidos,  licuados y disueltos a presión 

 

Adaptación al progreso técnico 

 
RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998  por la que se establecen las exigencias de seguridad para el cálculo, construcción y recepción de 
botellas soldadas de acero inoxidable destinadas a contener gas butano comercial 
 
REAL DECRETO 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, 
de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 
 

2.3. Aparells d’ Elevació i Manutenció 

 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 
 
Modificaciones posteriores: 

�x REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. 

 

�x RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998 , que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. 
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Instrucciones Técnicas complementarias 

 
ORDEN de 23 de septiembre de 1987 , por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 
Electromecánicos. 
 
Modificaciones posteriores: 
 

�x ORDEN de 11 de octubre de 1988  que modifica la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de           Seguridad 
para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

 

�x ORDEN de 12 de septiembre de 1991  que modifica la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

 

�x RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992  que complementa la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

 

�x RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1996 , actualiza la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

 

�x RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997  que complementa la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

 
ORDEN de 28 junio 1988 , por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra. 
 
Modificación posterior: 
 

�x ORDEN de 16 de abril de 1990  que modifica la ORDEN de 28 junio 1988, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra. 

 
ORDEN de 26 mayo 1989 , por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención. 
 
REAL DECRETO 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. 

2.4. Electricitat 

 
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 
(vigente a partir del 18 de setiembre de 2003). 

2.5. Explosions 

 
REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

2.6. Incendis 

 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación "NBE-CPI/96". 
 
ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1998  sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo. 
 
ORDEN DE 27 DE JULIO DE 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados en 
vehículos de transporte de personas o de mercancías. 
 
REAL DECRETO 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 
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industriales. 

2.7. Màquines 

REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
 
REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
 
REAL DECRETO 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación. 
 
3.- HIGIENE 

3.1. Enfermetats professionals 

 
REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
seguridad social. 
 
Modificado por: 
 

�x REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto, punto tercero, del apartado d) del 
Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad 
social. 

 

3.2. Contaminats químics 

 
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Clorur de vinil 

ORDEN DE 9 DE ABRIL DE 1986  por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de Riesgos y Protección de la Salud por la 
presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. BOE de 6 de mayo de 1986. 

Cancerígens 

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
Modificado por: 
 

�x REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el REAL DECRETO 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. 

 
 

Amiant 

ORDEN DE 31 DE OCTUBRE DE 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto 
 
ORDEN DE  7 DE ENERO DE 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de 
Amianto 
 
ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento 
sobre Trabajo con Riesgo de Amianto 
 
 RESOLUCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 1989 de la Dirección General de Trabajo, por la que se regula la remisión de fichas de 
seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto 
 
REAL DECRETO 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto.  
 
ORDEN DE  26 DE JULIO DE 1993, por la que se modifican los arts. 2., 3. y 13 de la O.M. 31 octubre 1984, por la que se aprueba el 
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, y el art. 2. de la O.M. 7 enero 1987, por la que se establecen normas 
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complementarias del citado Reglamento, trasponiéndose a la legislación española la ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001,  por la que 
se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

3.3. Contaminats físics 

Sorrolls 

REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al 
ruido durante el trabajo. Incluida la corrección de errores del 9 de diciembre de 1989. 

3.4. Contaminant biológics 

 
REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
 
ORDEN DE 25 DE MARZO DE 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
 
4.- LLOCS 

4.1. General 

 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
 
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 

4.2. Instal·lacions tèrmiques en edificis 

 
REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 
5.- EQUIPS DE TREBALL I DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

5.1. Equips de treball 

General 

 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

Màquines 

REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
(Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995) 
 
 
REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Pantalles de visualització de dades 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 
incluye pantallas de visualización.  
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5.2. Equips de protecció individual 

Comercialització 

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 

MODIFICACIONES AL REAL DECRETO 1407/1992:  
 

CORRECCIÓN DE ERRATAS del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

ORDEN DE 16 DE MAYO de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 
se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 
RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 1996 , de La Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a titulo 
informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 

Utilització 

 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
 
6.- RESIDUS 

 
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR 
Ley 10/1998) , básica de residuos tóxicos y peligrosos 
 
Modificaciones al Real Decreto 833/1988: 
 

�x REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos en 
materia de aguas, costas y medio ambiente 

 

�x REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecucion de la Ley 20/1986 
(DEROGADA POR Ley 10/1998) , de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio 

 
 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
 
Modificada por: 
 

�x REAL DECRETO-LEY 4/2001 , de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización 
energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales 

 

�x Directiva 96/61/CE del Consejo  de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación  

 
 
7.- MERCADERIES PERILLOSES  

 
REAL DECRETO 2115/1988, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera 
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7.1. Etiquetat de substàncies químiques 

 
REAL DECRETO 1078/1993, de 2 Julio de 1993, por el que se regula la Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos 
 
Modificado por: 
 

�x ORDEN de 20 Febrero 1995 , por la que se modifican los anexos I y II del Reglamento sobre Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993. 

 

�x REAL DECRETO 1425/1998, de 3 de Julio de 1998 por la que se modifica el articulado y los anexos I y IV del Reglamento 
sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 
1993 

 

�x ORDEN de 8 de Enero de 1999 , por la que se modifica el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993 

 
REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado 
y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
 
Junto con las modificaciones posteriores: 
 

�x ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1995, por el que se modifica el Anexo I, del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo 
de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas. 

�x ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 1997, por el que se modifica el Anexo I, del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 
1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

 

�x REAL DECRETO 700/1998, de 24 de Abril de 1998 por el que se modifica el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 
1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

 

�x ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de los Anexos I, III, V y VI del REAL 
DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado 
y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

 

�x ORDEN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1998, por el que se modifica  partes de los Anexos I y VI del REAL DECRETO 363/1995, 
de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

 

�x ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1999, por el que se modifica  partes de los Anexos I y V del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de 
Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas. 

 

�x ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de 
Marzo de 1995. 

 
 
8.- SENYALITZACIO 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
9.- ERGONOMÍA 

9.1. Càrregues 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
  

9.2. Pantalles 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 
incluye pantallas de visualización. 
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10.- ACTIVITATS  

10.1. Construcció 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 
LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
 
11.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 

11.1. General 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación posterior 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 

12.- ACCIDENTS MAJORS 

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves. 
 
 
 
5.3. Responsabilitats legals en matèria de Seguretat i Salut en el treball  
 
L'empresa principal respondrà solidàriament amb els contractistes i subcontractistes del compliment de les obligacions que imposi 
l'OGSHT i la LPRL, respecte als treballadors que aquells ocupin en els centres de l'empresa principal. 
 
La responsabilitat dels empresaris per infraccions en matèria de seguretat i  salut en el treball no exclourà la de les persones que treballin 
al seu servei en funcions directives, tècniques, executives o subalternes, sempre que a qualsevol d'elles pugui ser-li imputada, per acció o 
omissió, l’acció comesa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tarragona, febrer de 2018 
 
 
 
 
 

Jordi Molas i Ruiz 
E.T.O.P. Col·legiat Núm. 9.041 
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Annex 7.  Estudi  de Seguretat i Salut 

DOC.  N2.  PLÀNOLS  
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Annex 7.  Estudi  de Seguretat i Salut 

DOC. N4. PRESSUPOST 
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AMIDAMENTSProjecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 1 ESTUDI DE SEGURETAT                                             

SUBCAPÍTOL  1.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

 1.01.01 Ut  Casc seguretat homologat                                        
E3906        

          10,00

 1.01.02 Ut  Pantalla seguretat soldadura                                    
E3907        

2 2,00    

          2,00

 1.01.03 Ut  Pantalla protecció partícules                                   
E3908        

10 10,00    

          10,00

 1.01.04 Ut  Ulleres contra-impactes                                         
E3909        

          10,00

 1.01.05 Ut  Ulleres anti-pols                                               
E3910        

          10,00

 1.01.06 Ut  Careta anti-pols                                                
E3911        

          10,00

 1.01.07 Ut  Filtre recanvi careta                                           
E3912        

          10,00

 1.01.08 Ut  Protectors auditius                                             
E3913        

          10,00

 1.01.09 Ut  Cinto de seguretat classe A                                     
E3914        

          10,00

 1.01.10 Ut  Cinto anti-vibratori                                            
E3915        

10 10,00    

          10,00

 1.01.11 Ut  Mono de treball                                                 
E3916        

          10,00

 1.01.12 Ut  Impermeable de treball                                          
E3917        

          10,00

 1.01.13 Ut  Parell de guants                                                
E3918        

          10,00

 1.01.14 Ut  Parell de botes d'aigua                                         
E3919        

          10,00

 1.01.15 Ut  Parell de botes de seguretat                                    
E3920        
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AMIDAMENTSProjecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

          10,00

SUBCAPÍTOL  1.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        

 1.02.01 Ut  Cartell 0.30x0.30 m                                             
E3922        

50 50,00    

          50,00

 1.02.02 Ut  Cartell 0.30x0.30 m i suport                                    
E3923        

50 50,00    

          50,00

 1.02.03 M   Cinta de balissament verm-bla                                   
E3924        

1 400,00 2,00 2,00 1.600,00    

          1.600,00

 1.02.04 M   Tanca metàl.autònoma 2.5 m                                      
E3925        

1 300,00 300,00    

          300,00

 1.02.05 M   Tancament obra:peus drets form.+malla metàl.        
E4030        Tancament total amb tanca de seguretat per a tot el perímetre de l'obra de

2m. d'alçada, sistema aprovat per la COORDINACIÓ de SEGURETAT I SA-
LUT, per a una vida útil de 20 usos. Inclou tots els accessoris necessaris
per a una correcta col.locació i manteniment, i el succesiu acondicionament
als diversos estadis de l'obra

1 300,00 300,00    

          300,00

 1.02.06 Ut  Xapa d'acer mínim 180x100 cm, rases i passos       
E3927        

6 6,00    

          6,00

 1.02.07 M   Barana passarel·la                                              
E3965        

10 2,00 20,00    

          20,00

 1.02.08 H   Brigada de seguretat neteja vials                               
E3929        

setmanes 10 2,00 20,00    

          20,00

 1.02.09 H   Tècnic competent per a prevenció                                
E3928        

setmanes 10 0,50 1,00 5,00    

          5,00

 1.02.10 H   Brigada de seguretat trànsit                                    
E5001        

talls carrers 2 3,00 6,00    

          6,00
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AMIDAMENTSProjecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

SUBCAPÍTOL  1.03 SENYALITZACIO PROVISIONAL                                       

 1.03.01 U   SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC,AMB SUPORT
METÀL·LIC              

SEVERCO      Senyal normalitzada de tràfic, amb suport metàl· lic, inclosa col· locació i
manteniment durant les obres.

18 18,00    

          18,00

 1.03.02 U   BALISA LLUMINOSA INTERMITENT                                 
BALUMI       Balisa lluminosa intermitent, inclosa col· locació i reposició durant les obres.

24 24,00    

          24,00

 1.03.03 U   PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT                             
PADIREC      Panell direccional normalitzat, amb suport metàl· lic, inclosa col· locació i man-

teniment durant les obres.

8 8,00    

          8,00

 1.03.04 M   LÍNIA CONTINUA GROGA REFLEXIVA DE 10 CM.
D'AMPLA.               

LIGROGA      
4 60,00 240,00    

          240,00

 1.03.05 U   CON DE SENYALITZACIÓ, USOS 5 OBRES                     
CONSENY      Con de senyalització, inclosa col· locació, manteniment i reposició durant les

obres.

70 70,00    

          70,00

SUBCAPÍTOL  1.04 EXTINCIO D'INCENDIS                                             

 1.04.01 Ut  Extintor automàt.pols ABC 12K                                   
E3930        

2 2,00    

          2,00
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AMIDAMENTSProjecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

SUBCAPÍTOL  1.05 PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA                                   

 1.05.01 Ut  Armari tipus PLT2 fins 26 Kw                                    
E3931        

          1,00

 1.05.02 Ut  Revisió i manteniment inst elèctr.                              
E39311       

          1,00

SUBCAPÍTOL  1.06 INSTAL.LACIONS DE PERSONAL                                      

 1.06.01 UT  Lloguer mescaseta vestidors,dutxa                              
E101         

3 3,00    

          3,00

 1.06.02 UT  Lloguer mes caseta pref. menjador                               
E3932        

3 3,00    

          3,00

 1.06.03 UT  Lloguer WC+fosa sèptica                                         
E3969        

3 3,00    

          3,00

 1.06.04 UT  Taula metàl.lica menjador                                       
E3933        

1 1,00    

          1,00

 1.06.05 UT  Banc polipropilè 5 persones                                     
E3934        

1 1,00    

          1,00

 1.06.06 UT  Pileta correguda 5 aixetes                                      
E3935        

1 1,00    

          1,00

 1.06.07 UT  Instal.lació aigua/elèctrica                                    
E3936        

1 1,00    

          1,00

 1.06.08 UT  Contenidor de brossa de 1100l                                   
E3937        

1 1,00    

          1,00

 1.06.09 H   Neteja i manteniment instal·laci                                
E3962        

10 2,00 20,00    

          20,00
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AMIDAMENTSProjecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

SUBCAPÍTOL  1.07 MEDICINA PREVENTIVA                                             

 1.07.01 Ut  Farmaciola d'obra instal.lada                                   
E3938        

          6,00

 1.07.02 Ut  Llitera portàtil                                                
E3939        

          2,00

 1.07.04 Ut  Reconeixement mèdic obligatori                                  
E3960        

un 20 % del 10
trebalaldors

2 2,00    

          2,00

SUBCAPÍTOL  1.08 FORMACIO I REUNIONS                                             

 1.08.01 H   Comitè seguretat 1 reunió/mes                                   
E3941        

3 3,00    

          3,00

 1.08.02 H   Formació en seguretat i salut                                   
E3942        

Treballadors 5 1,50 7,50    

          7,50

5Pàgina
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 1 ESTUDI DE SEGURETAT                                             

SUBCAPÍTOL 1.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

 1.01.01 Ut  Casc seguretat homologat                                        3,84

E3906        

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 1.01.02 Ut  Pantalla seguretat soldadura                                    15,50

E3907        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

 1.01.03 Ut  Pantalla protecció partícules                                   6,96

E3908        

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

 1.01.04 Ut  Ulleres contra-impactes                                         9,59

E3909        

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

 1.01.05 Ut  Ulleres anti-pols                                               8,26

E3910        

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

 1.01.06 Ut  Careta anti-pols                                                9,00

E3911        

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS.

 1.01.07 Ut  Filtre recanvi careta                                           3,38

E3912        

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.

 1.01.08 Ut  Protectors auditius                                             11,24

E3913        

Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

 1.01.09 Ut  Cinto de seguretat classe A                                     36,17

E3914        

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

 1.01.10 Ut  Cinto anti-vibratori                                            18,33

E3915        

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.

 1.01.11 Ut  Mono de treball                                                 15,62

E3916        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

 1.01.12 Ut  Impermeable de treball                                          12,26

E3917        

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

 1.01.13 Ut  Parell de guants                                                2,65

E3918        

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.

 1.01.14 Ut  Parell de botes d'aigua                                         18,59

E3919        

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

 1.01.15 Ut  Parell de botes de seguretat                                    18,63

E3920        

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

SUBCAPÍTOL 1.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        

 1.02.01 Ut  Cartell 0.30x0.30 m                                             3,18

E3922        

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.

 1.02.02 Ut  Cartell 0.30x0.30 m i s uport                                    9,88

E3923        

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

 1.02.03 M   Cinta de balissament verm-bla                                   0,60

E3924        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

 1.02.04 M   Tanca metàl.autònoma 2.5 m                                      3,40

E3925        

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.

 1.02.05 M   Tancament obra:peus drets form.+malla metàl.                    4,91
Tancament total amb tanca de seguretat per a tot el perí-
metre de l'obra de 2m. d'alçada, sistema aprovat per la
COORDINACIÓ de SEGURETAT I SALUT, per a una vida
útil de 20 usos. Inclou tots els accessoris necessaris
per a una correcta col.locació i manteniment, i el succe-
siu acondicionament als diversos estadis de l'obra

E4030        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.

 1.02.06 Ut  Xapa d'acer mínim 180x100 cm, rases i passos                    17,00

E3927        

Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS.

 1.02.07 M   Barana passarel·la                                              6,76

E3965        

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

 1.02.08 H   Brigada de seguretat neteja vials                               14,00

E3929        

Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS.

 1.02.09 H   Tècnic competent per a prevenció                                42,26

E3928        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

 1.02.10 H   Brigada de seguretat trànsit                                    14,00

E5001        

Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS.

 1.02.11 Ut  Pòrtic gàlib seguretat elèctric                                 227,00

E5002        

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS.

 1.02.12     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                         0,00

XXXXX        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

 1.02.13                                                                     0,00

PSS27        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

 1.02.14                                                                     0,00

PSS28        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

 1.02.15                                                                     0,00

PSS29        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

 1.02.16 UT  Lloguer mescaseta vestidors,dutxa                               180,30

PSS30        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

 1.02.17 UT  Lloguer mes caseta pref. menjador                               180,30

PSS31        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

SUBCAPÍTOL 1.03 SENYALITZACIO PROVISIONAL                                       

 1.03.01 U   SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC,AMB SUPORT METÀL·LIC            18,23
Senyal normalitzada de tràf ic, amb suport metàl· lic, in-
closa col· locació i manteniment durant les obres.SEVERCO      

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS.

 1.03.02 U   BALISA LLUMINOSA INTERMITENT                                    30,08
Balisa lluminosa intermitent, inclosa col· locació i reposi-
ció durant les obres.BALUMI       

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS.

 1.03.03 U   PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT                                   36,42
Panell direccional normalitzat, amb suport metàl· lic, inclo-
sa col· locació i manteniment durant les obres.PADIREC      

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS.

 1.03.04 M   LÍNIA CONTINUA GROGA REFLEXIVA DE 10 CM. D'AMPLA.               0,62

LIGROGA      

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

 1.03.05 U   CON DE SENYALITZACIÓ, USOS 5 OBRES                              5,27
Con de senyalització, inclosa col· locació, manteniment i
reposició durant les obres.CONSENY      

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS.

 1.03.06 M   BANDA SONORA AMB RESALTS PER A LA  REDUCCIÓ DE
VELOCITAT        

36,89

Banda sonora amb resalts per a la reducció de velocitat
de 50cm d'ample. Totalment col· locada.BASONOR      

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

SUBCAPÍTOL 1.04 EXTINCIO D'INCENDIS                                             

 1.04.01 Ut  Extintor automàt.pols ABC 12K                                   96,26

E3930        

Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL 1.05 PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA                                   

 1.05.01 Ut  Armari tipus PLT2 fins 26 Kw                                    629,88

E3931        

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

 1.05.02 Ut  Revisió i manteniment inst elèctr.                              250,00

E39311       

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS.

SUBCAPÍTOL 1.06 INSTAL.LACIONS DE PERSONAL                                      

 1.06.01 UT  Lloguer mescaseta vestidors,dutxa                               180,30

E101         

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

 1.06.02 UT  Lloguer mes caseta pref. menjador                               180,30

E3932        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

 1.06.03 UT  Lloguer WC+fosa sèptica                                         190,00

E3969        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT NORANTA EUROS.

 1.06.04 UT  Taula metàl.lica menjador                                       24,96

E3933        

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

 1.06.05 UT  Banc polipropilè 5 persones                                     15,68

E3934        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

 1.06.06 UT  Pileta correguda 5 aixetes                                      150,25

E3935        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.

 1.06.07 UT  Instal.lació aigua/elèctrica                                    127,00

E3936        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS.

 1.06.08 UT  Contenidor de brossa de 1100l                                   23,15

E3937        

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.

 1.06.09 H   Neteja i manteniment instal·laci                                12,02

E3962        

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb DOS CÈNTIMS.

 1.06.10                                                                     0,00

XXXX         

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

 1.06.11 UT  Lloguer mescaseta vestidors,dutxa                               180,30

PSS30        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

 1.06.12 UT  Lloguer mes caseta pref. menjador                               180,30

PSS31        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

 1.06.13 UT  Lloguer WC+fosa sèptica                                         190,00

PSS32        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT NORANTA EUROS.

 1.06.14 UT  Taula metàl.lica menjador                                       24,96

PSS33        

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

 1.06.15 UT  Banc polipropilè 5 persones                                     15,68

PSS34        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

 1.06.16 UT  Pileta correguda 5 aixetes                                      150,25

PSS35        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.

 1.06.17 UT  Instal.lació aigua/elèctrica                                    450,09

PSS36        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS amb NOU CÈNTIMS.

 1.06.18 UT  Contenidor de brossa de 1100l                                   23,15

PSS37        

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.

 1.06.19 H   Neteja i manteniment instal·laci                                12,02

PSS39        

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb DOS CÈNTIMS.

 1.06.20                                                                     0,00

PSS40        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

SUBCAPÍTOL 1.07 MEDICINA PREVENTIVA                                             

 1.07.01 Ut  Farmaciola d'obra instal.lada                                   17,37

E3938        

Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS.

 1.07.02 Ut  Llitera portàtil                                                115,40

E3939        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.

 1.07.03 H   Ajudant tècnic sanitari                                         21,55

E3940        

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.

 1.07.04 Ut  Reconeixement mèdic obligatori                                  68,85

E3960        

Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS.

Pàgina 8



Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

QUADRE DE PREUS Nº 1

Codi Descripció PreuU.A.

SUBCAPÍTOL 1.08 FORMACIO I REUNIONS                                             

 1.08.01 H   Comitè seguretat 1 reunió/mes                                   20,00

E3941        

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT EUROS.

 1.08.02 H   Formació en seguretat i salut                                   35,00

E3942        

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-CINC EUROS.

Jordi Molas i Ruiz
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques    
Col.legiat Nº 9.041
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

CAPÍTOL 1 ESTUDI DE SEGURETAT                                             

SUBCAPÍTOL 1.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

 1.01.01 Ut  Casc seguretat homologat                                        
E3906        

Materials............................................. 3,84

TOTAL PARTIDA............................ 3,84

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

 1.01.02 Ut  Pantalla seguretat soldadura                                    
E3907        

Materials............................................. 15,50

TOTAL PARTIDA............................ 15,50

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

 1.01.03 Ut  Pantalla protecció partícules                                   
E3908        

Materials............................................. 6,96

TOTAL PARTIDA............................ 6,96

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

 1.01.04 Ut  Ulleres contra-impactes                                         
E3909        

Materials............................................. 9,59

TOTAL PARTIDA............................ 9,59

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

 1.01.05 Ut  Ulleres anti-pols                                               
E3910        

Materials............................................. 8,26

TOTAL PARTIDA............................ 8,26

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

 1.01.06 Ut  Careta anti-pols                                                
E3911        

Materials............................................. 9,00

TOTAL PARTIDA............................ 9,00

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS.

 1.01.07 Ut  Filtre recanvi careta                                           
E3912        

Materials............................................. 3,38

TOTAL PARTIDA............................ 3,38

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.

Pàgina 1



QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 1.01.08 Ut  Protectors auditius                                             
E3913        

Materials............................................. 11,24

TOTAL PARTIDA............................ 11,24

Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

 1.01.09 Ut  Cinto de seguretat classe A                                     
E3914        

Materials............................................. 36,17

TOTAL PARTIDA............................ 36,17

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

 1.01.10 Ut  Cinto anti-vibratori                                            
E3915        

Materials............................................. 18,33

TOTAL PARTIDA............................ 18,33

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.

 1.01.11 Ut  Mono de treball                                                 
E3916        

Materials............................................. 15,62

TOTAL PARTIDA............................ 15,62

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

 1.01.12 Ut  Impermeable de treball                                          
E3917        

Materials............................................. 12,26

TOTAL PARTIDA............................ 12,26

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

 1.01.13 Ut  Parell de guants                                                
E3918        

Materials............................................. 2,65

TOTAL PARTIDA............................ 2,65

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.

 1.01.14 Ut  Parell de botes d'aigua                                         
E3919        

Materials............................................. 18,59

TOTAL PARTIDA............................ 18,59

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

 1.01.15 Ut  Parell de botes de seguretat                                    
E3920        

Materials............................................. 18,63

TOTAL PARTIDA............................ 18,63

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

SUBCAPÍTOL 1.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        

 1.02.01 Ut  Cartell 0.30x0.30 m                                             
E3922        

Materials............................................. 3,18

TOTAL PARTIDA............................ 3,18

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.

 1.02.02 Ut  Cartell 0.30x0.30 m i s uport                                    
E3923        

Materials............................................. 9,88

TOTAL PARTIDA............................ 9,88

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

 1.02.03 M   Cinta de balissament verm-bla                                   
E3924        

Materials............................................. 0,60

TOTAL PARTIDA............................ 0,60

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

 1.02.04 M   Tanca metàl.autònoma 2.5 m                                      
E3925        

Materials............................................. 3,40

TOTAL PARTIDA............................ 3,40

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.

 1.02.05 M   Tancament obra:peus drets form.+malla metàl.                    
Tancament total amb tanca de seguretat per a tot el perí-
metre de l'obra de 2m. d'alçada, sistema aprovat per la
COORDINACIÓ de SEGURETAT I SALUT, per a una vida
útil de 20 usos. Inclou tots els accessoris necessaris
per a una correcta col.locació i manteniment, i el succe-
siu acondicionament als diversos estadis de l'obra

E4030        

Materials............................................. 4,91

TOTAL PARTIDA............................ 4,91

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.

 1.02.06 Ut  Xapa d'acer mínim 180x100 cm, rases i passos                    
E3927        

Materials............................................. 17,00

TOTAL PARTIDA............................ 17,00

Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS.

 1.02.07 M   Barana passarel·la                                              
E3965        

Materials............................................. 6,76

TOTAL PARTIDA............................ 6,76

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 1.02.08 H   Brigada de seguretat neteja vials                               
E3929        

Ma d'obra............................................ 14,00

TOTAL PARTIDA............................ 14,00

Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS.

 1.02.09 H   Tècnic competent per a prevenció                                
E3928        

Ma d'obra............................................ 42,26

TOTAL PARTIDA............................ 42,26

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

 1.02.10 H   Brigada de seguretat trànsit                                    
E5001        

Ma d'obra............................................ 14,00

TOTAL PARTIDA............................ 14,00

Puja el total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS.

 1.02.11 Ut  Pòrtic gàlib seguretat elèctric                                 
E5002        

Materials............................................. 227,00

TOTAL PARTIDA............................ 227,00

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS.

 1.02.12     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                         
XXXXX        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

 1.02.13                                                                     
PSS27        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

 1.02.14                                                                     
PSS28        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

 1.02.15                                                                     
PSS29        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

 1.02.16 UT  Lloguer mescaseta vestidors,dutxa                               
PSS30        

TOTAL PARTIDA............................ 180,30

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 1.02.17 UT  Lloguer mes caseta pref. menjador                               
PSS31        

TOTAL PARTIDA............................ 180,30

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL 1.03 SENYALITZACIO PROVISIONAL                                       

 1.03.01 U   SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC,AMB SUPORT METÀL·LIC            
Senyal normalitzada de tràf ic, amb suport metàl· lic, in-
closa col· locació i manteniment durant les obres.

SEVERCO      

Materials............................................. 18,05

Mitjans auxiliars ................................... 0,18

TOTAL PARTIDA............................ 18,23

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS.

 1.03.02 U   BALISA LLUMINOSA INTERMITENT                                    
Balisa lluminosa intermitent, inclosa col· locació i reposi-
ció durant les obres.

BALUMI       

Materials............................................. 29,78

Mitjans auxiliars ................................... 0,30

TOTAL PARTIDA............................ 30,08

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS.

 1.03.03 U   PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT                                   
Panell direccional normalitzat, amb suport metàl· lic, inclo-
sa col· locació i manteniment durant les obres.

PADIREC      

Materials............................................. 36,06

Mitjans auxiliars ................................... 0,36

TOTAL PARTIDA............................ 36,42

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS.

 1.03.04 M   LÍNIA CONTINUA GROGA REFLEXIVA DE 10 CM. D'AMPLA.               
LIGROGA      

Materials............................................. 0,61

Mitjans auxiliars ................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................ 0,62

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

 1.03.05 U   CON DE SENYALITZACIÓ, USOS 5 OBRES                              
Con de senyalització, inclosa col· locació, manteniment i
reposició durant les obres.

CONSENY      

TOTAL PARTIDA............................ 5,27

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 1.03.06 M   BANDA SONORA AMB RESALTS PER A LA  REDUCCIÓ DE
VELOCITAT        

Banda sonora amb resalts per a la reducció de velocitat
de 50cm d'ample. Totalment col· locada.

BASONOR      

TOTAL PARTIDA............................ 36,89

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL 1.04 EXTINCIO D'INCENDIS                                             

 1.04.01 Ut  Extintor automàt.pols ABC 12K                                   
E3930        

TOTAL PARTIDA............................ 96,26

Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL 1.05 PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA                                   

 1.05.01 Ut  Armari tipus PLT2 fins 26 Kw                                    
E3931        

TOTAL PARTIDA............................ 629,88

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

 1.05.02 Ut  Revisió i manteniment inst elèctr.                              
E39311       

TOTAL PARTIDA............................ 250,00

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS.

SUBCAPÍTOL 1.06 INSTAL.LACIONS DE PERSONAL                                      

 1.06.01 UT  Lloguer mescaseta vestidors,dutxa                               
E101         

TOTAL PARTIDA............................ 180,30

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

 1.06.02 UT  Lloguer mes caseta pref. menjador                               
E3932        

TOTAL PARTIDA............................ 180,30

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

 1.06.03 UT  Lloguer WC+fosa sèptica                                         
E3969        

TOTAL PARTIDA............................ 190,00

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT NORANTA EUROS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 1.06.04 UT  Taula metàl.lica menjador                                       
E3933        

TOTAL PARTIDA............................ 24,96

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

 1.06.05 UT  Banc polipropilè 5 persones                                     
E3934        

TOTAL PARTIDA............................ 15,68

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.

 1.06.06 UT  Pileta correguda 5 aixetes                                      
E3935        

TOTAL PARTIDA............................ 150,25

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.

 1.06.07 UT  Instal.lació aigua/elèctrica                                    
E3936        

TOTAL PARTIDA............................ 127,00

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS.

 1.06.08 UT  Contenidor de brossa de 1100l                                   
E3937        

TOTAL PARTIDA............................ 23,15

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.

 1.06.09 H   Neteja i manteniment instal·laci                                
E3962        

TOTAL PARTIDA............................ 12,02

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb DOS CÈNTIMS.

 1.06.10                                                                     
XXXX         

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.

 1.06.11 UT  Lloguer mescaseta vestidors,dutxa                               
PSS30        

TOTAL PARTIDA............................ 180,30

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

 1.06.12 UT  Lloguer mes caseta pref. menjador                               
PSS31        

TOTAL PARTIDA............................ 180,30

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

 1.06.13 UT  Lloguer WC+fosa sèptica                                         
PSS32        

TOTAL PARTIDA............................ 190,00

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT NORANTA EUROS.

 1.06.14 UT  Taula metàl.lica menjador                                       
PSS33        

TOTAL PARTIDA............................ 24,96

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

 1.06.15 UT  Banc polipropilè 5 persones                                     
PSS34        

TOTAL PARTIDA............................ 15,68

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.

 1.06.16 UT  Pileta correguda 5 aixetes                                      
PSS35        

TOTAL PARTIDA............................ 150,25

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.

 1.06.17 UT  Instal.lació aigua/elèctrica                                    
PSS36        

TOTAL PARTIDA............................ 450,09

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS amb NOU CÈNTIMS.

 1.06.18 UT  Contenidor de brossa de 1100l                                   
PSS37        

TOTAL PARTIDA............................ 23,15

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.

 1.06.19 H   Neteja i manteniment instal·laci                                
PSS39        

TOTAL PARTIDA............................ 12,02

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb DOS CÈNTIMS.

 1.06.20                                                                     
PSS40        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS.
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QUADRE DE PREUS Nº 2Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Codi DescripcióU.A. Import

SUBCAPÍTOL 1.07 MEDICINA PREVENTIVA                                             

 1.07.01 Ut  Farmaciola d'obra instal.lada                                   
E3938        

TOTAL PARTIDA............................ 17,37

Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS.

 1.07.02 Ut  Llitera portàtil                                                
E3939        

TOTAL PARTIDA............................ 115,40

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.

 1.07.03 H   Ajudant tècnic sanitari                                         
E3940        

TOTAL PARTIDA............................ 21,55

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.

 1.07.04 Ut  Reconeixement mèdic obligatori                                  
E3960        

TOTAL PARTIDA............................ 68,85

Puja el total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL 1.08 FORMACIO I REUNIONS                                             

 1.08.01 H   Comitè seguretat 1 reunió/mes                                   
E3941        

TOTAL PARTIDA............................ 20,00

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT EUROS.

 1.08.02 H   Formació en seguretat i salut                                   
E3942        

TOTAL PARTIDA............................ 35,00

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-CINC EUROS.

Jordi Molas i Ruiz
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques    
Col.legiat Nº 9.041
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

CAPÍTOL 1 ESTUDI DE SEGURETAT                                             

SUBCAPÍTOL  1.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

 1.01.01 Ut  Casc seguretat homologat                                        
E3906        

          10,00 3,84 38,40

 1.01.02 Ut  Pantalla seguretat soldadura                                    
E3907        

          2,00 15,50 31,00

 1.01.03 Ut  Pantalla protecció partícules                                   
E3908        

          10,00 6,96 69,60

 1.01.04 Ut  Ulleres contra-impactes                                         
E3909        

          10,00 9,59 95,90

 1.01.05 Ut  Ulleres anti-pols                                               
E3910        

          10,00 8,26 82,60

 1.01.06 Ut  Careta anti-pols                                                
E3911        

          10,00 9,00 90,00

 1.01.07 Ut  Filtre recanvi careta                                           
E3912        

          10,00 3,38 33,80

 1.01.08 Ut  Protectors auditius                                             
E3913        

          10,00 11,24 112,40

 1.01.09 Ut  Cinto de seguretat classe A                                     
E3914        

          10,00 36,17 361,70

 1.01.10 Ut  Cinto anti-vibratori                                            
E3915        

          10,00 18,33 183,30

 1.01.11 Ut  Mono de treball                                                 
E3916        

          10,00 15,62 156,20

 1.01.12 Ut  Impermeable de treball                                          
E3917        

          10,00 12,26 122,60
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

 1.01.13 Ut  Parell de guants                                                
E3918        

          10,00 2,65 26,50

 1.01.14 Ut  Parell de botes d'aigua                                         
E3919        

          10,00 18,59 185,90

 1.01.15 Ut  Parell de botes de seguretat                                    
E3920        

          10,00 18,63 186,30

          

TOTAL SUBCAPÍTOL  1.01.............................................. 1. 776,20

SUBCAPÍTOL  1.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        

 1.02.01 Ut  Cartell 0.30x0.30 m                                             
E3922        

          50,00 3,18 159,00

 1.02.02 Ut  Cartell 0.30x0.30 m i suport                                    
E3923        

          50,00 9,88 494,00

 1.02.03 M   Cinta de balissament verm-bla                                   
E3924        

          1.600,00 0,60 960,00

 1.02.04 M   Tanca metàl.autònoma 2.5 m                                      
E3925        

          300,00 3,40 1.020,00

 1.02.05 M   Tancament obra:peus drets form.+malla metàl.        
E4030        Tancament total amb tanca de seguretat per a tot el perímetre de l'obra de

2m. d'alçada, sistema aprovat per la COORDINACIÓ de SEGURETAT I SA-
LUT, per a una vida útil de 20 usos. Inclou tots els accessoris necessaris
per a una correcta col.locació i manteniment, i el succesiu acondicionament
als diversos estadis de l'obra

          300,00 4,91 1.473,00

 1.02.06 Ut  Xapa d'acer mínim 180x100 cm, rases i passos       
E3927        

          6,00 17,00 102,00

 1.02.07 M   Barana passarel·la                                              
E3965        

          20,00 6,76 135,20

 1.02.08 H   Brigada de seguretat neteja vials                               
E3929        

          20,00 14,00 280,00
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

 1.02.09 H   Tècnic competent per a prevenció                                
E3928        

          5,00 42,26 211,30

 1.02.10 H   Brigada de seguretat trànsit                                    
E5001        

          6,00 14,00 84,00

          

TOTAL SUBCAPÍTOL  1.02.............................................. 4. 918,50

SUBCAPÍTOL  1.03 SENYALITZACIO PROVISIONAL                                       

 1.03.01 U   SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC,AMB SUPORT
METÀL·LIC              

SEVERCO      Senyal normalitzada de tràfic, amb suport metàl· lic, inclosa col· locació i
manteniment durant les obres.

          18,00 18,23 328,14

 1.03.02 U   BALISA LLUMINOSA INTERMITENT                                 
BALUMI       Balisa lluminosa intermitent, inclosa col· locació i reposició durant les obres.

          24,00 30,08 721,92

 1.03.03 U   PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT                             
PADIREC      Panell direccional normalitzat, amb suport metàl· lic, inclosa col· locació i man-

teniment durant les obres.

          8,00 36,42 291,36

 1.03.04 M   LÍNIA CONTINUA GROGA REFLEXIVA DE 10 CM.
D'AMPLA.               

LIGROGA      

          240,00 0,62 148,80

 1.03.05 U   CON DE SENYALITZACIÓ, USOS 5 OBRES                     
CONSENY      Con de senyalització, inclosa col· locació, manteniment i reposició durant les

obres.

          70,00 5,27 368,90

          

TOTAL SUBCAPÍTOL  1.03.............................................. 1. 859,12
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

SUBCAPÍTOL  1.04 EXTINCIO D'INCENDIS                                             

 1.04.01 Ut  Extintor automàt.pols ABC 12K                                   
E3930        

          2,00 96,26 192,52

          

TOTAL SUBCAPÍTOL  1.04.............................................. 192,52

SUBCAPÍTOL  1.05 PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA                                   

 1.05.01 Ut  Armari tipus PLT2 fins 26 Kw                                    
E3931        

          1,00 629,88 629,88

 1.05.02 Ut  Revisió i manteniment inst elèctr.                              
E39311       

          1,00 250,00 250,00

          

TOTAL SUBCAPÍTOL  1.05.............................................. 879,88

SUBCAPÍTOL  1.06 INSTAL.LACIONS DE PERSONAL                                      

 1.06.01 UT  Lloguer mescaseta vestidors,dutxa                              
E101         

          3,00 180,30 540,90

 1.06.02 UT  Lloguer mes caseta pref. menjador                               
E3932        

          3,00 180,30 540,90

 1.06.03 UT  Lloguer WC+fosa sèptica                                         
E3969        

          3,00 190,00 570,00

 1.06.04 UT  Taula metàl.lica menjador                                       
E3933        

          1,00 24,96 24,96

 1.06.05 UT  Banc polipropilè 5 persones                                     
E3934        

          1,00 15,68 15,68

 1.06.06 UT  Pileta correguda 5 aixetes                                      
E3935        

          1,00 150,25 150,25

 1.06.07 UT  Instal.lació aigua/elèctrica                                    
E3936        

          1,00 127,00 127,00
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Projecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

PRESSUPOST

Codi U.A. Descripció Totals Preu Import

 1.06.08 UT  Contenidor de brossa de 1100l                                   
E3937        

          1,00 23,15 23,15

 1.06.09 H   Neteja i manteniment instal·laci                                
E3962        

          20,00 12,02 240,40

          

TOTAL SUBCAPÍTOL  1.06.............................................. 2. 233,24

SUBCAPÍTOL  1.07 MEDICINA PREVENTIVA                                             

 1.07.01 Ut  Farmaciola d'obra instal.lada                                   
E3938        

          6,00 17,37 104,22

 1.07.02 Ut  Llitera portàtil                                                
E3939        

          2,00 115,40 230,80

 1.07.04 Ut  Reconeixement mèdic obligatori                                  
E3960        

          2,00 68,85 137,70

          

TOTAL SUBCAPÍTOL  1.07.............................................. 472,72

SUBCAPÍTOL  1.08 FORMACIO I REUNIONS                                             

 1.08.01 H   Comitè seguretat 1 reunió/mes                                   
E3941        

          3,00 20,00 60,00

 1.08.02 H   Formació en seguretat i salut                                   
E3942        

          7,50 35,00 262,50

          

TOTAL SUBCAPÍTOL  1.08.............................................. 322,50

          

12.654,68TOTAL CAPÍTOL  1 .........................................................

12.654,68TOTAL LLISTAT ..........................................................
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Jordi Molas i Ruiz
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 
Col.legiat Nº 9.041
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RESUM DE PRESSUPOSTProjecte d’Urbanització Polígon 2  de
la U.A. 8-2  de Roda de Berà

Import %Capitol Resum

ESS ESTUDI DE SEGURETAT............................................................................................................ 12.654,68 100,00
-C01F1 -PROTECCIONS INDIVIDUALS..................................................................... 1.776,20
-C02F1 -PROTECCIONS COL.LECTIVES.................................................................. 4.918,50
-C03F1 -SENYALITZACIO PROVISIONAL................................................................... 1.859,12
-C04F1 -EXTINCIO D'INCENDIS.................................................................................. 192,52
-C05F1 -PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA.......................................................... 879,88
-C06F1 -INSTAL.LACIONS DE PERSONAL............................................................... 2.233,24
-C07F1 -MEDICINA PREVENTIVA................................................................................ 472,72
-C08F1 -FORMACIO I REUNIONS............................................................................... 322,50

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 12.654,68
13,00 % Despeses Generals............ 1.645,11

6,00 % Benefici industrial ................ 759,28

TOTAL PRES. PER CONTRACTA SENSE IVA 15.059,07

21,00% I.V.A......................................... 3.162,40

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 18.221,47

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de DIVUIT MIL DOS -CENTS VINT-I-UN  EUROS amb QUARANTA-SET
CÉNTIMS

Tarragona, a febrer  2018.

Jordi Molas i Ruiz

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques     
Col.legiat Nº 9.041

Pàg. 1
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