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1. MEMÒRIA 

 

1.1. OBJECTE 

 

És objecte del present document descriure i valorar la intervenció a realitzar en el canvi de gespa del 

camp de futbol municipal.  

La intervenció és centrarà en la substitució de l’actual gespa artificial, i descriure les feines necessàries 

per cobrir les necessitats de la instal·lació, que es concreten en la substitució de la gespa existent per un 

model de gespa combinada de fils monofilaments i fibril·lats a la mateixa puntada i una actuació sobre el 

sistema de reg existent. 

 

1.2. SITUACIÓ I ENTORN 

 

L’obra es troba a Roda de Berà, província de Tarragona, al camp Municipal de futbol, ubicat a la avinguda 

Felix Martorell, núm. 2. 

La parcel·la on s’ubica el Camp de Futbol, és una parcel·la considerada com a equipament esportiu, tal i 

com es contempla en el Pla Urbanístic del Municipi de Roda de Berà. Entre el carrer Esports i l’autopista 

Ap-7.  

 

1.3.  ANTECEDENTS I DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL  

 

La instal·lació consta de 1 camp de Futbol. (1 camp de futbol 11 i 2 de futbol 7) 

Actualment es fan servir per a l'entrenament diari i partits els caps de setmana per part dels diversos 

equips que hi juguen. 

El sistema actual de gespa artificial va ser instal·lat l'any 2006, per l’empresa MONDO IBERICA SL. 

El camp objecte d’aquest estudi va ser instal·lat sobre una base asfàltica. 

El camp disposa d’un marcatge de F11 i 2 de F7. 

Per tant, per l’estat en que es troba i el temps transcorregut des de la seva instal·lació, dir que la gespa 

artificial ha esgotat el termini de la seva vida útil.  

 

Actualment la instal·lació objecte d’aquest projecte està formada per un camp de gespa artificial amb una 

superfície de 6.300m2. 100 m de llarg x 63 m d’amplada.  

El camp presenta pèrdua de verticalitat i trencament de la fibra. Així com una pèrdua total de les 

propietats biomecàniques pròpies del camp. 

El camp té una planimetria general aparentment bona composada per un paviment d'asfalt i un drenatge 

superficial mitjançant canaleta perimetral. 

L’equipament existent és un joc de porteries de F-11 i dos jocs de porteries de F-7 així com 2 banquetes 

que es  mantindran, ja que es troben en bon estat de conservació. 

El camp té un sistema de reg per aspersió i xarxes para gols que es conservaran. Si que es preveu elevar la 

cota de reg dels canons existents. 
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La il·luminació de l’estadi està formada per quatre torres i la seva substitució no serà objecte d’estudi en 

aquesta memòria tècnica. 

Existeixen les baranes perimetrals segons normativa per a la separació del camp i els espectadors en les 

zones amb accés de públic. 

L’accés peatonal es fa pel carrer Esports. Mentre que l’entrada de serveis es troba a lateral col·lindant 

amb el pàrquing asfaltat del lateral nord del camp. 

 

 

1.4. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

 

Les feines a realitzar es composen de les següents unitats: 

 

 Desmuntatge d’equipament esportiu existent. 

 Estudi del reblert existent actualment al camp. Mediació dels nivells actuals del cautxú sbr i 

sorra de sílex. Anàlisi de propietats i granulometria per part d'un laboratori homologat 

independent per certificarà l'estat i idoneïtat dels reblerts per a la seva reutilització.  

 Desmuntatge de la gespa artificial existent amb maquinaria específica, i acopi dels rotllos de 

gespa a la pròpia instal·lació, així com acopi dels reblerts de sorra i cautxú separats en big-

bags, paletitzats i recoberts amb lona plàstica per a la seva reutilització en la instal·lació de la 

nova gespa. 

El 50% de la gespa retirada s’emmagatzemarà en un magatzem indicat per la DF, durant 

l’execució de l’obra, i la resta del 50% de la gespa retirada serà portada a l’abocador 

autoritzat, per l’empresa adjudicatària.   

 Subministrament i Instal·lació de la nova gespa artificial segons especificacions del present 

plec, complint la normativa de joc existent. 

 El sistema proposat haurà d’acreditar la certificació FIFA QUALITY, i la EN 15330-1 sense base 

elàstica i llastrat amb sorra de sílex i sbr. 

 Inserció de línies de marcatge de futbol 11 i 2 marcatges de futbol 7. 

 Llastrat de la nova gespa amb reaprofitament de material de reblert recuperat del 

desmuntatge del camp retirat. 

 Llastrat amb sorra i cautxú nous per completar la càrrega necessària per a la gespa instal·lada 

segons indicacions del fabricant i resultats de l’assaig del reblert recuperat. 

 Reinstal·lació de l’equipament esportiu existent de nou.  

 Assaig apte sota normativa UNE 15330-1 del terreny de joc, realitzat per un laboratori 

homologat independent. 

 Elevació de cinc dels canons de reg a una alçada de 2,2 m sobre la cota de la gespa artificial i 

modificació d’un dels regs, encastant-t’ho a nivell de gespa. 
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Estudi del camp i anàlisi dels reblerts existents: 

 

 Per a una correcta reutilització del reomplert del camp s’haurà de fer un amidament prèvi 

dels nivells de sorra de sílex i cautxú sbr. D’aquesta manera s’obtindran les dades necessàries 

per aconseguir la dosificació correcta de materials recuperats així com dels nous que s’hauran 

d’afegir. 

Posteriorment es realitzarà una extracció mitjançant aspiració in situ d’una sèrie de  mostres 

del reblert que seran objecte d’anàlisi de la seva composició i el seu estat actual per part d’un 

laboratori homologat independent. 

Finalment, l’empresa contractada aportarà l’assaig i certificació per part de laboratori 

homologat independent de propietats amb aportació de certificat d’idoneïtat per a la seva 

reutilització. 

 

Sistema constructiu: 

 

- Desmuntatge de l’actual equipament esportiu: 

Es retirarà tot l’equipament esportiu existent, porteries, banderins, etc, per poder reutilitzar-los un cop 

hagin finalitzat els treballs de substitució de la gespa. 

Tot aquest material, equipament i instal·lacions, es troben en bon estat d’ús i de conservació i es 

emmagatzemaran al lloc definit pel director de l’obra.   

Aquestes instal·lacions hauran de quedar en perfecte estat d’ús un cop finalitzades les obres de 

substitució de la gespa 

 

- Desmuntatge de la gespa artificial existent: 

Un cop desmuntat l’equipament esportiu, del camp afectat, es procedirà al desmuntatge de l’actual 

gespa on primerament es farà el procés de separació de les juntes actuals i ancoratge de la gespa antiga 

amb una maquinària específica. 

Una vegada s’ha realitzat aquest procés, es procedeix a introduir la gespa amb el reblert a la maquinària 

específica per a la separació dels materials, gespa, sorra per una banda i cautxú per altre. 

Els rotllos extrets es formaran en el sentit de l’amplada del camp, amb una amplada de 2 m i una longitud 

equivalent a l’amplada del camp. En el cas que finalment es decideixi no reutilitzar la gespa extreta, per 

una altra ubicació, aquesta es portarà a l’abocador autoritzat, amb aportació del certificat corresponent.  

Els reblerts que s’obtinguin, de la gespa arrencada, es carregaran directament a big-bags separant la 

sorra per una banda i el cautxú per l’altre en recipients independents, i s’emmagatzemaran per a la seva 

posterior reutilització en la nova gespa a col·locar.  

Els big bags s’emmagatzemaran a sobre palets i recobrint-los amb fundes plàstiques, d’aquesta manera 

s’aconseguirà aïllar-los de la humitat. 

No es permetrà la retirada de la gespa artificial per mitjans manuals ni amb maquinaria no especialitzada 

per les feines descrites. 

 

- Aixecament canons de reg i soterrament del canó de tribuna: 
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Una vegada retirada la gespa, es procedirà a aixecar 5 dels 6 canons de reg del camp de futbol, per donar 

una major seguretat als jugadors i millorar l’eficiència del reg. Aquests canons seran els 4 corners i el del 

mig camp de la banda de les banquetes de suplents.  

Es desmuntaran els canons existents, i es muntaran en columna d'acer de 2 polzades protegida en tub de 

PVC de 200 mm formigonada més cimentació, incloent peces especials de connexió. 

Es protegiran les columnes amb protecció de polietilè TS-10 reticulat de mínima absorció d’aigua, amb 

funda exterior de lona de PVC blava mat. Alçada 2 metres, diàmetre interior 200 mm i espessor 80 mm. 

El canó del mig camp davant de tribuna es procedirà a canviar-se per un canó escamotejable soterrat. 

Es traurà el canó existent, i es subministrarà, col·locarà i posarà en execució un canó sectorial de reg 

emergent, de retorn lent, model tipus BG 100 o similar, radi d'abast de 48 m i entrada de 2”, fins i tot p.p. 

de peces de connexió. 

 

- Instal·lació de la gespa artificial: 

Previ a la col·locació de la nova gespa, es realitzarà el replanteig de les dimensions del terreny de joc, 

respectant els marcatges assenyalats i els ancoratges de les porteries de F11 i banderins existents. 

Previ a la seva col·locació es realitzarà també una comprovació de l’estat actual de la planimetria de la 

base existent. 

La gespa es lliurarà en obra en rotllos de 4 metres d’amplada i es realitzarà la descàrrega mitjançant 

mitjans mecànics. No s’admetran afegits longitudinals als rotllos de la gespa, tenint que subministrar-se 

amb la llargada mínima de l’ample del camp i s’instal·laran de forma transversal al camp de joc. 

Les juntes de les peces s’uniran sobre una cinta geotèxtil impermeable de 30 cm. d’amplada com a mínim 

i es fixaran amb adhesiu de poliuretà bicomponent. 

 

- Marcatge: 

Una vegada instal·lada la gespa de color verd del camp, es realitzaran els marcatges dels camps de joc 

amb gespa artificial de les mateixes característiques que la resta del camp, de color blanc i 10 cm per al 

futbol 11, i de color groc/blau per al futbol 7 transversal, respectant els marcatges actuals i segons les 

següents especificacions: 

 

1 camp longitudinal de futbol 11 de mides: 98,5 x 65 metres. 

 

2 camps transversals de futbol 7 de mides: 63 x 40 metres. 

 

Per l’execució d’aquests treballs, es realitzaran talls en la gespa instal·lada amb la màquina especifica de 

tall, per poder inserir les línies de marcatge. El procés d’encolat serà el mateix que el que s’aplica a la 

resta de gespa. 

El marcatge de les línies haurà de complir amb la reglamentació de la R.F.E.F. i la F.C.F. 

 

- Reblerts: 

Una vegada instal·lada la gespa es procedirà a l’estesa del reblert amb l’ajuda de maquinaria especifica.  
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No s’admetran esteses manuals ni basades en adaptacions de dúmpers o maquinària similar que no 

estigui expressament dissenyada per les tasques que es demanen. 

Després de cada estesa de material, es raspallaran les fibres per homogeneïtzar la superfície i afavorir la 

posició vertical dels filaments. 

 

 

Sorra de sílex. 

En el cas de que sigui necessari, en primer lloc es farà la introducció de sorra sílex nova, segons 

prescripcions tècniques.  

La quantitat mínima d’aportació de sorra nova serà de 2 kg/m2, que s’haurà de justificar abans de 

realitzar la seva estesa. 

 

Mix de reblert recuperat (sorra de sílex/cautxú termoplàstic marró i SBR). 

Després de la sorra inicial, si ha fet falta, es procedirà a l‘estesa del mix de reblert recuperat mitjançant 

maquinària específica. 

S’haurà de justificar l’aportació de mix, indicant quantitat aportada. 

 

Cautxú (SBR). 

En darrer lloc, es procedirà a fer el farcit de la gespa amb cautxú SBR nou, segons prescripcions tècniques, 

per completar el sistema de reblerts de la gespa, mitjançant maquinària específica. 

La quantitat mínima d’aportació de SBR nou serà de 9,75 kg/m2, que s’haurà de justificar abans de 

realitzar la seva estesa. 

 

- Reinstal·lació de l’equipament esportiu: 

Reinstal·lació de l’equipament esportiu existent depositat a la instal·lació.  

Nova col·locació del equipament desmuntat una vegada finalitzades les feines de renovació de la gespa 

artificial del camp. 
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1.5.  ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS 

 

Les especificacions mínimes que haurà de complir el nou sistema de gespa artificial a instal·lar son les 

següents: 

CARACTERÍSTIQUES DEL FIL Mínim exigible 

Composició Polietilè 

Estructura Mixta, Monofilament nervat semiconcau i fibril·lat 

Peso del fil 20.000 DTEX (+/- 10%.)  

Espessor del fil 400 micres. (+/- 10%.) + 110 micres. (+/- 10%.) 

Número de filaments 6-7  

CARACTERÍSTIQUES DEL TUFTING Mínim exigible 

Tufting i galga En línia - 5/8”  

Alçada del fil 60 mm (+/-5%) 

Quantitat de puntades/m2 7.000 (+/- 10%.) 

Pes de la fibra  1.900 gr/m2 (+/- 10%.) 

CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT DE 

SUPORT (BACKING) 
Mínim exigible 

Teixit suport principal Polipropilè 

Pes per unitat 230 g/m2 (+/-10%) 

Composició del recobriment Poliuretà (PU) 

Peso del poliuretà 700 g/m² (+/- 10%.) 

REBRETS REQUERITS DEL SISTEMA 

Reblert d’estabilització  Sorra silícia quars arrodonida, rentada i seca 

Granulometria 0,4 – 1 mm 

Reblert mixt d’estabilització  Sorra silícia i termoplàstic i SBR recuperats 

Reblert tècnic SBR 

Granulometria 05 – 2,5 mm 

Quantitat mínima a aportar nova 2 kg/m2 (Sorra) + 9,75 kg/m2 (SBR) 

PRODUCTE FINAL 

Pes total de la gespa 2.500 gr/m2 (+/- 10%.) 

Amplada màxima dels rotllos 4 m. 

Llargada dels rotllos Amplada del terreny 

  

  

ASSAJOS 

Control de qualitat in situ segons la norma FIFA Handbook 2015. La gespa haurà de complir amb el 

criteris de control de qualitat FIFA Quality Programme for Football Turf, nivell FIFA Quality, 

Manual 2015. A més, es realitzarà un control d’identificació del producte instal·lat. 
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Totes les juntes d’unió es realitzaran encolant amb adhesiu de poliuretà bicomponent a sobre de banda 

geotèxtil impermeable de 30 cm d’ample, com a mínim. 

En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran de complir amb allò exigit a 

la norma UNE-EN 15330-1, a l’apartat específic per a futbol, així com les especificacions pròpies del 

reglament de joc (Art. 265.1). Igualment, com a garantia de qualitat, la gespa haurà d’estar certificada 

segons el darrer FIFA Quality Programme for Football Turf Manual 2015, que acrediti que el sistema de 

gespa artificial proposat satisfà els requeriments FIFA QUALITY i FIFA QUALITY PRO, Greenguard & 

Greenguard Gold i NF P90-112. 

No s’acceptaran variants en els requisits establerts a la present memòria. 

 

 
REQUERIMENTS ASSAJOS DE CAMP 
Les propietats que es requereixen a la gespa artificial instal·lada hauran d’estar compreses entre els 
següents paràmetres que es citen a continuació, basats als requeriments FIFA QUALITY Manual 2015 

 
Requeriments - Funció esportiva 

 

Característica Test Mètode Requeriment Consistencia 

Rebot vertical FIFA 01 60 – 100 CM +-10% relatiu 

Rodament pilota FIFA 03 4 – 10 m +- 15% relatiu 

Absorció d’impactes  FIFA 04a 55%-70% +-10% relatiu 

Deformació Vertical FIFA 05a 4-11 mm +- 15% relatiu 

Resistència rotacional FIFA 06 25-50 Nm +- 10% relatiu 

Regularitat de superfície del 
terreny de joc 

FIFA12 <10 mm - 

Alçada pel lliure FIFA18 Per informar - 

Profunditat de reblerts FIFA21 Per informar - 

 
Requeriments – Identificació de producte 

 

Component Característica Mètode Test Variació permesa entre la 
declaració del fabricant i els 

materials instal·lats 
 

 
 
 

Gespa artificial 

Massa per unitat d’àrea ISO 8543 < ± 10% 
Puntades per unitat d’àrea ISO 1763 < ± 10% 

Força d’extracció floc  
ISO 4919 

 

> 90% de la declaració del 
fabricant, min. 30N 

Llargada fil sobre backing ISO 2549 < ± 5% 
Pes total fil ISO 8543 < ± 10% 
Dtex FIFA Test Method 23 < ± 10% 
Permeabilitat a l’aigua de la 
moqueta (sense reblert) 

FIFA Test Method 24 >180mm/h i major que el 75% del 
resultat de laboratori 
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UV estabilitzador FIFA Test Method 19 Informar per cada masterbatch 

 

 
 Component 

Característica Mètode Test Variació permesa entre la 
declaració del fabricant i els 

materials instal·lats 

Pel de fil(s) Característica del pel de fil FIFA Test Method 22 Mateix Polímer 

Rendiment del 
reblert 
(si se inclou com a 

part del sistema) 

Mida de la partícula  FIFA Test Method 20 60% entre d i D 
Forma de la partícula EN 14955 de forma similar 
Densitat aparent EN 1097-3 < ± 15% 

Composició  FIFA Test Method 11 < ± 15% relatiu 

 

 
 

Component 
Característica Mètode Test Variació permesa entre la 

declaració del fabricant i els 
materials instal·lats 

Reblert 
d’estabilització 
(si se inclou como 

a part del 

sistema) 

Mida de la partícula FIFA Test Method 20 60% entre d i D 

Forma de la partícula EN 14955 de forma similar 

Densitat aparent EN 1097-3 < ± 15% 
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1.6. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

Per a la redacció del present projecte, així com per a la seva posterior execució, s’han tingut en compte 

les següents normatives i reglaments: 

 

- Pla directori d’instal•lacions i equipaments esportius de Catalunya 

- Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creació de la comissió assessora del Pla 

Director d’instal•lacions i equipaments esportius de Catalunya 

- Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005) 

- Instal•lacions i equipaments esportius. Aprovació dels programes d’actuacions especials. 

- Decret 100/1989, de la Presidència de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text únic de la llei de 

l’esport. 

- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei de l’Esport. 

- Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal•lacions esportives i oci (NIDE). 

Consejo Superior de Deportes. Gener 1980 

- Article 265.1 del Reglament General de la Reial Federació Espanyola de Futbol 

- Informe UNE 41958 en paviments esportius 

- UNE-EN 15.330-1:2013 Superfícies esportives. Superfícies de gespa artificial i punxonades 

principalment dissenyades per a ús exterior. Especificacions per a gespa artificial. 

 

El projecte es tindrà que ajustar a allò establert pel Codi Tècnic d’Edificació per a Instal•lacions 

d’aquestes característiques i proporcionar unes prestacions de funcionalitat i seguretat que garanteixin 

les exigències bàsiques de la LOE, així com també donar resposta a la resta de normatives d’aplicació. 

A més d’aquestes normes i reglament, serà d’obligat compliment totes les normatives, que sense fer 

referència, siguin d’obligat compliment a la Comunitat Autònoma de Ses Illes Balears i a l’Estat, que 

estiguin directament relacionades amb les característiques i finalitat del projecte que es redacta i amb el 

seu posterior ús. 

 

 

1.7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d’execució d’aquest projecte es preveu que sigui de 6 setmanes des de la signatura de l’acta de 

replanteig fins a la signatura de l’acta de recepció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. PREUS APLICABLES A LES UNITATS D’OBRA

En l’apartat de pressupost s'inclou la Justificació de Preus on es dedueixen els preus unitaris aplicats a les

diferents unitats d’obra incloses en el Projecte. El mateix compren els cost horari de la Ma d’obra, el cost

dels  Materials  Bàsics i  el  cost horari  de la  Maquinària a peu d’obra, així  com l’elaboració dels preus

auxiliars  i  els  preus  descompostos  de  les  unitats  d’obra  que  comprenen  el  projecte,  en  base  als

rendiments que s’estima que es produeixen en aquest tipus d’obres. S’han consultat les bases de preus

de l’ITEC, el Generadors de preus del CYPE i preus reals obtinguts d’Empreses constructores.

1.9. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

D'acord amb l'article 232 de la Llei de Contractes, les obres es classifiquen com en el grup a), com a obres

de reforma.

      L'Arquitecte Municipal

     Document signat electrònicament
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



1 Renovació gespa artificial camp de futbol

1.1 Renovació Gespa artificial
1.1.1 01 UT Retirada de l'equipament esportiu, per la seva posterior reutilització: porteries i banderins.

2,000 h. Peón ordinario 10,240 € 20,48 €
1,500 h. Maquinista o conductor 10,710 € 16,07 €
1,500 h. Carretilla elev.diesel DT 4 t. 20,090 € 30,14 €
1,500 h. Oficial primera 10,710 € 16,07 €

3,000 % Costos indirectes 82,760 € 2,48 €

Preu total por UT  .................................................. 85,24 €
1.1.2 02 M2 Extracció de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, separant els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el

50% de la gespa artificial retirada, que quedarà despositada en la instalació pel seu posterior transport al magatzem on indiqui la
Direcció Facultativa. Els rollos de gespa recuperat serán de 2 metres d'ample i tindra el llarg del ample actual del camp. La
maquinaria utilitzada permitirá separar en el moment de l'extracció la sorra i la goma que es despositarà en Big Bag separats per
seu posterior reutilitzacio.

0,070 h. Peón ordinario 10,240 € 0,72 €
0,012 h. Maquinista o conductor 10,710 € 0,13 €
0,080 h. Oficial primera 10,710 € 0,86 €
0,017 h. Carretilla elev.diesel DT 5 t. 23,540 € 0,40 €
0,006 h Maquinaria talladora de gespa 38,000 € 0,23 €
0,013 H Màquina plegadora de rotlles de gespa artificial 83,000 € 1,08 €
0,009 ut Saca recuperable 7,000 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 3,480 € 0,10 €

Preu total por M2  .................................................. 3,58 €
1.1.3 03 M2 Nivellació sobre paviment existent per a desnivells menors de 1,50 cm, sobre la base existent de paviment aglomerat i mitjançant

resina acrílica modificadora de ciment o similar, barrejat amb arena i ciment en proporcions estipulades pel fabricant, a base de
procediments manuals, inclò el replanteig previ, neteja, capa pèvia de nivellació i extesa de capes suficients per la nivellació
requerida, inclòs medis auxiliars i comprovacions topogràfiques. 
En aquest cas es preveu una afectació d'un 7% de la superfície total del camp de futbol.

0,008 h. Oficial primera 10,710 € 0,09 €
0,008 h. Peón ordinario 10,240 € 0,08 €
1,600 KG Composeal bituminos 0,500 € 0,80 €

3,000 % Costos indirectes 0,970 € 0,03 €

Preu total por M2  .................................................. 1,00 €
1.1.4 04 UT Aprofitament de canó existent. Actuació en el canó existent per a modificar l´alçada d´inici del reg i pujarla fins a 2,20 m,

respecte la cota de la gespa artificial. Inclosa obra civil, lampisteria i altres
petits elements i materials auxiliars. Inclou subministrament de protecció de seguretat homologada.

8,000 h. Oficial primera 10,710 € 85,68 €
8,000 h. Peón ordinario 10,240 € 81,92 €
0,250 m3 Hormigón HM-25/B/20/I central 49,440 € 12,36 €
2,000 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=200 11,090 € 22,18 €
2,000 ML TUBERIA DE 50 mm (2") PN, DE ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, ESPESOR 3.65 mm 19,000 € 38,00 €
1,000 UT Petit material per l'execució de les noves connexions 65,000 € 65,00 €
8,000 H Oficial fontanero 18,330 € 146,64 €
8,000 h Peó fontaneria 16,400 € 131,20 €
1,000 ut Petit material d'obra 55,000 € 55,00 €
1,000 UT Petit material elèctric 40,000 € 40,00 €
2,000 H Oficial elèctric 18,330 € 36,66 €
2,000 H Peó electricitat 16,400 € 32,80 €

3,000 % Costos indirectes 747,440 € 22,42 €

Preu total por UT  .................................................. 769,86 €
1.1.5 IUR060 U Canó de reg, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°,

caudal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre.

1,000 U Canó de reg emergent , d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, abast de 30 a 58 m,
inclinació de la trajectòria 24°, caudal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre, rodaments hermètics. 1.122,410 € 1.122,41 €

1,000 U Collarí de presa en càrrega de PP, per a tub de polietilè, de 90 mm de diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO
15874-3. 6,520 € 6,52 €

0,268 h Oficial 1ª lampista. 20,290 € 5,44 €
0,268 h Ajudant lampista. 17,490 € 4,69 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.139,060 € 22,78 €

3,000 % Costos indirectes 1.161,840 € 34,86 €

Preu total por U  .................................................. 1.196,70 €
1.1.6 MDB030 m² Paviment esportiu per a camp de futbol, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, format per gespa sintètica,

Compograss MR 60/8.2 (12.0), compost de flocs rectes de 5/8" color verd amb nervi central, de fibra 100% polietilè, monofilament,
resistent als raigs UV, 12000 decitex, 400 micres de gruix en base de floc, 140 micres de gruix en centre de floc, teixits sobre base
de polipropilè reforçada amb una capa de feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm d'altura de pel, de 62 mm
d'altura total de moqueta, 3297 g/m² i 8190 flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica per a un camp de futbol 11 (blanc) i
dos camps de futbol 7 (blau), Compograss MR 60/8.2 o similar, banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape, de 300 mm d'amplada i
adhesiu de poliuretà bicomponent, llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de
gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm.

1,000 m² Gespa sintètica, Compograss MR 60/8.2 (12.0) o similar, compost de flocs rectes de 5/8" bicolor amb nervi
central, de fibra 100% polietilè, monofilament, resistent als raigs UV, 12000 decitex, 400 micres de gruix en base
de floc, 140 micres de gruix en centre de floc, teixits sobre base de polipropilè reforçada amb una capa de
feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm d'altura de pel, de 62 mm d'altura total de moqueta,
3297 g/m² i 8190 flocs/m², subministrat en rotllos. 12,740 € 12,74 €

Projecte: Projecte de substitució de la gespa artificial, en el camp de futbol municipal
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0,040 m² Gespa sintètica, Compograss MR 60/8.2 Línea Blanca "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, color
blanc i color blau, subministrat en rotllos, per a línies de joc. 12,740 € 0,51 €

0,080 kg Adhesiu de poliuretà bicomponent "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar. 4,200 € 0,34 €
0,078 m Banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape, de 300 mm d'amplada "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o

similar, de 300 mm d'amplada, per a camps de futbol de gespa sintètica, subministrat en rotllos. 0,980 € 0,08 €
20,000 kg Àrid silici, de granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar,

subministrat en sacs. 0,040 € 0,80 €
11,000 kg Gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar. 0,130 € 1,43 €
0,003 h Carretó elevador dièsel de doble tracció de 8 t. 23,690 € 0,07 €
0,004 h Estenedora fibril·ladora per a gespa sintètica. 45,240 € 0,18 €
0,041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 19,630 € 0,80 €
0,041 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,520 € 0,72 €
2,000 % Costos directes complementaris 17,670 € 0,35 €

3,000 % Costos indirectes 18,020 € 0,54 €

Preu total por m²  .................................................. 18,56 €
1.1.7 08 UT Recolocació de porteries i banderins enmagatzemats dins la mateixa obra.

1,000 h. Peón ordinario 10,240 € 10,24 €
1,000 h. Maquinista o conductor 10,710 € 10,71 €
1,000 h. Oficial primera 10,710 € 10,71 €
1,000 h. Carretilla elev.diesel DT 4 t. 20,090 € 20,09 €

3,000 % Costos indirectes 51,750 € 1,55 €

Preu total por UT  .................................................. 53,30 €
1.1.8 09 ML Nteja de l'interior de les canaletes de sanejament del camp de futbol. Inclou el desmuntatge de les tapes superiors, i la neteja

manual del seu interior.

0,200 h. Peón ordinario 10,240 € 2,05 €
0,200 h. Oficial primera 10,710 € 2,14 €
3,000 % Costos directes complementaris 4,190 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 4,320 € 0,13 €

Preu total por ML  .................................................. 4,45 €
1.1.9 0102DF001 UT Assaig segons FIFA Quality Programme for Football Turf Manual 2015, que acrediti que el sistema de gespa artificial executat

satisfà els requeriments FIFA QUALITY i FIFA QUALITY PRO. I la norma UNE-EN 15330-1, en l’apartat específic per a futbol, així com
les especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).

Sense descomposició 2.950,000 €
3,000 % Costos indirectes 2.950,000 € 88,50 €

Preu total redondeado por UT  .......................................… 3.038,50 €

Projecte: Projecte de substitució de la gespa artificial, en el camp de futbol municipal
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2 Gestió de residus

2.1 Gestió de residus inertes
2.1.1 GRA020 m³ Càrrega mecànica i transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 20 km de distància.

0,106 h Camió de transport de 12 t amb una capacitat de 10 m³ i 3 eixos. 39,870 € 4,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,230 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 4,310 € 0,13 €

Preu total redondeado por m³  .......................................… 4,44 €
2.1.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

0,991 U Cànon d'abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 150,540 € 149,19 €

2,000 % Costos directes complementaris 149,190 € 2,98 €
3,000 % Costos indirectes 152,170 € 4,57 €

Preu total redondeado por U  .........................................… 156,74 €

Projecte: Projecte de substitució de la gespa artificial, en el camp de futbol municipal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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3 Seguretat i salut

3.1 Seguretat i Salut en obra
3.1.1 YCX0010 UT Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut

en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins a lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Sense descomposició 850,000 €
3,000 % Costos indirectes 850,000 € 25,50 €

Preu total redondeado por UT  .......................................… 875,50 €

Projecte: Projecte de substitució de la gespa artificial, en el camp de futbol municipal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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1 Renovació gespa artificial camp de futbol

1.1 Renovació Gespa artificial
1.1.1 01 UT Retirada de l'equipament esportiu, per la seva posterior reutilització: porteries i banderins.

Preu total per UT  .................................................. 85,24 €
VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.1.2 02 M2 Extracció de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, separant els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el
50% de la gespa artificial retirada, que quedarà despositada en la instalació pel seu posterior transport al magatzem on indiqui la
Direcció Facultativa. Els rollos de gespa recuperat serán de 2 metres d'ample i tindra el llarg del ample actual del camp. La
maquinaria utilitzada permitirá separar en el moment de l'extracció la sorra i la goma que es despositarà en Big Bag separats per
seu posterior reutilitzacio.

Preu total per M2  .................................................. 3,58 €
TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

1.1.3 03 M2 Nivellació sobre paviment existent per a desnivells menors de 1,50 cm, sobre la base existent de paviment aglomerat i mitjançant
resina acrílica modificadora de ciment o similar, barrejat amb arena i ciment en proporcions estipulades pel fabricant, a base de
procediments manuals, inclò el replanteig previ, neteja, capa pèvia de nivellació i extesa de capes suficients per la nivellació
requerida, inclòs medis auxiliars i comprovacions topogràfiques. 
En aquest cas es preveu una afectació d'un 7% de la superfície total del camp de futbol.

Preu total per M2  .................................................. 1,00 €
U EURO

1.1.4 04 UT Aprofitament de canó existent. Actuació en el canó existent per a modificar l´alçada d´inici del reg i pujarla fins a 2,20 m,
respecte la cota de la gespa artificial. Inclosa obra civil, lampisteria i altres
petits elements i materials auxiliars. Inclou subministrament de protecció de seguretat homologada.

Preu total per UT  .................................................. 769,86 €
SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

1.1.5 IUR060 U Canó de reg, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°,
caudal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre.

Preu total per U  .................................................. 1.196,70 €
MIL CENT  NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS

1.1.6 MDB030 m² Paviment esportiu per a camp de futbol, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, format per gespa sintètica,
Compograss MR 60/8.2 (12.0), compost de flocs rectes de 5/8" color verd amb nervi central, de fibra 100% polietilè, monofilament,
resistent als raigs UV, 12000 decitex, 400 micres de gruix en base de floc, 140 micres de gruix en centre de floc, teixits sobre base de
polipropilè reforçada amb una capa de feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm d'altura de pel, de 62 mm d'altura
total de moqueta, 3297 g/m² i 8190 flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica per a un camp de futbol 11 (blanc) i dos camps
de futbol 7 (blau), Compograss MR 60/8.2 o similar, banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape, de 300 mm d'amplada i adhesiu de
poliuretà bicomponent, llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de gransa de
cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm.

Preu total per m²  .................................................. 18,56 €
DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

1.1.7 08 UT Recolocació de porteries i banderins enmagatzemats dins la mateixa obra.

Projecte: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
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Preu total per UT  .................................................. 53,30 €
CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

1.1.8 09 ML Nteja de l'interior de les canaletes de sanejament del camp de futbol. Inclou el desmuntatge de les tapes superiors, i la neteja
manual del seu interior.

Preu total per ML  .................................................. 4,45 €
QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1.1.9 0102DF001 UT Assaig segons FIFA Quality Programme for Football Turf Manual 2015, que acrediti que el sistema de gespa artificial executat
satisfà els requeriments FIFA QUALITY i FIFA QUALITY PRO. I la norma UNE-EN 15330-1, en l’apartat específic per a futbol, així com
les especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).

Preu total redondeado per UT  .........................................… 3.038,50 €
TRES MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS

Projecte: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

QUADRE DE PREUS Nº 1
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2 Gestió de residus

2.1 Gestió de residus inertes
2.1.1 GRA020 m³ Càrrega mecànica i transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 20 km de distància.

Preu total redondeado per m³  .........................................… 4,44 €
QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.1.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Preu total redondeado per U  ...........................................… 156,74 €
CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Projecte: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



3 Seguretat i salut

3.1 Seguretat i Salut en obra
3.1.1 YCX0010 UT Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut

en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins a lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Preu total redondeado per UT  .........................................… 875,50 €
VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS

Projecte: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



1 Renovació gespa artificial camp de futbol

1.1 Renovació Gespa artificial
1.1.1 01 UT Retirada de l'equipament esportiu, per la seva posterior reutilització: porteries i banderins.

2,000 h. Peón ordinario 10,240 € 20,48 €
1,500 h. Maquinista o conductor 10,710 € 16,07 €
1,500 h. Carretilla elev.diesel DT 4 t. 20,090 € 30,14 €
1,500 h. Oficial primera 10,710 € 16,07 €

3,000 % Costos indirectes 82,760 € 2,48 €

Preu total por UT  .................................................. 85,24 €
1.1.2 02 M2 Extracció de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, separant els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el

50% de la gespa artificial retirada, que quedarà despositada en la instalació pel seu posterior transport al magatzem on indiqui la
Direcció Facultativa. Els rollos de gespa recuperat serán de 2 metres d'ample i tindra el llarg del ample actual del camp. La
maquinaria utilitzada permitirá separar en el moment de l'extracció la sorra i la goma que es despositarà en Big Bag separats per
seu posterior reutilitzacio.

0,070 h. Peón ordinario 10,240 € 0,72 €
0,012 h. Maquinista o conductor 10,710 € 0,13 €
0,080 h. Oficial primera 10,710 € 0,86 €
0,017 h. Carretilla elev.diesel DT 5 t. 23,540 € 0,40 €
0,006 h Maquinaria talladora de gespa 38,000 € 0,23 €
0,013 H Màquina plegadora de rotlles de gespa artificial 83,000 € 1,08 €
0,009 ut Saca recuperable 7,000 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 3,480 € 0,10 €

Preu total por M2  .................................................. 3,58 €
1.1.3 03 M2 Nivellació sobre paviment existent per a desnivells menors de 1,50 cm, sobre la base existent de paviment aglomerat i mitjançant

resina acrílica modificadora de ciment o similar, barrejat amb arena i ciment en proporcions estipulades pel fabricant, a base de
procediments manuals, inclò el replanteig previ, neteja, capa pèvia de nivellació i extesa de capes suficients per la nivellació
requerida, inclòs medis auxiliars i comprovacions topogràfiques. 
En aquest cas es preveu una afectació d'un 7% de la superfície total del camp de futbol.

0,008 h. Oficial primera 10,710 € 0,09 €
0,008 h. Peón ordinario 10,240 € 0,08 €
1,600 KG Composeal bituminos 0,500 € 0,80 €

3,000 % Costos indirectes 0,970 € 0,03 €

Preu total por M2  .................................................. 1,00 €
1.1.4 04 UT Aprofitament de canó existent. Actuació en el canó existent per a modificar l´alçada d´inici del reg i pujarla fins a 2,20 m,

respecte la cota de la gespa artificial. Inclosa obra civil, lampisteria i altres
petits elements i materials auxiliars. Inclou subministrament de protecció de seguretat homologada.

8,000 h. Oficial primera 10,710 € 85,68 €
8,000 h. Peón ordinario 10,240 € 81,92 €
0,250 m3 Hormigón HM-25/B/20/I central 49,440 € 12,36 €
2,000 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=200 11,090 € 22,18 €
2,000 ML TUBERIA DE 50 mm (2") PN, DE ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, ESPESOR 3.65 mm 19,000 € 38,00 €
1,000 UT Petit material per l'execució de les noves connexions 65,000 € 65,00 €
8,000 H Oficial fontanero 18,330 € 146,64 €
8,000 h Peó fontaneria 16,400 € 131,20 €
1,000 ut Petit material d'obra 55,000 € 55,00 €
1,000 UT Petit material elèctric 40,000 € 40,00 €
2,000 H Oficial elèctric 18,330 € 36,66 €
2,000 H Peó electricitat 16,400 € 32,80 €

3,000 % Costos indirectes 747,440 € 22,42 €

Preu total por UT  .................................................. 769,86 €
1.1.5 IUR060 U Canó de reg, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°,

caudal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre.

1,000 U Canó de reg emergent , d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, abast de 30 a 58 m,
inclinació de la trajectòria 24°, caudal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre, rodaments hermètics. 1.122,410 € 1.122,41 €

1,000 U Collarí de presa en càrrega de PP, per a tub de polietilè, de 90 mm de diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO
15874-3. 6,520 € 6,52 €

0,268 h Oficial 1ª lampista. 20,290 € 5,44 €
0,268 h Ajudant lampista. 17,490 € 4,69 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.139,060 € 22,78 €

3,000 % Costos indirectes 1.161,840 € 34,86 €

Preu total por U  .................................................. 1.196,70 €
1.1.6 MDB030 m² Paviment esportiu per a camp de futbol, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, format per gespa sintètica,

Compograss MR 60/8.2 (12.0), compost de flocs rectes de 5/8" color verd amb nervi central, de fibra 100% polietilè, monofilament,
resistent als raigs UV, 12000 decitex, 400 micres de gruix en base de floc, 140 micres de gruix en centre de floc, teixits sobre base
de polipropilè reforçada amb una capa de feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm d'altura de pel, de 62 mm
d'altura total de moqueta, 3297 g/m² i 8190 flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica per a un camp de futbol 11 (blanc) i
dos camps de futbol 7 (blau), Compograss MR 60/8.2 o similar, banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape, de 300 mm d'amplada i
adhesiu de poliuretà bicomponent, llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de
gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm.

1,000 m² Gespa sintètica, Compograss MR 60/8.2 (12.0) o similar, compost de flocs rectes de 5/8" bicolor amb nervi
central, de fibra 100% polietilè, monofilament, resistent als raigs UV, 12000 decitex, 400 micres de gruix en base
de floc, 140 micres de gruix en centre de floc, teixits sobre base de polipropilè reforçada amb una capa de
feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm d'altura de pel, de 62 mm d'altura total de moqueta,
3297 g/m² i 8190 flocs/m², subministrat en rotllos. 12,740 € 12,74 €

Projecte: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
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0,040 m² Gespa sintètica, Compograss MR 60/8.2 Línea Blanca "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, color
blanc i color blau, subministrat en rotllos, per a línies de joc. 12,740 € 0,51 €

0,080 kg Adhesiu de poliuretà bicomponent "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar. 4,200 € 0,34 €
0,078 m Banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape, de 300 mm d'amplada "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o

similar, de 300 mm d'amplada, per a camps de futbol de gespa sintètica, subministrat en rotllos. 0,980 € 0,08 €
20,000 kg Àrid silici, de granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar,

subministrat en sacs. 0,040 € 0,80 €
11,000 kg Gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar. 0,130 € 1,43 €
0,003 h Carretó elevador dièsel de doble tracció de 8 t. 23,690 € 0,07 €
0,004 h Estenedora fibril·ladora per a gespa sintètica. 45,240 € 0,18 €
0,041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 19,630 € 0,80 €
0,041 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,520 € 0,72 €
2,000 % Costos directes complementaris 17,670 € 0,35 €

3,000 % Costos indirectes 18,020 € 0,54 €

Preu total por m²  .................................................. 18,56 €
1.1.7 08 UT Recolocació de porteries i banderins enmagatzemats dins la mateixa obra.

1,000 h. Peón ordinario 10,240 € 10,24 €
1,000 h. Maquinista o conductor 10,710 € 10,71 €
1,000 h. Oficial primera 10,710 € 10,71 €
1,000 h. Carretilla elev.diesel DT 4 t. 20,090 € 20,09 €

3,000 % Costos indirectes 51,750 € 1,55 €

Preu total por UT  .................................................. 53,30 €
1.1.8 09 ML Nteja de l'interior de les canaletes de sanejament del camp de futbol. Inclou el desmuntatge de les tapes superiors, i la neteja

manual del seu interior.

0,200 h. Peón ordinario 10,240 € 2,05 €
0,200 h. Oficial primera 10,710 € 2,14 €
3,000 % Costos directes complementaris 4,190 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 4,320 € 0,13 €

Preu total por ML  .................................................. 4,45 €
1.1.9 0102DF001 UT Assaig segons FIFA Quality Programme for Football Turf Manual 2015, que acrediti que el sistema de gespa artificial executat

satisfà els requeriments FIFA QUALITY i FIFA QUALITY PRO. I la norma UNE-EN 15330-1, en l’apartat específic per a futbol, així com
les especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).

Sense descomposició 2.950,000 €
3,000 % Costos indirectes 2.950,000 € 88,50 €

Preu total redondeado por UT  .......................................… 3.038,50 €

Projecte: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
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2 Gestió de residus

2.1 Gestió de residus inertes
2.1.1 GRA020 m³ Càrrega mecànica i transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 20 km de distància.

0,106 h Camió de transport de 12 t amb una capacitat de 10 m³ i 3 eixos. 39,870 € 4,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,230 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 4,310 € 0,13 €

Preu total redondeado por m³  .......................................… 4,44 €
2.1.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

0,991 U Cànon d'abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 150,540 € 149,19 €

2,000 % Costos directes complementaris 149,190 € 2,98 €
3,000 % Costos indirectes 152,170 € 4,57 €

Preu total redondeado por U  .........................................… 156,74 €

Projecte: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
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3 Seguretat i salut

3.1 Seguretat i Salut en obra
3.1.1 YCX0010 UT Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut

en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins a lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Sense descomposició 850,000 €
3,000 % Costos indirectes 850,000 € 25,50 €

Preu total redondeado por UT  .......................................… 875,50 €
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1.1.- Renovació Gespa artificial

1.1.1 01 Ut Retirada de l'equipament esportiu, per la seva posterior reutilització: porteries i banderins.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Porteries
2 2,000Banderins

8,000 8,000

Total UT : 8,000 85,24 € 681,92 €

1.1.2 02 M2 Extracció de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, separant els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el
50% de la gespa artificial retirada, que quedarà despositada en la instalació pel seu posterior transport al magatzem on indiqui
la Direcció Facultativa. Els rollos de gespa recuperat serán de 2 metres d'ample i tindra el llarg del ample actual del camp. La
maquinaria utilitzada permitirá separar en el moment de l'extracció la sorra i la goma que es despositarà en Big Bag separats
per seu posterior reutilitzacio.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 103,500 67,000 6.934,5000camp de futbol

6.934,500 6.934,500

Total M2 : 6.934,500 3,58 € 24.825,51 €

1.1.3 03 M2 Nivellació sobre paviment existent per a desnivells menors de 1,50 cm, sobre la base existent de paviment aglomerat i
mitjançant resina acrílica modificadora de ciment o similar, barrejat amb arena i ciment en proporcions estipulades pel
fabricant, a base de procediments manuals, inclò el replanteig previ, neteja, capa pèvia de nivellació i extesa de capes
suficients per la nivellació requerida, inclòs medis auxiliars i comprovacions topogràfiques. 
En aquest cas es preveu una afectació d'un 7% de la superfície total del camp de futbol.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,1 103,500 67,000 693,450Explanada de suport per a gespa (afectació

prevista del 10% del total de la seva superficie)

693,450 693,450

Total M2 : 693,450 1,00 € 693,45 €

1.1.4 04 Ut Aprofitament de canó existent. Actuació en el canó existent per a modificar l´alçada d´inici del reg i pujarla fins a 2,20 m,
respecte la cota de la gespa artificial. Inclosa obra civil, lampisteria i altres
petits elements i materials auxiliars. Inclou subministrament de protecció de seguretat homologada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Canons a modificar

5,000 5,000

Total UT : 5,000 769,86 € 3.849,30 €

1.1.5 IUR060 U Canó de reg, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°,
caudal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Canó a substituir

1,000 1,000

Total U : 1,000 1.196,70 € 1.196,70 €

1.1.6 MDB030 M² Paviment esportiu per a camp de futbol, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, format per gespa sintètica,
Compograss MR 60/8.2 (12.0), compost de flocs rectes de 5/8" color verd amb nervi central, de fibra 100% polietilè,
monofilament, resistent als raigs UV, 12000 decitex, 400 micres de gruix en base de floc, 140 micres de gruix en centre de floc,
teixits sobre base de polipropilè reforçada amb una capa de feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm d'altura de
pel, de 62 mm d'altura total de moqueta, 3297 g/m² i 8190 flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica per a un camp de
futbol 11 (blanc) i dos camps de futbol 7 (blau), Compograss MR 60/8.2 o similar, banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape, de
300 mm d'amplada i adhesiu de poliuretà bicomponent, llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 0,4 i
0,8 mm i 11 kg/m² de gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 103,500 67,000 6.934,500Camp de futbol

6.934,500 6.934,500

Total m² : 6.934,500 18,56 € 128.704,32 €

1.1.7 08 Ut Recolocació de porteries i banderins enmagatzemats dins la mateixa obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 1 Renovació gespa artificial camp de futbol

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



6 6,000Porteries
2 2,000Banderins

8,000 8,000

Total UT : 8,000 53,30 € 426,40 €

1.1.8 09 Ml Nteja de l'interior de les canaletes de sanejament del camp de futbol. Inclou el desmuntatge de les tapes superiors, i la neteja
manual del seu interior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 103,500 207,000Canaleta existent 10x15cm

207,000 207,000

Total ML : 207,000 4,45 € 921,15 €

1.1.9 0102DF001 Ut Assaig segons FIFA Quality Programme for Football Turf Manual 2015, que acrediti que el sistema de gespa artificial executat
satisfà els requeriments FIFA QUALITY i FIFA QUALITY PRO. I la norma UNE-EN 15330-1, en l’apartat específic per a futbol, així com
les especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Assaig

1,000 1,000

Total UT : 1,000 3.038,50 € 3.038,50 €

Parcial nº 1 Renovació gespa artificial camp de futbol : 164.337,25 €

Projecte: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
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Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



2.1.- Gestió de residus inertes

2.1.1 GRA020 M³ Càrrega mecànica i transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 20 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,5 103,500 67,000 0,060 208,03550% de la vella gespa

208,035 208,035

Total m³ : 208,035 4,44 € 923,68 €

2.1.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Canons previstos

1,000 1,000

Total U : 1,000 156,74 € 156,74 €

Parcial nº 2 Gestió de residus : 1.080,42 €
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3.1.- Seguretat i Salut en obra

3.1.1 YCX0010 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins a lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Seg. i Salut

1,000 1,000

Total UT : 1,000 875,50 € 875,50 €

Parcial nº 3 Seguretat i salut : 875,50 €

Projecte: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 3 Seguretat i salut

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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 AMIDAMENTS I PRESSUPOST



1 Renovació gespa artificial camp de futbol
1.1 Renovació Gespa artificial ....................................................................................................................................................… 164.337,25

Total 1 Renovació gespa artificial camp de futbol ..........: 164.337,25
2 Gestió de residus

2.1 Gestió de residus inertes .........................................................................................................................................................… 1.080,42

Total 2 Gestió de residus ..........: 1.080,42
3 Seguretat i salut

3.1 Seguretat i Salut en obra .......................................................................................................................................................… 875,50

Total 3 Seguretat i salut ..........: 875,50

Pressupost d'execució de material (PEM) 166.293,17
13% de despeses generals 21.618,11
6% de benefici industrial 9.977,59

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 197.888,87

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  NORANTA-SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS.

Projecte: Projecte de substitució de la gespa artificial, en el camp de futbol municipal

RESUM DEL PRESSUPOST



 

 

  

 
 

ANNEXE DE MILLORES AL PROJECTE 

 

És objecte del present document descriure i valorar les millores  a realitzar en el projecte de canvi de 

gespa del camp de futbol municipal. 

 

 

1. Determinació de la quantia econòmica màxima de les millores 

És calcula la quantia econòmica màxima de millora del 5%, del Pressupost d’Execució Material del 

projecte. 

 

Pressupost d’Execució Material      →  166.293,17€ 

5% del import del PEM                  →      8.314,66€ 

 

 

2. Millores a realitzar 

Es proposa destinar la quantia (pressupost d’execució material) que s’especifica a continuació:  

 

- Subministrament i col·locació de nous seients, per tal de substituir els que es troben en mal estat a la 

graderia del mateix camp de futbol. En aquest cas no es preveu la substitució de la zona de tribuna, 

atès que s’han renovat recentment. 

- Substitució de l’actual sistema de megafonia de l’interior de la instal·lació del camp de futbol 

municipal. 

 
Nº ut Descripció Amidament Preu Import 

1 Aportació nous seients    

       

1.1 ut Subministre i col·locació de seient de plàstic sense respatller, dels mateixos colors als actuals (blanc i 

vermell). Els treballs inclouen la retirada dels actuals seients, i la correcta subjecció dels nous. Neteja final 

d’obra.  

 

 
ut llargada ample alçada parcial subtotal 

grades 200,00 vermelles   200,00  

grades 120,00 blanques   120,00  

     320,00  

   Total     ut: 320,00 13,10€ 4.192,00€ 

 
Nº ut Descripció Amidament Preu Import 

2 Sistema de megafonia    

       

2.1 ut Subministre i instal·lació d’un nou sistema de megafonia per a cobrir 360o, especial per a camps de futbol. 

Inclou mà d’obra, materials necessaris i sistemes auxiliars de treballs, per la seva correcta instal·lació i 

funcionament.  També inclou la retirada de l’actual equip i portar-l’ho a la planta de reciclatge. Neteja 

final d’obra.  

 

 
ut llargada ample alçada parcial subtotal 

 1,00    1,00  

   Total     ut: 1,00 3.705,00€ 3.705,00€ 



 

 

  

 
 

 
 

3. Import destinat a millores 
 

 
Millores a realitzar  

1. Aportació de nous seients 4.192,00€ 

2. Sistema de megafonia 3.705,00€ 

Total 7.897,00€ 

Pressupost d’execució material 7.897,00€ 

13% de despeses generals 1.026,61€ 

6% de benefici industrial 473,82€ 

Pressupost d’execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 9.397,43€ 

21% IVA 1.973,46€ 

TOTAL PRESSUPOST, IVA INCLÒS 11.370,89€ 

 

 

L’import final destinat a les millores de projecte, puja la quantitat de pressupost per contracta a 

l’expressada quantitat de ONZE MIL TRES CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA NOU CÈNTIMS, amb 

l’IVA inclòs. 

 
 
 
 
 

     L'Arquitecte Municipal 
 
     Document signat electrònicament 
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Orden 
MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2.- AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1.- Identificació 
El present estudi correspon al projecte Projecte de substitució de la gespa artificial, en el camp de futbol 
municipal, situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor  Ajuntament de Roda de Berà 

Projectista  Miquel Bonnin Sebastià 

Director d'Obra  Miquel Bonnin Sebastià 

Director d'Execució  Miquel Bonnin Sebastià  

  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 
166.293,17€. 
 

2.1.1.- Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden 
presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o 
demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que 
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 
demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
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2.1.2.- Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les 
obres. 
 

2.1.3.- Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel 
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2.- Obligacions 
 

2.2.1.- Productor de residus (promotor) 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 
que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del 
projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran 
en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en 
el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació 
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva 
retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una 
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta 
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes corresponents. 
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2.2.2.- Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a 
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres 
formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 
i la identificació del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions 
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar 
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició 
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que 
es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com 
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3.- Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, 
el tipus de residus, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de 
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l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de 
gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i 
residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any 
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius 
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va 
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser 
destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor 
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

 

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 

  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificat per: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 
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Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Llei reguladora dels residus 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 

Modificada per: 

Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 
 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA. 
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació 
vigent en matèria de gestió de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos", donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una 
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar 
de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 
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8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del 
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de 
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i 
el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de 
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient 
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" Codi LER 

Densitat aparent 
(t/m³) 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,000 0,000 

2 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 1,581 2,635 

3 Escombraries 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 1,50 0,021 0,014 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 1,248 0,780  

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y Lista europea de residuos" 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,000 0,000 

2 Fusta 0,000 0,000 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,000 0,000 

4 Paper i cartró 0,000 0,000 

5 Plàstic 1,581 2,635 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,000 0,000 
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y Lista europea de residuos" 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

8 Escombraries 0,021 0,014 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 1,248 0,780 

2 Formigó 0,000 0,000 

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000 

4 Pedra 0,000 0,000  
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6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 
impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat 
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic 
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà 
l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), 
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les 
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, 
reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal 
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a 
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la 
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball 
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor 
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de 
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap 
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà 
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma 
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense 
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. 
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 
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L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar 
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista 
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents 
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, 
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y Lista europea 
de residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Paper i cartró   

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

2 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,581 2,635 

3 Escombraries   

Residus barrejats de construcció i 
demolició diferents dels especificats en 
els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,021 0,014 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 1,248 0,780 
Notes: 

RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  

  
 

8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 
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- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra 
objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU" 

Formigó 0,000 80,00 NO OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials ceràmics 0,000 40,00 NO OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,000 2,00 NO OBLIGATÒRIA 

Fusta 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Plàstic 1,581 0,50 OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró 0,000 0,50 NO OBLIGATÒRIA  

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor 
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de 
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir 
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de 
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
 

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 
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S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions 
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o 
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es 
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 
destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de 
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigente sobre esta 
materia, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

10.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, 
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN 
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió 
de Residus del pressupost del projecte. 

Codi Subcapítol TOTAL (€) 

GR Gestió de residus inertes 1.080,42 

  TOTAL 1.080,42   
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
 

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún moment a 
més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 
pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant 
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals 
 

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

•  Promotor: Ajuntament de Roda de Berà 
•  Autor del projecte: Arquitecte Municipal Miquel Bonnin Sebastià 
•  Constructor - Cap d'obra: Pendent d’adjudicar 
•  Coordinador de seguretat i salut: Arquitecte Municipal Miquel Bonnin Sebastià 

 



 

 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

•  Denominació del projecte: Substitució de la gespa artificail, en el Camp de Futbol municipal 
•  Plantes sobre rasant: 0 
•  Plantes sota rasant: 0 
•  Pressupost d'execució material: 166.293,17€ 
•  Termini d'execució: 2 mesos 
•  Núm. màx. operaris: 10 

 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

•  Adreça: Avinguda Felix Martorell, núm. 2., Roda de Barà (Tarragona) 
•  Accessos a l'obra: 1 
•  Topografia del terreny: Topografia plana 
•  Edificacions contigües: Cap 
•  Servituds i condicionants:  
•  Condicions climàtiques i ambientals: Proximitat al mar inferior a 5 Km 

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit 
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 

 Desmuntatge d’equipament esportiu existent. 

 Desmuntatge de la gespa artificial existent amb maquinaria específica, i acopi dels rotllos 
de gespa a la pròpia instal·lació, així com acopi dels reblerts de sorra i cautxú separats en 
big-bags, paletitzats i recoberts amb lona plàstica per a la seva reutilització en la 
instal·lació de la nova gespa.  

 Subministrament i Instal·lació de la nova gespa artificial segons especificacions. 

 Inserció de línies de marcatge de futbol 11 i 2 marcatges de futbol 7. 

 Llastrat de la nova gespa amb reaprofitament de material de reblert recuperat del 
desmuntatge del camp retirat. 

 Llastrat amb sorra i cautxú nous per completar la càrrega necessària per a la gespa 
instal·lada segons indicacions del fabricant i resultats de l’assaig del reblert recuperat. 

 Reinstal·lació de l’equipament esportiu existent de nou. 

 Elevació de cinc dels canons de reg a una alçada de 2,2 m sobre la cota de la gespa 
artificial i modificació d’un dels regs, encastant-t’ho a nivell de gespa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3. Mitjans d'auxili 
 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

•  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
•  Gases estèrils 
•  Cotó hidròfil 
•  Benes 
•  Esparadrap 
•  Apòsits adhesius 
•  Tisores 
•  Pinces i guants d'un sol ús 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

Consultori i CAP Roda de Berà 
C/ de la Font 7 
977657514 

5,00 km 

 

  

La distància al centre assistencial més proper C/ de la Font 7 s'estima en 15 minuts, en condicions normals 
de tràfic. 

 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en 
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus 
caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra 
per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 



 

 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per 
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de 
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 

 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
 

A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de 
l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir 
al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les 
condicions de seguretat i salut a l'obra. 

Riscos generals més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Despreniment de càrregues suspeses. 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
•  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
•  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
•  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos. 
•  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona 

qualificada, degudament instruïda. 
•  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent 

sigui superior a 50 km/h. 
•  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les 

hores de major insolació. 
•  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per 

mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
•  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans 

mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
•  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 

funció de la seva intensitat i voltatge. 
•  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 



 

 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 
•  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 

km/h 

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Casc de seguretat amb barballera. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Cinturó portaeines 
•  Guants de goma 
•  Guants de cuir. 
•  Guants aïllants 
•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
•  Botes de canya alta de goma 
•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Protectors auditius. 

 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de partícules als ulls 
•  Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada 
a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

•  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m 
per a les línies soterrades 

•  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
•  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, 

amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
•  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
•  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m 

si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
•  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 
•  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
•  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, 

emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Guants dielèctrics. 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 



 

 

•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Roba de treball reflectora. 

 

1.5.1.2. Tancat d'obra 

Riscos més freqüents 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de fragments o de partícules 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
•  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
•  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Guants de cuir. 
•  Roba de treball reflectora. 

 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 
 

1.5.2.1. Fonamentació 

Riscos més freqüents 

•  Inundacions o filtracions d'aigua 
•  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
•  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos 

amb pestells de seguretat 
•  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants homologats per al treball amb formigó 
•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
•  Botes de goma de canya alta per formigonat 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

 

1.5.2.2. Estructura 

Riscos més freqüents 

•  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
•  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
•  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Guants homologats per al treball amb formigó 
•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 



 

 

•  Botes de goma de canya alta per formigonat 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
•  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 

1.5.2.4. Cobertes 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de 
les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

•  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits 
protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 

•  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat amb sola antilliscant 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 

1.5.2.5. Particions 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de 

les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Cinturó portaeines 
•  Guants de cuir. 
•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 



 

 

•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Protectors auditius. 

 

1.5.2.6. Instal·lacions en general 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
•  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
•  Incendis i explosions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

•  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

•  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants aïllants en proves de tensió 
•  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 

 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 

1.5.3.1. Puntals 

•  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 
respectant-se el període estricte de desencofrat. 

•  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre 
els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

•  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Torre de formigonat 

•  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit 
l'accés a tota persona no autoritzada". 

•  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, 
amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 

•  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de 
formigonat durant els seus canvis de posició. 

•  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de 
treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició 
més segura i eficaç. 

 



 

 

1.5.3.3. Escala de mà 

•  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

•  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

•  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

•  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i 
immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

•  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% 
respecte al pla horitzontal. 

•  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la 
direcció vertical. 

•  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), 
subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

•  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

•  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el 
cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 

1.5.3.4. Visera de protecció 

•  La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i 
estabilitat, per evitar els riscos més freqüents. 

•  Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades. 

•  Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma 
immediata per a la seva reparació o substitució. 

 

1.5.3.5. Bastida de cavallets 

•  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

•  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com 
a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

•  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

•  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 

1.5.3.6. Plataforma de descàrrega 

•  S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construcció "in situ". 

•  Les característiques resistents de la plataforma seran adequades a les càrregues a suportar, 
disposant un cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma. 

•  Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi perfectament 
protegit el front de descàrrega. 

•  La superfície de la plataforma serà de material antilliscant. 

•  Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal·lació i 
cada 6 mesos. 

 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 



 

 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 

•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

•  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir 
l'estabilitat de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es 
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina 
en el sentit de la marxa. 

•  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major 
alçada. 

•  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el 
vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

•  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% 
i protegint els materials solts amb una lona 

•  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat 
i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

•  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.5. Camió grua 

•  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, 
evitant saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

•  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

•  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

•  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el 
vehicle i durant les operacions d'elevació. 



 

 

•  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la 
càrrega. 

 

1.5.4.6. Formigonera 

•  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 
l'energia elèctrica 

•  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

•  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

•  Disposarà de fre de basculament del bombo 

•  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 
disjuntor diferencial 

•  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses 
connectades a terra 

•  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels 
forjats 

 

1.5.4.7. Vibrador 

•  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

•  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

•  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanquitat i aïllament 

•  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si 
és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

•  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap 
moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

•  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

•  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martell picador 

•  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels 
operaris ni el pas del personal. 

•  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

•  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

•  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.9. Grueta 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris. 

•  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del 
cable de suspensió de càrregues i de les eslingues. 

•  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra 
l'extrem superior de la ploma. 

•  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel 
fabricant. 



 

 

•  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

•  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la 
grueta. 

•  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils 
trencats sigui igual o superior al 10% del total 

•  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

•  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

•  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 

1.5.4.10. Serra circular 

•  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

•  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs 
de serra. 

•  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

•  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

•  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres. 

 

1.5.4.11. Serra circular de taula 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, 
coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels 
EPI necessaris 

•  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 

•  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals 
com l'ús de protectors auditius 

•  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui 
accedir al disc 

•  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de 
serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

•  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà 
quedi exposada al disc de la serra 

•  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic 

•  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 
procedirà a la seva immediata substitució 

•  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 



 

 

•  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.13. Equip de soldadura 

•  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de 
soldadura. 

•  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

•  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte 
estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

•  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

•  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de 
treball. 

•  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.14. Eines manuals diverses 

•  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no 
disposin de doble aïllament. 

•  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

•  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

•  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

•  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

•  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

•  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

•  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

•  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les 
mans o els peus mullats. 

•  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en 
matèria de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, 
tals com l'ocupació de protectors auditius. 

 
 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

•  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 
homologades. 

•  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 



 

 

•  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 

•  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

•  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi 
pols o partícules. 

 

1.6.4. Soroll 

•  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

•  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

•  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 

•  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

•  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

•  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

•  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 

1.6.6. Incendis 

•  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

•  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

•  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 

 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de 
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es muntaran marquesines als accessos. 
•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
•  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Guants i botes de seguretat. 
•  Ús de borsa portaeines. 

 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

Equips de protecció individual (EPI): 



 

 

•  Guants i roba de treball adequada. 
 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
•  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
•  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
•  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
•  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants dielèctrics. 
•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants, polaines i davantals de cuir. 
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i botes de seguretat. 

 
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 
 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors 
riscos. 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 



 

 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de 
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 

 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
•  Execució de tancaments exteriors. 
•  Formació dels ampits de coberta. 
•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 
•  Disposició de plataformes volades. 
•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

 
 

1.10. Mesures en cas d'emergència 
 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 

 
 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 
la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 



 

 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 



 

 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

  



 

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 



 

 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 
 

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 



 

 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 



 

 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completat per: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificat per: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completat per: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 



 

 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 
 

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 



 

 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos 
para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 
 



 

 

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  



 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PLEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1. Plec de clàusules administratives 
 

3.1.1. Disposicions generals 
 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Substitució de la gespa artificial del camp 
de futbol municipal”, Roda de Barà (Tarragona), segons el projecte redactat per Arquitecte Municipal Miquel 
Bonnin Sebastià. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden 
ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i 
manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives 
 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció 
al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de 
l'obra. 



 

 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i 
salut, cal destacar: 

•  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
•  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
•  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
•  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes 

les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
•  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 

estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La Direcció Facultativa 

S'entén com a Direcció Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions 
tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es 
vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de 
les mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes 
i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 
preventiva recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 

La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 



 

 

 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal 
com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball 
 



 

 

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el 
centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra 
 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i 
salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
Direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció 
facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui 
haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi 
Professional corresponent. 
 



 

 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes 
i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció 
en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot 
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les 
incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de visites 

El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon 
o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de 
l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà 
durant 5 anys, comptats des de l'última diligència. 
 

3.1.6.8. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics 
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 



 

 

•  Fiances 
•  Dels preus 

•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 
•  Indemnitzacions Mútues 
•  Retencions en concepte de garantia 
•  Terminis d'execució i pla d'obra 
•  Liquidació econòmica de les obres 
•  Liquidació final de l'obra 

 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran 
la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al 
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti 
la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 



 

 

3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 

3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de 
perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, 
i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 
 



 

 

Pla de Control de Qualitat 
  
  

 

    

Projecte Substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal  

Situació Avinguda Felix >Martorell, número 2  

Promotor Ajuntament de Roda de Berà  
 

 
 

  



 

ÍNDEX 

      

    

1.- INTRODUCCIÓ. 4 

    

2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 6 

    

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER 
UNITAT D'OBRA. 8 

    

4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 11 

    

5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 13  



 

 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓ. 



    

Projecte Substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal  

Situació  Avinguda Felix Martorell, número 2  

Promotor Ajuntament de Roda de Berà  
 

 
 

  

 
 

  Pàgina 4 - 13   
  

 

1.- INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra 
acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat 
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a 
l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director 
de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà 
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de 
l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de 
l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 



 

 

 

 

 

 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 
MATERIALS. 



    

Projecte  Substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal  

Situació  Avinguda Felix Martorell, número 2  

Promotor  Ajuntament de Roda de Berà  
 

 
 

  

 
 

  Pàgina 6 - 13   
  

 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 
MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en 
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i 
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 



 

 

 

 

 

 

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
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3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de 
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents 
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat 
d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar 
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així 
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima 
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a 
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de 
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

MDB030 Paviment esportiu per a camp de futbol, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL 
Y TECNOLOGÍA", format per gespa sintètica, Compograss MR 60/8.2 
(12.0), compost de flocs rectes de 5/8" bicolor amb nervi central, de fibra 
100% polietilè, monofilament, resistent als raigs UV, 12000 decitex, 300 
micres de gruix en base de floc, 140 micres de gruix en centre de floc, 
teixits sobre base de polipropilè reforçada amb una capa de feltre, amb 
termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm d'altura de pel, de 62 mm 
d'altura total de moqueta, 3297 g/m² i 8190 flocs/m², amb línies de joc 
de gespa sintètica, Compograss MR 60/8.2 Línea Blanca, color blanc, 
banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape, de 300 mm d'amplada i adhesiu 
de poliuretà bicomponent, llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de 
granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de gransa de 
cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm. 

6.934,50 m² 

 

  

FASE 1 Replanteig de les dimensions de la pista esportiva.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Amplada de les franges de 
gespa. 

1 cada 100 m²   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

FASE 2 Col·locació de la gespa sintètica.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Unió entre franges de gespa. 1 cada 100 m²   Absència de banda d'unió. 
  Separació entre rotllos superior a 0,4 cm. 

2.2 Aplicació de l'adhesiu. 1 cada 100 m²   Manca d'uniformitat. 
  No s'ha aplicat amb una espàtula dentada. 

2.3 Premi la gespa contra 
l'adhesiu. 

1 cada 100 m²   No s'ha pressionat la part posterior de la 
gespa contra l'adhesiu. 

2.4 Acabat. 1 cada 100 m²   No s'ha aconseguit la forma desitjada del 
contorn de la gespa. 

  No s'ha eliminat l'adhesiu sobrant amb un 
rasclet o una escombra.  
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IUR060 Desmuntatge de canó existent. Suministre, col·locació i posta en marxa de canó 
sectorial de reg emergent, model tipus BG 100 o similar, radi de 48,00 ml i 
entrada de 2". Inclús peces auxiliars de connexió. 

1,00 U 

 

  

FASE 1 Ajust del cabal d'aigua.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Ajust del cabal. 1 per unitat   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat i funcionament. 

Normativa d'aplicació NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego   

 

 

04 Aprofitament de canó existent. Actuació en el canó existent per a modificar l´alçada 
d´inici del reg i pujarla fins a 2,20 m, respecte la cota de la gespa artificial. Inclosa 
obra civil, lampisteria i altres petits elements i materials auxiliars. Inclou 
subministrament de protecció de seguretat homologada. 

5,00 U 

 

FASE 1 Ajust del cabal d'aigua.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Ajust del cabal. 1 per unitat   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat i funcionament. 

Normativa d'aplicació NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego   

 

  

 



 

 

 

 

 

 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per 
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el 
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director 
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués 
ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 



 

 

 

 

 

 

5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 
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5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de 
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de 
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució 
material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats 
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, 
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de 
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 3.038,50 
Euros. 
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1.  DISPOSICIONS GENERALS  

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d’ obres, es 
regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
La Contracta compren tots els materials, mà d'obra, medis auxiliars i tot quan sigui necessari per la realització 
de les Obres, tal com estan projectades i amb les variacions autoritzades, fins deixar-les acabades, netes, amb 
bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 
 
Compren també la supressió de les construccions i elements innecessaris, retirada de materials sobrants, 
resquícies i runa, neteja i condicionament de les zones i locals de l'obra, que per qualsevol concepte 
s'haguessin utilitzat, deixant-les en el seu estat primitiu o en el que definitivament han de quedar. 
 
 
2.  DIRECCIÓ DE L’OBRA 

El Director de l'Obra serà el Tècnic superior designat per la Propietat i gaudirà de les més àmplies facultats per 
la millor efectivitat de la seva missió, designant-se'l des d'ara per Director. 
 
Resoldrà les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, tot el que es relacioni directa i indirectament amb 
les Obres poguent, a criteri seu, rebutjar aquells elements o pràctiques que no siguin adequats i donarà les 
ordres oportunes pel millor èxit de les Obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 
 
Podrà comprovar en tot moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, 
podrà conèixer i participar en totes les previsions i actuacions que porti a terme el Contractista, relacionades 
amb les Obres. 
 
Quant les ordres donades al Contractista referents a les Obres, materials, perills o perjudicis, reparació de 
perjudicis causats o altres d'anàloga naturalesa, no fossin complimentades eficaç i oportunament, el Director 
de l'Obra podrà manar executar-les amb càrrec al Contractista, previ advertiment a aquest per escrit. 
 
Acreditarà al Contractista les Obres realitzades i practicarà les liquidacions. 

 
Podrà designar Col·laboradors, per a que el representin o substitueixin en totes o en part de les seves  funcions, 
comunicant-ho al Contractista, perquè els reconegui com a tals. Aquests Col·laboradors restaran integrats en la 
Direcció. 
 
 
3.  CONTRACTISTA 

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
 
Realitzarà bé les Obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat amb 
subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Signarà el rebut en el duplicat de les ordres que se li donin per escrit i subscriurà amb la conformitat o 
inconvenients els comunicats o informes de les Obres, quan se'l requereixi, perquè ho faci. 
            
Complimentarà seguidament totes les ordres que rebi del Director sense perjudici del dret de reclamació que 
tingui. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pugui 
derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 
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El Contractista té dret a que se li acusi rebut, de les comunicacions i reclamacions que dirigeixi al Director i així 
mateix que se li comuniqui per escrit, qualsevol ordre verbal que se li doni. 

 
El contractista està obligat a donar la seva col·laboració al Director i a les persones designades per ell, per què 
puguin acomplir millor les seves funcions. 

 
 

4.  OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

El Contractista o el seu representant està obligat a estar present a l'obra tantes vegades com el citi el Director 
per escrit i especialment en els replanteigs, amidaments i recepcions. En cas d'incompareixença injustificada, 
perdrà el dret d’al·legació o reclamació que l'assisteix en tals actes i s'atendrà a les conseqüències. El Director li 
enviarà els documents que es derivin de tals actes. 
 
Si justifica la falta d'assistència, tindrà un termini de deu dies per a reclamar o fer les al·legacions oportunes, 
mitjançant un escrit dirigit al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les Obres, entre les que 
hi ha: 
 

Mesures de seguretat, senyalitzacions i tanques. 
Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i Obres, així com dels elements i Obres 
provisionals o auxiliars. 
Assegurances del personal, Obres, maquinària, responsabilitat i danys a tercers. 
Neteja i vigilància. 
Arbitris, impostos, taxes, etc i també les multes, sancions o indemnitzacions per perjudicis, que es 
derivin de l'execució de les Obres pel Contractista. 
Permisos, llicències, canons d’abocament i concessions que siguin necessàries per l'execució de les 
Obres, amb exclusió de les que siguin específiques de la Propietat. 

 
Disposarà en lloc adequat de l'obra, una oficina en bones condicions, a disposició del Director, on hi haurà 
copia autoritzada dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. A més s'hi guardaran tots els 
documents que calgui consultar i també, mostres, referències, i qualsevol material que sigui convenient 
conservar. 

 
El Contractista respondrà dels seus propis actes,  dels del personal al seu servei i també dels subcontractistes. 
Igualment respondrà dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció provisional. 
 
També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i perjudicis causats a tercers per la forma d'execució 
de l'obra, per omissió, per accident o per causa fortuïta. 
Cuidarà que les Obres no pertorbin les instal·lacions i serveis existents en les zones afectades per aquesta. 
 
Adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, les mides per a garantir la més absoluta seguretat 
del personal de l'obra i de tercers. 
 
Haurà d'acomplir i estar al corrent en tot moment de les obligacions  que com Empresa li incumbeixin en 
matèria fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Higiene en el Treball i de qualsevol altra classe que l'afecti. 
 
Abans de començar les Obres haurà de comunicar al Director la seva residència o la del seu Delegat, a tots els 
efectes relacionats amb les Obres, així com qualsevol variació futura mentre durin aquestes. La residència 
haurà de ser en la localitat de les Obres o una altra pròxima, contant amb l'autorització del Director. 
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5.  PERSONAL 

El Contractista designarà a un Delegat que assumeixi la direcció dels treballs i actuï com al seu representant a 
tots els efectes referents a les Obres i l'acompliment del contracte. 
 
Haurà de residir en lloc pròxim als treballs i tindrà solvència tècnica i moral suficient, així com facultat per 
organitzar l'execució de les Obres i executar les ordres del Director. 
 
Es comunicarà per escrit al Director nom, titulació i residència del Delegat d'Obra, que apreciarà lliurement la 
seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col·laborarà amb el Director per a resoldre els problemes que sorgeixin en l'execució de les Obres. 
 
Quant la complexitat i naturalesa de les Obres ho requereixin o per circumstàncies especials sigui convenient a 
judici del Director, podrà exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adequada a la 
naturalesa de les Obres i que el Contractista designi a més el personal facultatiu necessari sota la dependència 
d'aquell. 
 
El Director podrà exigir del Contractista la designació d'un nou Delegat o qualsevol facultatiu que d'ell 
depengui, quant al seu judici així ho aconselli la lenta o defectuosa marxa de les Obres o acompleixin 
deficientment la seva comesa. 

 
A l'obra  hi haurà el nombre i classe de personal tècnic especialista i els operaris que facin falta pel volum i 
naturalesa dels treballs que estiguin realitzant-se, els quals seran de reconeguda aptitud i experiència. 

 
El Contractista respondrà de la idoneïtat i disciplina del personal assignat a l’obra. El Director tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri 
inadequada sense que el Contractista pugui demanar perjudicis, per aquest  motiu. 
 
Si el Director ho creu necessari, podrà designar vigilants a l'obra  dependents directament d'ell, corrent a càrrec 
del Contractista les retribucions i despeses que originin, prèvia comunicació per escrit al Contractista, exposant 
els motius d'aquesta discissió. 
 
6.  MATERIALS 

Comprenen tots els materials, productes, elements i mecanismes que entrin a formar part integrant de l'obra i 
instal·lacions. 
 
Seran de primera qualitat entre els de la seva classe, nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús 
i compliran les instruccions i normes promulgades per l'Administració referent a condicions generals i 
homologació, sense perjudici de les especificacions, que estableix el corresponent plec. 

 
Arribaran a l'obra i s'arreplegaran, amb la presentació original, amb les marques de fàbrica i precintes, a més 
d'altres distintius que els caracteritzin. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats en el Plec de Condicions o no continguts en ell, 
seran definits pel Director. 
 
Els materials a emprar hauran d'ésser acceptats pel Director abans d'adquirir-los i arreplegar-los a l'obra, a tal fi 
el Contractista haurà d'entregar oportunament mostres, catàlegs, garanties, anàlisis, certificats i especificacions 
suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i de la seva conveniència. 
En cas contrari el Director podrà ordenar retirar-los encara que estesin col·locats o s'hagués d'enderrocar 
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director cregués necessari fer analitzar o assajar alguns 
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d'ells designarà un laboratori oficial perquè ho faci, tal com s'ha previst en el paràgraf corresponent d’aquest 
Plec de Condicions. 

 
S'arreplegaran en  els llocs i forma adients, assegurant-ne la bona conservació, que no molestin ni ofereixin 
perill, mantenint sempre en bones condicions el lloc on es faci l'arreplec. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, poguent-los fer substituir fins i tot després 
de col·locats, els que no estiguin en condicions, de característiques diferents o que tinguin defectes no vistos 
en el primer reconeixement, encara que estiguessin inclosos, en amidaments i certificacions. Les despeses que 
s'originin en tal cas, seran a compte del Contractista. 
 
 
7.  DOCUMENTS PEL CONTRACTISTA 

El Contractista rebrà un exemplar dels projectes de les Obres que hagi contractat. Podrà adquirir pel seu 
compte tantes còpies dels Plànols i d'altres documents com necessiti per executar les Obres, però no podrà fer 
ús del projecte ni dels altres documents per altres finalitats que les estrictament contractuals, ni exhibir-los o 
cedir-los a tercers. 

 
Els documents que queden incorporats al Contracte tret que s'indiqui altra cosa són: 

Licitació sota pressupost 
 - Memòria 
           - Plànols 
          - Plec de condicions 
           - Pressupostos parcials 
           - Quadre de preus components 
           - Quadre de preus descompostos 
          - Pressupost total 
 
          Licitació sota preus unitaris 
           - Plànols 
           - Plec de Condicions 
           - Amidaments 
           - Quadre de preus components 
           - Quadre de preus descompostos 

 
La inclusió en el contracte de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud amb el realitzat, tots els altres 
documents i dades que s'inclouen a la Memòria son informatius. El Contractista haurà d'assabentar-se’n de 
l’exactitud i procurar-se aquelles, altres que pugui necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de Condicions i els Plànols, prevaldrà aquell. 
 
L'esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà d'ésser executat com si estès en 
ambdós documents, sempre que l'unitat d'obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 
 
8.  REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALL 

Adjudicades definitivament les Obres, el Contractista farà el replanteig en el termini màxim de quinze (15) dies 
hàbils. Comprendrà, com mínim, els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així 
com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replantejos de detall, marcats de forma invariable i 
duradora. Quan ho tingui  acabat ho comunicarà al Director para la seva comprovació. S'aixecarà acta i 
s'entregarà un exemplar al Contractista. 
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En l'acta de replanteig constarà la conformitat o disconformitat del replanteig respecte als documents 
contractuals del projecte i qualsevol circumstància que pugui afectar al compliment del contracte. 
 
Quan es faci constar alguna diferència o circumstància que impliqui una variació sensible del Projecte, es 
valoraran, pel Director de l'Obra, les repercussions a preus de Contracte. 
 
El Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig. 
 
Dintre dels quinze (15) dies hàbils següents, el Contractista iniciarà les Obres, comunicant la data al Director i  
presentarà el Programa de Treball, que contindrà: 
 
           - Programa de les Obres a realitzar, classe i volum. 
           - Medis que  s'empraran, expressant classe i rendiments mitjans. 
          - Valoració mensual i acumulada de l'obra programada. 
  - Representació gràfica de les diverses activitats. 
 - Programa de control de qualitat. 
 
El programa de treball i els mitjans a emprar hauran d'ésser aprovats pel Director. 
El termini d'execució començarà a comptar des de la data de replanteig. 
 
 
9.  EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

Els treballs hauran d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el Programa aprovat, no 
podran diferir substancialment d'ells sense autorització. 
 
La maquinària i demés elements de treball que s'hagin de portar a l'obra segons el Programa o que el Director 
consideri necessaris, estaran sempre en bones condicions i quedaran adscrits a ella al llarg de l'execució de les 
unitats en què s'utilitzin. 
 
Les unitats d'obra realitzades amb materials diferents i de diferent forma al  descrit en els documents del 
Contracte, sense prèvia autorització i les defectuoses, no seran d'abonament. El Director tindrà la facultat 
d'exigir l'enderroc i reconstrucció de les parts que no acompleixin les condicions establertes o sospiti 
fonamentadament que no les acompleixen, havent de fer-ho el Contractista al seu càrrec, el qual a més serà 
responsable dels perjudicis que per aquesta raó puguin recaure a la propietat.  
 
Si enderrocada alguna part sospitosa resultes que reunia les condicions exigibles, el Contractista tindrà dret a 
ésser indemnitzat. 
 
Si el Contractista substituís un material per un altre de major qualitat sense ordre escrita del Director, 
s'abonarà únicament el preu estipulat en el Contracte. Si realitza major volum d'obra sense que se li ordeni, 
s'abonarà solament el projectat. Si l'excés d'obra no fos admissible, el Contractista restarà obligat a 
enderrocar-la. 
 
Fins a la recepció posterior al termini de garantia el Contractista serà responsable de l'execució de l'obra 
contractada i de les falles que si trobin. 
 
 
10. CONTROL DE QUALITAT 

Per a controlar la qualitat de les Obres, el Contractista, al seu càrrec, efectuarà els assaigs en les condicions i 
freqüència que s'estableix en el Plec de Condicions, o bé a les Instruccions i Normes Oficials. De no estar 
regulats en cap dels documents assenyalats es procedirà d'acord amb el que determini el Director. 
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En  el  decurs de l'obra i en el període  de garantia, el Director podrà ordenar que es realitzin les proves assaigs i 
anàlisi que estimi oportú per a comprovar la qualitat dels materials i la bona execució de l'obra efectuada.  
 
El Contractista està obligat a donar les facilitats necessàries, aportant els medis auxiliars i personal necessari, 
corrent al seu càrrec les despeses que s'originin fins un import màxim de l'u per cent (1%), del pressupost de 
l'obra. 
 
De les proves realitzades es faran Actes que es tindran en compte per la recepció de l'obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats, s'acudirà a un Laboratori Oficial designat 
pel Director, perquè el realitzi. 
 
 
 
11. MODIFIACIONS DEL PROJECTE 

No s'admetrà cap variació sobre l'obra definida al projecte ni sobre l'execució establerta al programa de treball 
sense expressa autorització escrita del Director de l'Obra. Tot dubte, deficiència o omissió en el Projecte ha 
d'ésser aclarida pel Contractista abans de donar inici a les unitats d'obra a que es refereixi. 
 
Durant l'execució de l'obra la Propietat podrà suprimir part de la mateixa o realitzar major volum, sempre que 
el total de les supressions o addicions valorades als preus del Contracte no disminueixin o sobrepassin en més 
d' un vint per cent (20%) del total de l'obra contractada. En cas d'excedir del vint per cent (20%) el Contractista 
podrà acceptar-ho o refusar-ho. 
 
Amb independència de les supressions o addicions esmentades, el Contractista haurà d'introduir les 
modificacions que li ordeni el Director, quant les cregui imprescindibles per què es mantinguin totes les 
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o 
naturalesa justifiques variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista sol·licitarà per escrit que 
se li aboni el valor corresponent i s'augmenti raonablement el termini d'execució. 
 
El Contractista podrà proposar també al Director modificacions de l'obra projectada, degudament justificades, 
el qual les resoldrà d'acord amb les seves facultats i en el seu cas les sotmetrà a la Propietat. 
           
Si en les variacions o modificacions hi hagués alguna unitat d'obra el preu de la qual no figuri en el Contracte ni 
es pugi deduir del mateix, es determinarà pel sistema de preus contradictoris, basant-se fins on sigui possible 
en els costos elementals que figurin en el projecte i en qualsevol cas serviran de referència els preus de mercat 
que regeixin en la data de la licitació del mateix. 
 
 
12. AMIDAMENTS DE LES OBRES 

Les Obres s’amidaran per unitats completament acabades, aplicant-se en cada una d'elles el mètode que 
especifiquin els documents del Contracte i en el seu defecte, el criteri del Director. Als amidaments podrà 
assistir el Contractista i formular les observacions i reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que hagin  de quedar ocultes o suposin la desaparició d'elements necessaris per poguer 
efectuar l'amidament, s'efectuarà aquesta abans de la seva desaparició i el Contractista haurà d'avisar amb 
temps suficient al Director, perquè pugui prendre les dades necessàries. En cas contrari, aquest actuarà, segons 
el seu bon criteri i el Contractista haurà d'acceptar el resultat. 
 
En les unitats que hagin d'abonar-se a pes, es procedirà a  comprovar-lo abans de la seva posada a l’obra, en 
presència del Director. 
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13. VALORACIÓ I ABONAMENTS DE LES OBRES 

S'abonaran al Contractista les Obres que realment hagi efectuat d'acord amb el Projecte i modificacions 
autoritzades. 

 
A tal efecte, el Director lliurarà certificació de les Obres realitzades, en els terminis establerts en el Contracte i 
en el seu defecte, mensualment. Per tot això es formularà relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen", 
previ amidament. S'entregarà una còpia al Contractista, perquè dintre del termini de quinze dies de la recepció, 
pugui formular les objeccions que cregui oportunes. 
 
Les relacions valorades i certificacions consegüents tindran caràcter provisional i els pagaments a que doni lloc 
es conceptuaran com avançament a bon compte, quedant  pendents de la liquidació final per la confirmació o 
rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s'especifiqui una modalitat diferent, les Obres es valoraran als preus d'execució 
material que figuri en el projecte, i als fixats contradictòriament en el seu cas. Se'ls hi augmentarà el tant per 
cent adoptat per obtenir el pressupost de Contracte i del resultat es descomptarà la baixa obtinguda a la 
subhasta. 
 
Quan fos precís valorar Obres incompletes s'aplicaran els preus del projecte, segons les unitats que en ell 
figuren. Aquelles unitats que no estiguin completament acabades no es valoraran, poguen el Contractista 
acabar-les completament o renunciar a l'import del parcialment efectuat. 
 
Les partides alçades a justificar es mesuraran per unitats d'obra i es valoraran a preus de projecte. Les partides 
alçades d'abonament íntegre, s'abonaran al Contractista una vegada acabats els treballs en les degudes 
condicions. 
 
Els materials arreplegats a peu d'obra sempre que siguin útils i no existeixi el perill que desapareguin de les 
Obres o es deteriorin, es podran valorar a judici del Director al setanta-cinc per cent (75%) del preu 
corresponent en el Contracte. En cas de rescissió del Contracte s'abonaran per la totalitat del seu valor, sempre 
que reuneixin les condicions abans dites. El Director podrà demanar al Contractista un aval bancari que 
garanteixi els materials arreplegats que se certifiquen. 
 
Tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i acabat de qualsevol 
unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la 
descomposició o descripció dels preus. 
 
 
14. OBRES COMPLEMENTARIES 

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar-se suficientment, 
sinó a mida que avancin els treballs. 
 
S'efectuaran d'acord als projectes i plànols que es vagin entregant al Contractista i les ordres que li doni el 
Director. S'executaran en les mateixes condicions i amb iguals prescripcions que les del Projecte. 
 
 
15. SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRORROGUES DE TERMINI 

Si per causa de força major s'hagués de suspendre total o parcialment les Obres, el Contractista ho comunicarà, 
per escrit, al Director tant ràpid com es produeixi la causa o paralització, sense aquest requisit no podrà 
tenir-se en compte per la pròrroga de termini, quan fos procedent. 
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Sempre que la Propietat acordi la suspensió total o parcial de les Obres i aquesta suspensió causes danys i 
perjudicis demostrats al Contractista, aquest tindrà dret a que se l’indemnitzi i la valoració atendrà, entre altres 
factors, a la pertorbació, al ritme previst de les Obres i les conseqüències, utilització de maquinària, 
instal·lacions i personal. 
 
 
16. REVISIÓ DE PREUS 

   El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o 
indemnització, excepte pel que a disposicions de caràcter oficial, que li siguin aplicables, estableixi la clàusula 
revisoria, o s'accepti i reguli expressament en el Contracte. 
 
17. RECEPCIÓ  

Abans d'acabar-se les Obres el Contractista ho comunicarà per escrit al Director i dintre del mes següent del 
final, es procedirà a la seva recepció, entregant-les el Contractista i rebent-les la propietat, juntament amb el 
Director, sempre que es trobin realitzades i en bon estat. De la recepció s'aixecarà Acta per triplicat, un dels 
exemplars s'entregarà al Contractista, i podrà fer constar en ella les al·legacions que estimi pertinents. En cas 
d'incompareixença justificada del Contractista, podrà fer les al·legacions, per escrit, en el termini de deu (10) 
dies. 
 
18. TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les Obres començarà a comptar el termini de garantia, que serà d'un (1) any, llevat d'especificació 
diferent. 
 
Durant aquest temps, el Contractista conservarà l'obra d'acord amb el previst en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. Respondrà dels danys i desperfectes que puguin produir-se a l'obra, a no ser que es provi que els 
mateixos hagin estat ocasionats pel mal ús que d'aquella haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de 
l'explotació. En aquest supòsit tindrà dret a ésser reembossat de l'import dels treballs que es realitzin per 
restablir l'obra en les condicions degudes. 
 
Al finalitzar el termini de garantia i dintre del mes següent, es procedirà a la revisió de les Obres. En cas de què 
no es trobin en bones condicions s'aixecarà Acta, donant instruccions al Contractista i fixant un nou i últim 
termini per la seva revisió. En cas de no ser correcte l'obra en el nou termini, es conceptuarà com incompliment 
de Contracte amb totes les conseqüències. Si s’endarrerís més d'un mes la revisió per culpa de la Propietat, el 
Contractista tindrà dret a que se'l indemnitzi dels danys i perjudicis causats. 
 
D'aquesta revisió s'aixecarà Acta amb tants exemplars com assistents figurin en ella, lliurant un exemplar al 
Contractista. Serà d'aplicació l'establert per la recepció. 
 
19. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

Abans dels tres (3) mesos de la revisió posterior al termini de garantia de les Obres es procedirà a la liquidació 
definitiva, incloent-se les variacions que hagin produït durant el període de garantia, amb els mateixos drets 
pel Contractista que en la recepció. Aprovada la liquidació definitiva s'expedirà certificació de la mateixa i si el 
saldo es favorable al Contractista, se li abonarà la diferència. 
 
 Si el saldo es favorable a la Propietat es requerirà al Contractista a que procedeixi al reintegrament i si no ho 
fes no podrà procedir-se a la devolució de la fiança. 
 
20. NORMATIVA SUBSIDIARIA 

Subsidiàriament serà d’aplicació, i substituira en cas de contradicció, les clàusules administratives de la licitació 
sobre les de l’actual plec de condicions. 
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1.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

En el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i 
sistemes subministrats. 
 
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat 
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 
 
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 
 

 El control de la documentació dels subministraments 
 El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat 
 El control mitjançant assajos 
 

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats 
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del Director d'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 
 
El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment 
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 
 
El Contractista notificarà al Director de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es proposi 
utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva 
acceptació. 
 
Aquests materials seran reconeguts pel director d'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual 
no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, 
aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del 
bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del Contractista. 
 
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 
 
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits essencials: 
 

 Resistència mecànica i estabilitat. 
 Seguretat en cas d'incèndi. 
 Higiene, salut i medi ambient. 
 Seguretat d'utilització. 
 Protecció contra el soroll. 
 Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
 Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits essencials 

continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica 
Europeu). 
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 Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

 
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de 
la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del Director d'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment del sistema 
del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual es 
transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE. 
 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 
 
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
 

 En el producte propiament dit. 
 En una etiqueta adherida al mateix. 
 En el seu envàs o embalatge. 
 En la documentació comercial que l'acompanya. 
 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 
 
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes armonitzades i Guíes DITE per cada 
família de productes, entre les que s'inclouen: 
 

 el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
 el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
 la direcció del fabricant 
 el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
 les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
 el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
 el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles 
 la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
 informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 
 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 
 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" 
(PND). 
 
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

1.2.- Desmuntatge equipaments existents 

1.2.1.- Equipament esportiu 

1.2.1.1.- Condicions del desmuntatge 

Aquest equipament s’ha de retirar amb cura per garantir la seva perfecta integritat i es preveu el seu acopi a les 
instal·lacions de l’Estadi. Una vegada estigui instal·lada la nova gespa artificial es procedirà a la seva instal·lació de nou. 
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1.2.1.2.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 

• S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es 
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 
 

• El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser 
curosa, evitant frecs entre les peces. 

 

1.2.2.- Gespa artificial 

1.2.2.1.- Condicions de desmuntatge 

Separació de les juntes actuals i ancoratge de la gespa antiga per iniciar el procés de separació de materials amb una 
maquinaria especial per realitzar aquets treballs. 
 
Aquest procés és molt important ja que ens garanteix la perfecta separació dels rotllos antics. Una vegada s’ha realitzat 
aquest procés, es procedeix a introduir la gespa amb el reblert a la maquinaria adeqüada per a la separació dels 
materials, gespa, sorra per una banda i cautxú per altre. 
 
Els rotllos extrets es formen en el sentit de l’amplada del camp, amb una amplada de 2 m i una longitud equivalent a 
l’amplada del camp, enumerant-se els mateixos per facilitar-ne la identificació. Amb tipus de màquina s’aconsegueix 
l’extracció de rotllos complerts, es a dir, permet enrullar rulls de tot l’ample complert del camp i permet una optima. 
 
Utilització de maquinària especialitzada per a la substitució de la gespa artificial, capacitada per a separar la gespa dels 
farcits de sorra i cautxú SBR existent garantint d’aquesta manera un òptim reaprofitament. 
 

1.2.2.2.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

• La gespa sobrant, s’haurà de portar a abocador amb aportació del certificat corresponent. O quedarà a 
disposició de l’empresa adjudicatària per a la seva reutilització. En aquest cas, s’haurà d’aportar el document 
acreditatiu de la seva nova ubicació. 
 

• Els reblerts que s’obtenen es carreguen directament a big-bags separant la sorra per una banda i el cautxú per 
l’altre en recipients independents, i s’emmagatzemen per a la seva posterior reutilització en la nova gespa 
artificial. Aquesta separació de sorra i sílex es fonamental per garantir la homogeneïtat en la seva reintroducció 
al nou sistema de gespa artificial. 
Els big bags s’emmagatzemaran a sobre palets i recobrint-los amb fundes plàstiques, d’aquesta manera 
s’aconseguirà aïllar-los de la humitat. 

 

1.2.3.- Canons de reg 

1.2.3.1.- Condicions de desmuntatge 

Aquest equipament s’ha de retirar amb cura per garantir la seva perfecta integritat i es preveu el seu acopi a les 
instal·lacions de l’Estadi. Una vegada estigui instal·lada la nova gespa artificial es procedirà a la seva instal·lació de nou, 
seguint els nous criteris del projecte. 
 
Un cop s’hagi finalitzat el desmuntatge del camp, es procedirà a modificar els canons existents aconseguint que el reg es 
faci des d’una alçada (>2,2m) per evitar el perill pels usuaris i augmentar l’eficàcia del sistema de reg amb un major 
abast a cada canó.  
 

1.2.3.2.- Conservació, emmagatzematge i manipulació 

• El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser 
curosa, evitant frecs entre les peces. 
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• S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos 
possible, els embalatges resistents. 
 

• S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
 

• S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de 
fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol curvatura o deterioració dels tubs. 
 

• Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin 
protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els 
extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

 

• Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i 
evitant deixar-los caure sobre una superfície dura. 
 

• Quan s'utilitzin mitjans mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no 
produeixen danys en els tubs. Les eslingues de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no 
han d'entrar en contacte amb el tub. 
 

• S'ha d’evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si 
no es neteja, a instal•lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar 
l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions 
del fabricant. 
 

• El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent talla tubs. 
 

1.3.- Aportació nova gespa artificial 

1.3.1.- Gespa artificial 

1.3.1.1.- Condicions de subministre 

Els rotllos de gespa s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
La descàrrega s’ha de realitzar amb cura, utilitzant un carretó elevador amb forquilles per poder aixecar els rotllos de 
gespa transversalment. És important fer-ho d’aquesta manera ja que les bobines tenen un pes d’uns 600 – 700 kg i la 
manipulació de les bobines s’ha de realitzar sense provocar cap mena de flexió. 
 
Les bobines tenen una amplada d’uns 400 cm i una longitud equivalent a l’amplada de la instal•lació. Cada bobina ha de 
venir etiquetada indicant la referència del producte en qüestió i la longitud. Es col•locaran a una de les vores del camp 
en la posició en la qual han d’ésser desenrotllades, comprovant in-situ el replanteig del camp amb la posició de les línies 
definitiva. D’aquesta manera es minimitzarà la manipulació de les bobines. 
 

1.3.1.2.- Recepció i control 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat 
objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

 

• Presentació de declaració de l’empresa licitadora que l’empresa productora i subministradora de la gespa 
artificial compleix amb els requisits i obligacions imposades per la normativa vigent, Reglament (CE) nº 
1907/2006, REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas) 
compliment per a la fabricació, comercialització i utilització de substàncies químiques a la Unió Europea o 
equivalent 
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• La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 

 

1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

Replanteig: 
Abans de procedir a la instal·lació de la gespa artificial, es verificarà: 
 

• Dimensions del terreny de joc. 

• Marcatges i senyalitzacions sol·licitades. 

• Comprovació d’ancoratges dels diferents equipaments esportius a col·locar. 

• Verificació del tipus de remat a realitzar (canaleta, vorada, murets perimetrals, ...). 

• Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge sol·licitat. 
 
Amb aquest procediment s’evitarà: 

• Col·locar gespa no perpendicularment a l’eix del camp. 

• Juntes innecessàries per falta de gespa, tant als laterals com als fons. 

• Juntes per coincidència amb els marcatges. Això permetrà optimitzar el consum d’adhesiu i cinta. 
 
Estesa de bobines: 

• Les bobines s’estendran amb ajuda de mitjans mecànics adients que no facin malbé la base esmorteïdora 
existent. L’operació es realitzarà lentament i amb cura que quedin ben estirades, sense arrugues i 
perpendiculars a l’eix del terreny de joc. La primera bobina es col•loca al llarg de la vorada perimetral de 
fons i cadascuna de les següents bobines es superposarà 5 cm per sobre de la seva predecessora. En cas 
que la bobina tingui una línia de marcatge inserida serà necessari posicionar la línia de joc al seu 
emplaçament exacte, sense tenir en compte l’amplada de la superposició. Serà imprescindible col•locar un 
cordill a l’emplaçament exacte de la línia de marcatge. 

 
Preparació de juntes: 

• La preparació de juntes per a la posterior unió mitjançant adhesiu de poliuretà bicomponent sobre cinta 
plàstica, es farà retallant una amplada d’ una o dues files de puntades d’una vora de la gespa i retallant 
l’excedent de la vora oposada, deixant les dues cares sanejades i preparades per la seva unió a testa.  

 

• Aquesta operació s’executarà aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva longitud uns 30 cm, 
per tallar mitjançant un cúter les dues primeres files de puntades per la zona del revers de la bobina. 
Aquesta operació s’ha de dur a terme amb un cúter de fulla retràctil, tot ajustant la longitud d’aquesta al 
mínim per evitar tallar les fibres al mateix temps que el suport base.  

 

• El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de puntades a ambdues 
parts de la junta que a la resta de la “catifa”. Donat que la galga és especialment ample (1,6 cm), se sol 
tenir tendència a tancar massa les juntes. 

 

• Amb les juntes sanejades es procedirà a tombar els 30 cm de la bobina i es col•locaran a testa de manera 
lateral, i així quedaran llestes per enganxar.  

 

• Una vegada preparada la junta a testa, es convenient procedir al seu encolat el més ràpidament possible. 
Qualsevol variació de temperatura pot contraure o dilatar les peces de gespa provocant que la junta 
resultant no sigui satisfactòria. 

 

• En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les bobines 
i/o tornar a efectuar el tall de la junta. És imprescindible que cada dia es preparin únicament les juntes que 
es puguin enganxar el mateix dia. 
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Encolat de juntes: 

• Donat que es tracta d’una instal•lació flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment asfàltic), les bobines 
aniran unides a sobre d’una cinta plàstica de diferents amplades, 30 cm per a les juntes de bobines i 40 cm 
per a les juntes amb marcatge. La bobina es fixarà a la cinta mitjançant un adhesiu de poliuretà 
bicomponent amb un consum aproximat de 550 gr/ml. La quantitat exacta la determinarà la separació 
entre les dents d’una espàtula adaptada: B2 per als suports base de relleu petit i B3 per als relleus del tipus 
monofilament. L’adhesiu es prepararà segons indicacions del fabricant. 
  

• Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important comprovar que la cinta es 
troba ubicada exactament al centre de la junta. Aquest aspecte és clau, ja que estadísticament, la major 
part de les vegades que es desenganxa un tram de gespa es degut a no haver centrat de manera correcta la 
cinta plàstica al centre de la junta. 

 

• Tot seguit, es tomben les bobines començant per la vora retallada, ja que al tenir menys puntades cap a 
l’exterior es més fàcil evitar que s’enganxin les fibres a l’adhesiu. S’ha de comprovar la junta sobre tota la 
longitud aixecant-la per assegurar que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el 
suport de base. 

  

• Una vegada tombades les bobines sobre la cinta s’ha d’aplicar pressió immediatament, i posteriorment es 
realitzarà una nova aplicació de pressió en el moment que comenci la reacció de polimerització de la cola, 
ja que aquest tipus d’adhesius no presenten adherència inicialment. La primera aplicació de pressió te per 
objectiu fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. La segona s’aplica quan es constata un 
espessiment de la cola, entre 20 i 90 minuts després de l’inici de la mescla, depenent de la temperatura 
ambient. 

 
  

• La manera més efectiva d’aplicar la pressió és la de caminar a passos curts amb un peu a cada banda de la 
junta. No és recomanable aplicar la pressió mitjançant un corró, donat que el seu petit diàmetre acostuma 
a provocar arrugues. 

 
Marcatges: 

• Els marcatges permanents es realitzaran substituint la gespa artificial instal·lada de color verd per gespa 
d’altres colors (normalment blanc, groc, blau o vermell). 

 

• Per l’execució dels marcatges es tallarà la gespa instal·lada mitjançant un útil especial retallador de gespa 
doble, que s’haurà d’ajustar en funció de l’amplada de les línies.  

 

• El primer pas és col·locar un cordill delimitant l’eix de la futura línia de marcatge. Una vegada marcada la 
línia amb el cordill es procedeix a realitzar el tall doble de la gespa. Amb el tall executat es procedeix de la 
mateixa manera que l’encolat de junta detallat anteriorment, però inserint el color de la fibra escollit. 

 

• S’ha de tenir especial cura amb l’amplada del tall. Pot succeir que la gespa estigui en tensió (per gradient 
de temperatura ambient) i que el tall generi un espai més gran que el que s’ha ajustat prèviament a la 
màquina de tall. És convenient realitzar una prova prèvia i mesurar el resultat abans d’ajustar l’amplada de 
tall. Aquesta diferencia d’espai pot ser diferent segons la direcció de tall, ja que la gespa tendeix a 
separar-se més en els talls transversals que en els longitudinals 

 
Llastrat de sorra i cautxú: 

• Aquesta etapa es realitza amb mitjans mecànics, mitjançant un dúmper dosificador, d’aquesta manera 
s’aconsegueix un repartiment homogeni dels llastrats que finalment garantiran un terreny de joc uniforme 
i que compleixi totes les propietats esportives i mecàniques exigibles per aquest tipus de superfície 
esportiva. 
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1.4.- Instal·lacions 

1.4.1.- Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC) 

1.4.1.1.- Condicions de subministre 

• Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes 
adequades per a ells. 

 

• Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb 
arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 

 

• Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els 
tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 

 

• S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del 
camió. 

 

• Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt 
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 

 

• Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició 
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en 
aquesta posició. 

 

• Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 
 

1.4.1.2.- Recepció i control 

Documentació dels subministraments:  
 Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb: 

 Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
 La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en 

codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 
 Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que 

siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra 
 El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament 

funcional del tub o accessori. 
 Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori. 
 La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
 Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

 
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

 
Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

 

1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

• S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, 
els embalatges d'origen. 

 

• S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
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• S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, 
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 

 

• Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin 
protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems 
amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

 

• Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o 
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 

 

• El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en 
espiral. 

 

• Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i 
evitant dejar-los caure sobre una superfície dura. 

 

• Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen 
danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en 
contacte amb el tub. 

 

• S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no 
es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar 
l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del 
fabricant. 

 

• El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
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2.- PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura 
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de l'Execució de l'Obra haurà 
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic 
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de tots els 
materials que constitueixen la unitat d'obra. 
 
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals 
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 
 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden 
servir de suport a la nova unitat d'obra. 
 
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 
 
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de documents per part 
del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus 
de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat 
Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat 
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 
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Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el Contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 
 
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi Contractista o 
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 
 
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva 
realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Obra. 
 
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el Director d'Obra consigni. 
 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats 
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 
 
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, 
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a 
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per 
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 
instal·lacions auxiliars. 
 
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 
 
No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol 
defecte d'execució. 
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3.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ 
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 
 
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 
 
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 
 
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda 
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 
 

 Raó social. 
 Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
 Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
 Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 
 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció. 
 
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 
 
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada 
tipus de RCE. 
 
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i 
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 
 
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 
 
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 
 
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 
 
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, 
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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