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MEMORIA DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA PISTA ESPORTIVA 
MARYSOL 

 
1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE 
És objecte del present document descriure  i valorar  la  intervenció a realitzar per  la 
ampliació de  la pista esportiva destinada per  futbol sala situada en exterior per ús 
públic. 

 
1.2. SITUACIÓ I ENTORN 
La  intervenció  es  situa  al  solar  en  cantonada  entre  carrer  Sínia  i  Avinguda  de 
Catalunya, al  límit amb  les vies del  tren.  L’emplaçament de  l a pista es  troba a  la 
cantonada sud‐est de la parcel∙la. 
 
En el solar d’actuació, actualment existeixen varies pistes de petanca i una pista de 
futbol sala mini. La nova pista esportiva es situarà a continuació de l’actual pista de 
futbols sala mini, a pocs metres de la caseta de l’associació de veïns de Marysol. 
 
1.3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Ampliació de  les dimensions de  la pista de  futbol sala mini Marysol, per assolir un 
camp de  futbol sala de dimensions  totals de pista 40 x 22 metres que  incorporarà 
transversalment, dues pistes de futbol sala mini de 22 x 15 metres; essent una de les 
dues la pista existent. 
 
La situació de l’ampliació es realitza centrant la pista en la seva dimensió transversal 
amb  el  centre  de  la  façana  de  l’edifici  de  l’associació  de  veïns.  En  aquest  cas,  la 
situació per  l’ampliació de  la pista es  realitza a partir de  la prolongació ortogonal 
respecte la pista de futbol sala mini existent.   
 
La  pista  esportiva  s’estructura,  a  trets  generals,  dels  següents  treballs  i mobiliari 
esportiu: 
 
‐ El paviment de la pista consisteix en una solera de formigó armada de 15 cm de 

gruix amb un acabat fratasat llis 
‐ Pintat les línies de joc sobre la pista de formigó 
‐ Canal de drenatge d’aigües d’aigües pluvials amb reixa ranurada linial. 
‐ Implantació del  següent mobiliari esportiu:  implantació de dues porteries, una 

en  cada  extrem  del  camp  de  futbol  sala. Dues  porteries mes  amb  cistella  de 
basquet en sentit transversal i paral∙leles a les existents 

‐ Disposició d’equipament  complementari  format per una  tanca perimetral amb 
porta doble d’accés, dos bancs prefabricats de formigó i dues papereres. 



 

 
 

 
1.4. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Moviment de terres 
El moviment de  terres serà mínim  ja que el  terreny es pla  i uniforme. Es  farà una 
esbrossada de la superfície d’actuació, amb un rebaix de 15 cm per formar el calaix 
per  la  solera,  amb  acabat  anivellament  i  compactat  de  la  superfície  al  95%  PM. 
Replanteig  i  estesa de nivells mitjançant  tocaments, mestres de  formigó o  regles. 
Reg de la superfície base. 
 
Replanteig i estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles per 
la  excavació  de  rases  i  pous  d’instal∙lacions,  sistema  de  drenatge,  sabates  per  a 
columnes d’il∙luminació i tanca. 
 
Ampliació de la  pista 
Prèviament    a  la  estesa  de  formigó,  es  realitzarà  el  replanteig  i  preparació  per 
realitzar el pont d’unió entre soleres. Es prepararà la superfície del cantell de solera 
existent mitjançant raig de sorra a pressió, i posteriorment deixant tota la superfície 
totalment seca, neta i lliure de qualsevol partícula lliure. 
Es  procedirà  a  realitzar  una  imprimació  per  adhesió  entre  formigons  de  soleres  
mitjançant adh.res.epoxi s/diss. en 2 components, producte Sikadur 32 –EF “SIKA”. 
   
Formació de solera de formigó de 15cm de gruix  i 25x22m de superfície, on el seu 
acabat  serà  llis  mitjançant  remolinat  mecànic.  Es  realitzarà  amb  formigó  HA‐
25/B/20/IIa,  armat amb malla electrosoldada de 20x20cm i Ø8‐8mm d’acer B500T, i 
es reforçada amb fibres tipus Sikafiber M‐12 “SIKA” de de 0,6 kg/m³. 
Es  realitzarà  el  replanteig  de  les  pendents  al  2%  de  la  solera  per  tal  d’efectuar 
correctament  l’evacuació d’aigües pluvials fins al sistema de canalització  i recollida 
d’aigües;  segons plànol Pendents  i canalització d’aigües pluvials. Per  tal de  formar 
els límits de la pista es requerirà de la utilització d’un encofrat perimetral. 
 
Execució de juntes de retracció mitjançant tall de serra de disc de 5mm d’amplada i 
20 mm d’alçada. 
Les juntes de dilatació es realitzaran mitjançant panell rígid de polièster expandit de 
15mm  i  100mm  de  profunditat,  amb  posterior  col∙locació  superior  del  reblert  de 
junt de cordó de polietilè exp. Sikarod de diàmetre 25mm per ample de junt de 15 a 
25 mm, col∙locat a pressió.Finalment es procedirà al segellat de junt de 15 x 15 mm 
mitjançant Sikaflex Pro‐3, previ arrodoniment de les arestes superficials de la junta. 
 
Tots  els  treballs  a  realitzar  s’hauran  de  realitzar  en  concordància  amb  el  plànol 
“Replanteig de pont d’unió, juntes de retracció i dilatació”. 
 



 

 
 

S’haurà de seguir fidelment les indicacions de les fitxes tècniques dels productes a 
utilitzar en tots els seus processos d’implantació en obra. 
 
 Col∙locació  de  la malla  electrosoldada  amb  separadors  homologats. Abocament  i 
compactació  del  formigó.  Connexió  dels  elements  exteriors.  Curat  del  formigó. 
Arremolinat  de  la  superfície.  Serradura  de  juntes  de  retracció.  Neteja  i  closa  de 
juntes 
 
Pintura 
El  pintat  de  les  línies  de  joc  es  realitzarà  amb  pintura  al  clorocautxü,  acabat 
semibrillant de color blanc antilliscant, a base de resines i plastificants, amb guix de 
8 cm tal com s’indica en el plànol. 
Disposició i detall de les línies de joc, segons plànol de “Línies de joc i equipament”. 
Equipament 
L’equipament per a  les pistes de  futbol  consistirà en quatre porteries,  realitzades 
amb tub d’acer galvanitzat amb acabat pintat de 8x8cm d’estructura posterior amb 
tub circular i xarxa de niló trenat de 3,5 mm, malla de 100 mm subjecta amb ganxos 
metàl∙lics. Fixades al paviment amb ancoratge mecànics. 
Des de les quatre porteries portaran incorporades en la seva estructura una cistella 
de basquet.  
Formada per  tub d’acer de 10x10cm,  tauler de  fibra de  vidre de 180x105x2  cm  i 
anella de tub d’acer amb xarxa de niló. 
Disposició i detall del equipament, segons plànol de “Línies de joc i equipament”. 
Recollida d’aigües pluvials 
Es disposarà d’un sistema de drenatge en la línia transversal del centre del camp de 
futbol sala gran. La canalització es durà a terme mitjançant reixa ranurada de 15 mm 
d’acer  galvanitzat  ref.  GR100UDC  (ULMA)  amb  canal  de  formigó  polímer  de  22 
metres ambdues. Al final de la canal s’haurà d’establir la connexió entre la canal i el 
pou drenant amb reblert de grava filtrant executat, mitjançant reixa que  impedeixi 
la transferència de graves. 
Disposició  i detall de  la  canalització  i  recollida d’aigües pluvials,  segons plànol de 
“Línies de joc i equipament”. 
Il∙luminació pista i xarxa elèctrica 
Es  col∙locaran  quatre  columnes  troncopcòniques  D‐60  3  mm  –  10  mm  d’acer 
galvanitzat de 10m d’alçada subjectada mitjançant la seva platina amb quatre perns 
M20 i longitud mínima de 50cm sobre les seves sabates de formigó de 0,6c0,6x1,2 m 
d’alçada.  Les  quatre  columnes  disposaran  d’una  creueta  d’acer  galvanitzat 
acoplades  amb  platines  on  es  suportaran  dos  projectors  LED  SDK  d’una  creueta 
d’acer galvanitzat acoplades amb platines on es suportaran dos projectors LED SDK 
406 de potencia mínima 240 W 4000K. 



 

 
 

Es  realitzarà  la  instal∙lació  elèctrica  des  de  el  quadre  elèctric  de  la  caseta  de 
l’associació de veïns de Marysol fins als projectors de la pista esportiva. 
‐Es col..locarà un interruptor magentotèrmic de 16 A (4P) de 6000A i 10kA de poder 
de  tall  en  el  quadre  interior  existent  i  un  nou  interruptor  diferencial  de  gama 
terciari, de 40 A, tetrapolar (4P). 
‐Connexió entre el quadre  interior existent  i  la nova  caixa de distribució exterior, 
mitjançant línia d’alimentació amb calbe conductor de coure tetrapolar de 6,0/1 kV 
de secció 6 mm2. L’armari exterior amb clau disposarà d’un  interruptor diferencial 
de  gama  terciari,  de  40  A,  tetrapolar  (4P)  i,  un  interruptor  manual  de  càrrega 
modular  de  20A  i  400  (Ui),  (4P)  fixat  a  pressió  de  2 mòduls  d’amplària.  Aquest 
interruptor manual serà el que connectarà la il∙luminació de tota la pista esportiva. 
‐ A partir del  interruptor manual exterior, es disposarà de quatre  línies soterrades 
formades  per  cables  0,6/1  kV  de  secció  6mm2  amb,  canalitzats  mitjançant  tub 
corbalbe de 75mm de diàmetre  fins  a  la arqueta de  registre amb  tapa a de  cada 
columna on es disposa d’una pica pressa de terra de 2 m de longitud. Posteriorment 
la línia continuarà fins alimentar cadascú dels projectors. 
Disposició  i  esquema de  xarxa  elèctrica  i  il∙luminació,  segons plànol de  “Esquema 
elèctric i il∙luminació”. 
 
S’haurà de garantir  i disposar dels elements per  la  il∙luminació necessaris per  tal 
garantir com a mínim els resultats luminància, uniformitat i càlculs facilitats en el 
document annex “estudi lumínic” facilitat per la empresa Luxiform. 
 
Tanca perimetral 
Com a equipament a complementar s’instal∙laran una tanca perimetral que limitarà 
l’accés a la pista de 43m de longitud x 25 m d’amplada, siguent 1,5 equidistant dels 
límits de la pista esportiva.  
Està  formada per un a malla de simple  torsió, de 40mm de passada de malla  i 1,8 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d’acer galvanitzat, de 48mm de diàmetre i 
3 metres d’alçada. Amb els  corresponents daus de  formigó per  la  subjecció de  la 
tanca al terreny quin replanteig es troba en el plànols “Excavacions  i moviment de 
terres”. 
Es disposarà de dues portes d’accés de 1x2 metres constituïda per malla de simple 
torsió  amb  acabat  galvanitzat  en  calent  amb  les mateixes  característiques  que  la 
resta de la tanca.  
Disposició,  replanteig  i  detall  de  la  tanca,  segons  plànols  de  “excavacions  i 
moviments de terra” i plànol “línies de joc, equipaments i tanca” 
 
Mobiliari complementari 
Es  disposarà  exteriorment  a  la  superfície  de  pista  de  dos  bancs  prefabricat  de 
formigó  amb  respatller  de  190x52x82  cm  i  dues  papereres  de  cubeta  abatible 



 

 
 

PA600M d’acer amb perforacions de dimensions 885x375x525cm a cada banda dels 
límit longitudinals de pista. Posició S‐E U N‐W. Col∙locació i fixació dels elements.  
 
1.5. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Es planteja la realització de l’obra en única fase. 
La  fase  d’execució  consistirà  en  el  paviment  de  la  pista  de  joc  amb  el  seu 
corresponent  pintat,  col∙locació  de  canal  i  reixa  d’evacuació  d’aigües, 
subministrament  elèctric  i  col∙locació  dels  elements  d’il∙luminació,  col∙locació  del 
equipament  esportiu, mobiliari  complementari  (banc  i  papereres)  i  col∙locació  de 
tanca  perimetral. Un  cop  finalitzat  el  termini  d’execució,  les  instal∙lacions  deuran 
romandre completament finalitzades, netes  i apte per a començar a utilitzar‐les. El 
termini d’execució serà de 30ies. 
 
 
1.6. PREUS APLICABLES A LES UNITATS D’OBRA 
A  l’apartat de pressupost  si  inclou  la  Justificació de Preus  es dedueixen  els preus 

unitaris  aplicats  a  les  diferents  unitats  d’obra  incloses  en  el  Projecte.  El mateix 

compren els cost horari de la Ma d’obra, el cost dels Materials Bàsics i el cost horari 

de  la Maquinària a peu d’obra, així com  l’elaboració dels preus auxiliars  i els preus 

descompostos  de  les  unitats  d’obra  que  comprenen  el  projecte,  en  base  als 

rendiments que s’estima que es produeixen en aquest tipus d’obres. S’han consultat 

les bases de preus de l’ITEC, el Generadors de preus del CYPE i preus reals obtinguts 

d’Empreses constructores. 

 
1.7. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES 
En  compliment  del  Real  Decreto  3/2011,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglamento General de  la Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas, BOE 

núm. 257, de 26 d’octubre i la Ley 30/2007, de 30 d’octubre, de Contratos del Sector 

Público, BOE núm. 261 de 31 d’octubre, es proposa a continuació la classificació que 

pot  ser  exigida  als  contractistes  per  presentar‐se  a  la  licitació  de  l’execució 

d’aquestes obres: 

Obres de Reforma encabides en el grup A del art. 122 del  text  refós de  la  llei de 

contractes 

      L'Arquitecte Municipal 
 
 

                                Document signat electrònicament 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 DEMOLICIONS
1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 15 cm, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega

a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.

Preu total per m²  .................................................. 0,37 €
TRENTA-SET CÈNTIMS

1.2 ADE010 m³ Excavació en rases per instal·lacions en terra de sorra semidensa, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.

Preu total redondeado per m³  .................................................. 14,35 €
CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



2 PAVIMENT DE PISTA
2.1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Preu total redondeado per m3  .................................................. 26,28 €
VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

2.2 ADR010 m³ Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de
guiat manual.

Preu total redondeado per m³  .................................................. 7,77 €
SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS

2.3 K45RE000 m2 Pont unió form.,adh.res.epoxi s/diss.2comp Sikadur - 32 EF sobre cantell de solera existent

Preu total redondeado per m2  .................................................. 17,06 €
DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS

2.4 ANS010c m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HAF-25/CR/F/20/IIa, amb un contingut de fibres de reforç Sikafiber
M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic. Inclosa part proporcional de realització de tall de
juntes de retracció cada 5metres, de 3 a 5 mm d'amplada i 10 mm de profunditat, segons plànol.

Preu total redondeado per m²  .................................................. 19,59 €
DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

2.5 UXC110 m Panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, col·locat en junt de dilatació de paviment continu de
formigó a 5mm de cota d'acabat

Preu total redondeado per m  .................................................. 2,61 €
DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

2.6 G7J21141 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt. SikaRod

Preu total redondeado per m  .................................................. 2,18 €
DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

2.7 G7J5211A m Segellat de junt de 15 mm d'amplària i 15mm de fondària amb massilla de silicona neutra, de monocomponent de color gris formigó
Sikaflex Pro-3, prèvia imprimació específica

Preu total redondeado per m  .................................................. 2,82 €
DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



3 DRENATGE
3.1 ASD028 m Canal de Formigó Polímero Tipus UMA, 130mm amplitut exterior, 100mm ample interior amb pendent incorporada del 0,5%. Reixa Ranurada

d'acer galvanitzat C250 de 130mm d'ample i espessor 2mm. Abertura 30x30mm

Preu total redondeado per m  .................................................. 60,00 €
SEIXANTA EUROS

3.2 ASD040 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, per drenatge en extradós de mur.

Preu total redondeado per m³  .................................................. 28,95 €
VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
4.1 GG414DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Preu total redondeado per u  .................................................. 69,59 €
SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

4.2 GG141102 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de nou mòduls i muntada superficialment

Preu total redondeado per u  .................................................. 20,18 €
VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

4.3 GG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Preu total redondeado per u  .................................................. 162,74 €
CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.4 GG47424E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN
60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Preu total redondeado per u  .................................................. 41,96 €
QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS

4.5 GG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de polietilè
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N.

Preu total redondeado per m  .................................................. 4,77 €
QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS

4.6 GG312354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de polietilè
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N.

Preu total redondeado per m  .................................................. 4,05 €
QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS

4.7 GG312254 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de polietilè
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N.

Preu total redondeado per m  .................................................. 3,43 €
TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS

4.8 GG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de polietilè
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N.

Preu total redondeado per m  .................................................. 2,51 €
DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

4.9 IEP021 Ut Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud, incorporada en arqueta de registre amb tapa de 20x20x20.

Preu total redondeado per Ut  .................................................. 165,34 €
CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



5 IL·LUMINACIÓ
5.1 CSZ015b m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament amb cubilot, sense

incloure encofrat.

Preu total redondeado per m³  .................................................. 88,46 €
VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS

5.2 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclós pericó de pas i derivació de 30x30x30 cm, proveïda de bastiment i
tapa de ferro fos. Col·locació  i fixació de les peces amb pernos M20 i alçada de 60 cm.

Preu total redondeado per u  .................................................. 717,69 €
SET-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

5.3 GHM41B02 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 2,2 m i acoblada amb platina

Preu total redondeado per u  .................................................. 125,00 €
CENT  VINT-I-CINC EUROS

5.4 UIP010 Ut Projector per a exteriors Led SDK 406 240W 4000K. Col·locació  i fixació de les peces.

Preu total redondeado per Ut  .................................................. 397,00 €
TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



6 PINTURA
6.1 ROO030 m Marcat de línies de joc de 8 cm d'ample, de pintura al clorocautxú de color blanc i acabat semibrillant i antilliscant.

Preu total redondeado per m  .................................................. 2,63 €
DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



7 EQUIPAMENT
7.1 KQS2UF20 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular

galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749, fixada
al paviment amb ancoratges desmuntable

Preu total redondeado per u  .................................................. 324,22 €
TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

7.2 KQS2UB10 u Cistella de basquet muntada conjuntament amb estructura de porteria, amb de tub d'acer 100x100 mm, tauler de fibra de vidre de
180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló

Preu total redondeado per u  .................................................. 180,41 €
CENT  VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



8 MOBILIARI URBA
8.1 UMB020 Ut Banc, de 190x52x82 amb seient i raspatller formigó prefabricat, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. 

Inclús excavació i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de les peces.

Preu total redondeado per Ut  .................................................. 640,32 €
SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS

8.2 UME010 Ut Paperera de cubeta abatible d'acer amb perforacions triangulars de dimensions totals 885x375x525amb tractament de Ferrus. Cubeta de
60 litres de capacitat, recolzada en estructura de tub de diàmetre 40mm amb base de fixació i pletines rectangulars amb fos forats de
diàmetre 12mm per la seva fixació al terra. Fixació al terra mitjançant quatre tacs d'expanciód M8. Col·locació i fixació de les peces.

Preu total redondeado per Ut  .................................................. 102,10 €
CENT  DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



9 TANCA
9.1 CSZ015 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, sense

incloure encofrat.

Preu total redondeado per m³  .................................................. 83,00 €
VUITANTA-TRES EUROS

9.2 UVT010 m Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals
d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura.

Preu total redondeado per m  .................................................. 30,66 €
TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

9.3 UVP020 Ut Porta de pas de 1x2 m constituïda per malla de simple torsió amb acabat galvanitzat en calent de 40 mm de passada de malla i 1,8 mm de
diàmetre.

Preu total redondeado per Ut  .................................................. 146,48 €
CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



10 GESTIO DE RESIDUS
10.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o

centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

Preu total redondeado per m³  .................................................. 4,56 €
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

10.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Preu total redondeado per m³  .................................................. 2,40 €
DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



11 SEGURETAT I SALUT
11.1 XSEGURETAT PA Mitjans de protecció col·lectiva i individual, incloent senyalització d'obra, equips individuals, par proporcional de formació i vigilancia

Preu total redondeado per PA  .................................................. 100,00 €
CENT EUROS

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 DEMOLICIONS
1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 15 cm, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega

a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.
0,010 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 28,850 € 0,29 €
0,003 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 0,05 €
2,000 % Mitjans auxiliars 0,340 € 0,01 €

6,000 % Costos indirectes 0,350 € 0,02 €

Preu total por m²  .................................................. 0,37 €
1.2 ADE010 m³ Excavació en rases per instal·lacions en terra de sorra semidensa, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a

camió.
Sense descomposició 13,542 €

6,000 % Costos indirectes 13,542 € 0,81 €

Preu total redondeado por m³  .................................................. 14,35 €

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total



2 PAVIMENT DE PISTA
2.1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

0,050 h Manobre 16,450 € 0,82 €
0,050 m3 Aigua 1,670 € 0,08 €
1,150 m3 Tot-u artificial 16,380 € 18,84 €
0,035 h Motoanivelladora petita 57,520 € 2,01 €
0,030 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,200 € 1,99 €
0,025 h Camió cisterna de 8 m3 41,730 € 1,04 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,820 € 0,01 €

6,000 % Costos indirectes 24,790 € 1,49 €

Preu total redondeado por m3  .................................................. 26,28 €
2.2 ADR010 m³ Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de

guiat manual.
1,100 m Cinta plastificada. 0,140 € 0,15 €
0,111 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,270 € 1,03 €
0,165 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 6,390 € 1,05 €
0,011 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,080 € 0,44 €
0,017 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 40,170 € 0,68 €
0,235 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 3,84 €
2,000 % Mitjans auxiliars 7,190 € 0,14 €

6,000 % Costos indirectes 7,330 € 0,44 €

Preu total redondeado por m³  .................................................. 7,77 €
2.3 K45RE000 m2 Pont unió form.,adh.res.epoxi s/diss.2comp Sikadur - 32 EF sobre cantell de solera existent

0,300 h Oficial 1a 18,610 € 5,58 €
0,800 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 12,960 € 10,37 €
2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,580 € 0,14 €

6,000 % Costos indirectes 16,090 € 0,97 €

Preu total redondeado por m2  .................................................. 17,06 €
2.4 ANS010c m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HAF-25/CR/F/20/IIa, amb un contingut de fibres de reforç Sikafiber

M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic. Inclosa part proporcional de realització de tall de
juntes de retracció cada 5metres, de 3 a 5 mm d'amplada i 10 mm de profunditat, segons plànol.

2,000 Ut Separador homologat per soleres. 0,030 € 0,06 €
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,320 € 1,58 €
0,150 m³ Formigó HA-25/F/20/IIa, fabricat en central. 38,720 € 5,81 €
0,600 kg Fibres de polipropilè monofilament, Sikafiber M-12 "SIKA", de 12 mm de longitud i 31 micres de diàmetre, per al reforç de

formigons i morters. 3,230 € 1,94 €
0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm d'espessor, resistència

tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació. 0,890 € 0,04 €
0,800 m Massilla bicomponent, resistent a hidrocarburs i olis, per a closa de juntes de retracció en soles de formigó. 0,710 € 0,57 €
0,090 h Regla vibrant de 3 m. 3,350 € 0,30 €
0,577 h Arremolinadora mecànica de formigó. 3,630 € 2,09 €
0,105 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 6,810 € 0,72 €
0,110 h Oficial 1ª construcció. 19,630 € 2,16 €
0,110 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 1,80 €
0,060 h Ajudant construcció. 17,520 € 1,05 €
2,000 % Mitjans auxiliars 18,120 € 0,36 €

6,000 % Costos indirectes 18,480 € 1,11 €

Preu total redondeado por m²  .................................................. 19,59 €
2.5 UXC110 m Panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, col·locat en junt de dilatació de paviment continu de

formigó a 5mm de cota d'acabat
0,100 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor, resistència

tèrmica 0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació. 0,920 € 0,09 €
0,118 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 19,630 € 2,32 €
2,000 % Mitjans auxiliars 2,410 € 0,05 €

6,000 % Costos indirectes 2,460 € 0,15 €

Preu total redondeado por m  .................................................. 2,61 €
2.6 G7J21141 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt. SikaRod

0,100 h Oficial 1a col·locador 18,610 € 1,86 €
1,050 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm 0,160 € 0,17 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,860 € 0,03 €

6,000 % Costos indirectes 2,060 € 0,12 €

Preu total redondeado por m  .................................................. 2,18 €
2.7 G7J5211A m Segellat de junt de 15 mm d'amplària i 15mm de fondària amb massilla de silicona neutra, de monocomponent de color gris formigó

Sikaflex Pro-3, prèvia imprimació específica
0,100 h Oficial 1a col·locador 18,610 € 1,86 €
0,050 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,350 € 0,72 €
0,002 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 24,110 € 0,05 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,860 € 0,03 €

6,000 % Costos indirectes 2,660 € 0,16 €

Preu total redondeado por m  .................................................. 2,82 €

Projecte: FUTBOL SALA
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3 DRENATGE
3.1 ASD028 m Canal de Formigó Polímero Tipus UMA, 130mm amplitut exterior, 100mm ample interior amb pendent incorporada del 0,5%. Reixa Ranurada

d'acer galvanitzat C250 de 130mm d'ample i espessor 2mm. Abertura 30x30mm
Sense descomposició 56,604 €

6,000 % Costos indirectes 56,604 € 3,40 €

Preu total redondeado por m  .................................................. 60,00 €
3.2 ASD040 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, per drenatge en extradós de mur.

2,200 t Grava filtrant sense classificar. 9,500 € 20,90 €
0,017 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 28,850 € 0,49 €
0,017 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 40,170 € 0,68 €
0,011 h Motoanivelladora de 154 kW. 74,890 € 0,82 €
0,027 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 74 kW, de 7,42 t, amplada de treball 167,6 cm. 50,400 € 1,36 €
0,013 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,080 € 0,52 €
0,122 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 2,00 €
2,000 % Mitjans auxiliars 26,770 € 0,54 €

6,000 % Costos indirectes 27,310 € 1,64 €

Preu total redondeado por m³  .................................................. 28,95 €

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total



4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
4.1 GG414DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
0,230 h Oficial 1a electricista 19,230 € 4,42 €
0,200 h Ajudant electricista 17,320 € 3,46 €
1,000 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder

de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN 57,230 € 57,23 €

1,000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,420 € 0,42 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,880 € 0,12 €

6,000 % Costos indirectes 65,650 € 3,94 €

Preu total redondeado por u  .................................................. 69,59 €
4.2 GG141102 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de nou mòduls i muntada superficialment

0,025 h Oficial 1a electricista 19,230 € 0,48 €
0,025 h Ajudant electricista 17,320 € 0,43 €
1,000 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de nou mòduls i per a muntar superficialment 16,680 € 16,68 €
1,000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,440 € 1,44 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,910 € 0,01 €

6,000 % Costos indirectes 19,040 € 1,14 €

Preu total redondeado por u  .................................................. 20,18 €
4.3 GG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix

instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

0,500 h Oficial 1a electricista 19,230 € 9,62 €
0,200 h Ajudant electricista 17,320 € 3,46 €
1,000 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de

sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 139,870 € 139,87 €

1,000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,380 € 0,38 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,080 € 0,20 €

6,000 % Costos indirectes 153,530 € 9,21 €

Preu total redondeado por u  .................................................. 162,74 €
4.4 GG47424E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament

aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN
60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Sense descomposició 39,585 €
6,000 % Costos indirectes 39,585 € 2,38 €

Preu total redondeado por u  .................................................. 41,96 €
4.5 GG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de polietilè
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N.

0,040 h Oficial 1a electricista 19,230 € 0,77 €
0,040 h Ajudant electricista 17,320 € 0,69 €
1,020 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6

mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums 2,960 € 3,02 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,460 € 0,02 €

6,000 % Costos indirectes 4,500 € 0,27 €

Preu total redondeado por m  .................................................. 4,77 €
4.6 GG312354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de polietilè
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N.

0,040 h Oficial 1a electricista 19,230 € 0,77 €
0,040 h Ajudant electricista 17,320 € 0,69 €
1,020 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6

mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums 2,290 € 2,34 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,460 € 0,02 €

6,000 % Costos indirectes 3,820 € 0,23 €

Preu total redondeado por m  .................................................. 4,05 €
4.7 GG312254 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de polietilè
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N.

0,040 h Oficial 1a electricista 19,230 € 0,77 €
0,040 h Ajudant electricista 17,320 € 0,69 €
1,020 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6

mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums 1,730 € 1,76 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,460 € 0,02 €

6,000 % Costos indirectes 3,240 € 0,19 €

Preu total redondeado por m  .................................................. 3,43 €
4.8 GG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de polietilè
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N.

0,040 h Oficial 1a electricista 19,230 € 0,77 €
0,040 h Ajudant electricista 17,320 € 0,69 €
1,020 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6

mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums 0,870 € 0,89 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,460 € 0,02 €

6,000 % Costos indirectes 2,370 € 0,14 €

Preu total redondeado por m  .................................................. 2,51 €
4.9 IEP021 Ut Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud, incorporada en arqueta de registre amb tapa de 20x20x20.

1,000 Ut Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de
longitud. 18,000 € 18,00 €

0,250 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,810 € 0,70 €
1,000 Ut Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,000 € 1,00 €
1,000 Ut Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 74,000 € 74,00 €
1,000 Ut Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. 46,000 € 46,00 €
0,018 m³ Terra de la pròpia excavació. 0,600 € 0,01 €
0,333 Ut Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. 3,500 € 1,17 €
1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,150 € 1,15 €
0,003 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 36,520 € 0,11 €
0,285 h Oficial 1ª electricista. 20,290 € 5,78 €
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0,285 h Ajudant electricista. 17,490 € 4,98 €
0,001 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 0,02 €
2,000 % Mitjans auxiliars 152,920 € 3,06 €

6,000 % Costos indirectes 155,980 € 9,36 €

Preu total redondeado por Ut  .................................................. 165,34 €
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5 IL·LUMINACIÓ
5.1 CSZ015b m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament amb cubilot, sense

incloure encofrat.
Sense descomposició 83,453 €

6,000 % Costos indirectes 83,453 € 5,01 €

Preu total redondeado por m³  .................................................. 88,46 €
5.2 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,

segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclós pericó de pas i derivació de 30x30x30 cm, proveïda de bastiment i
tapa de ferro fos. Col·locació  i fixació de les peces amb pernos M20 i alçada de 60 cm.

Sense descomposició 677,066 €
6,000 % Costos indirectes 677,066 € 40,62 €

Preu total redondeado por u  .................................................. 717,69 €
5.3 GHM41B02 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 2,2 m i acoblada amb platina

Sense descomposició 117,925 €
6,000 % Costos indirectes 117,925 € 7,08 €

Preu total redondeado por u  .................................................. 125,00 €
5.4 UIP010 Ut Projector per a exteriors Led SDK 406 240W 4000K. Col·locació  i fixació de les peces.

Sense descomposició 374,528 €
6,000 % Costos indirectes 374,528 € 22,47 €

Preu total redondeado por Ut  .................................................. 397,00 €
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6 PINTURA
6.1 ROO030 m Marcat de línies de joc de 8 cm d'ample, de pintura al clorocautxú de color blanc i acabat semibrillant i antilliscant.

2,000 m Cinta adhesiva de pintor. 0,030 € 0,06 €
0,070 l Pintura al clorocautxú, acabat semibrillant, a base de resines de clorocautxú i plastificants insaponificables, color gris,

resistent a l'abrassió i a la immersió a l'aigua, aplicada amb brotxa, corró o pistola. 12,540 € 0,88 €
0,040 h Oficial 1ª pintor. 19,630 € 0,79 €
0,040 h Ajudant pintor. 17,520 € 0,70 €
2,000 % Mitjans auxiliars 2,430 € 0,05 €

6,000 % Costos indirectes 2,480 € 0,15 €

Preu total redondeado por m  .................................................. 2,63 €
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7 EQUIPAMENT
7.1 KQS2UF20 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular

galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749,
fixada al paviment amb ancoratges desmuntable

0,290 h Oficial 1a muntador 23,260 € 6,75 €
1,000 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterio

amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl-lics
antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges desmuntables per a fixació al paviment 293,120 € 293,12 €

2,000 % Mitjans auxiliars 299,870 € 6,00 €
6,000 % Costos indirectes 305,870 € 18,35 €

Preu total redondeado por u  .................................................. 324,22 €
7.2 KQS2UB10 u Cistella de basquet muntada conjuntament amb estructura de porteria, amb de tub d'acer 100x100 mm, tauler de fibra de vidre de

180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló
0,380 h Oficial 1a muntador 23,260 € 8,84 €
1,000 u Cistella de bàsquet per a muntatge, amb estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm

i anella de tub d'acer i xarxa de niló 158,020 € 158,02 €
2,000 % Mitjans auxiliars 166,860 € 3,34 €

6,000 % Costos indirectes 170,200 € 10,21 €

Preu total redondeado por u  .................................................. 180,41 €

Projecte: FUTBOL SALA

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total



8 MOBILIARI URBA
8.1 UMB020 Ut Banc, de 190x52x82 amb seient i raspatller formigó prefabricat, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. 

Inclús excavació i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de les peces.

Sense descomposició 604,075 €
6,000 % Costos indirectes 604,075 € 36,25 €

Preu total redondeado por Ut  .................................................. 640,32 €
8.2 UME010 Ut Paperera de cubeta abatible d'acer amb perforacions triangulars de dimensions totals 885x375x525amb tractament de Ferrus. Cubeta de

60 litres de capacitat, recolzada en estructura de tub de diàmetre 40mm amb base de fixació i pletines rectangulars amb fos forats de
diàmetre 12mm per la seva fixació al terra. Fixació al terra mitjançant quatre tacs d'expanciód M8. Col·locació i fixació de les peces.

1,000 Ut Repercussió, en la col·locació de paperera, d'elements de fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols
especials i pasta química. 4,200 € 4,20 €

0,100 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 60,350 € 6,04 €
1,541 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 19,630 € 30,25 €
3,079 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,520 € 53,94 €
2,000 % Mitjans auxiliars 94,430 € 1,89 €

6,000 % Costos indirectes 96,320 € 5,78 €

Preu total redondeado por Ut  .................................................. 102,10 €
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9 TANCA
9.1 CSZ015 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, sense

incloure encofrat.
1,100 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 63,840 € 70,22 €
0,058 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 20,610 € 1,20 €
0,290 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 18,400 € 5,34 €
2,000 % Mitjans auxiliars 76,760 € 1,54 €

6,000 % Costos indirectes 78,300 € 4,70 €

Preu total redondeado por m³  .................................................. 83,00 €
9.2 UVT010 m Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals

d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura.
0,220 Ut Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 3 m. 17,460 € 3,84 €
0,060 Ut Pal interior de reforç de tub d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 3 m. 18,470 € 1,11 €
0,040 Ut Pal extrem de tub d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 3 m. 22,330 € 0,89 €
0,200 Ut Pal en esquadra de tub d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 3 m. 23,990 € 4,80 €
3,600 m² Malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat. 2,860 € 10,30 €
0,015 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 63,840 € 0,96 €
0,120 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,520 € 2,10 €
0,108 h Oficial 1ª muntador. 20,290 € 2,19 €
0,108 h Ajudant muntador. 17,520 € 1,89 €
3,000 % Mitjans auxiliars 28,080 € 0,84 €

6,000 % Costos indirectes 28,920 € 1,74 €

Preu total redondeado por m  .................................................. 30,66 €
9.3 UVP020 Ut Porta de pas de 1x2 m constituïda per malla de simple torsió amb acabat galvanitzat en calent de 40 mm de passada de malla i 1,8 mm

de diàmetre.
0,100 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 63,840 € 6,38 €
1,000 Ut Porta de pas constituïda per marcs de tub metàl·lic de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm, i bastidor de tub de 40x40x1,5 mm

amb platina de 40x4 mm per subjecció de malla de simple torsió. 82,950 € 82,95 €
2,050 m² Malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat. 2,860 € 5,86 €
0,239 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 19,630 € 4,69 €
0,239 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,520 € 4,19 €
0,837 h Oficial 1ª serraller. 19,940 € 16,69 €
0,837 h Ajudant serraller. 17,590 € 14,72 €
2,000 % Mitjans auxiliars 135,480 € 2,71 €

6,000 % Costos indirectes 138,190 € 8,29 €

Preu total redondeado por Ut  .................................................. 146,48 €
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10 GESTIO DE RESIDUS
10.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o

centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.
0,105 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 40,170 € 4,22 €
2,000 % Mitjans auxiliars 4,220 € 0,08 €

6,000 % Costos indirectes 4,300 € 0,26 €

Preu total redondeado por m³  .................................................. 4,56 €
10.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
1,108 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 2,000 € 2,22 €
2,000 % Mitjans auxiliars 2,220 € 0,04 €

6,000 % Costos indirectes 2,260 € 0,14 €

Preu total redondeado por m³  .................................................. 2,40 €
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11 SEGURETAT I SALUT
11.1 XSEGURETAT PA Mitjans de protecció col·lectiva i individual, incloent senyalització d'obra, equips individuals, par proporcional de formació i vigilancia

Sense descomposició 94,340 €
6,000 % Costos indirectes 94,340 € 5,66 €

Preu total redondeado por PA  .................................................. 100,00 €
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1.1 ADL005 M² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 15 cm, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega
a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,00 22,00 550,00Ampliació Pista de 25x22m

550,00 550,00

Total m² : 550,00 0,37 € 203,50 €

1.2 ADE010 M³ Excavació en rases per instal·lacions en terra de sorra semidensa, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,00 0,40 0,40 5,28
1 22,00 0,40 0,40 3,52De 1a columna a 2a
1 43,00 0,40 0,40 6,88De 2a columna a 3a
2 22,00 0,40 0,40 7,04De 3a columna a 4a
1 1,30 1,30 1,50 2,54Pou drenant mitjançant grava en final de canal 
4 0,60 0,60 0,60 0,86Zabata per columna d'il·luminació

28 0,60 0,60 1,20 12,10Soport tanca

38,22 38,22

Total m³ : 38,22 14,35 € 548,46 €

Parcial nº 1 DEMOLICIONS : 751,96 €
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2.1 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,00 22,00 0,15 82,50Ampliació Pista de 25x22m

82,50 82,50

Total m3 : 82,50 26,28 € 2.168,10 €

2.2 ADR010 M³ Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant
de guiat manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 45,00 0,40 0,40 14,40Reblert de rasa per canalització d'instal·lacions
1 22,00 0,40 0,40 3,52

17,92 17,92

Total m³ : 17,92 7,77 € 139,24 €

2.3 K45RE000 M2 Pont unió form.,adh.res.epoxi s/diss.2comp Sikadur - 32 EF sobre cantell de solera existent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,00 0,15 3,30Superfície de cantell solera existent

3,30 3,30

Total m2 : 3,30 17,06 € 56,30 €

2.4 ANS010c M² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HAF-25/CR/F/20/IIa, amb un contingut de fibres de reforç Sikafiber
M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic. Inclosa part proporcional de realització de
tall de juntes de retracció cada 5metres, de 3 a 5 mm d'amplada i 10 mm de profunditat, segons plànol.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,00 22,00 550,00Ampliació Pista de 25x22m

550,00 550,00

Total m² : 550,00 19,59 € 10.774,50 €

2.5 UXC110 M Panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, col·locat en junt de dilatació de paviment continu de
formigó a 5mm de cota d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 22,00 44,00Juntas de dilatació transversals entre base de canal

de Reixa Ranurada i solera pista

44,00 44,00

Total m : 44,00 2,61 € 114,84 €

2.6 G7J21141 M Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt. SikaRod

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 22,00 44,00Juntas de dilatació transversals entre canal de reixa

ranurada i solera pista

44,00 44,00

Total m : 44,00 2,18 € 95,92 €

2.7 G7J5211A M Segellat de junt de 15 mm d'amplària i 15mm de fondària amb massilla de silicona neutra, de monocomponent de color gris formigó
Sikaflex Pro-3, prèvia imprimació específica

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 22,00 44,00Juntas de dilatació transversals entre base de canal

de Reixa Ranurada i solera pista

44,00 44,00

Total m : 44,00 2,82 € 124,08 €

Parcial nº 2 PAVIMENT DE PISTA : 13.472,98 €
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3.1 ASD028 M Canal de Formigó Polímero Tipus UMA, 130mm amplitut exterior, 100mm ample interior amb pendent incorporada del 0,5%. Reixa
Ranurada d'acer galvanitzat C250 de 130mm d'ample i espessor 2mm. Abertura 30x30mm

Total m : 25,00 60,00 € 1.500,00 €

3.2 ASD040 M³ Reblert de grava filtrant sense classificar, per drenatge en extradós de mur.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,30 1,30 1,50 2,54Pou drenant mitjançant grava en final de canal 

2,54 2,54

Total m³ : 2,54 28,95 € 73,53 €

Parcial nº 3 DRENATGE : 1.573,53 €
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4.1 GG414DJB U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00En Quadre interior existent

1,00 1,00

Total u : 1,00 69,59 € 69,59 €

4.2 GG141102 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de nou mòduls i muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Caixa exterior

1,00 1,00

Total u : 1,00 20,18 € 20,18 €

4.3 GG4242JH U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00En Quadre existent interior 
1 1,00En Caixa exterior nova

2,00 2,00

Total u : 2,00 162,74 € 325,48 €

4.4 GG47424E U Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Interruptor manual en Caixa Exterior

1,00 1,00

Total u : 1,00 41,96 € 41,96 €

4.5 GG312554 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,00 3,00Desde quadre general interior caseta fins quadre

exterior
31,00 31,00Desde quadre exterior fins 1era columna i projector
32,00 32,00Desde 1era columna fins 2a columna i projector

66,00 66,00

Total m : 66,00 4,77 € 314,82 €

4.6 GG312354 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,00 32,00Desde 1era columna fins 2a columna i projector

32,00 32,00

Total m : 32,00 4,05 € 129,60 €

4.7 GG312254 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
52,00 52,00Desde 2a Columna fins a 3a columna i projector

52,00 52,00

Total m : 52,00 3,43 € 178,36 €

4.8 GG312154 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en de tub corbable en canalització soterrada, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,00 32,00Desde 3era columna fins 4a columna i projector

32,00 32,00

Total m : 32,00 2,51 € 80,32 €

4.9 IEP021 Ut Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud, incorporada en arqueta de registre amb tapa de 20x20x20.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00Una piqueta per columna

4,00 4,00

Total Ut : 4,00 165,34 € 661,36 €

Parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA : 1.821,67 €

Projecte: FUTBOL SALA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



5.1 CSZ015b M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament amb cubilot, sense
incloure encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,60 0,60 1,20 1,73Fonamentació per columnes d'il·luminació

1,73 1,73

Total m³ : 1,73 88,46 € 153,04 €

5.2 GHM11N22 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclós pericó de pas i derivació de 30x30x30 cm, proveïda de bastiment i
tapa de ferro fos. Col·locació  i fixació de les peces amb pernos M20 i alçada de 60 cm.

Total u : 4,00 717,69 € 2.870,76 €

5.3 GHM41B02 U Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 2,2 m i acoblada amb platina

Total u : 4,00 125,00 € 500,00 €

5.4 UIP010 Ut Projector per a exteriors Led SDK 406 240W 4000K. Col·locació  i fixació de les peces.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,00Projectors a instal·lar en creueta de columna

8,00 8,00

Total Ut : 8,00 397,00 € 3.176,00 €

Parcial nº 5 IL·LUMINACIÓ : 6.699,80 €

Projecte: FUTBOL SALA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 5 IL·LUMINACIÓ

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



6.1 ROO030 M Marcat de línies de joc de 8 cm d'ample, de pintura al clorocautxú de color blanc i acabat semibrillant i antilliscant.

Pista futbol Sala gran Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 38,00 76,00Bandes
3 22,00 66,00Línies  fons-gol i linia mitg camp 
2 23,00 46,00Porteries, àrea penal 
1 30,00 30,00Centre pista gran
4 0,80 3,20Marques bandes sustitucions
4 0,80 3,20Marques en línia de gol
8 0,20 1,60Marca punt penalti, segon punt penalti i marques

adicionals de distancia minima
4 0,40 1,60Marques corners

227,60 227,60
Pista transversal petita Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,00 20,00Banda
2 11,00 22,00Porteries amb cistella 
1 13,00 13,00Linia mitg camp
1 9,50 9,50Centre pista petita
2 0,20 0,40Marca punt de penalti
2 0,40 0,80Marques corners

65,70 65,70

293,30 293,30
Total m : 293,30 2,63 € 771,38 €

Parcial nº 6 PINTURA : 771,38 €

Projecte: FUTBOL SALA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 6 PINTURA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



7.1 KQS2UF20 U Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular
galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749,
fixada al paviment amb ancoratges desmuntable

Total u : 4,00 324,22 € 1.296,88 €

7.2 KQS2UB10 U Cistella de basquet muntada conjuntament amb estructura de porteria, amb de tub d'acer 100x100 mm, tauler de fibra de vidre de
180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Pista paral·lela a existent

2,00 2,00

Total u : 2,00 180,41 € 360,82 €

Parcial nº 7 EQUIPAMENT : 1.657,70 €

Projecte: FUTBOL SALA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 7 EQUIPAMENT

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



8.1 UMB020 Ut Banc, de 190x52x82 amb seient i raspatller formigó prefabricat, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. 
Inclús excavació i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de les peces.

Total Ut : 2,00 640,32 € 1.280,64 €

8.2 UME010 Ut Paperera de cubeta abatible d'acer amb perforacions triangulars de dimensions totals 885x375x525amb tractament de Ferrus. Cubeta de
60 litres de capacitat, recolzada en estructura de tub de diàmetre 40mm amb base de fixació i pletines rectangulars amb fos forats de
diàmetre 12mm per la seva fixació al terra. Fixació al terra mitjançant quatre tacs d'expanciód M8. Col·locació i fixació de les peces.

Total Ut : 2,00 102,10 € 204,20 €

Parcial nº 8 MOBILIARI URBA : 1.484,84 €

Projecte: FUTBOL SALA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 8 MOBILIARI URBA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



9.1 CSZ015 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió,
sense incloure encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28 0,30 0,30 0,30 0,76Soport tanca

0,76 0,76

Total m³ : 0,76 83,00 € 63,08 €

9.2 UVT010 M Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
pals d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 25,00 50,00Tanca longitudinal
2 43,00 86,00Tanca transversal

136,00 136,00

Total m : 136,00 30,66 € 4.169,76 €

9.3 UVP020 Ut Porta de pas de 1x2 m constituïda per malla de simple torsió amb acabat galvanitzat en calent de 40 mm de passada de malla i 1,8 mm
de diàmetre.

Total Ut : 2,00 146,48 € 292,96 €

Parcial nº 9 TANCA : 4.525,80 €

Projecte: FUTBOL SALA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 9 TANCA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



10.1 GTA020 M³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,00 22,00 0,10 55,00Terres ampliació pista
2 45,00 0,40 0,40 14,40Rasa per instal·lación desde quadre elèctric fins a les

quatre columnes d'il·luminació
2 22,00 0,40 0,40 7,04
1 1,30 1,30 1,50 2,54Pou drenant mitjançant grava en final de canal 
4 0,60 0,60 1,20 1,73Zabata per columna d'il·luminació

28 0,60 0,60 0,60 6,05Soport tanca

86,76 86,76

Total m³ : 86,76 4,56 € 395,63 €

10.2 GTB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,00 22,00 0,10 55,00Terres ampliació pista
2 45,00 0,40 0,40 14,40Rasa per instal·lación desde quadre elèctric fins a les

quatre columnes d'il·luminació
2 22,00 0,40 0,40 7,04
1 1,30 1,30 1,50 2,54Pou drenant mitjançant grava en final de canal 
4 0,60 0,60 1,20 1,73Zabata per columna d'il·luminació

28 0,60 0,60 0,60 6,05Soport tanca

86,76 86,76

Total m³ : 86,76 2,40 € 208,22 €

Parcial nº 10 GESTIO DE RESIDUS : 603,85 €

Projecte: FUTBOL SALA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 10 GESTIO DE RESIDUS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



11.1 XSEGURETAT Pa Mitjans de protecció col·lectiva i individual, incloent senyalització d'obra, equips individuals, par proporcional de formació i vigilancia

Total PA : 1,00 100,00 € 100,00 €

Parcial nº 11 SEGURETAT I SALUT : 100,00 €

Projecte: FUTBOL SALA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 11 SEGURETAT I SALUT

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



Projecte: FUTBOL SALA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST



1 DEMOLICIONS ........................................................................................................................................................................................................ 751,96
2 PAVIMENT DE PISTA ................................................................................................................................................................................................… 13.472,98
3 DRENATGE ........................................................................................................................................................................................................ 1.573,53
4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA .......................................................................................................................................................................................… 1.821,67
5 IL·LUMINACIÓ ........................................................................................................................................................................................................ 6.699,80
6 PINTURA ........................................................................................................................................................................................................ 771,38
7 EQUIPAMENT ........................................................................................................................................................................................................ 1.657,70
8 MOBILIARI URBA ........................................................................................................................................................................................................ 1.484,84
9 TANCA ........................................................................................................................................................................................................ 4.525,80
10 GESTIO DE RESIDUS ...............................................................................................................................................................................................… 603,85
11 SEGURETAT I SALUT ...............................................................................................................................................................................................… 100,00

Pressupost d'execució de material (PEM) 33.463,51
13% de despeses generals 4.350,26
6% de benefici industrial 2.007,81

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 39.821,58
21% 8.362,53

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC=PEM+GG+BI+IVA) 48.184,11

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS.

Projecte: Futbol sala

RESUM DEL PRESSUPOST
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els 
punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, 
codificats segons la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els 
residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2.- AGENTS INTERVINENTS  

2.1.- Identificació 
El present estudi correspon al projecte Futbol sala, situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor   

Projectista   

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost 
d'execució material) de 33.463,51€. 
 
2.1.1.- Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de 
construir o demolir. Es poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència 
urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona física o 
jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o 
d'altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de 
residus de construcció i demolició. 



 

 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
 
2.1.2.- Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor 
dels Residus, és responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva 
designació abans del començament de les obres. 
 
2.1.3.- Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de 
les operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la 
valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la 
dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb 
independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà 
designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de 
les obres. 
 

2.2.- Obligacions  
2.2.1.- Productor de residus (promotor) 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels 
residus de construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats 
conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats 
a l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els 
residus que es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels 
residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, 
separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte 
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes 
d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en 
relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, 
que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de 
construcció i demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si 
escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu 
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real 
Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves 
modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de 
mantenir durant els cinc anys següents. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un 
inventari dels residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi 
de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la 



   

 

barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a 
gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda 
obligat a constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus 
de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les 
comunitats autònomes corresponents. 

 
2.2.2.- Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les 
prescripcions previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar al 
promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions 
que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció 
facultativa, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-
los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà 
obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o 
conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició 
es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, 
reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del 
posseïdor haurà de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la 
identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el 
nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, 
o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats 
conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de 
les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en 
el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o 
d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de 
construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert 
en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a 
mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la 
barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior 
valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels 
residus dintre de l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta 
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un 
gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del 
gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el 
seu nom, l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï 
l'obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat 



 

 

especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels 
residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les 
anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la 
documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la 
documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 
2.2.3.- Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus 
de construcció i demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de 
residus, dur un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus 
gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, 
codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del 
gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió 
aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels 
productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de 
les mateixes, la informació continguda en el registre esmentat en el punt 
anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant 
els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, 
els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el 
productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es 
tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al 
posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de 
valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de 
disposar d'un procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri 
que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, 
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus 
perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació 
s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el 
productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests 
residus a la instal·lació. 

 

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
   
GESTIÓ DE RESIDUS  

  



   

 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificat per: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 



 

 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Llei reguladora dels residus 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 

Modificada per: 

Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la 
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de 
los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de 
Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 
 



   

 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA. 
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han 
codificat atenent a la legislació vigent en matèria de gestió de residus, "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos", donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres 
d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en 
la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 
acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la 
seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector 
de la construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de 
serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de 
què estan compostos: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN 
L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del 
projecte, en funció del pes de materials integrants en els rendiments dels 
corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de 



 

 

les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de 
l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, 
s'ha calculat en funció de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient 
d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat 
aparent definida pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una 
vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos" 

Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les 
especificades en el codi 17 05 03. 

17 05 04 
1,09 139,900 128,637 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,090 0,043 

2 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,000 0,000 

3 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,000 0,000 

4 Escombraries 

Residus biodegradables. 20 02 01 1,50 5,650 3,767 

Residus de la neteja viària. 20 03 03 1,50 5,650 3,767 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de grava i roques triturades 
diferents dels esmentats en el codi 01 
04 07. 

01 04 08 
1,50 0,040 0,027 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i 
prefabricats). 

17 01 01 
1,50 1,100 0,733 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

Residus de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses. 

08 01 11 
0,90 0,000 0,000 

 
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per 
nivells i apartats 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos" 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 139,900 128,637 

RCE de Nivell II 



   

 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos" 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,000 0,000 

2 Fusta 0,000 0,000 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,090 0,043 

4 Paper i cartró 0,000 0,000 

5 Plàstic 0,000 0,000 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,000 0,000 

8 Escombraries 11,300 7,533 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 0,040 0,027 

2 Formigó 1,100 0,733 

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000 

4 Pedra 0,000 0,000 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 0,000 0,000  

 



 

 

 

  

6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I 
OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE 
L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives 
compositives, constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor 
volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el 



   

 

desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte 
ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la 
responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de 
subministrament, provisió de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i 
optimització de la gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les 
cotes dels plànols de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que 
coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció 
Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les 
bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, 
grava, sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material que no 
s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi 
sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, 
com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en 
dimensió i extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col 
locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de 
manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, 
per tal d'optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum 
de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb 
les quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la 
obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del 
muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es 
realitzi amb la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes 
publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la 
planificació i optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de 
forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu 
coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de 
la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, 
VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES 
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i 
demolició requerirà autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria 
mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts 
per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin 
a realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol 



 

 

altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps 
determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es 
vagi a desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics 
responsables de la seva direcció i que està prevista l'adequada formació 
professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus 
de construcció i enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per 
a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de 
les terres procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials 
ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà 
preferentment en el dipòsit municipal. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in 
situ", s'expressen les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el 
seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons 
"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones de 
valorización y 
eliminación de 
residuos y Lista 

europea de residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres 
diferents de les 
especificades en el 
codi 17 05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 139,900 128,637 

Terra i pedres 
diferents de les 
especificades en el 
codi 17 05 03. 

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 34,810 21,756 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,090 0,043 

2 Paper i cartró   

Envasos de paper i 
cartró. 

15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

3 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

4 Escombraries   

Residus 
biodegradables. 

20 02 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 5,650 3,767 

Residus de la neteja 
viària. 

20 03 03 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 5,650 3,767 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de grava i 
roques triturades 
diferents dels 
esmentats en el codi 
01 04 07. 

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,040 0,027 

2 Formigó   



   

 

Material segons 
"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones de 
valorización y 
eliminación de 
residuos y Lista 

europea de residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Formigó (formigons, 
morters i 
prefabricats). 

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 1,100 0,733 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

Residus de pintura i 
vernís que contenen 
dissolvents orgànics 
o altres substàncies 
perilloses. 

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,000 0,000 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  

  
 

8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions 
quan, de forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat 
prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de 
residus generats a l'obra objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva 
separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU" 

Formigó 1,100 80,00 NO OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials ceràmics 0,000 40,00 NO OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,090 2,00 NO OBLIGATÒRIA 

Fusta 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Plàstic 0,000 0,50 NO OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró 0,000 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus 
de construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en 
origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de 
residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament 



 

 

extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la 
instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es 
troba l'obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi 
estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor 
dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o 
de totes les anteriors fraccions. 
 

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB 
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I 
ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la 
ubicació i condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs 
industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en 
contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de 
facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la 
nit, i han de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 
centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del 
contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, 
en els envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures 
pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors 
romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit 
de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de 
separació que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els 
requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació 
en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en 
què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, 
que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o 
gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a 
destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de 
restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 



   

 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de 
formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon 
(LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials 
plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de 
procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls 
degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps 
possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la 
humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació 
vigente sobre esta materia, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

10.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació 
descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus 
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió de 
Residus del pressupost del projecte. 

Subcapítol TOTAL (€) 

TOTAL 0,00   

11.- DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament 
generats en les obres, les entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una 
altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestió dels residus 
de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes previstos en 
la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la 
fiança, els import mínim i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    40.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera 
equivalent prevista a la gestió de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 33.463,51€ 

             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA 
DETERMINACIÓ DE LA FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) 
% 

s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 



 

 

Terres i petris 
de l'excavació 

139,900 128,637 4,00     

Total Nivell I       514,548(1) 1,54 

A.2. RCE de Nivell II 

RCE de 
naturalesa 
pètria 

1,140 0,760 10,00     

RCE de 
naturalesa no 
pètria 

11,390 7,577 10,00     

RCE 
potencialment 
perillosos 

0,000 0,000 10,00     

Total Nivell 
II 

12,530 8,337   83,37(2) 0,25 

Total       597,92 1,79 
Notes: 

(1) Entre 40,00€ i 60.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 50,20 0,15 

       

TOTAL: 648,11€ 1,94   

12.- PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES 
PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I 
ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, 
separació i, si s'escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present estudi. 

En els plànols, s'especifica la ubicació de: 

- Les baixants de runes. 

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 

- Els contenidors per a residus urbans. 

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó. 

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau. 

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar. 

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi 
ha. 

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització 
i control de l'obra, així com a les característiques particulars d'aquesta, sempre 
prèvia comunicació i acceptació per part del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra. 

En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 



  

 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. MEMÒRIA 
 



 

 

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i 
ontingut c 

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja 
que es compleixen les següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 
450.760,00 euros. 

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, 
emprant-se en algún moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de 
treball del total dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o 
preses. 

 
1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar 
encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es 
poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives 
d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les 
disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el 
contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos 
professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o 

falta de mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de 

les persones que intervenen en el procés constructiu 
•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

 
1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut 
aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació 
dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva 
eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol 
altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les 
informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, 
sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1  .2. Dades generals 

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del 
present estudi, es ressenyen: 



 

 

•  Promotor: Ajuntament de Roda de Berà 
•  Autor del projecte: Arquitecte Municipal Miquel Bonnin Sebastià 
•  Constructor - Cap d'obra:  
•  Coordinador de seguretat i salut: Arquitecte Municipal Miquel Bonnin 

Sebastià 
 
1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta 
aquella que es considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla 
de seguretat i salut. 

•  Denominació del projecte: Ampliació Pista Esportiva 
•  Plantes sobre rasant: 1 
•  Plantes sota rasant: 0 
•  Pressupost d'execució material:  
•  Termini d'execució: 1 mes 
•  Núm. màx. operaris: 4 

 
1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn 
a considerar per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin 
causar. 

•  Adreça: Carrer Sínia, Roda de Barà (Tarragona) 
•  Accessos a l'obra: 1 
•  Topografia del terreny: Topografia plana 
•  Edificacions contigües:  
•  Servituds i condicionants:  
•  Condicions climàtiques i ambientals: Proximitat al mar inferior a 5 Km 

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es 
senyalitzarà convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures 
oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per 
evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la 
mínima deterioració possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les 
quals s'apreciï algun desperfecte. 
 
1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la 
previsió dels riscos laborals: 
 
1.2.4.1. Fonamentació 

Sabates aïllades i pous de fonamentació per tanca i columnes d'iluminació 
 
1.2.4.2. Estructura horitzontal 

Columnes troncopconiques per subjecció de projectors 
 
1.2.4.3. Soleres i forjats sanitaris 

Solera de 15cm 
 
1.2.4.4. Instal·lacions 

Es col·locaran els bàculs pertinents de suport dels projectors de LED 

Col·locació d'equipament esportiu 
 



 

 

1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per 
personal especialitzat, en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar 
per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable 
d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels 
centres sanitaris més propers. 
 
1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a 
empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament 
equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

•  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
•  Gases estèrils 
•  Cotó hidròfil 
•  Benes 
•  Esparadrap 
•  Apòsits adhesius 
•  Tisores 
•  Pinces i guants d'un sol ús 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, 
reposant els elements utilitzats i substituint els productes caducats. 
 
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de 
gran utilitat si s'arribés a produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

Consultori i CAP Roda de Berà 
C/ de la Font 7 
977657514 

5,00 km 

 
  

La distància al centre assistencial més proper C/ de la Font 7 s'estima en 15 
minuts, en condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals 
relatives als llocs de treball en les obres" contingudes a la legislació vigent en la 
matèria. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació 
d'instal·lacions provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, 
podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests 
serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 
1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que 
hagi d'utilitzar-los simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més 
d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el 
calçat. 
 



 

 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a 
l'obra 

•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 
1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà 
d'aigüeres d'aigua potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada 
amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts, 
preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant 
les diferents fases de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva 
a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els 
equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de 
seguretat i salut a l'obra. 

Riscos generals més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Despreniment de càrregues suspeses. 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
•  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben 
il·luminada. 

•  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs 
visibles de l'obra 

•  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
•  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells 

treballs que comportin majors riscos. 
•  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió 

d'una persona qualificada, degudament instruïda. 
•  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat 

o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
•  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del 

possible, treballar durant les hores de major insolació. 
•  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, 

preferentment per mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin 
la seva caiguda 

•  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, 
utilitzant mitjans mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 

•  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies 
mínimes preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge. 

•  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 



 

 

•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues 
suspeses. 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i 

ascens a les zones excavades 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la 

col·locació de baranes o xarxes homologades 
•  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat 

reduïda, inferior a 20 km/h 

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de 
l'obra 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Casc de seguretat amb barballera. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Cinturó portaeines 
•  Guants de goma 
•  Guants de cuir. 
•  Guants aïllants 
•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
•  Botes de canya alta de goma 
•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Protectors auditius. 

 
1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs 
a l'execució de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i 
equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs. 
 
1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de partícules als ulls 
•  Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema 
de protecció de posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

•  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a 
les línies aèries i de 2 m per a les línies soterrades 

•  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del 
subministrament d'aigua 

•  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes 
prefabricades homologades, amb la seva presa de terra independent, 
protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 

•  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions 
estances 

•  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una 
alçada mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de 
vehicles i de 5,0 m en cas contrari 

•  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs 
rígids, a una profunditat superior a 0,4 m 

•  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades 
normalitzades 



 

 

•  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de 
fusibles casolans, emprant-se una presa de corrent independent per a cada 
aparell o eina 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Guants dielèctrics. 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Roba de treball reflectora. 

 
1.5.1.2. Tancat d'obra 

Riscos més freqüents 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de fragments o de partícules 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a 
l'obra 

•  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
•  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, 

prèviament a l'excavació 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Guants de cuir. 
•  Roba de treball reflectora. 

 
1  .5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

1.5.2.1. Fonamentació 

Riscos més freqüents 

•  Inundacions o filtracions d'aigua 
•  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures 
d'espera 

•  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i 
proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat 

•  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants homologats per al treball amb formigó 
•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
•  Botes de goma de canya alta per formigonat 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

 
1.5.2.2. Estructura 

Riscos més freqüents 

•  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
•  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
•  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 



 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per 
mènsula i empostissat 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la 
col·locació de baranes o xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Guants homologats per al treball amb formigó 
•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
•  Botes de goma de canya alta per formigonat 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

 
1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials 

aïllants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
•  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 
1.5.2.4. Cobertes 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les 
vores o ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o 
suports 

•  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, 
situades en buits protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, 
sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 

•  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els 
cinturons de seguretat 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat amb sola antilliscant 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 
1.5.2.5. Particions 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 



 

 

•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i 
ascens a les zones excavades 

•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les 
vores o ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o 
suports 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la 
col·locació de baranes o xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Cinturó portaeines 
•  Guants de cuir. 
•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Protectors auditius. 

 
1.5.2.6. Instal·lacions en general 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
•  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
•  Incendis i explosions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i 
ensinistrat en l'ús del material de seguretat i dels equips i eines específiques 
per a cada labor 

•  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat 
i clavilla de connexió normalitzada, alimentades a 24 volts 

•  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants aïllants en proves de tensió 
•  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 

 
1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es 
realitzarà atenent a la legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin 
normalitzats i compleixin amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models 
normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de 
seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 
1.5.3.1. Puntals 

•  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada 
hagin entrat en càrrega, respectant-se el període estricte de desencofrat. 

•  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en 
posició inclinada sobre els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin 
d'utilitzar-se. 



 

 

•  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió 
bloquejats. 

 
1.5.3.2. Torre de formigonat 

•  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell 
que indiqui "Prohibit l'accés a tota persona no autoritzada". 

•  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant 
baranes homologades, amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 

•  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes 
de les torres de formigonat durant els seus canvis de posició. 

•  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es 
situaran amb la cara de treball situada perpendicularment a la diagonal interna 
del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més segura i eficaç. 

 
1.5.3.3. Escala de mà 

•  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

•  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior 
o inferior dels muntants. 

•  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres 
objectes o a persones. 

•  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada 
perquè siguin estables i immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, 
maons, revoltons o elements similars. 

•  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà 
inferior al 75% respecte al pla horitzontal. 

•  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de 
desembarcament, mesurat en la direcció vertical. 

•  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant 
els esglaons), subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en 
els muntants. 

•  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

•  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, 
s'utilitzarà sempre el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 
1.5.3.4. Visera de protecció 

•  La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb 
suficient resistència i estabilitat, per evitar els riscos més freqüents. 

•  Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament 
anivellades. 

•  Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es 
desmuntaran de forma immediata per a la seva reparació o substitució. 

 
1.5.3.5. Bastida de cavallets 

•  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i 
anivellades. 

•  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant 
totalment prohibit com a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres 
objectes. 

•  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

•  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una 
altra. 



 

 

 
1.5.3.6. Plataforma motoritzada 

•  Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es 
desmuntaran de forma immediata per a la seva reparació o substitució. 

•  S'abalisarà la zona situada sota la bastida de cremallera per evitar l'accés a 
la zona de risc. 

•  Es compliran les indicacions del fabricant quant a la càrrega màxima. 

•  No es permetran construccions auxiliars realitzades in situ per aconseguir 
zones allunyades. 

 
1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la 
reducció de riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de 
l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als 
següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu 
corresponent manual d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament 
tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a 
la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic 
sense reglamentació específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves 
corresponents mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
1.5.4.1. Pala carregadora 

•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, 
es pararà el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la 
màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

•  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa 
possible, per garantir l'estabilitat de la pala 

 
1.5.4.2. Retroexcavadora 

•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es 
pararà el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera 
recolzada sobre la màquina en el sentit de la marxa. 

•  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per 
la zona de major alçada. 

•  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 
1.5.4.3. Camió de caixa basculant 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del 
motor, en abandonar el vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

•  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 
1.5.4.4. Camió per a transport 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 



 

 

•  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb 
pendents superiors al 5% i protegint els materials solts amb una lona 

•  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el 
fre en posició de frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons 
d'immobilització sota les rodes 

•  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que 
provoquin la pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 
1.5.4.5. Camió grua 

•  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, 
en posició frontal, evitant saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

•  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel 
fabricant. 

•  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i 
revisat. 

•  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del 
motor, en abandonar el vehicle i durant les operacions d'elevació. 

•  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la 
pèrdua d'estabilitat de la càrrega. 

 
1.5.4.6. Formigonera 

•  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, 
prèvia desconnexió de l'energia elèctrica 

•  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

•  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

•  Disposarà de fre de basculament del bombo 

•  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a 
terra, associats a un disjuntor diferencial 

•  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides 
mitjançant carcasses connectades a terra 

•  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació 
i/o de les vores dels forjats 

 
1.5.4.7. Vibrador 

•  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

•  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan 
discorri per zones de pas 

•  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran 
en perfectes condicions d'estanquitat i aïllament 

•  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació 
col·locant-lo al voltant del cos. Si és necessari, aquesta operació es realitzarà 
entre dos operaris 

•  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no 
romanent en cap moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

•  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels 
cables 



 

 

•  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició 
diària normalitzat per a un període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 
m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 

 
1.5.4.8. Martell picador 

•  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no 
dificultin ni el treball dels operaris ni el pas del personal. 

•  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el 
martell en marxa. 

•  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

•
 
  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 

1.5.4.9. Grueta 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i 
maneig, coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures 
preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 

•  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels 
accessoris de seguretat, del cable de suspensió de càrregues i de les eslingues. 

•  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc 
de la càrrega contra l'extrem superior de la ploma. 

•  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual 
d'instruccions emès pel fabricant. 

•  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

•  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials 
transportats per la grueta. 

•  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan 
el nombre de fils trencats sigui igual o superior al 10% del total 

•  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual 
d'instruccions del fabricant 

•  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres 
materials. 

•
 
  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 

1.5.4.10. Serra circular 

•  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

•  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a 
elements de fusta discs de serra. 

•  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

•  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar 
possibles incendis. 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

•  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com 
ara màscares antipols i ulleres. 

 
1.5.4.11. Serra circular de taula 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 



 

 

•  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el 
seu ús i maneig, coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes 
mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

•  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes 
i seques, a distàncies superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que 
aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat 

•  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en 
l'article 51 del Reial Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del 
soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de protectors 
auditius 

•  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de 
manera que no es pugui accedir al disc 

•  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que 
impedeixi l'accés al disc de serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a 
tallar, i la projecció de partícules 

•  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera 
que en cap cas la mà quedi exposada al disc de la serra 

•  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i 
condicions, comprovant-se periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de 
terra 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•
 
  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic 

•  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués 
desgastat o esquerdat es procedirà a la seva immediata substitució 

•  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

•
 
  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 

1.5.4.13. Equip de soldadura 

•  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la 
zona de treball de soldadura. 

•  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

•  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols 
química en perfecte estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

•  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta 
renovació d'aire s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració 
localitzada. 

•  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de 
persones sota l'àrea de treball. 

•  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants 
disposaran de protecció visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al 
descobert. 

 
1.5.4.14. Eines manuals diverses 

•  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients 
humits o les eines no disposin de doble aïllament. 

•  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones 
autoritzades. 

•  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 



 

  

•  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, 
cadenes i elements similars. 

•  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a 
terra 

•  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

•  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses 
anticontactes elèctrics. 

•  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense 
esquerdes i nets de residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs 
elèctrics. 

•  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no 
es podran usar amb les mans o els peus mullats. 

•  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix 
la legislació vigent en matèria de protecció dels treballadors enfront del soroll, 
s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors 
auditius. 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per 
evitar o reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 
1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben 
il·luminada. 

•  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 
1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

•  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant 
baranes i xarxes homologades. 

•  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

•  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 
1.6.3. Pols i partícules 

•  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

•  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs 
en els quals es generi pols o partícules. 

 
1.6.4. Soroll 

•  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

•  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

•  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 
1.6.5. Esforços 

•  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

•  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

•  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

•  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o 
desplaçament de càrregues. 



 

 

1.6.6. Incendis 

•  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc 
d'incendi. 

 
1.6.7. Intoxicació per emanacions 

•  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

•  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes 
inesperades (com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant 
això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, 
així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, 
i de les normes de la bona construcció. 
 
1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es muntaran marquesines als accessos. 
•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben 

il·luminada. 
•  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
•  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Guants i botes de seguretat. 
•  Ús de borsa portaeines. 

 
1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i roba de treball adequada. 
 
1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
•  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
•  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
•  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
•  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants dielèctrics. 
•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

 
1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben 
il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants, polaines i davantals de cuir. 



 

 

 
1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben 
il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i botes de seguretat. 
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de 
reparació i manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions 
de seguretat i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de 
l'edifici construït que comporten majors riscos. 
 
1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments 
exteriors o qualsevol altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran 
d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de 
protecció a l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles 
de les possibles caigudes d'objectes. 
 
1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, 
hauran de realitzar-se per personal qualificat, complint les especificacions 
establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la 
normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels 
ascensors i muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un 
tècnic competent en la matèria. 
 
1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar 
tòxica hauran de realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de 
protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos 
especials que es solen presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i 
cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal 
destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
•  Execució de tancaments exteriors. 
•  Formació dels ampits de coberta. 
•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant 

baranes i xarxes homologades. 
•  Disposició de plataformes volades. 
•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les 

façanes. 
 



 

 

1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les 
possibles situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de 
primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec 
d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la 
paralització de la seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració 
dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a 
un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus 
recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a 
l'obra amb capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per 
vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i 
salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives 
previstes en aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es 
pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que 
determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les 
activitats preventives, les persones que tinguin assignada la presència faran les 
indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats 
preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències 
observades. 



  

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
 



  

 

2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 



 

 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 



  

 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 



 

 

trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  



  

 

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2  .1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión 



 

 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 



  

 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completat per: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificat per: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completat per: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 



 

 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2  .1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines 
con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como 
parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 



  

 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento 



 

 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de 
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2  .1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 



  

 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 



 

 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 





  

3. PLEC 
 



 

 

3  .1. Plec de clàusules administratives 

3  .1.1. Disposicions generals 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el 
corresponent Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i 
obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les 
condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i 
col·lectives de la construcció de l'obra "Ampliació Pista Esportiva", situada en Carrer 
Sínia, Roda de Barà (Tarragona), segons el projecte redactat per Arquitecte 
Municipal Miquel Bonnin Sebastià. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident 
o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de 
l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 
3  .1.2. Disposicions facultatives 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són 
les regulades en els seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación". 
 
3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament 
decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers 
sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de 
Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en 
la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses 
contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al 
començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o 
determinades parts de l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de 
contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a 
treballs parcials de la mateixa. 
 
3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
bàsic i d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de 
seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 
3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
promotor, amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar 
la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant 
el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva 
execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de 
treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut. 



 

 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de 
Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, 
redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i 
permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els 
mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut 
en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, 
tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu 
lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat 
personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les 
seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i 
humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de 
riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en 
matèria de seguretat i salut, cal destacar: 

•  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

•  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i 
salut. 

•  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials 
previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 

•  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als 
treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent 
a la seva seguretat i salut en l'obra. 

•  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat 
i salut, complint estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells 
directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de 
les mesures previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.5. La Direcció Facultativa 

S'entén com a Direcció Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la 
direcció i del control de l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap 
cas de les atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del 
projecte d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en 
matèria de seguretat i salut. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic 
competent designat pel promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 



 

 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, 
prenent les decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània 
o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si 
s'escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la 
legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les 
modificacions introduïdes en el mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 

mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 

puguin accedir a l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan 
no fos necessària la designació d'un coordinador. 

 
3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma 
personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de 
treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el 
subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, 
tindrà la consideració de contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una 
informació adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la 
seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball 
una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 
3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de 
construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i 
eines de treball, hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta 
d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de 
prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva 
manipulació o ocupació inadequada. 
 
3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de 
Seguretat i Salut, l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius 
corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les 
instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats 
preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una 
absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, 



 

 

notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la 
Direcció Facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels 
recursos preventius és necessària, especificant-se expressament el nom de la 
persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals 
inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 
3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient 
formació en les matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà 
de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les 
proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells 
de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als 
tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 
3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa 
contractista, en funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos 
establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements 
sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la 
seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a 
altres persones o per al mateix treballador. 
 
3  .1.5. Salut i higiene en el treball 

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures 
necessàries en cas d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels primers 
auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola 
perfectament equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, 
en el qual se subministri als treballadors i participants en l'obra la informació 
suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper. 
 
3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi 
l'assistència mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense 
risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva 
integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió 
sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir 
la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es 
pressionaran les ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al 
procediment reglamentari. 
 
3  .1.6. Documentació d'obra 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen 
les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels 



 

 

riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries 
per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 
3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista 
elaborarà el corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran 
implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà 
el pla de seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre 
amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció 
facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa 
i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma 
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el 
pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la 
Direcció facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per 
l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació 
com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 
 
3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà 
prèvia al començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de 
producció i/o emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el 
pla de seguretat i salut. 
 
3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de 
treball existirà un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a 
aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de 
supervisió de projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció 
Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors 
autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels 
treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 



 

 

en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer 
anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest, sobre les 
anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si 
l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment 
o observació anterior. 
 
3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa 
ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el 
desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris 
d'execució d'obra i, en conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 
3.1.6.7. Llibre de visites 

El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi 
l'obra. Per habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En 
cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar 
per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà 
durant 5 anys, comptats des de l'última diligència. 
 
3.1.6.8. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en 
tot moment en l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels 
treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada 
obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i 
treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats 
de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents 
empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 
3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en 
el plec de condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el 
promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents: 

•  Fiances 



 

 

•  Dels preus 
•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 
•  Indemnitzacions Mútues 
•  Retencions en concepte de garantia 
•  Terminis d'execució i pla d'obra 
•  Liquidació econòmica de les obres 
•  Liquidació final de l'obra 

 

3  .2. Plec de condicions tècniques particulars 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla 
de seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant 
un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida 
útil, després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies 
siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de 
Prevenció. 
 
3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al 
fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en 
si mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual 
apareixeran les instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o 
classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces de 
recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà 
redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la 
llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que 
estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil o després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el 
manteniment el Delegat de Prevenció. 
 
3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una 
temperatura, il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. 
Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, 



 

 

acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb 
desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja 
diària), estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels 
complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i 
recipients de deixalles. 
 
3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles 
independents sota clau, amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a 
vestuari, amb una alçada mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els 
objectes personals sota clau. 
 
3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, 
situant com a mínim una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb 
porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa 
jornada 

•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 
3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment 
en cabines de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense 
visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin 
amb lavabos o passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació 
amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin 
connectar a la xarxa de clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses 
sèptiques. 
 
3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de 
material rentable i vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats 
de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, 
prohibint-se fora dels llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases 
o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² 
per cada operari que utilitzi aquesta instal·lació. 
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1.- INTRODUCCIÓ. 



 

 

 

1.- INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que 
han de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits 
bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el 
projecte, la construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves 
instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina 
mitjançant una sèrie de controls: el control de recepció en obra dels productes, el 
control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de 
donar compliment a l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat 
corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat elaborat atenent a les 
prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i 
a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el 
seu contingut queda suficientment referenciat en el corresponent Plec de 
Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control 
realitzat, verificant que és conforme a l'establert en el projecte, els seus 
annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al 
director d'obra i al director de l'execució de l'obra la documentació dels 
productes anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i 
manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de 
les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució 
de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà 
dipositada pel Director de l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional 
corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, que asseguri la seva 
tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un 
interès legítim. 



  

 

 
2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: 

PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 



 

  
  
 

 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: 
PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els 
materials, s'estableixen les condicions de subministrament; recepció i control; 
conservació, emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en 
obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als 
que així se'ls exigeixi en la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre 
el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se 
les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els 
certificats de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que 
s'incorporin a l'obra. 



  

 

 
3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: 

PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT 
D'OBRA. 



 

 

 

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: 
PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT 
D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució 
per unitat d'obra, s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat 
el seu control de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat 
d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la qualitat 
de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de 
control mínimes a realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna 
de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves de servei a realitzar 
a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, 
la freqüència mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per 
a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per part del director d'execució 
de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de 
l'obra, i les proves de servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a 
cadascuna de les unitats d'obra: 

  

ADL005 Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad 
mínima de 15 cm, amb mitjans mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió, sense incloure 
transport a l'abocador autoritzat. 

550,00 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig en el terreny.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Distàncies relatives a llindes 
de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 en general   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Profunditat. 1 cada 1000 m² i no 
menys de 1 per 
esplanada 

  Inferior a 15 
cm. 

 
  

ADE010 Excavació en rases per instal·lacions en terra de sorra 
semidensa, amb mitjans mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió. 

38,22 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions en planta, cotes 
de fons i cotes entre eixos. 

1 cada 20 m   Errors superiors 
al 2,5‰. 

  Variacions 
superiors a ±100 mm. 



 
  

 

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.2 Distàncies relatives a llindes 
de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per rasa   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa   Variacions 
superiors a ±50 mm 
respecte a les 
especificacions de 
projecte. 

2.2 Cota del fons. 1 per rasa   Variacions 
superiors a ±50 mm 
respecte a les 
especificacions de 
projecte. 

2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa   Variacions no 
acumulatives de 50 
mm en general. 

2.4 Identificació de les 
característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 per rasa   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
l'estudi geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 per rasa   Existència de 
llenties o restes 
d'edificacions.  

  

FASE 3 Refinat de fons amb extracció de les terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Grau d'acabat en el 
refinament de fons i laterals. 

1 per rasa   Variacions 
superiors a ±50 mm 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

ADR010 Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra de la 
pròpia excavació, i compactació al 95% del Proctor 
Modificat amb safata vibrant de guiat manual. 

17,92 m³ 

 
  

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 20 
cm. 

1.2 Materials de les diferents 
capes. 

1 per tongada   No són de 
característiques 
uniformes. 

1.3 Pendent transversal de la 
superfície de les capes durant 
l'execució del reomplert. 

1 per tongada   No permet 
assegurar l'evacuació 
de les aigües sense 
perill d'erosió.  

  



 

 

FASE 2 Humidificació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Uniformitat de la superfície 
d'acabat. 

1 per tongada   Existència 
d'assentaments.  

  

ASD028 Canal de Formigó Polímero Tipus UMA, 130mm amplitut 
exterior, 100mm ample interior amb pendent incorporada 
del 0,5%. Reixa Ranurada d'acer galvanitzat C250 de 
130mm d'ample i espessor 2mm. Abertura 30x30mm 

25,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat del pou en planta i alçat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte. 

1.2 Dimensions i traçat. 1 per unitat   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Superfície de recolzament. 1 per unitat   Manca de 
planitud o presència 
d'irregularitats en el 
pla de recolzament.  

  

FASE 3 Col·locació de la malla electrosoldada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Disposició de les armadures. 1 per unitat   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte. 

3.2 Disposició i longitud 
d'empalmaments i 
ancoratges. 

1 per unitat   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte. 

3.3 Recobriments de les 
armadures. 

1 per unitat   Variacions 
superiors al 15%.  

  

FASE 4 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 



 

 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 25 
cm. 

4.2 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 per unitat   Consistència de 
la pasterada en el 
moment de la 
descàrrega distinta de 
l'especificada en el 
projecte o que 
presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les 
quals s'ha afegit aigua 
o una altra substància 
nociva no prevista en 
el projecte.  

  

FASE 5 Muntatge de les peces prefabricades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Disposició i dimensions. 1 per unitat   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 6 Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pou.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Connexions dels tubs. 1 per tub   Entrega de tubs 
insuficient. 

  Fixació 
defectuosa.  

  

FASE 7 Segellat de junts.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Segellat. 1 per tub   Fixació i 
hermeticitat de junts 
insuficients.  

  

FASE 8 Col·locació dels pates.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Disposició i fixació. 1 per unitat   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 9 Abocada i compactació del formigó en reblert de l'extradós del pou.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 



 

 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

9.1 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 per unitat   Consistència de 
la pasterada en el 
moment de la 
descàrrega distinta de 
l'especificada en el 
projecte o que 
presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les 
quals s'ha afegit aigua 
o una altra substància 
nociva no prevista en 
el projecte.  

  

FASE 10 Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

10.1 Marc, tapa i accessoris. 1 per unitat   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

ASD040 Reblert de grava filtrant sense classificar, per drenatge en 
extradós de mur. 

2,54 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteig general i de nivells.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 50 m²   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte. 

1.2 Profunditat. 1 cada 50 m²   Inferior al 90% 
del valor especificat 
en projecte.  

  

FASE 2 Estès del material de farciment en tongadas d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 30 
cm.  

  

FASE 3 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 4 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Uniformitat de la superfície 
d'acabat. 

1 per tongada   Existència 
d'assentaments.  



 

 

  

PROVES DE SERVEI 

Funcionament del drenatge. 

Normativa d'aplicació NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: 
Drenajes y avenamientos  

  

ANS010c Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, 
realitzada amb formigó HAF-25/CR/F/20/IIa, amb un 
contingut de fibres de reforç Sikafiber M-12 "SIKA" de 
0,6 kg/m³ i abocament amb cubilot, estès i vibrat 
manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, 
amb acabat superficial mitjançant remolinador 
mecànic.Inclosa part proporcional de realització de 
tall de juntes de retracció cada 5metres, de 3 a 5 mm 
d'amplada i 10 mm de profunditat, segons plànol. 

550,00 m² 

 
  

FASE 1 Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Rasant de la cara superior. 1 per solera   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de 
dilatació.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Encontres amb pilars i murs. 1 per element   Inexistència de 
junt de dilatació. 

2.2 Profunditat del junt de 
dilatació. 

1 per solera   Inferior al gruix 
de la solera. 

2.3 Gruix dels junts. 1 per junt   Inferior a 0,5 
cm. 

  Superior a 1 
cm.  

  

FASE 3 Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Disposició de les armadures. 1 per solera   Desplaçament 
de l'armadura.  

  

FASE 4 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Gruix. 1 per solera   Inferior a 15 
cm. 



 

 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.2 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 per solera   Consistència de 
la pasterada en el 
moment de la 
descàrrega distinta de 
l'especificada en el 
projecte o que 
presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les 
quals s'ha afegit aigua 
o una altra substància 
nociva no prevista en 
el projecte.  

  

FASE 5 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Mètode aplicat, temps de 
curat i protecció de 
superfícies. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 6 Serradura de juntes de retracció.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Situació de junts de retracció. 1 per solera   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte. 

6.2 Profunditat de junts de 
retracció. 

1 per solera   Inferior a 5 cm. 

 
  

CSZ015 Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada 
amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i 
abocament des de camió, sense incloure encofrat. 

0,76 m³ 

CSZ015b Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada 
amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i 
abocament amb cubilot, sense incloure encofrat. 

1,73 m³ 

 
  

FASE 1 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements 
estructurals que es recolzin en les mateixes.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Distàncies entre els eixos de 
sabates i pilars. 

1 per eix   Fora de les 
toleràncies entre 
eixos reals i de 
replanteig. 

1.2 Dimensions en planta. 1 per sabata   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 



 
  

 

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Neteja de l'excavació abans 
de formigonar. 

1 per sabata   Existència de 
restes de brutícia. 

2.2 Cantell de la sabata. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Insuficient per a 
garantir la longitud 
d'ancoratge de les 
barres en compressió 
que constituïxen les 
esperes dels pilars. 

2.3 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Consistència de 
la pasterada en el 
moment de la 
descàrrega distinta de 
l'especificada en el 
projecte o que 
presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les 
quals s'ha afegit aigua 
o una altra substància 
nociva no prevista en 
el projecte.  

  

FASE 3 Coronació i enrasament de fonaments.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Rasant de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte. 

3.2 Planitud. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Variacions 
superiors a ±16 mm, 
amidades amb regla 
de 2 m.  

  

FASE 4 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Mètode aplicat, temps de 
curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

IEP021 Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de 
longitud, incorporada en arqueta de registre amb tapa de 
20x20x20. 

4,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Clavat de la pica.  



 

 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Fixació. 1 per pica   Insuficient.  
  

FASE 3 Col·locació de l'arqueta de registre.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Situació. 1 per pericó   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte. 

3.2 Accessibilitat. 1 per pericó   Difícilment 
accessible.  

  

FASE 4 Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexió del cable. 1 per pica   Manca de 
subjecció o de 
continuïtat. 

  Absència del 
dispositiu adequat. 

4.2 Tipus i secció del conductor. 1 per conductor   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte.  

  

FASE 5 Reblert de la zona excavada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Additius. 1 per unitat   Absència 
d'additius.  

  

FASE 6 Connexionat a la xarxa de terra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Pont de comprovació. 1 per unitat   Connexió 
defectuosa a la xarxa 
de terra.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 

Normativa d'aplicació GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  

ROO030 Marcat de línies de joc de 8 cm d'ample, de pintura al 
clorocautxú de color blanc i acabat semibrillant i 
antilliscant. 

293,30 m 

 
  

FASE 1 Neteja general de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 per garatge   Existència de 
restes de brutícia.  

  



 

 

UIP010 Projector per a exteriors Led SDK 406 240W 4000K. 
Col·locació  i fixació de les peces. 

8,00 Ut 

 
  

FASE 1 Fixació del projector.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplomat. 1 per unitat   Diferències 
respecte a les 
especificacions de 
projecte. 

1.2 Acabat. 1 per unitat   Existència de 
abonyegaments, solcs 
o cops.  

  

UVT010 Tancament de parcel·la format per malla de simple 
torsió, de 40 mm de passada de malla i 1,8 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat, de 
48 mm de diàmetre i 3 m d'altura. 

136,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteig d'alineacions i nivells.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 cada 20 m   Variacions 
superiors a ±10 mm.  

  

FASE 2 Col·locació dels pals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Longitud de l'ancoratge dels 
pals. 

1 per pal   Inferior a 35 
cm. 

2.2 Distància entre pals. 1 per pal   Variacions 
superiors a ±20 mm.  

  

FASE 3 Abocat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 en general   Consistència de 
la pasterada en el 
moment de la 
descàrrega distinta de 
l'especificada en el 
projecte o que 
presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les 
quals s'ha afegit aigua 
o una altra substància 
nociva no prevista en 
el projecte.  

  

FASE 4 Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Aplomat. 1 cada 20 m   Variacions 
superiors a ±5 mm. 



 

 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.2 Anivellament. 1 cada 20 m   Variacions 
superiors a ±5 mm.  

  

FASE 5 Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Nombre de grapes de 
subjecció de la tela. 

1 cada 20 m   Menys de 7 per 
pals.  

  

UVP020 Porta de pas de 1x2 m constituïda per malla de simple 
torsió amb acabat galvanitzat en calent de 40 mm de 
passada de malla i 1,8 mm de diàmetre. 

2,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig d'alineacions i nivells.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 cada 5 unitats   Variacions 
superiors a ±10 mm.  

  

FASE 2 Col·locació dels pals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Distància entre pals. 1 cada 5 unitats   Variacions 
superiors a ±20 mm.  

  

FASE 3 Abocat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 cada 5 unitats   Consistència de 
la pasterada en el 
moment de la 
descàrrega distinta de 
l'especificada en el 
projecte o que 
presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les 
quals s'ha afegit aigua 
o una altra substància 
nociva no prevista en 
el projecte.  

  

FASE 4 Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Folgança entre la fulla i el 
bastiment. 

1 cada 5 unitats   Superior a 0,4 
cm. 

4.2 Folgança entre la fulla i el 
paviment. 

1 cada 5 unitats   Inferior a 0,8 
cm. 

  Superior a 1,2 
cm. 

4.3 Aplomat. 1 cada 5 unitats   Variacions 
superiors a ±3 mm. 

4.4 Anivellament. 1 cada 5 unitats   Variacions 
superiors a ±3 mm. 



 

 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.5 Acabat. 1 cada 5 unitats   Existència de 
deformacions, cops o 
altres defectes 
visibles.  

  

UXC110 Panell rígid de poliestirè expandit de 15 mm d'amplada i 
100 mm de profunditat, col·locat en junt de dilatació de 
paviment continu de formigó a 5mm de cota d'acabat 

44,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteig de les juntes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Amplada. 1 per junt   Inferior a 10 
mm. 

1.2 Profunditat. 1 per junt   Inferior a 100 
mm.  

  

UMB020 Banc de formigó prefabricat amb respatller, de 
190x52x82cm, fixat a una base de formigó HM-
20/P/20/I.Col·locació i fixació de les peces. 

2,00 Ut 

UME010 Paperera de cubeta abatible PA600M d'acer amb 
perforacions triangulars de dimensions totals 
885x375x525amb tractament de Ferrus. Cubeta de 60 
litres de capacitat, recolzada en estructura de tub de 
diàmetre 40mm amb base de fixació i pletines 
rectangulars amb fos forats de diàmetre 12mm per la seva 
fixació al terra. Fixació al terra mitjançant quatre tacs 
d'expanciód M8. Col·locació i fixació de les peces. 

2,00 Ut 

 
  

FASE 1 Col·locació i fixació de les peces.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Altura del seient. 1 per unitat   Variacions 
superiors a ±20 mm. 

1.2 Anivellament. 1 per unitat   Variacions 
superiors a ±10 mm. 

1.3 Acabat. 1 per unitat   Existència de 
deformacions, cops o 
altres defectes 
visibles.  



  

 

 
4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: 

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A 
L'EDIFICI ACABAT. 



 

 

 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: 
PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A 
L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions 
a l'edifici acabat s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per 
l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de 
l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, 
contingudes en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, com les indicades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la 
Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 



  

 

 
5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 



 

 

 

5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar 
l'obra amb subjecció al projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi 
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de 
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta 
qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari 
pressupostar-ho de manera diferenciada i específica en el capítol "Control de 
qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que 
han de ser realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, 
degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels realitzats pel 
constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, 
sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL 
CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de 
l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros. 



 

  

 



  

 

Plec de condicions 



 

 

  
Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el 
projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de 
manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències 
bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent 
informació continguda en el Plec de Condicions: 

•   Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i 
sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves 
condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi 
de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions 
sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

•   Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions 
per a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva 
conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant 
l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta 
informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per 
unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

•   Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a 
comprovar les prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat 
corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec 
de Condicions. 
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1  .- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

1.1.- Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions 
d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a 
contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 
/2011, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 3 

1  .2.- Disposicions Facultatives 

1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en 
el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel 
contracte que origina la seva intervenció. 
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el 
apítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: c 

1.2.1.1.- El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, 
impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per 
a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a 
portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de 
societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió 
econòmica de l'edificació. 
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de 
les Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes 
de les Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les 
isposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". d 

1.2.1.2.- El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents 
tècnics segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada 
rojectista assumirà la titularitat del seu projecte. p 

1.2.1.3.- El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb 
mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al 
Projecte i al Contracte d'obra. 
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT 
DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE 
ERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. P 

1.2.1.4.- El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra 
en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte 
que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director 
'obra. d 

1.2.1.5.- El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir 
l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i 
qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte 
d'execució una vegada redactat per el director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació 
a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, 
dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de 

anera solvent l'execució de les mateixes. 



 

 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest 
efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les 
condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de 

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència 
tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les 
seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar 
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, 
istemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. s 

1.2.1.7.- Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, 
importadors o venedors de productes de construcció. 
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació 
permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o 
art de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. p 

1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra 
L  a relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria 
escriptiva del projecte. d 

1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió 
e Residus de Construcció i Demolició. d 

1.2.5.- La Direcció Facultativa 
La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A 
la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase 
d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels 
anteriors. 
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el 
rocés de construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. p 

1.2.6.- Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 
componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses 
que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la 
major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons 
cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent 
els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui 
esenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. d 

1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 
8/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable. 3 

1.2.7.1.- El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors 
modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que 
garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva 
globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les 
condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per 
als edificis. 
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives 
procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, 
la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells 
s'executin i la seva ocupació. 
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels 
interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la 
responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a 
actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 



 

 

deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es 
regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si 
escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això 
segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción". 
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar 
l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la 
totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la 
recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar 
el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el 
manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol 
ltre document exigible per les Administracions competents. a 

1.2.7.2.- El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i 
tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i 
altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar 
totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament 
visades pel seu col·legi professional. 
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient 
i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. 
Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, 
espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de 
sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a 
facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels 
projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-
ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte 
complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics 
professionals. 
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els 
projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure 
per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per 
tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes 
parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i 
incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat 
d'aquests. 
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en 
els quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del 
director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en 
concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres 
tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell 
redactat, en suport paper o informàtic. 
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels 
càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i 
ualsevol dels seus documents complementaris. q 

1.2.7.3.- El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions 
legalment exigibles per a actuar com constructor. 
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 
corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans 
auxiliars necessaris. 
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o 
estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans 
s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció 
prevists en l'estudi o estudi bàsic. 
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el 
Pla de Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció 
de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el 
corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert 
en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal 



 

 

de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador 
en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que 
poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar 
en les condicions adequades. 
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte 
d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en 
cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres 
amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació 
aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a 
fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té 
l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex 
artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva 
totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el 
personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, 
disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada 
moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a 
encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre 
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i 
finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les 
actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, 
programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que 
haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre 
directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu 
autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que 
es presentin malament efectuades. 
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa 
del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no 
contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per 
les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que necessiti 
per a complir adequadament la seva comesa. 
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per 
a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en 
obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una 
vegada finalitzat. 
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal 
necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita 
tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions 
necessàries. 
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i 
una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final 
d'obra executada. 
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per 
defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements 
constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o 
structura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). e 

1.2.7.4.- El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 
econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el 
Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es 
precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció 
d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la 
fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el 
càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 



 

 

complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin 
substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i 
composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin 
esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de 
les especificacions de projecte. 
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la 
correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que 
fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que 
s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, 
sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar 
el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a 
instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les 
unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats 
que si escau fossin preceptius. 
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons 
tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i 
d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els 
destinataris finals dels habitatges. 
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del 
projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors 
de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final 
en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, 
supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud 
dels documents presentats. 
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels 
agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis 
intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de 
conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del 
Llibre de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix 
que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà 
de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent 
aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir 
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles 
precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que 
al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a 
aquest. 
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors 
d'obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu 
parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, 
podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 
ontractista de les conseqüències legals i econòmiques. c 

1.2.7.5.- El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley 
de Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions 
competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 
La direcció immediata de l'Obra. 
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de 
tots els productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant 
que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de 
qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés 
oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin 
necessaris. 
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels 
plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que 
recaptés del director d'obra. 
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els 
aclariments al director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera 
anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a 
efectuar. 
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la 
presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i 



 

 

vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, 
tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds 
d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la 
Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i 
replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les 
normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i 
geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 
horitzontal com en vertical. 
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i 
sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex 
artis) i a les normatives d'aplicació. 
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment 
la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig 
inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista 
i, si escau, als subcontractistes. 
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú 
ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i 
l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del 
projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els 
tècnics redactors corresponents. 
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors 
d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al 
promotor. 
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la 
normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, 
programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les 
preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, 
així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme 
es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves 
complementàries en cas de resultats adversos. 
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les 
unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió 
entre aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del 
Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats 
sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les 
proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del 
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes 
assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a 
la correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves 
realitzades. 
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per el director d'execució material de l'obra, es 
considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en 
perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent 
esponsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. r 

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de l'obra. 
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial 
torgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. a 

1.2.7.7.- Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, 
responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si 
escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 



 

 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així 
com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de 
'obra executada. l 
1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i 
les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de 
part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
ocumentació de l'obra executada. d 

1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, 
el projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà 
facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits 
administratius. 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels 
agents que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions 
d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que 
li sigui d'aplicació. 
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de 
'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. l 
1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i 
les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de 
part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
ocumentació de l'obra executada. d 

1.3.- Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes 
amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 



 

 

 



 

 

2  .- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1.- Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de 
recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb 
l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el 
present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els 
productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells 
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves 
qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que 
tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en 
quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document 
d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 
•   El control de la documentació dels subministraments. 
•   El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
•   El control mitjançant assajos. 

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors 
de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que 
prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i 
de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions 
exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació 
dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la 
procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director 
d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva 
ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà 
procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells 
materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi 
en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això 
ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels 
mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la 
responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de 
l'obra. 
 
2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin 
incidència sobre els següents requisits esencials: 

•   Resistència mecànica i estabilitat. 
•   Seguretat en cas d'incèndi. 
•   Higiene, salut i medi ambient. 
•   Seguretat d'utilització. 
•   Protecció contra el soroll. 
•   Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
•   Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades 

amb los requisits esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les 
GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

•   Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les 
prestacions indicat en els mandats relatius a les normes harmonitzades i en les 
especificacions tècniques harmonitzades. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria 
d'industria la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 



 

 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra 
estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen 
les condicions establertes en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
•   En el producte propiament dit. 
•   En una etiqueta adherida al mateix. 
•   En el seu envàs o embalatge. 
•   En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una 
sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les 
normes armonitzades i Guíes DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

•   el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
•   el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
•   la direcció del fabricant 
•   el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
•   les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
•   el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
•   el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els 

nombres de totes elles 
•   la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
•   informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent 

les seves especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de 
lletra, color o composició especial, havent de complir únicament les característiques 
remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment 
"Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta 
aracterística. c
 
2  .1.2.- Formigons 

2  .1.2.1.- Formigó estructural 

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre 

  
El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les 
masses arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació 
sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar. 

  
Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el 
volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el 
formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos 
terços del volum total del tambor. 

  
Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a 
això es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de 
formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la 
seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

  
El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb 
o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin 
capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

   



 

 
El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del 
formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que 

2.1.2.1.2.- Recepció i control 

  
D  ocumentació dels subministraments:  

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 
qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si 
escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

  Abans del subministrament: 
  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 
  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de 
l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

  Durant el subministrament: 
  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a 
les instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que 
estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de 
figurar, com a mínim, les següents dades: 

  Nom de la central de fabricació de formigó. 
  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
  Data d'entrega. 
  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
  Especificació del formigó. 

 En cas que el formigó es designi per propietats: 
  Designació. 
  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, 
amb una tolerància de ±15 kg. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

 En cas que el formigó es designi per dosificació: 
  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
  Tipus d'ambient. 

 Tipus, classe i marca del ciment. 
 Consistència. 
 Grandària màxima de l'àrid. 
 Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no 
conté. 
 Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués 
i, en cas contrari, indicació expressa que no conté. 

  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics 
de formigó fresc. 
  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona 
que procedeixi a la descàrrega. 
  Hora límit d'ús per al formigó. 

  Després del subministrament: 
  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física 
amb poder de representació suficient. 

  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
A  ssajos:  

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

   

2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin 
d'una manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes 
precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. 

   

2.1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  



 

 

contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que 
s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps 
d'enduriment. 

  
F  ormigonat en temps fred:  

  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o 
encofrat, no serà inferior a 5°C. 
  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la 
temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 
  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les 
quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero 
graus centígrads. 
  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, 
s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer 
enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements 
corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents 
del material. 

  
F  ormigonat en temps calorós:  

  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà 
el formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin 
mesures especials. 

   

2  .1.3.- Acers per a formigó armat 

2  .1.3.1.- Acers corrugats 

2.1.3.1.1.- Condicions de subministre 

  
Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 
l'atmosfera ambiental. 

   

2.1.3.1.2.- Recepció i control 

  
D  ocumentació dels subministraments:  

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 
qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si 
escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

  Abans del subministrament: 
  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig 
que garanteixin el compliment de les següents característiques: 

  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
  Aptitud al doblegat simple. 
  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de 
complir els requisits dels assajos de fatiga i deformació alternativa. 
  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un 
certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 

 Marca comercial de l'acer. 
 Forma de subministrament: barra o rotllo. 
 Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels 
ressalts. 

  Composició química. 
  En la documentació, a més, constarà: 

  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, 
declaració d'estar acreditat per a l'assaig referit. 
  Data d'emissió del certificat. 

  Durant el subministrament: 
  Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 



 

 

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes 
instal·lacions que permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats: 

  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del 
sistema d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 
  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus 
d'acer mitjançant engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les 
barres corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen 
informació sobre el país d'origen i el fabricant. 
  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o 
procedeixi d'operacions de redreçat prèvies al seu subministrament, haurà 
d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla de subministrament. 
  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de 
l'acer, es precisi de procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant 
haurà d'indicar-los. 

  Després del subministrament: 
  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física 
amb poder de representació suficient. 

  
D  istintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 
Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els 
productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del 
nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a 
l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-
se. 

  
A  ssajos:  

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com 
la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la 
realització dels assaigs. 
  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva 
activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

   

2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de 
l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin 
en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, 
per a garantir la necessària traçabilidat. 

  
Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en 
obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta 
alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera 
perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació 
superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid 
adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de 
substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o 
qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 

  



 

 

  
  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

   

2.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  
Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als 
espessors de recobriment. 

  
Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres 
metalls de molt diferent potencial galvànic. 

  
Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que 
continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les 
establertes. 

   

2  .1.3.2.- Malles electrosoldades 

2.1.3.2.1.- Condicions de subministre 

  
Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 
l'atmosfera ambiental. 

   

2.1.3.2.2.- Recepció i control 

  
D  ocumentació dels subministraments:  

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 
qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si 
escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

  Abans del subministrament: 
  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia 
del fabricant signat per persona física amb representació suficient i que abasti totes 
les característiques contemplades en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
  Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 

  Durant el subministrament: 
  Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del 
sistema d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 
  Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels 
tipus d'acer emprats en la malla mitjançant els corresponents engruiximents o 
omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades o els filferros, si 
escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació 
sobre el país d'origen i el fabricant. 

  Després del subministrament: 
  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física 
amb poder de representació suficient. 

  
D  istintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 
Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els 
productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 



 

 

  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del 
nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a 
l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-
se. 

  
A  ssajos:  

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com 
la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la 
realització dels assaigs. 
  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva 
activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

   

2.1.3.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de 
l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en 
obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per 
a garantitzar la necessària traçabilidat. 

  
Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en 
obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta 
alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera 
perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació 
superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid 
adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de 
substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o 
qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 

   

2.1.3.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  
Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als 
espessors de recobriment. 

  
Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres 
metalls de molt diferent potencial galvànic. 

  
Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que 
continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les 
establertes. 

   

2  .1.4.- Aïllants i impermeabilitzants 

2  .1.4.1.- Aïllants conformats en planxes rígides 

2.1.4.1.1.- Condicions de subministre 

  
Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics. 

  
Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport. 

  
En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no 
es desplacin per la caixa del transport. 

   



 

 

2.1.4.1.2.- Recepció i control 

  
D  ocumentació dels subministraments:  

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix 
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
  Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua. 

  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
A  ssajos:  

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

   

2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de 
temps. 

  
S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes. 

  
Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent. 

   

2.1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  
Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva 
documentació tècnica. 

   

2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en 
els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a 
químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i 
els components. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb 
la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia 
normativa. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que 
després serà comprovat en obra. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de 
l'execució de l'obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a 
l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva 
l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, 
les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades 
prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 



 

 

AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els 
treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una 
sèrie de mesures protectores. 
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una 
sèrie de documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de 
l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada 
en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), 
hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses 
especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a 
cada moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada 
element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la 
unitat d'obra. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una 
determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de 
la resta d'unitats. 

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el 
contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les 
zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions 
realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a 
centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel 
propi contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu 
de la unitat d'obra. 
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, 
i que és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i 
pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost 
d'Execució Material (PEM). 
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en 
el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta 
conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els 
controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord 
amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del 
contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no 
comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra 
consigni. 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus 
s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions 
Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació 
dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i 
costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials 
es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o 
ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions 
necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés 
d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les 
operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en 
funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els 
plànols o en les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, 
si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que 
hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte 
d'execució. 



 

 

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols 
d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una 
vegada extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la 
que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les 
característiques del terreny. 
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada 
finalitzat el procés de compactació. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de 
les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la 
superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics 
els pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de 
cara exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, 
descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X 
m². 
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, 
que donin suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, 
cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels 
elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara 
inferior del forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a 
façanes i particions. 
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de 
façanes i particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui 
major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi 
hagués buits. Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es 
mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però 
es sumarà al mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament dels queixals. 

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant la superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs 
precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes, brancals i 
escopidors. 
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda 
per a porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni 
fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva 
superfície. 
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en 
el forjat, recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del 
tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des 
del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, 
considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 



 

 

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments 
verticals i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície 
menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre 
aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de 
llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de 
descompte, sigui com sigui la seva dimensió.  

2.2.1.- Acondicionament del terreny 

  
Unitat d'obra ADL005: Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad 
mínima de 15 cm, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega 
a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per 
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala 
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a 
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 
15 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, 
sense incloure transport a l'abocador autoritzat. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Inspecció ocular del terreny. 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o 
qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a 
realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva 
situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses 
aèries de conducció d'energia elèctrica. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i 
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar 
el replanteig definitiu de l'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  
Unitat d'obra ADE010: Excavació en rases per instal·lacions en terra de sorra 
semidensa, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a 
camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat 
de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de 
profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i 
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 



 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o 
qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el 
corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o 
consistència del terreny. 
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la 
excavació, als quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos 
horitzontals i verticals dels punts del terreny. 
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions 
pròximes que poden veures afectades per les excavacions. 

DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a 
realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva 
situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses 
aèries de conducció d'energia elèctrica. 
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les 
excavacions. 
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de 
l'execució de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a 
adoptar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres 
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals 
i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de 
les terres excavades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per 
part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les 
seves característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació 
definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibaciones realitzades, 
que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de 
l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S'agafaràn les mesures 
necessàries per impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o 
altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la 
finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada 
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 
determini el director de l'execució de l'obra. 

  
Unitat d'obra ADR010: Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat 
manual. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la 
pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb 
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs 
en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i 
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels 
mateixos. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 



 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o 
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 
Compactació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible 
contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
Unitat d'obra ASD028: Canal de Formigó Polímero Tipus UMA, 130mm amplitut 
exterior, 100mm ample interior amb pendent incorporada del 0,5%. Reixa Ranurada 
d'acer galvanitzat C250 de 130mm d'ample i espessor 2mm. Abertura 30x30mm 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de pou drenant compost per elements prefabricats de formigó en 
massa, de 1,20 m de diàmetre interior i de 1,5 m d'altura útil interior, format per: solera de 
25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, disposada en la cara superior 
de la solera; con asimètric per brocal de pou, prefabricat de formigó en massa, unió rígida 
encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 120 a 60 cm de diàmetre interior i 
60 cm d'altura, resistència a compressió major de 250 kg/cm²; anell prefabricat de formigó 
en massa, per pou, unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 120 
cm de diàmetre interior i 50 cm d'altura, resistència a compressió major de 250 kg/cm², amb 
tancament de marc i tapa de fosa classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, 
zones per als vianants o aparcaments comunitaris. Fins i tot anellat superior, p/p de material 
per a connexions i rematades, realització de trepants, formació de canal en el fons del pou, 
junta expansiva per a segellat de juntes, rebut de patís, rebut de marc i ajustament entre 
tapa i marc amb material elastòmer. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure 
l'excavació, les bombes de buidatge, ni el posterior emplenament perimetral. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en 
formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades. Acoblament i rejuntat dels col·lectors 
al pou. Segellat de junts. Realizació del forat. Neteja de la superfície. Col·locació dels pates. 
Abocada i compactació del formigó en reblert de l'extradós del pou. Col·locació de marc, tapa 
de registre i accessoris. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el farciment i compactació d'àrids i enfront 
del tràfic pesat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  



 

 

Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HAF-
25/CR/F/20/IIa, amb un contingut de fibres de reforç Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ i 
abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, amb acabat 
superficial mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en 
aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i 
vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de construcció i col·locació d'un 
panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que 

Unitat d'obra ASD040: Reblert de grava filtrant sense classificar, per drenatge en 
extradós de mur. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur, per a facilitar el 
drenatge de les aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar embassaments la 
sobreempenta hidrostàtica contra les estructures de contenció. Compost per successives 
capes de 30 cm de gruix, esteses i compactades per sobre de la xarxa de drenatge (no inclosa 
en aquest preu), amb mitjans mecànics, fins a arribar a una densitat seca no inferior al 80% 
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (no inclòs 
en aquest preu). Fins i tot descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de 
reblert i humidificació dels mateixos. Totalment acabat i provat mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras. 
- NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el 
moviment de terres a realitzar en obra. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny coincideix amb el previst en el Projecte. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el 
corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, 
cota del nivell freàtic, localització d'estrats amb diferent permeabilitat i corbes 
granulomètriques dels tipus de terreny de la zona afectada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de farciment. Replanteig 
general i de nivells. Estès del material de farciment en tongadas d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Realització de proves de 
servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
S'acabarà el reblert en les condicions adequades que garanteixin el drenatge del 
terreny i la circulació de la xarxa. 

PROVES DE SERVEI 
Funcionament del drenatge. 

Normativa d'aplicació: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà per a evitar la seva contaminació. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  
Unitat d'obra ANS010c: Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada 
amb formigó HAF-25/CR/F/20/IIa, amb un contingut de fibres de reforç Sikafiber 
M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors 
homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic.Inclosa part 
proporcional de realització de tall de juntes de retracció cada 5metres, de 3 a 5 mm 
d'amplada i 10 mm de profunditat, segons plànol. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 



 

 

interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; embroquetat o 
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les 
xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per 
mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat 
amb massilla elàstica. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els 
valors resistents tinguts en compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums 
ni materials sensibles a les gelades. 
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 
48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs 
de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no 
podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per 
escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les 
rasants. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant 
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes 
de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla 
electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. 
Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Arremolinat de la superfície. 
Serradura de juntes de retracció. Neteja i closa de juntes. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud, acabat superficial i 
resistència. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. Es protegirà el 
ferm enfront del trànsit pesat fins que transcorri el temps previst. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir 
a superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. l 
2.2.2.- Fonamentacions 

  
Unitat d'obra CSZ015: Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb 
formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, sense incloure 
encofrat. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es 
triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i 
permeabilitat. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, sense incloure l'encofrat en aquest 
preu. Inclús p/p de curació del formigó. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 



 

 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol 
de suport horitzontal i una superfície neta. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 
48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs 
de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no 
podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per 
escrit del director de l'execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i 
enrasament de fonaments. Curat del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La 
superfície quedarà sense imperfeccions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors 
d'arquetes o altres elements d'unió. 

  
Unitat d'obra CSZ015b: Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada 
amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament amb cubilot, sense 
incloure encofrat. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es 
triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i 
permeabilitat. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/I fabricat en central i abocament amb cubilot, sense incloure l'encofrat en aquest 
preu. Inclús p/p de passa-tubs per a pas d'instal·lacions i curació del formigó. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol 
de suport horitzontal i una superfície neta. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 
48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs 
de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no 
podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per 
escrit del director de l'execució de l'obra. 



 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. Col·locació de passa-canonades. Abocament i compactació del 
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La 
superfície quedarà sense imperfeccions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors 
'arquetes o altres elements d'unió. d 

2.2.3.- Instal·lacions 

  
Unitat d'obra IEP021: Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud, 
incorporada en arqueta de registre amb tapa de 20x20x20. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de 
longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de 
registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, 
clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode 
amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i 
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant 
pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats 
en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió 
de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la 
xarxa de terra. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta 
connexió. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 

Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
E  s mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

2.2.4.- Revestiments i extrasdossats 

  
Unitat d'obra ROO030: Marcat de línies de joc de 8 cm d'ample, de pintura al 
clorocautxú de color blanc i acabat semibrillant i antilliscant. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i aplicació sobre sòls interiors o exteriors de formigó o morter de ciment, de 
pintura al clorocautxú, acabat semibrillant, color gris, per al marcat de places de garatge, amb 
una amplària de línia de 5 cm; aplicat en dos o més capes fins a aconseguir un gruix mínim de 
2 mm. Inclús p/p de neteja prèvia de la pols existent en la seva superfície, replanteig i 
encintat. 



 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i grassa. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o plogui. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja general de la superfície suport. Replanteig. Posar la vorada. Aplicació de la 
pintura. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
E  s mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

2.2.5.- Urbanització interior de la parcel·la 

  
Unitat d'obra UIP010: Projector per a exteriors Led SDK 406 240W 4000K. 
Col·locació  i fixació de les peces. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 Projector per a exteriors amb 16 làmpades de xenó de 10 W de potència nominal, cos lineal 
d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als 
impactes i a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, transformador electrònic, 
alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, de 140 W de potència, de 1340 mm de llargària, 
grau de protecció IP-679, làmpades incloses, muntat sobre bàculs existets. El projector a 
instal·lar haurà de ser similar a l'existent. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Fixació del projector. Col·locació 
d'accessoris. Connexionat. Neteja de l'element. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UVT010: Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 
40 mm de passada de malla i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer 
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de tancament de parcel·la mitjançant malla de simple torsió, de 40 mm de passada 
de malla i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de 
diàmetre i 3 m de altura. Inclús p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de formigó per a 
rebuda dels pals, col·locació de la tela i accessoris de muntatge i tesat del conjunt. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud 
major de 1 m. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o 
qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 



 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels pals i tornapuntes. Obertura 
de buits per col·locació dels pals. Col·locació dels pals. Abocat del formigó. Aplomat i 
alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació d'accessoris. Col·locació de la malla i 
atirantat del conjunt. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els 
buits de longitud major de 1 m. 

  
Unitat d'obra UVP020: Porta de pas de 1x2 m constituïda per malla de simple torsió 
amb acabat galvanitzat en calent de 40 mm de passada de malla i 1,8 mm de 
diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de porta de pas de 1x2 m, situada en tancament, constituïda 
per malla de simple torsió amb acabat galvanitzat en calent de 40 mm de pas de malla i 1,8 
mm de diàmetre i pals de tub d'acer galvanitzat per immersió. Inclús p/p de replanteig, 
obertura de buits, reblert de formigó HM-20/B/20/I per a rebuda dels pals, col·locació de la 
malla i accessoris de muntatge i tesat del conjunt. Totalment muntada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels pals. Obertura de buits per 
col·locació dels pals. Col·locació dels pals. Abocat del formigó. Col·locació de la malla i 
atirantat del conjunt. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UXC110: Panell rígid de poliestirè expandit de 15 mm d'amplada i 100 
mm de profunditat, col·locat en junt de dilatació de paviment continu de formigó a 
5mm de cota d'acabat 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de junt de dilatació de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat amb panell rígid 
de poliestirè expandit, en la trobada del paviment continu de formigó amb els paraments que 
delimiten el seu perímetre i amb tots aquells elements constructius integrats en la seva 
superfície, tals com pilars, embornals, pous de registre i murs. Inclús p/p de tall d'els panells. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les juntes. Tall dels panells. Col·locació del panell de poliestirè expandit. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La seva profunditat i amplada seran constants i no tindrà vores escantellats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà del tràfic i de l'entrada de pols fins que es produeixi el segellat definitiu. 



 

 
E 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UMB020: Banc de formigó prefabricat amb respatller, de 
190x52x82cm, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I.Col·locació i fixació de les 
peces. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de banc amb respatller, de 190x52x82 cm, senzill, amb seient i 
raspatller de formigó prefabricat, ficat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig 
d'alineacions i nivells. Excavació manual del terreny, elements de fixació i eliminació i neteja 
del material sobrant. Totalment muntat. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. 
Col·locació i fixació de les peces. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra UME010: Paperera de cubeta abatible PA600M d'acer amb perforacions 
triangulars de dimensions totals 885x375x525amb tractament de Ferrus. Cubeta de 
60 litres de capacitat, recolzada en estructura de tub de diàmetre 40mm amb base 
de fixació i pletines rectangulars amb fos forats de diàmetre 12mm per la seva 
fixació al terra. Fixació al terra mitjançant quatre tacs d'expanciód M8. Col·locació i 
fixació de les peces. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus 
basculant amb clau, boca circular, de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1 mm 
d'espessor pintada amb pintura de polièster color dimensions totals 785x380x360, amb tacs 
d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química a una base de formigó HM-20/P/20/I. 
Inclús excavació i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona 
d'ubicació està completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. 
Col·locació i fixació de les peces. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
s mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 



 

 

2.2.6.- Gestió de residus 

  
Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 
km. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima 
de 10 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i 
tornada. Sense incloure la càrrega en obra. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 
d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 
considerat. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de 
treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de 
qualsevol tipus de residus. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

  
Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 
d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 
considerat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons 
specificacions de Projecte. e 

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra 
acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 
amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per 
part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció 
Facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori 
acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i 
Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 



 

 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han 
de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot 
el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

  
C FONAMENTACIONS 

Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la 
posada en servei de l'edifici s'ha de comprovar que: 

•   La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 
•   No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 
•   Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el 

projecte o el director d'obra. 
•   No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el 

terreny de fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst 
en el projecte, sobretot en terrenys expansius. 

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de 
construcció, per part de l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 
(construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i edificis de 
més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb experiència en 
aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per 
controlar l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions: 

•   El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de 
manera que pugui considerar-se com a immòbil durant tot el període d'observació. 

•   El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el 
cas que la superestructura es recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 
20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim de referències 
d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 

•   La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el 
comportament de la fonamentació. És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% 
de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de cada dues plantes. 

•   El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 

  
I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa 
instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva 
realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució 
de l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats 
obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o 
subsistemes, passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran 
marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons projecte i 
les dades mesurades en obra durant la posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar 
proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional 
per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva 
responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització 
d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les 

ateixes. m
 
2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les 
següents prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i 
condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum 
inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 



 

 

•   Raó social. 
•   Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
•   Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
•   Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del 

contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els 
envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents 
per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o 
coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el 
vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació 
que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra 
realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que 
es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació 
final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 
d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, 
restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva 
adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, 
seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades 
en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva 
manipulació i la seva contaminació. 
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