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1.      MEMÒRIA 

1.1 Situació i àmbit 

La intervenció es situa a Roda de Berà, dins de l’edifici del Museu de la Radio de Luis del 

Olmo emplaçat al Roc de Sant Gaietà.  

El Roc de Sant Gaietà és un poble típic de pescadors d’estil mediterrani,  un nucli urbà 

d’àmbit residencial amb circulació exclusiva per a vianants, i alhora, un poble amb gran 

afluència turística per les seves característiques arquitectòniques i formals. 

La present memòria valorada té com objecte la Sala o planta inferior del Museu de la 

Radio. El seu accés principal s’estableix en la planta superior per la entrada al Museu,  

encara que per una altre banda, el Roc de Sant Gaietà disposa d’una calçada per vehicles 

que porta fins a una zona d’aparcament per la part d’Oest. Des de aquest aparcament a 

cota inferior es pot accedir directament a la sala a través d’una actual porta 

d’emergència. 

La planta inferior, s’estructura mitjançant unes escales que connecten amb les plantes 

superiors, un ascensor, bany, una sortida a mateix nivell cap a la part Oest del Roc i, una 

gran sala amb obertures a la Roca Foradada (fons d’una formació rocosa) on s’endinsa el 

mar i entra en contacte amb la edificació.  

 

 



 

 

 

1.2 OBJECTE 

 

És objecte del present document descriure i valorar la intervenció per a l’adequació i 

millora de la sala inferior del Museu de la Ràdio. L’actuació consisteix en la realització 

tots aquells treballs per el sanejament i protecció dels elements constructius i 

estructurals vers a la humitat. 

Es per tant que seran objecte de la present de reparació, totes aquelles intervencions de 

reparació, restauració i presa de mesures de protecció contra els agents meteorològics 

corresponents per la proximitat i contacte “directe” amb la mar. Els principals agents 

que provoquen un el deteriorament dels elements constructius i estructurals son la 

humitat, condensació i la capil·laritat existent.  

 

1.3 CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES GENERALS 

 

A continuació es redactaran les característiques i condicionants físics de la planta 

inferior del Centre Cívic i Museu de la Ràdio del Roc de Sant Gaietà. 

 

 L’àmbit de l’edificació (planta inferior) subjecte de la rehabilitació té una 

superfície total de 196 m2, aproximadament.  

 L’accés a la sala es realitza a través del Museu de la Radio situat en la planta 

superior, i, es disposa també d’una sortida al exterior al mateix nivell.  

 L’accés rodat es pot realitzar a través d’una calçada per a vehicles existent en el 

Roc de Sant Gaietà que porta fins a una zona d’aparcament; propera a la part 

posterior en orientació Oest de la edificació. 

 La planta inferior objecte de les diverses reparacions està formada, per una 

banda, per un nucli d’escales amb ascensor, bany, i petita sala d’instal·lacions. L’ 

accés a aquests diversos espais es realitza partir d’un petit distribuïdor que 

alhora disposa de sortida directa al exterior per una banda. Per una altra banda, 

desde el distribuïdor s’accedeix a una gran sala amb una escala en avançat estat 



 

 

 

de deteriorament, amb obertures de façana a la Roca Forada i també, amb 

alguna petita obertura a un dels carrers del poble. 

 La planta inferior i la sala estan definides per una construcció amb elements 

estructurals mitjançant pilars i jàsseres de formigó i acer, amb sostre 

unidireccional de bigueta i entrebigat ceràmic, murs de soterrani, murs de 

façana a carrer i de façana al mar, particions interiors lleugeres ceràmiques i 

forjat sanitari. Situada en aquesta cambra higiènica es troben les 

fonamentacions de l’edifici formades per sabates de formigó dels diversos pilars 

i mur perimetral de fonamentació per les façanes i murs de soterrani existents. 

 La superfície d’actuació es troba també definida amb instal·lacions preexistents 

com aparells sanitaris, ascensor, màquines de refrigeració exteriors de les 

plantes superiors, il·luminació, xarxa elèctrica, xarxa de sanejament i 

fontaneria... que no son objecte de millora ni de reparació en aquests moments. 

Respecte als revestiments i acabaments interiors, l’àmbit es troba pavimentat, 

amb les particions necessàries per les distribucions actuals, amb revestiments, 

fals sostre i fusteries preexistents. Aquests revestiments i acabaments son en 

gran part els objectes de reparacions i proteccions degut al seu gran grau 

d’afectació com a conseqüència del seu contacte directe amb els agents 

meteorològics característics per la humitat de l’emplaçament. 

En major grau de definició de les característiques físiques generals, s’anomenen aquells 

elements constructius i estructurals objectes de la present intervenció per el seu 

deteriorament com a conseqüència de la humitat: 

 

- Murs exteriors i revestiments interiors i exteriors de les façanes  

- Particions interiors i revestiments interiors de murs de soterrani 

- Elements estructurals, tals com pilars i sabates 

- Cambra higiènica 

 

 

 



 

 

 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 

El sanejament i la presa de mesures de protecció vers a la humitat, comportaran 

diversos treballs de reparació en els elements estructurals i constructius organitzats en 

enderrocs, restauració i implantació de nous revestiments i mesures constructives que 

garanteixin la neutralització i estabilitat dels diferents espais contra els agents 

meteorològics existents. La proposta d’intervenció s’estructurarà de la següent manera: 

 

IMPLANTACIÓ EN OBRA: 

Per iniciar el treballs de rehabilitació es requerirà abans de començar les obres de la 

instal·lació dels mitjans de seguretat i senyalització necessaris per als treballadors i per a 

tercers.  

Es disposarà d’un accés a obra des de la mateixa planta de la obra amb accés a una 

esplanada de pàrquing, on degudament senyalitzades i delimitades les superfícies 

necessàries, es podrà disposar d’un contenidor per a la gestió de residus. 

S’instal·larà en el moment oportú segons planificació d’obra, una bastida 

multidireccional amb escales amb tots els mitjans de seguretat necessaris per poder 

realitzar els treballs de projecte en la part inferior de la Roca Foradada. 

 

ENDERROCS I DESMUNTATGES INTERIORS: 

I. Desmuntatge i cancel·lació d’algunes instal·lacions elèctriques i de fontaneria 

no necessàries i existents en el paraments verticals. 

II. Desmuntatge de porta d’accés i bastiments d’accés a la sala. 

III. Aixecat de totes les superfícies tots els entornpeus existents i emmagatzematge 

del mateix per al seu posterior aprofitament. 

IV. Aixecat de totes les superfícies de paviment ceràmic de gres delimitades i 

emmagatzematge del mateix per al seu posterior aprofitament.. 

V. Enderroc d’enrajolat de gres d’un àmbit extradossat interior de mur de façana 



 

 

 

VI. Enderroc de superfícies delimitades de capa de compressió i entrebigat ceràmic 

en forjat sanitari pel tractament dels pilars i sabates, i obertures per a ventilació 

de forjat sanitari 

VII. Demolició de partició de mur ceràmic buit, divisòria entre distribuïdor i sala 

VIII. Aixecat del morter monocapa fins a 30 cm d’alçada, en interior de façanes amb 

finestres al costat de la Roca Foradada  

IX. Enderroc de banc de formigó  

 

ENDERROCS EXTERIORS: 

I. Tall longitudinal amb disc en revestiment de pedra natural per delimitar el 

posterior enderroc de revestiment en façana a mar. 

II. Aixecat i demolició de morter de suport i revestiment de pedra natural des de 

l’eix de tall fins cota inferior en façana a mar. 

III. Realització de vuit obertures en mur de façana des de l’interior fins a l’exterior 

de mesures 40 cm d’amplada x 20 cm d’alçada x 40 de profunditat en façana a 

mar. 

IV. Obertura d’un buit en la façana oposada, delimitadora amb sala de màquines 

preexistent, de mesures 80cm d’amplada x 30 cm d’alçada x 40 cm de 

profunditat. S’haurà de garantir l’estabilitat de les obertures amb les mesures 

que es considerin necessàries segons estat del mur. 

V. Obertura de sis buits en muret de “banyera amb mar” per garantir l’evacuació 

d’aigües. 

VI. Neteja de residus entre pedres de Roca Foradada i desplaçament de roques de 

dins de la “banyera” al costat del mar. 

 

 



 

 

 

SANEJAMENT I PROTECCIÓ DE PILARS METÀLICS I SABATES: 

I. Neteja de les superfícies del pilar des de la sabata fins a 50 cm per sobre de la 

cota de paviment mitjançant medis mecànics o manuals, així com també la 

neteja d’òxids mitjançant radial, raspalls...  

II.  Aspiració i neteja mitjançant medis mecànics o manuals de tota la superfície de 

sabata. 

III. Tractament superficial i aplicació d’imprimació mitjançant Sikadur Primer EG 

Phospate en superfície de pilar metàl·lic fins a 50cm per sobre de la cota de 

paviment. 

IV. Reomplert com a revestiment de protecció dels pilars metàl·lics contra la 

humitat mitjançant morter Sika Monotop 612. 

V. Aplicació en sabates i pilars metàl·lics de morter de impermeabilització flexible 

Sika Top 209. 

 

PAVIMENTACIÓ I FORJAT SANITARI 

I. Tancament d’obertures en forjat sanitari per sanejament de pilars mitjançant 

forjat unidireccional. Es restituirà el entrebigat ceràmic sobre les biguetes 

preexistents, es disposarà de les armadures oportunes com la malla 

electrosoldada i es realitzarà la capa de compressió.  

II. Es pavimentarà les superfícies afectades mitjançant un cert percentatge de 

rajoles de gres reaprofitades i  la resta de superfícies hauran de ser reposades 

amb el mateix tipus de rajoles i dimensions de les existents. 

 

IMPERMEABILITZACIÓ, REVESTIMENTS I ACABATS EN MURS EXTERIORS 

 

I. Barrera antihumitat en murs exteriors a mar. Realització de perforacions de 

12mm cada 12cm a 15 cm de la cota de paviment, en cara interior i exterior de 

façanes a mar per a la realització de barrera antihumitat. Aquesta barrera es 



 

 

 

realitzarà entre les obertures de ventilació prèviament realitzades. La seva 

aplicació es ralitzarà mitjançant la injecció amb taladres i pistola del producte 

Sikamur Injectocream-100. Aquest producte haurà de ser aplicat de manera 

generosa per tal de que el producte s’estengui horitzontalment per dins del 

mur.  

II. Neteja de parament de morter exterior, tota la superfície de paret i “banyera” 

delimitada per tal actuació amb raig d’aire a pressió. 

III. Es col·locarà linealment sota el revestiment de pedra escopidors ceràmics de 

rajoleta catalana vermella.  

IV. Alhora es col·locaran sis gàrgoles de formigó polímer per garantir que no es 

produeixin aiguamolls en la “banyera”. Es situaran en el muret que delimita 

aquesta superfície amb l’arribada del aigua del mar. 

V. Posteriorment es procedirà a la aplicació de Sika Top 209, un morter de 

impermeabilització flexible aplicat a dues mans en tota la superfície de façana i 

“banyera” exterior delimitada. S’haurà de garantir la estanqueïtat i segellat de 

tota la superfície d’actuació. 

VI. Es col·locaran les vuit reixetes d’intempèrie de 400 x 230mm d’acer galvanitzat 

amb marc frontal i lames  per a protegir les obertures de ventilació a façana. 

Alhora es col·locarà també la reixeta de 800 x 330mm a l’obertura a la part 

posterior de la edificació. 

PRE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

I. Degut a la necessitat de realitzar uns extradossats interiors per la creació d’una 

cambra d’aire que garanteixi la ventilació, front a les condensacions de la 

humitat. S’haurà de disposar prèviament d’una pre instal·lació amb circuits 

interiors amb cablejat sota tubs protectors, caixes de derivació necessàries, de 

tall i de pas,  per a la col·locació  d’interruptors i endolls segons directrius de 

D.O. 



 

 

 

IMPERMEABILITZACIÓ, REVESTIMENTS I ACABATS EN MURS INTERIORS 

 

I. Revestiment en cara interior de mur de façana a mar mitjançant morter 

d’impermeabilització flexible Sika Top 209. S’aplicaran dues mans en tota la 

superfície delimitada entre les obertures interiors i  fins a 30 cm d’alçada 

respecte la cota de paviment. 

II. Es realitzarà un extradossat autoportant en tot el perímetre de la sala, amb 

sistema Kanuf, realitzat amb doble placa de 12,5 impregnada (H1) + 12,5 

impregnada (H1). 

Es disposarà de diversos sistemes de extradossats segons la seva situació en 

projecte. Per norma general existeix un extradossat autoportant fins a 1,35 

metres d’alçada (cota inferior de finestres). La seva separació del mateix amb el 

mur serà de 400mm permeten la ventilació dels paraments i cambra higiènica. 

Per sobre d’aquesta cota es col·locarà un taulell fusta envernissada contra la 

humitat en funció de repisa amb l’ajut d’esquadres autoreforçades que 

garanteixin la seva estabilitat amb els murs existents i amb les sobrecàrregues 

d’ús. Per sobre de la cota de 1,35m d’alçada els revestiments es trealitzaran 

mitjançant extradossat a 95mm del mur i es col·locarà en una tapa de guix 

laminat en el seu contacte amb el fals sostre en tot el perímetre. D’aquesta 

manera, s’evitarà la fàcil transmissió d’olors i humitat al interior de la sala.        

III. Es col·locaràn diverses trapes de registre d’acer, amb acabat de guix laminat per 

tal de poder diposar d’accés a la càmera d’aire per tal de garantir el seu 

manteniment.  

IV. S’aplicarà sobre els envans interiors del àmbit d’escales un revestiment petri 

amb tractament contra la presència d'eflorescències salines, prèvia neteja i 

escatat del suport. 

 

 

 



 

 

 

IMPERMEABILITZACIONS EXTERIORS EN FAÇANA POSTERIOR 

 Jardineres: 

I. Inicialment es procedirà al buidat terres i plantes de les jardineres per poder 

iniciar les tasques d’impermeabilització. 

II. S’eliminarà tot el morter deteriorat per la humitat, deixant la superfície neta. 

III. S’aplicarà sobre el parament vertical adherit a la jardinera un morter de 

impermeabilització flexible a dos mans Sika Top 209. Aquest producte deurà de 

ser aplicat també en totes les cantonades en contacte entre la jardinera i el 

parament vertical. 

IV. Posteriorment s’aplicarà una pintura plàstica llisa especial per a paraments que 

presenten una superfícies pulverulenta o deteriorades, amb mà de fons i dues 

mans d'acabat. 

V. Finalment, es procedirà a reomplir les jardineres de nou amb les pròpies terres 

buidades i es tornaran a replantaran les masses vegetals prèviament extretes.  

 

 Façana posterior a escala principal: 

Degut a la seva situació exterior com a teló de fons de esporàdiques baixades 

d’aigua, aquest parament es troba deteriorat per la presència de la presència de 

floridura o humitats. Es per tant, que s’haurà d’actuar en virtut de la seva capacitat 

d’impermeabilització. 

I. S’eliminarà tot el morter deteriorat per la humitat, deixant la superfície neta. 

II. S’aplicarà sobre el parament vertical un morter de impermeabilització flexible a 

dos mans Sika Top 209. Aquest producte deurà de ser aplicat també en totes 

les cantonades en contacte amb les fusteries existents. 



 

 

 

III. Posteriorment s’aplicarà una pintura plàstica llisa especial per a paraments que 

presenten una superfícies pulverulenta o deteriorades, amb mà de fons i dues 

mans d'acabat. 

IV. Per últim, es col·locarà un entornpeu de pedra natural i 20-25cm d’alçada per 

tal de protegir tota la longitud del parament.  

S’haurà de seguir fidelment les indicacions de les fitxes tècniques dels 

productes a utilitzar en tots els seus processos d’implantació en obra.  

 

Es faciliten les fitxes tècniques dels productes anomenats la present 

memoria. 

 

1.5. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es planteja la realització dels treballs de l’obra descrits en una única fase. El termini 

d’execució serà de 2mesos. 

 

1.7. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES 

Les obres es classifiquen com locals ordinàries de reparacions menors. Es classifiquen en 

el grup B (Obres de reparación simple, restauración o rehabilitación). 

 

1.8. VALORACIÓ DELS TREBALLS 

A l’apartat d’amidaments i pressupost de la present memòria es realitza un desglossat 

del cost de l’execució dels treballs a dur a terme. 

 
 
 
 

      L'Arquitecte Municipal 
 

     Document signat electrònicament                                                                                                                                                                                  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 



1 TREBALLS PRÈVIS
1.1 0XA110 Ut Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus

multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm
d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior
amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució
de façana de 250 m².

Preu total redondeado per Ut  ........… 700,00 €
SET-CENTS EUROS

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA DE …

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



2 ENDERROCS INTERIORS
2.1 DRS021 m Aixecat amb recuperació del 100% del material d'entornpeu ceràmic de gres

porcellànic i picat del material d'unió adherit a la seva superfície, amb mitjans
manuals.

Preu total redondeado per m  ........… 2,31 €
DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS

2.2 DRS020 m² Aixecat amb recuperació del 80% del material de paviment existent a l'interior de
l'edifici de 45x45cm, de rajoles ceràmiques de gres porcellànic i picat del material
d'unió adherit a la seva superfície, amb mitjans manuals.

Preu total redondeado per m²  .......… 16,80 €
SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS

2.3 DEH080 m² Demolició de capa de compressió de formigó, de 5 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Preu total redondeado per m²  .......… 9,08 €
NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

2.4 DEH070 m² Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Preu total redondeado per m²  .......… 14,26 €
CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

2.5 DEH0… m² Demolició de capa de compressió de formigó, de 10 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Preu total redondeado per m²  .......… 15,56 €
QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

2.6 DLP2… Ut Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, galzes, tapajunts i
ferraments, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor.

Preu total redondeado per Ut  ........… 8,08 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA DE …

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

2.7 DEF040 m³ Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit amb martell pneumàtic, i
càrrega manual de runa a camió o contenidor.

Preu total redondeado per m³  .......… 55,15 €
CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

2.8 DRA0… m² Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport, amb
martell elèctric, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Preu total redondeado per m²  .......… 7,92 €
SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS

2.9 DDS030 m³ Demolició de formigó en massa amb martell pneumàtic, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Preu total redondeado per m³  .......… 65,00 €
SEIXANTA-CINC EUROS

2.10 DRQ… m² Eliminació de morter monocapa aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3
m d'altura, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Preu total redondeado per m²  .......… 14,95 €
CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS

2.11 DIF105 Ut Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment,
que dóna servei a una superfície de 90 m², amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Preu total redondeado per Ut  ........… 286,17 €
DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈN…

2.12 DIF10… Ut Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior elèctrica, col·locada superficialment,
que dóna servei a una superfície de 90 m², amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Preu total redondeado per Ut  ........… 286,17 €
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DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈN…
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3 ENDERROCS EXTERIORS
3.1 K219… m Tall de revesitment de exterior de pedra natural de 15 cm de fondària com a

mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

Preu total redondeado per m  ........… 15,00 €
QUINZE EUROS

3.2 DMX… m² emolició de revestiment exterior de pedra natural, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Preu total redondeado per m²  .......… 14,00 €
CATORZE EUROS

3.3 DRQ… m² Eliminació de morter aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura,
amb martell elèctric, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Preu total redondeado per m²  .......… 15,00 €
QUINZE EUROS

3.4 DEF041 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic calat amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa a camió o contenidor.

Preu total redondeado per m³  .......… 147,11 €
CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

3.5 ADE001 m³ Buidat a cel obert en terra de jardineria i plantes, amb mitjans manuals.
Emmagatzematge i posterior reomplert de terres i plantat de plantes

Preu total redondeado per m³  .......… 40,00 €
QUARANTA EUROS

3.6 DRQ… m² Eliminació de morter aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura,
amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Preu total redondeado per m²  .......… 14,95 €
CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
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3.7 P.A.1 Ut Partida alçada. Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.

Preu total redondeado per Ut  ........… 250,00 €
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
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4 SANEJAMENT I PROTECCIÓ DE PILARS METÀLICS I SABATA
4.1 G874… m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de

preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor

Preu total redondeado per m2  ......… 14,99 €
CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

4.2 RLC010 m² Tractament superficial de protecció anticorrosiva per a elements d'acer mitjançant
emprimació anticorrosiva amb Sikadur Primer EG Photospate, aplicada en dues
mans (100 µ)i espolvoreat amb arid de quarz

Preu total redondeado per m²  .......… 50,00 €
CINQUANTA EUROS

4.3 RQO… m² Reomplert , subministre i aplicació de morter bicomponent a base de ciment,
resines sintètiques i fum de sílice, Sika Monotop 612, de 3 cm de gruix, aplicat amb
llana ó paleta.. o mitjançant el morter Sika Grout, segons necessitat d'obra,

Preu total redondeado per m²  .......… 50,00 €
CINQUANTA EUROS

4.4 RQO… m² Subministre i aplicació de morter de impermeabilització flexible, bicomponent, a
base de ciment, àrids seleccionats i polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a
corró o brocha a dos mans, assolint 10mm de gruix

Preu total redondeado per m²  .......… 50,00 €
CINQUANTA EUROS
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5 PAVIMENTACIÓ
5.1 EHU026 m² Forjat unidireccional de formigó armat sobre bigueta vista preexistent, horitzontal,

altura lliure de planta de fins a 3 m, realitzat amb formigó HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa
fabricat en obra, amb un contingut de fibres amb funció estructural Sikafiber M-48
"SIKA" de 3 kg/m³, amb additiu hidròfug i abocament manual, volum total de
formigó 0,072 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 1 kg/m²,
sobre sistema d'encofrat parcial; revoltó mallorquí pla de material ceràmic sobre
biguetes,de 70x23x3,5 cm ; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compressió. Inclosa repercussió de pilars i de bigues.

Preu total redondeado per m²  .......… 91,68 €
NORANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

5.2 RSG010 m² Reposició de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, polit, de 45x45 cm, 8 €/m²
amb % de material reaprofitat, de les mateixes característiques del paviment
existent, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, resistència al lliscament
15<Rd<=35, classe 1, rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap
característica addicional, color gris amb doble encolat i rejuntades amb beurada
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb
la mateixa tonalitat de les peces.

Preu total redondeado per m²  .......… 24,91 €
VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA DE …

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



6 REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIÓ I ACABATS EN MURS EXTERIORS
6.1 P.A.2 m Partida alçada.Perforacions de 12mm cada 12 cm a 15 cm de cota del pviment i

aplicació de barrera antihumitat en mur de façana, basada en silanos per a
tractament d'humitats, injectat amb taladres cada 10cm en les dues cares, realitzat
sobre morter amb 75-100 cartutxos,mitjançant pistola Sikamur injectocream-100.

Preu total redondeado per m  ........… 190,00 €
CENT  NORANTA EUROS

6.2 K878… m2 Neteja de parament de morter amb raig d'Aire a pressió, fins a 2 bar i aspiració de
bruticia

Preu total redondeado per m2  ......… 7,90 €
SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

6.3 HRC0… m Escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell mate en peces de 14x28x1,2 cm,
rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 i rejuntada entre
peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes de ciment amb absorció
d'aigua reduïda, CG2, per a juntes entre 3 i 15 mm.

Preu total redondeado per m  ........… 19,69 €
DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

6.4 HRP060 Ut Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color gris, de 100x350x58 mm,
rebuda amb adhesiu de ciment i segellat del junt perimetral amb massilla de
poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació.

Preu total redondeado per Ut  ........… 20,20 €
VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS

6.5 IVG0… Ut Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de
xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm.

Preu total redondeado per Ut  ........… 178,71 €
CENT  SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈN…

6.6 IVG0… Ut Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de
xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 800x330 mm.

Preu total redondeado per Ut  ........… 198,71 €
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CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈN…

6.7 RQO… m² Subministre i aplicació de morter de impermeabilització flexible, bicomponent, a
base de ciment, àrids seleccionats i polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a
corró o brocha a dos mans, assolint 10mm de gruix

Preu total redondeado per m²  .......… 50,00 €
CINQUANTA EUROS

6.8 RFP010 m² Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, per la realització de la
capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de
morter industrial, que presenta una superfície pulverulenta o deteriorada, mà de
fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,065 l/m² cada mà), a més de tractament
contra la presència de floridura o humitats en un 20% de la seva superfície.

Preu total redondeado per m²  .......… 8,69 €
VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

6.9 RSP024 m Entornpeu de pedra natural en harmonia amb paviment exterior existent, de 20-25
cm d'alçada, rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 i rejuntat amb morter de
juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),tonalitats naturals

Preu total redondeado per m  ........… 18,00 €
DIVUIT EUROS

6.10 P.A.3 Ut Partida alçada. Reblert i replantar de terres i plantes retirades per imprmeabilització
de jardinera i paret.

Preu total redondeado per Ut  ........… 120,00 €
CENT  VINT EUROS
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7 PRE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
7.1 IEI050b Ut Millora en xarxa elèctrica de distribució interior en local de 130 m² de superfície

construïda, amb circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible i
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc).

Preu total redondeado per Ut  ........… 949,46 €
NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARAN…
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8 REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIÓ I ACABATS EN MURS INTERIORS
8.1 RQO… m² Subministre i aplicació de morter de impermeabilització flexible, bicomponent, a

base de ciment, àrids seleccionats i polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a
corró o brocha a dos mans, assolint 10mm de gruix

Preu total redondeado per m²  .......… 50,00 €
CINQUANTA EUROS

8.2 RRY015 m² Extradossat autoportant estabilitzat amb mur perimetral, sistema W626.es "KNAUF",
realitzat amb dues plaques de guix laminat - |12,5 impregnada (H1) + 12,5
impregnada (H1)|, ancorades als forjats mitjançant estructura formada per canals i
muntants; 115 mm de gruix total; separació entre muntants 600 mm. Acabat
superior amb tapa respecte al fals sostre, mitjançant placa de guix laminat.

Preu total redondeado per m²  .......… 33,28 €
TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

8.3 RRY0… m² Extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 30, sistema W628.es "KNAUF",
realitzat amb dues plaques de guix laminat - |12,5 impregnada (H1) + 12,5
impregnada (H1)|, ancorades als forjats mitjançant estructura formada per canals i
muntants; 95 mm de gruix total; separació entre muntants 600 mm.

Preu total redondeado per m²  .......… 42,25 €
QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS

8.4 E7C9… m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 126 a 160 kg/m3 de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 0,36585 m2.K/W, col·locada sense adherir

Preu total redondeado per m2  ......… 5,60 €
CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

8.5 RRY021 Ut Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF", de 200x200 mm, per a
extradossat de plaques de guix laminat.

Preu total redondeado per Ut  ........… 59,28 €
CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

8.6 RGP0… m² Revestiment petri en façanes, color blanc, textura llisa; neteja i escatat previ del
suport de morter industrial, que presenta una superfície pulverulenta o deteriorada,
una mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,3 l/m² cada mà), a més de
tractament contra la presència d'eflorescències salines (salnitre) en un 50% de la
seva superfície.
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Preu total redondeado per m²  .......… 14,15 €
CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

8.7 P.A.4 m Partida alçada. Tres equadres reforçades per a metro de longitud per a suport de
taulell de fusta en extradossats a 40cm de paret i d'alçada inferior a 1,35cm.
Cargoleria adeqüada per ancoratge a mur ceràmic i taulell de fusta en la seva
fixació mecànica.

Preu total redondeado per m  ........… 30,10 €
TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS

8.8 P.A.5 m Partida alçada. Taulell de fusta de faig sobre extradossat en formació de repisa
interior, sobre esquadres disposades en extradossat interior a 40cm de mur i de
1.35cm d'alçada. Col·locada i envernissat contra la humitat.

Preu total redondeado per m  ........… 75,25 €
SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
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9 GESTIÓ DE RESIDUS
9.1 K2R6… m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a

instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Preu total redondeado per m3  ......… 25,06 €
VINT-I-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS

9.2 K2R5… m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Preu total redondeado per m3  ......… 23,97 €
VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
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10 SEGURETAT I SALUT
10.1 YCX010 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Preu total redondeado per Ut  ........… 600,00 €
SIS-CENTS EUROS
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11 IMPREVISTOS
11.1 P.A.6 Ut Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Preu total redondeado per Ut  ........… 1.645,82 €
MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITA…
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1 TREBALLS PRÈVIS
1.1 0XA110 Ut Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus

multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm
d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior
amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució
de façana de 250 m².

Sense descomposició 660,377 €
6,000 % Costos indirectes 660,377 € 39,62 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 700,00 €
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2 ENDERROCS INTERIORS
2.1 DRS021 m Aixecat amb recuperació del 100% del material d'entornpeu ceràmic de gres

porcellànic i picat del material d'unió adherit a la seva superfície, amb mitjans
manuals.

0,131 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 2,14 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,140 € 0,04 €

6,000 % Costos indirectes 2,180 € 0,13 €

Preu total redondeado por m  .......… 2,31 €
2.2 DRS020 m² Aixecat amb recuperació del 80% del material de paviment existent a l'interior de

l'edifici de 45x45cm, de rajoles ceràmiques de gres porcellànic i picat del material
d'unió adherit a la seva superfície, amb mitjans manuals.

0,424 h Peó especialitzat construcció. 17,310 € 7,34 €
0,501 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 8,20 €
2,000 % Costos directes complementaris 15,540 € 0,31 €

6,000 % Costos indirectes 15,850 € 0,95 €

Preu total redondeado por m²  ......… 16,80 €
2.3 DEH080 m² Demolició de capa de compressió de formigó, de 5 cm de gruix, en forjats, amb

mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

0,245 h Martell pneumàtic. 4,080 € 1,00 €
0,122 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 6,920 € 0,84 €
0,257 h Peó especialitzat construcció. 17,310 € 4,45 €
0,129 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 2,11 €
2,000 % Costos directes complementaris 8,400 € 0,17 €

6,000 % Costos indirectes 8,570 € 0,51 €

Preu total redondeado por m²  ......… 9,08 €
2.4 DEH070 m² Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell

pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
0,419 h Martell pneumàtic. 4,080 € 1,71 €
0,210 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 6,920 € 1,45 €
0,441 h Peó especialitzat construcció. 17,310 € 7,63 €
0,147 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 2,40 €
2,000 % Costos directes complementaris 13,190 € 0,26 €

6,000 % Costos indirectes 13,450 € 0,81 €

Preu total redondeado por m²  ......… 14,26 €
2.5 DEH0… m² Demolició de capa de compressió de formigó, de 10 cm de gruix, en forjats, amb

mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

0,419 h Martell pneumàtic. 4,080 € 1,71 €
0,210 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 6,920 € 1,45 €
0,441 h Peó especialitzat construcció. 17,310 € 7,63 €
0,220 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 3,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 14,390 € 0,29 €

6,000 % Costos indirectes 14,680 € 0,88 €

Preu total redondeado por m²  ......… 15,56 €
2.6 DLP22… Ut Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, galzes, tapajunts i

ferraments, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor.

0,423 h Ajudant fuster. 17,660 € 7,47 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,470 € 0,15 €

6,000 % Costos indirectes 7,620 € 0,46 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 8,08 €
2.7 DEF040 m³ Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit amb martell pneumàtic, i

càrrega manual de runa a camió o contenidor.
0,839 h Martell pneumàtic. 4,080 € 3,42 €
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0,419 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 6,920 € 2,90 €
1,470 h Peó especialitzat construcció. 17,310 € 25,45 €
1,176 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 19,24 €
2,000 % Costos directes complementaris 51,010 € 1,02 €

6,000 % Costos indirectes 52,030 € 3,12 €

Preu total redondeado por m³  ......… 55,15 €
2.8 DRA0… m² Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport, amb

martell elèctric, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
0,347 h Martell elèctric. 2,800 € 0,97 €
0,388 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 6,35 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,320 € 0,15 €

6,000 % Costos indirectes 7,470 € 0,45 €

Preu total redondeado por m²  ......… 7,92 €
2.9 DDS030 m³ Demolició de formigó en massa amb martell pneumàtic, i càrrega manual

d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Sense descomposició 61,321 €

6,000 % Costos indirectes 61,321 € 3,68 €

Preu total redondeado por m³  ......… 65,00 €
2.10 DRQ0… m² Eliminació de morter monocapa aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3

m d'altura, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

0,845 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 13,82 €
2,000 % Costos directes complementaris 13,820 € 0,28 €

6,000 % Costos indirectes 14,100 € 0,85 €

Preu total redondeado por m²  ......… 14,95 €
2.11 DIF105 Ut Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment,

que dóna servei a una superfície de 90 m², amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.

7,222 h Oficial 1ª lampista. 20,290 € 146,53 €
7,222 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 118,15 €
2,000 % Costos directes complementaris 264,680 € 5,29 €

6,000 % Costos indirectes 269,970 € 16,20 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 286,17 €
2.12 DIF105b Ut Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior elèctrica, col·locada superficialment,

que dóna servei a una superfície de 90 m², amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.

7,222 h Oficial 1ª lampista. 20,290 € 146,53 €
7,222 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 118,15 €
2,000 % Costos directes complementaris 264,680 € 5,29 €

6,000 % Costos indirectes 269,970 € 16,20 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 286,17 €
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3 ENDERROCS EXTERIORS
3.1 K219K… m Tall de revesitment de exterior de pedra natural de 15 cm de fondària com a

mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

0,541 h Manobre especialista 16,970 € 9,18 €
0,350 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 13,794 € 4,83 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,180 € 0,14 €

6,000 % Costos indirectes 14,150 € 0,85 €

Preu total redondeado por m  .......… 15,00 €
3.2 DMX070 m² emolició de revestiment exterior de pedra natural, amb martell pneumàtic, i

càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Sense descomposició 13,208 €

6,000 % Costos indirectes 13,208 € 0,79 €

Preu total redondeado por m²  ......… 14,00 €
3.3 DRQ010 m² Eliminació de morter aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura,

amb martell elèctric, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Sense descomposició 14,151 €

6,000 % Costos indirectes 14,151 € 0,85 €

Preu total redondeado por m²  ......… 15,00 €
3.4 DEF041 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic calat amb mitjans manuals, i

càrrega manual de runa a camió o contenidor.
4,041 h Peó especialitzat construcció. 17,310 € 69,95 €
4,041 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 66,11 €
2,000 % Costos directes complementaris 136,060 € 2,72 €

6,000 % Costos indirectes 138,780 € 8,33 €

Preu total redondeado por m³  ......… 147,11 €
3.5 ADE001 m³ Buidat a cel obert en terra de jardineria i plantes, amb mitjans manuals.

Emmagatzematge i posterior reomplert de terres i plantat de plantes
Sense descomposició 37,736 €

6,000 % Costos indirectes 37,736 € 2,26 €

Preu total redondeado por m³  ......… 40,00 €
3.6 DRQ0… m² Eliminació de morter aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura,

amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
0,845 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 13,82 €
2,000 % Costos directes complementaris 13,820 € 0,28 €

6,000 % Costos indirectes 14,100 € 0,85 €

Preu total redondeado por m²  ......… 14,95 €
3.7 P.A.1 Ut Partida alçada. Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts

produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.

Sense descomposició 235,849 €
6,000 % Costos indirectes 235,849 € 14,15 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 250,00 €
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4 SANEJAMENT I PROTECCIÓ DE PILARS METÀLICS I SABATA
4.1 G874… m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de

preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor

0,847 h Manobre 16,450 € 13,93 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,930 € 0,21 €

6,000 % Costos indirectes 14,140 € 0,85 €

Preu total redondeado por m2  .....… 14,99 €
4.2 RLC010 m² Tractament superficial de protecció anticorrosiva per a elements d'acer mitjançant

emprimació anticorrosiva amb Sikadur Primer EG Photospate, aplicada en dues
mans (100 µ)i espolvoreat amb arid de quarz

Sense descomposició 47,170 €
6,000 % Costos indirectes 47,170 € 2,83 €

Preu total redondeado por m²  ......… 50,00 €
4.3 RQO0… m² Reomplert , subministre i aplicació de morter bicomponent a base de ciment,

resines sintètiques i fum de sílice, Sika Monotop 612, de 3 cm de gruix, aplicat amb
llana ó paleta.. o mitjançant el morter Sika Grout, segons necessitat d'obra,

Sense descomposició 47,170 €
6,000 % Costos indirectes 47,170 € 2,83 €

Preu total redondeado por m²  ......… 50,00 €
4.4 RQO0… m² Subministre i aplicació de morter de impermeabilització flexible, bicomponent, a

base de ciment, àrids seleccionats i polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a
corró o brocha a dos mans, assolint 10mm de gruix

Sense descomposició 47,170 €
6,000 % Costos indirectes 47,170 € 2,83 €

Preu total redondeado por m²  ......… 50,00 €
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5 PAVIMENTACIÓ
5.1 EHU026 m² Forjat unidireccional de formigó armat sobre bigueta vista preexistent, horitzontal,

altura lliure de planta de fins a 3 m, realitzat amb formigó HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa
fabricat en obra, amb un contingut de fibres amb funció estructural Sikafiber M-48
"SIKA" de 3 kg/m³, amb additiu hidròfug i abocament manual, volum total de
formigó 0,072 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 1 kg/m²,
sobre sistema d'encofrat parcial; revoltó mallorquí pla de material ceràmic sobre
biguetes,de 70x23x3,5 cm ; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compressió. Inclosa repercussió de pilars i de bigues.

1,100 m² Sistema d'encofrat parcial per a forjat unidireccional de formigó armat,
fins a 3 m d'altura lliure de planta, compost de: puntals, sotaponts
metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i
perfils. 2,500 € 2,75 €

6,211 Ut Revoltó mallorquí pla de material ceràmic, amb el cantell llis, 70x23x3,5
cm. 2,280 € 14,16 €

1,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S, diàmetres varis. 0,810 € 0,81 €

1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,350 € 1,49 €
0,072 m³ Formigó HAF-25/P-1,8-3,0/F/12-48/IIa, fabricat en central, amb un

contingut de fibres de reforç Sikafiber M-48 "SIKA" de 3 kg/m³, amb
additiu hidròfug. 100,630 € 7,25 €

1,016 h Oficial 1ª estructurista. 20,610 € 20,94 €
2,032 h Ajudant estructurista. 18,400 € 37,39 €
2,000 % Costos directes complementaris 84,790 € 1,70 €

6,000 % Costos indirectes 86,490 € 5,19 €

Preu total redondeado por m²  ......… 91,68 €
5.2 RSG010 m² Reposició de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, polit, de 45x45 cm, 8 €/m²

amb % de material reaprofitat, de les mateixes característiques del paviment
existent, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, resistència al lliscament
15<Rd<=35, classe 1, rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap
característica addicional, color gris amb doble encolat i rejuntades amb beurada
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb
la mateixa tonalitat de les peces.

6,000 kg Adhesiu de ciment normal, C1 segons UNE-EN 12004, color gris. 0,350 € 2,10 €
1,050 m² Rajola ceràmica de gres de porcellana, 45x45 cm, acabat polit,

8,00€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN
14411, resistència al lliscament 15<Rd<=35 segons UNE-ENV 12633,
lliscabilitat classe 1 segons CTE. 8,000 € 8,40 €

1,000 kg Ciment blanc BL-22,5 X, per pavimentació, en sacs, segons UNE 80305. 0,140 € 0,14 €
0,001 m³ Beurada de ciment blanc BL 22,5 X. 157,000 € 0,16 €
0,431 h Oficial 1ª enrajolador. 19,630 € 8,46 €
0,216 h Ajudant enrajolador. 17,520 € 3,78 €
2,000 % Costos directes complementaris 23,040 € 0,46 €

6,000 % Costos indirectes 23,500 € 1,41 €

Preu total redondeado por m²  ......… 24,91 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA DE…

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total



6 REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIÓ I ACABATS EN MURS EXTERIORS
6.1 P.A.2 m Partida alçada.Perforacions de 12mm cada 12 cm a 15 cm de cota del pviment i

aplicació de barrera antihumitat en mur de façana, basada en silanos per a
tractament d'humitats, injectat amb taladres cada 10cm en les dues cares, realitzat
sobre morter amb 75-100 cartutxos,mitjançant pistola Sikamur injectocream-100.

Sense descomposició 179,245 €
6,000 % Costos indirectes 179,245 € 10,76 €

Preu total redondeado por m  .......… 190,00 €
6.2 K878… m2 Neteja de parament de morter amb raig d'Aire a pressió, fins a 2 bar i aspiració de

bruticia
0,180 h Oficial 1a 18,610 € 3,35 €
0,180 h Manobre 16,450 € 2,96 €
0,800 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,320 € 0,26 €
0,180 h Màquina de raig d'aigua a pressió 3,980 € 0,72 €
2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,310 € 0,16 €

6,000 % Costos indirectes 7,450 € 0,45 €

Preu total redondeado por m2  .....… 7,90 €
6.3 HRC030 m Escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell mate en peces de 14x28x1,2 cm,

rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 i rejuntada entre
peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes de ciment amb absorció
d'aigua reduïda, CG2, per a juntes entre 3 i 15 mm.

1,050 m Escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell mate en peces de
14x28x1,2 cm, amb trencaaigües. 4,690 € 4,92 €

0,006 m³ Aigua. 1,500 € 0,01 €
0,013 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu

hidròfug, categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 38,050 € 0,49 €

0,150 kg Morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i
absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta oberta entre 3 i 15 mm,
segons UNE-EN 13888. 0,990 € 0,15 €

0,330 h Oficial 1ª construcció. 19,630 € 6,48 €
0,377 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 6,17 €
2,000 % Costos directes complementaris 18,220 € 0,36 €

6,000 % Costos indirectes 18,580 € 1,11 €

Preu total redondeado por m  .......… 19,69 €
6.4 HRP060 Ut Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color gris, de 100x350x58 mm,

rebuda amb adhesiu de ciment i segellat del junt perimetral amb massilla de
poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació.

0,300 kg Adhesiu de ciment flexible i de gran adherència, C2 S2. 0,500 € 0,15 €
1,000 Ut Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color gris, de

100x350x58 mm i falca rectangular, amb goteró. 13,470 € 13,47 €
0,016 Ut Bot d'emprimació per a massilles (250 cm³). 5,350 € 0,09 €
0,032 Ut Bot de massilla de poliuretà impermeable (310 cm³). 7,320 € 0,23 €
0,132 h Oficial 1ª construcció. 19,630 € 2,59 €
0,132 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 2,16 €
2,000 % Costos directes complementaris 18,690 € 0,37 €

6,000 % Costos indirectes 19,060 € 1,14 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 20,20 €
6.5 IVG03… Ut Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de

xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm.
Sense descomposició 168,594 €

6,000 % Costos indirectes 168,594 € 10,12 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 178,71 €
6.6 IVG03… Ut Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de

xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 800x330 mm.
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1,000 Ut Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i
lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela
metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat. 172,970 € 172,97 €

0,286 h Oficial 1ª muntador. 20,290 € 5,80 €
0,286 h Ajudant muntador. 17,520 € 5,01 €
2,000 % Costos directes complementaris 183,780 € 3,68 €

6,000 % Costos indirectes 187,460 € 11,25 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 198,71 €
6.7 RQO0… m² Subministre i aplicació de morter de impermeabilització flexible, bicomponent, a

base de ciment, àrids seleccionats i polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a
corró o brocha a dos mans, assolint 10mm de gruix

Sense descomposició 47,170 €
6,000 % Costos indirectes 47,170 € 2,83 €

Preu total redondeado por m²  ......… 50,00 €
6.8 RFP010 m² Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, per la realització de la

capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de
morter industrial, que presenta una superfície pulverulenta o deteriorada, mà de
fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,065 l/m² cada mà), a més de tractament
contra la presència de floridura o humitats en un 20% de la seva superfície.

0,060 l Solució d'aigua i lleixiu al 10%. 5,000 € 0,30 €
0,050 l Convinat de substàncies actives en fase aquosa, de forta acció

bactericida i alguicida, color blanc, aplicat amb brotxa o corró. 7,660 € 0,38 €
0,167 l Vernís acrílic per a fixar superfícies i consolidar fons absorbents i

deteriorats, incolor, aplicat amb brotxa, corró o pistola. 10,280 € 1,72 €
0,083 l Diluent formulat a base de hidrocarburs alifàtics. 3,060 € 0,25 €
0,130 l Pintura plàstica per a exterior a base d'un copolímer acrílic-vinílic,

impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua,
antifloridura, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o
pistola. 2,880 € 0,37 €

0,135 h Oficial 1ª pintor. 19,630 € 2,65 €
0,135 h Ajudant pintor. 17,520 € 2,37 €
2,000 % Costos directes complementaris 8,040 € 0,16 €

6,000 % Costos indirectes 8,200 € 0,49 €

Preu total redondeado por m²  ......… 8,69 €
6.9 RSP024 m Entornpeu de pedra natural en harmonia amb paviment exterior existent, de 20-25

cm d'alçada, rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 i rejuntat amb morter de
juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),tonalitats naturals

1,050 m Entornpeu de gres Niwala Blanca amb la qualitat exigida pel mètode
de classificació de "LEVANTINA", acabat raspallat, de 18 cm, color blanc
cremós, procedent de Hellín, Albacete. 6,158 € 6,47 €

1,440 kg Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, compost de ciment, àrids seleccionats, additius especials i
resines, per a la col·locació en capa fina de paviments de pedra
natural. 1,445 € 2,08 €

0,080 kg Morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm,
segons UNE-EN 13888. 0,880 € 0,07 €

0,409 h Oficial 1ª enrajolador. 19,630 € 8,03 €
2,000 % Costos directes complementaris 16,650 € 0,33 €

6,000 % Costos indirectes 16,980 € 1,02 €

Preu total redondeado por m  .......… 18,00 €
6.10 P.A.3 Ut Partida alçada. Reblert i replantar de terres i plantes retirades per imprmeabilització

de jardinera i paret.
Sense descomposició 113,208 €

6,000 % Costos indirectes 113,208 € 6,79 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 120,00 €
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7 PRE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
7.1 IEI050b Ut Millora en xarxa elèctrica de distribució interior en local de 130 m² de superfície

construïda, amb circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible i
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc).

Sense descomposició 895,717 €
6,000 % Costos indirectes 895,717 € 53,74 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 949,46 €
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8 REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIÓ I ACABATS EN MURS INTERIORS
8.1 RQO0… m² Subministre i aplicació de morter de impermeabilització flexible, bicomponent, a

base de ciment, àrids seleccionats i polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a
corró o brocha a dos mans, assolint 10mm de gruix

Sense descomposició 47,170 €
6,000 % Costos indirectes 47,170 € 2,83 €

Preu total redondeado por m²  ......… 50,00 €
8.2 RRY015 m² Extradossat autoportant estabilitzat amb mur perimetral, sistema W626.es "KNAUF",

realitzat amb dues plaques de guix laminat - |12,5 impregnada (H1) + 12,5
impregnada (H1)|, ancorades als forjats mitjançant estructura formada per canals i
muntants; 115 mm de gruix total; separació entre muntants 600 mm. Acabat
superior amb tapa respecte al fals sostre, mitjançant placa de guix laminat.

2,000 m Muntant 90/40 "KNAUF" d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 14195. 2,010 € 4,02 €
1,200 m Banda acústica de dilatació autoadhesiva d'espuma de poliuretà de

cel·les tancades "KNAUF", de 3,2 mm d'espessor i 95 mm d'amplada,
resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 0,610 € 0,73 €

1,050 m² Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora
afinada, impregnada "KNAUF". 8,030 € 8,43 €

1,050 m² Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora
afinada, impregnada "KNAUF". 8,030 € 8,43 €

6,000 Ut Cargol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x25. 0,010 € 0,06 €
14,000 Ut Cargol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x35. 0,010 € 0,14 €

0,400 kg Pasta de junts Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", segons UNE-EN 13963. 1,450 € 0,58 €
1,600 m Cinta de junts "KNAUF" de 50 mm d'amplada. 0,040 € 0,06 €
0,321 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 20,290 € 6,51 €
0,104 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 17,520 € 1,82 €
2,000 % Costos directes complementaris 30,780 € 0,62 €

6,000 % Costos indirectes 31,400 € 1,88 €

Preu total redondeado por m²  ......… 33,28 €
8.3 RRY01… m² Extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 30, sistema W628.es "KNAUF",

realitzat amb dues plaques de guix laminat - |12,5 impregnada (H1) + 12,5
impregnada (H1)|, ancorades als forjats mitjançant estructura formada per canals i
muntants; 95 mm de gruix total; separació entre muntants 600 mm.

2,000 m Muntant 70/40 "KNAUF" d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 14195. 1,820 € 3,64 €
1,200 m Banda acústica de dilatació autoadhesiva d'espuma de poliuretà de

cel·les tancades "KNAUF", de 3,2 mm d'espessor i 70 mm d'amplada,
resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 0,480 € 0,58 €

3,150 m² Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora
afinada, impregnada "KNAUF". 8,030 € 25,29 €

8,000 Ut Cargol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x25. 0,010 € 0,08 €
8,000 Ut Cargol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x35. 0,010 € 0,08 €
0,700 kg Pasta de junts Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", segons UNE-EN 13963. 1,450 € 1,02 €
1,600 m Cinta de junts "KNAUF" de 50 mm d'amplada. 0,040 € 0,06 €
0,321 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 20,290 € 6,51 €
0,104 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 17,520 € 1,82 €
2,000 % Costos directes complementaris 39,080 € 0,78 €

6,000 % Costos indirectes 39,860 € 2,39 €

Preu total redondeado por m²  ......… 42,25 €
8.4 E7C9… m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de

densitat 126 a 160 kg/m3 de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 0,36585 m2.K/W, col·locada sense adherir

0,060 h Oficial 1a paleta 18,610 € 1,12 €
0,030 h Manobre 16,450 € 0,49 €
1,050 m2 Placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat

126 a 160 kg/m3 de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 0,36585 m2.K/W 3,480 € 3,65 €

1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,610 € 0,02 €
6,000 % Costos indirectes 5,280 € 0,32 €

Preu total redondeado por m2  .....… 5,60 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA DE…

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total



8.5 RRY021 Ut Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF", de 200x200 mm, per a
extradossat de plaques de guix laminat.

1,000 Ut Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF", de
200x200 mm, formada per marc, porta, tanca i braç de seguretat. 49,980 € 49,98 €

0,128 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 20,290 € 2,60 €
0,128 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 17,520 € 2,24 €
2,000 % Costos directes complementaris 54,820 € 1,10 €

6,000 % Costos indirectes 55,920 € 3,36 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 59,28 €
8.6 RGP010 m² Revestiment petri en façanes, color blanc, textura llisa; neteja i escatat previ del

suport de morter industrial, que presenta una superfície pulverulenta o deteriorada,
una mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,3 l/m² cada mà), a més de
tractament contra la presència d'eflorescències salines (salnitre) en un 50% de la
seva superfície.

0,150 l Solució d'àcid clorhídric diluït en deu parts d'aigua. 5,000 € 0,75 €
0,167 l Vernís acrílic per a fixar superfícies i consolidar fons absorbents i

deteriorats, incolor, aplicat amb brotxa, corró o pistola. 10,280 € 1,72 €
0,083 l Diluent formulat a base de hidrocarburs alifàtics. 3,060 € 0,25 €
0,600 l Revestiment petri en capa grossa per a exterior a base de resines

acríliques pures dispersades en mitjà aquós, impermeable a l'aigua de
pluja i permeable al vapor d'aigua, color blanc, textura llisa, aplicat
amb brotxa, corró o pistola. 6,500 € 3,90 €

0,174 h Oficial 1ª pintor. 19,630 € 3,42 €
0,174 h Ajudant pintor. 17,520 € 3,05 €
2,000 % Costos directes complementaris 13,090 € 0,26 €

6,000 % Costos indirectes 13,350 € 0,80 €

Preu total redondeado por m²  ......… 14,15 €
8.7 P.A.4 m Partida alçada. Tres equadres reforçades per a metro de longitud per a suport de

taulell de fusta en extradossats a 40cm de paret i d'alçada inferior a 1,35cm.
Cargoleria adeqüada per ancoratge a mur ceràmic i taulell de fusta en la seva
fixació mecànica.

6,000 % Costos indirectes 28,400 € 1,70 €

Preu total redondeado por m  .......… 30,10 €
8.8 P.A.5 m Partida alçada. Taulell de fusta de faig sobre extradossat en formació de repisa

interior, sobre esquadres disposades en extradossat interior a 40cm de mur i de
1.35cm d'alçada. Col·locada i envernissat contra la humitat.

0,006 m³ Aigua. 1,500 € 0,01 €
0,009 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu

hidròfug, categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 43,748 € 0,39 €

3,000 kg Adhesiu de ciment flexible i de gran adherència, C2 S2. 0,500 € 1,50 €
1,050 m Brancal de formigó polímer de superfície polida, de color gris, de 405x20

mm, subministrat en peces de fins a 2,6 m de longitud, ancoratge
metàl·lic d'acer inoxidable i grava adherida a la superfície en la seva
cara inferior. 45,937 € 48,23 €

4,050 m Perfil d'escuma de polietilè, de 6 mm de diàmetre, per a rebliment de
juntes. 0,437 € 1,77 €

0,051 Ut Bot d'emprimació per a massilles (250 cm³). 5,350 € 0,27 €
0,101 Ut Bot de massilla de poliuretà impermeable (310 cm³). 7,320 € 0,74 €
0,447 h Oficial 1ª construcció. 19,630 € 8,77 €
0,484 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 7,92 €
2,000 % Costos directes complementaris 69,600 € 1,39 €

6,000 % Costos indirectes 70,990 € 4,26 €

Preu total redondeado por m  .......… 75,25 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA DE…

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total



9 GESTIÓ DE RESIDUS
9.1 K2R64… m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a

instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
0,062 h Manobre 16,450 € 1,02 €
1,000 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i

recollida amb residus inerts o no especials 22,610 € 22,61 €
1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,020 € 0,01 €

6,000 % Costos indirectes 23,640 € 1,42 €

Preu total redondeado por m3  .....… 25,06 €
9.2 K2R54… m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
1,000 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i

recollida amb residus inerts o no especials 22,610 € 22,61 €
6,000 % Costos indirectes 22,610 € 1,36 €

Preu total redondeado por m3  .....… 23,97 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA DE…

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total



10 SEGURETAT I SALUT
10.1 YCX010 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació
o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Sense descomposició 566,038 €
6,000 % Costos indirectes 566,038 € 33,96 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 600,00 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA DE…

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total



11 IMPREVISTOS
11.1 P.A.6 Ut Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Sense descomposició 1.552,660 €
6,000 % Costos indirectes 1.552,660 € 93,16 €

Preu total redondeado por Ut  ......… 1.645,82 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA DE…

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total
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1.1 0XA110 Ut Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm
d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana
posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 250 m².

FAÇANA A MAR Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Bastida amb escala per accés a

part inferior de façana exterior

1,00 1,00

Total Ut : 1,00 700,00 € 700,00 €

Parcial nº 1 TREBALLS PRÈVIS : 700,00 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA …

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 1 TREBALLS PRÈVIS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



2.1 DRS021 M Aixecat amb recuperació del 100% del material d'entornpeu ceràmic de gres
porcellànic i picat del material d'unió adherit a la seva superfície, amb mitjans
manuals.

PLANTA SOTERRADA Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110,00 110,00Total entorpeus sala

110,00 110,00

Total m : 110,00 2,31 € 254,10 €

2.2 DRS020 … Aixecat amb recuperació del 80% del material de paviment existent a l'interior de
l'edifici de 45x45cm, de rajoles ceràmiques de gres porcellànic i picat del material
d'unió adherit a la seva superfície, amb mitjans manuals.

PER A ENDERROC P… U Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 2,20 17,60Obertura entre biguetes en

cada pilar per  de forjat sanitari 

17,60 17,60
PER A ENDERROC P… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7,70 0,45 3,47Oberures per ventilació en
parets exteriors del mar

6,60 0,45 2,97
2,20 0,45 0,99

7,43 7,43
PAVIMENT SOTA ENVÀ Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12,24 0,90 11,02Paviment sota envà a
enderrocar

11,02 11,02

36,05 36,05
Total m² : 36,05 16,80 € 605,64 €

2.3 DEH080 … Demolició de capa de compressió de formigó, de 5 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

ENDERROC PARCIA… Uts Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 2,20 17,60Obertura entre biguetes en

cada pilar per  de forjat sanitari 

17,60 17,60
ENDERROC PARCIA… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 0,33 0,10 0,46Oberures per ventilació en zona
magatzem

20 0,33 0,20 1,32Oberures per ventilació resta de
sala

1,78 1,78

19,38 19,38
Total m² : 19,38 9,08 € 175,97 €

2.4 DEH070 … Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

ENDERROC PARCIA… Uts. Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA …

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 2 ENDERROCS INTERIORS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



8 2,20 17,60Obertura entre biguetes en
cada pilar per  de forjat sanitari 

17,60 17,60
ENDERROC PARCIA… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 0,33 0,10 0,46Oberures per ventilació en zona
magatzem

20 0,33 0,20 1,32Oberures per ventilació resta de
sala

1,78 1,78

19,38 19,38
Total m² : 19,38 14,26 € 276,36 €

2.5 DEH080c … Demolició de capa de compressió de formigó, de 10 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

ÀMBIT DE FORJAT A… Llargaria Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,10 4,40Pavimentació de formigó en

àmbit de sala

4,40 4,40

Total m² : 4,40 15,56 € 68,46 €

2.6 DLP220b Ut Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, galzes, tapajunts i
ferraments, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor.

PORTA DIVISÒRIA E… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Porta en parert divisoria a

enderrocar

1,00 1,00

Total Ut : 1,00 8,08 € 8,08 €

2.7 DEF040 … Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit amb martell pneumàtic, i
càrrega manual de runa a camió o contenidor.

DIVISÒRIA ENTRE SA… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,00 0,15 3,40 5,61Parets desde pilar  fins lavabo
2,44 0,15 3,40 1,24

6,85 6,85

Total m³ : 6,85 55,15 € 377,78 €

2.8 DRA010c … Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport, amb
martell elèctric, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

PARETS FUTUR MAG… Uts. Sup. Amplada Parcial Subtotal
1 17,60 17,60Paret de 2,7m d'alçada i 7 m de

long. amb tres finestres fins a
escala descontada oberturas

17,60 17,60

Total m² : 17,60 7,92 € 139,39 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA …

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 2 ENDERROCS INTERIORS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



2.9 DDS030 … Demolició de formigó en massa amb martell pneumàtic, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,30 0,50 1,65Banc de formigó I tram inicial

d'escala

1,65 1,65

Total m³ : 1,65 65,00 € 107,25 €

2.10 DRQ010c … Eliminació de morter monocapa aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3
m d'altura, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

RETIRADA DE MORT… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,36 0,30 2,51Enderroc de revestiment en

façanes a mar desde cota de
paviment fins a cota +30cm

5,83 0,30 1,75

4,26 4,26

Total m² : 4,26 14,95 € 63,69 €

2.11 DIF105 Ut Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment,
que dóna servei a una superfície de 90 m², amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Total Ut : 1,00 286,17 € 286,17 €

2.12 DIF105b Ut Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior elèctrica, col·locada superficialment,
que dóna servei a una superfície de 90 m², amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Total Ut : 1,00 286,17 € 286,17 €

Parcial nº 2 ENDERROCS INTERIORS : 2.649,06 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA …

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 2 ENDERROCS INTERIORS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



3.1 K219KFC0 M Tall de revesitment de exterior de pedra natural de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

TALL HORITZONTAL … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,36 8,36Línia de tall de pedra en façana

al mar
5,83 5,83

14,19 14,19

Total m : 14,19 15,00 € 212,85 €

3.2 DMX070 … emolició de revestiment exterior de pedra natural, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

REVESTIMENT DE PE… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,36 0,50 4,18Enderroc delimitat de pedra en

façana al mar
5,83 0,50 2,92

7,10 7,10

Total m² : 7,10 14,00 € 99,40 €

3.3 DRQ010 … Eliminació de morter aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura,
amb martell elèctric, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

REVESTIMENTS DE F… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,36 0,50 4,18Enderroc de revestiment

deteriorar exterio delimitat entre
la línia de revestiment de pedra i
sòl

5,83 0,50 2,92

7,10 7,10

Total m² : 7,10 15,00 € 106,50 €

3.4 DEF041 … Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic calat amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa a camió o contenidor.

FAÇANA EXTERIOR … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 0,40 0,40 0,20 0,26Obertures en façana ventil·lació

mecànica

0,26 0,26
FAÇANA EXTERIOR … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,80 0,35 0,30 0,08Obertures en façana de sala de
màquinas

0,08 0,08

0,34 0,34
Total m³ : 0,34 147,11 € 50,02 €

3.5 ADE001 … Buidat a cel obert en terra de jardineria i plantes, amb mitjans manuals.
Emmagatzematge i posterior reomplert de terres i plantat de plantes

JARDINERAS CARRE… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,00 0,30 1,20Buidat de terres de jardinera 1

(Continua...)

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA …

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



3.5 M³ Buidat cel obert en terra de jardineria i plantes, amb mitjans manuals. E… (Continuaci…
5,00 0,30 1,50Buidat de terres de jardinera 2

2,70 2,70

Total m³ : 2,70 40,00 € 108,00 €

3.6 DRQ010b … Eliminació de morter aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura,
amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

FAÇANES DE CARRE… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,30 1,00 3,30Tram de façana exterior a

escales edifici 
4,00 1,00 4,00Jardinera exteriors a façana

d'escles edifici
5,00 1,00 5,00Jardinera exterior darrere porta

de sortida d'emergència

12,30 12,30

Total m² : 12,30 14,95 € 183,89 €

3.7 P.A.1 Ut Partida alçada. Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.

Total Ut : 1,00 250,00 € 250,00 €

Parcial nº 3 ENDERROCS EXTERIORS : 1.010,66 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA …

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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4.1 G8741120 … Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de
preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor

BASE DE PILARS MET… Uts. Llargada Perímetre S… Alçada Parcial Subtotal
6 1,44 1,26 10,89Neteja de pilar desde la sabat

fins 50 cm per sobre de cota de
paviment

10,89 10,89

Total m2 : 10,89 14,99 € 163,24 €

4.2 RLC010 … Tractament superficial de protecció anticorrosiva per a elements d'acer
mitjançant emprimació anticorrosiva amb Sikadur Primer EG Photospate, aplicada
en dues mans (100 µ)i espolvoreat amb arid de quarz

BASE DE PILARS MET… Uts. Llargada Perímetre S… Alçada Parcial Subtotal
6 1,44 1,26 10,89Tractament desde la sabat fins

50 cm per sobre de cota de
paviment

10,89 10,89

Total m² : 10,89 50,00 € 544,50 €

4.3 RQO021d … Reomplert , subministre i aplicació de morter bicomponent a base de ciment,
resines sintètiques i fum de sílice, Sika Monotop 612, de 3 cm de gruix, aplicat amb
llana ó paleta.. o mitjançant el morter Sika Grout, segons necessitat d'obra,

PILARS METÀLICS Uts. Llargada Perimetre Alçada Parcial Subtotal
6 1,26 0,77 5,82Recubriment de pilar metàlic

desde la sabata fins a cota de
paviment

5,82 5,82

Total m² : 5,82 50,00 € 291,00 €

4.4 RQO021g … Subministre i aplicació de morter de impermeabilització flexible, bicomponent, a
base de ciment, àrids seleccionats i polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a
corró o brocha a dos mans, assolint 10mm de gruix

PILARS METÀLICS I S… Uts. Sup. Perimetre Alçada Parcial Subtotal
6 1,26 0,77 5,82Recubriment de pilar metàlic

desde la sabat fins a cota de
paviment

8 1,21 9,68Sabata de formigó 
4,40 0,44 1,94

17,44 17,44

Total m² : 17,44 50,00 € 872,00 €

Parcial nº 4 SANEJAMENT I PROTECCIÓ DE PILARS METÀLICS… 1.870,74 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA …

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 4 SANEJAMENT I PROTECCIÓ DE PILARS METÀLICS I SABATA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



5.1 EHU026 … Forjat unidireccional de formigó armat sobre bigueta vista preexistent, horitzontal,
altura lliure de planta de fins a 3 m, realitzat amb formigó HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa
fabricat en obra, amb un contingut de fibres amb funció estructural Sikafiber M-48
"SIKA" de 3 kg/m³, amb additiu hidròfug i abocament manual, volum total de
formigó 0,072 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 1
kg/m², sobre sistema d'encofrat parcial; revoltó mallorquí pla de material ceràmic
sobre biguetes,de 70x23x3,5 cm ; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió. Inclosa repercussió de pilars i de
bigues.

ENTREBIGAT I CAPA … Uts. Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 2,20 17,60Restauració d'obertures per

sanejar sabates entre biguetes
en forjat sanitari

17,60 17,60
ÀMBIT DE FORJAT A… Llargaria Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 1,10 4,40Pavimentació de formigó en
àmbit de sala

4,40 4,40

22,00 22,00
Total m² : 22,00 91,68 € 2.016,96 €

5.2 RSG010 … Reposició de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, polit, de 45x45 cm, 8 €/m²
amb % de material reaprofitat, de les mateixes característiques del paviment
existent, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, resistència al lliscament
15<Rd<=35, classe 1, rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap
característica addicional, color gris amb doble encolat i rejuntades amb beurada
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb
la mateixa tonalitat de les peces.

ÀMBIT DE PILARS U Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 2,50 20,00Pavimentació en prèvies

obertures en pilars

20,00 20,00
ÀMBIT D'OBERTURES… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7,70 0,90 6,93Oberures per ventilació en
parets exteriors del mar

6,60 0,90 5,94
2,20 0,90 1,98Obertura per ventilació en paret

exterior amb sala de màquines
6,00 0,90 5,40Obertures per ventilació en

parets de  soterrani
4,90 0,90 4,41

24,66 24,66
ÀMBIT ANTIC ENVÀ I… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13,20 0,90 11,88Paviment sota antic envà
2,20 2,20

14,08 14,08
ÀMBIT DE FORJAT A… Llargaria Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 1,10 4,40Pavimentació de formigó en
àmbit de sala

4,40 4,40

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA …
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63,14 63,14
Total m² : 63,14 24,91 € 1.572,82 €

Parcial nº 5 PAVIMENTACIÓ : 3.589,78 €

Projecte: ADEQÜACIÓ I MILLORA D'UNA SALA DEL MUSEU DE LA RADIO A RODA …
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6.1 P.A.2 M Partida alçada.Perforacions de 12mm cada 12 cm a 15 cm de cota del pviment i
aplicació de barrera antihumitat en mur de façana, basada en silanos per a
tractament d'humitats, injectat amb taladres cada 10cm en les dues cares,
realitzat sobre morter amb 75-100 cartutxos,mitjançant pistola Sikamur
injectocream-100.

BARRERA CONTRA L… Uts. Llargaria Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,50 5,50Injecció a dues cares en parets

exteriors 1 al mar entre obertures
de ventil·lació

4,40 4,40Injecció a dues cares en parets
exteriors 1 al mar entre obertures
de ventil·lació

9,90 9,90

Total m : 9,90 190,00 € 1.881,00 €

6.2 K878C652 … Neteja de parament de morter amb raig d'Aire a pressió, fins a 2 bar i aspiració de
bruticia

ÀMBIT DE FAÇANA … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,30 1,00 14,30Neteja de parament a revestir

14,30 14,30

Total m2 : 14,30 7,90 € 112,97 €

6.3 HRC030 M Escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell mate en peces de 14x28x1,2 cm,
rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 i rejuntada
entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes de ciment amb
absorció d'aigua reduïda, CG2, per a juntes entre 3 i 15 mm.

DIVISIÓ HORITZONT… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,36 8,36Longitut de divisió entre

revestiment de les dues façanes
exteriors a mar

5,83 5,83
14,19 14,19

Total m : 14,19 19,69 € 279,40 €

6.4 HRP060 Ut Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color gris, de 100x350x58 mm,
rebuda amb adhesiu de ciment i segellat del junt perimetral amb massilla de
poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació.

EXTERIOR D'EDIFICI … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00Gargoles per drenatge d'aigua

en "banyera" exterior al costat
de mar

6,00 6,00

Total Ut : 6,00 20,20 € 121,20 €

6.5 IVG035b Ut Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de
xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm.

FAÇANA EXTERIOR … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,00Obertures en façana ventil·lació

mecànica

8,00 8,00
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Total Ut : 8,00 178,71 € 1.429,68 €

6.6 IVG035c Ut Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de
xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 800x330 mm.

FAÇANA EXTERIOR … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Façana de sala de màquinas

1,00 1,00

Total Ut : 1,00 198,71 € 198,71 €

6.7 RQO021g … Subministre i aplicació de morter de impermeabilització flexible, bicomponent, a
base de ciment, àrids seleccionats i polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a
corró o brocha a dos mans, assolint 10mm de gruix

IMPERMEABILITZACI… Uts. Llargaria Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,30 1,00 14,30Recubriment en parets exteriors

amb finestres desde revestiment
de pedra fins cota de terra

14,30 1,00 14,30"Banyera" exterior sota façana
amb finestres al costat del mar

28,60 28,60
IMPERMEABILITZACI… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,30 1,00 3,30Tram de façana exterior a
escales edifici 

4,00 1,00 4,00Jardinera exteriors a façana
d'escles edifici

5,00 1,00 5,00Jardinera exterior darrere porta
de sortida d'emergència

12,30 12,30

40,90 40,90
Total m² : 40,90 50,00 € 2.045,00 €

6.8 RFP010 … Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, per la realització de
la capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport
de morter industrial, que presenta una superfície pulverulenta o deteriorada, mà
de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,065 l/m² cada mà), a més de
tractament contra la presència de floridura o humitats en un 20% de la seva
superfície.

MUR FAÇANA POST… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,30 3,00 9,90Tram de façana exterior a

escales edifici 
4,00 3,00 12,00Jardinera exteriors a façana

d'escles edifici
5,00 3,00 15,00Jardinera exterior darrere porta

de sortida d'emergència

36,90 36,90

Total m² : 36,90 8,69 € 320,66 €

6.9 RSP024 M Entornpeu de pedra natural en harmonia amb paviment exterior existent, de 20-25
cm d'alçada, rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 i rejuntat amb morter de
juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),tonalitats naturals

IMPERMEABILITZACI… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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3,30 1,00 3,30Tram de façana exterior a
escales edifici 

3,30 3,30

Total m : 3,30 18,00 € 59,40 €

6.10 P.A.3 Ut Partida alçada. Reblert i replantar de terres i plantes retirades per
imprmeabilització de jardinera i paret.

Total Ut : 2,00 120,00 € 240,00 €

Parcial nº 6 REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIÓ I ACABAT… 6.688,02 €
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7.1 IEI050b Ut Millora en xarxa elèctrica de distribució interior en local de 130 m² de superfície
construïda, amb circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible i
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc).

PREINSTAL·LACIÓ EL… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Reposició d'endolls, interruptors i

possibles punts de llum en
extradossat

1,00 1,00

Total Ut : 1,00 949,46 € 949,46 €

Parcial nº 7 PRE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA : 949,46 €
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8.1 RQO021g … Subministre i aplicació de morter de impermeabilització flexible, bicomponent, a
base de ciment, àrids seleccionats i polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a
corró o brocha a dos mans, assolint 10mm de gruix

IMPERMEABILITZACI… Uts. Llargaria Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,36 0,30 2,51Recubriment en parets exteriors

amb finestres desde cota de
paviment fins a cota +30cm
descontades oberures

5,83 0,30 1,75
8 -0,40 -0,40 -0,20 -0,26Obertures en façana ventil·lació

mecànica

4,00 4,00

Total m² : 4,00 50,00 € 200,00 €

8.2 RRY015 … Extradossat autoportant estabilitzat amb mur perimetral, sistema W626.es "KNAUF",
realitzat amb dues plaques de guix laminat - |12,5 impregnada (H1) + 12,5
impregnada (H1)|, ancorades als forjats mitjançant estructura formada per canals
i muntants; 115 mm de gruix total; separació entre muntants 600 mm. Acabat
superior amb tapa respecte al fals sostre, mitjançant placa de guix laminat.

EXTRADOSSAT A 45 … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,00 1,40 35,00Tram continu desde lavabo fins

magatzem
15,00 1,40 21,00Tram continu desde sortida

d'emergència fins a façana
amb finestres

10,00 1,40 14,00Tram de finestres de façana 1
8,00 1,40 11,20Tram de finestres de façana 2

81,20 81,20
EXTRADOSSAT CON… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

17,00 2,75 46,75Extradossat continu perimetral
Sala magatzem (inclòs
tancament de l'espai)

46,75 46,75

127,95 127,95
Total m² : 127,95 33,28 € 4.258,18 €

8.3 RRY015b … Extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 30, sistema W628.es
"KNAUF", realitzat amb dues plaques de guix laminat - |12,5 impregnada (H1) +
12,5 impregnada (H1)|, ancorades als forjats mitjançant estructura formada per
canals i muntants; 95 mm de gruix total; separació entre muntants 600 mm.

EXTRADOSSAT DESD… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,00 1,40 39,20Extradossat continu perimetral

segons projecte
22,00 1,40 30,80

70,00 70,00

Total m² : 70,00 42,25 € 2.957,50 €

8.4 E7C9G1… … Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 126 a 160 kg/m3 de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 0,36585 m2.K/W, col·locada sense adherir
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EXTRADOSSAT A 45 … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,00 1,40 14,00Tram de finestres de façana 1
8,00 1,40 11,20Tram de finestres de façana 2

25,20 25,20

Total m2 : 25,20 5,60 € 141,12 €

8.5 RRY021 Ut Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF", de 200x200 mm, per
a extradossat de plaques de guix laminat.

INSTAL·LACIÓ A CO… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,00Disposades en extradossats 

10,00 10,00

Total Ut : 10,00 59,28 € 592,80 €

8.6 RGP010 … Revestiment petri en façanes, color blanc, textura llisa; neteja i escatat previ del
suport de morter industrial, que presenta una superfície pulverulenta o
deteriorada, una mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,3 l/m² cada mà),
a més de tractament contra la presència d'eflorescències salines (salnitre) en un
50% de la seva superfície.

REVESTIMENT INTERI… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Parets situades en superfície de
sortida d'emergència

4,50 3,50 15,75Parets siuades sota en àmbit
d'escales 

4,30 3,50 15,05
30,80 30,80

Total m² : 30,80 14,15 € 435,82 €

8.7 P.A.4 M Partida alçada. Tres equadres reforçades per a metro de longitud per a suport de
taulell de fusta en extradossats a 40cm de paret i d'alçada inferior a 1,35cm.
Cargoleria adeqüada per ancoratge a mur ceràmic i taulell de fusta en la seva
fixació mecànica.

EN EXTRADOSSAT A … Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
54,00 54,00Per suport de taulell de fusta

54,00 54,00

Total m : 54,00 30,10 € 1.625,40 €

8.8 P.A.5 M Partida alçada. Taulell de fusta de faig sobre extradossat en formació de repisa
interior, sobre esquadres disposades en extradossat interior a 40cm de mur i de
1.35cm d'alçada. Col·locada i envernissat contra la humitat.

TRES ESQUADRES PE… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,00 50,00Longitut total d'esquadres per

taulell de fusta segons plànol

50,00 50,00

Total m : 50,00 75,25 € 3.762,50 €

Parcial nº 8 REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIÓ I ACABAT… 13.973,32 €
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9.1 K2R641E0 … Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

ENDERROC PARCIA… Uts. Llargaria Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 1,00 2,00 0,10 1,60Entrebigat
8 1,00 2,00 0,03 0,48Paviment

30 0,30 0,10 0,10 0,09Oberures per ventilació
4 1,00 1,00 0,04 0,16Pavimentació de formigó en

àmbit de sala
3,00 0,50 0,50 0,75Banc de formigó

3,08 3,08
PARTICIONS I FAÇA… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 7,00 0,15 2,70 2,84Paret de 2,7m d'alçada i 7 m de
long. amb tres finestres fins a
escala descontada oberturas

7,60 0,02 0,30 0,05Enderroc de revestiment en
façanes a mar desde cota de
paviment fins a cota +30cm

7,60 0,10 0,50 0,38Enderroc delimitat de pedra en
façana al mar

5,30 0,10 0,50 0,27
7,60 0,03 0,50 0,11Enderroc de revestiment

deteriorar exterio delimitat entre
la línia de revestiment de pedra i
sòl

8 0,40 0,40 0,20 0,26Obertures en façana ventil·lació
mecànica

0,80 0,35 0,30 0,08Obertures en façana de sala de
màquinas

3,00 0,02 1,00 0,06Morter tram de façana exterior
a escales edifici 

3,60 0,02 1,00 0,07Morter Jardinera exteriors a
façana d'escles edifici

4,80 0,02 1,00 0,10Morter Jardinera exterior darrere
porta de sortida d'emergència

4,22 4,22

7,30 7,30
Total m3 : 7,30 25,06 € 182,94 €

9.2 K2R540E0 … Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

PARTICIONS I FAÇA… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 0,15 2,70 2,84Paret de 2,7m d'alçada i 7 m de

long. amb tres finestres fins a
escala descontada oberturas

7,60 0,02 0,30 0,05Enderroc de revestiment en
façanes a mar desde cota de
paviment fins a cota +30cm

(Continua...)
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9.2 M3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 7m3 (Continuaci…
7,60 0,10 0,50 0,38Enderroc delimitat de pedra en

façana al mar
5,30 0,10 0,50 0,27
7,60 0,03 0,50 0,11Enderroc de revestiment

deteriorar exterio delimitat entre
la línia de revestiment de pedra i
sòl

8 0,40 0,40 0,20 0,26Obertures en façana ventil·lació
mecànica

0,80 0,35 0,30 0,08Obertures en façana de sala de
màquinas

3,00 0,02 1,00 0,06Morter tram de façana exterior
a escales edifici 

3,60 0,02 1,00 0,07Morter Jardinera exteriors a
façana d'escles edifici

4,80 0,02 1,00 0,10Morter Jardinera exterior darrere
porta de sortida d'emergència

4,22 4,22
ENDERROC PARCIA… Uts. Llargaria Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 1,00 2,00 0,10 1,60Entrebigat
8 1,00 2,00 0,03 0,48Paviment

30 0,30 0,10 0,10 0,09Oberures per ventilació
4 1,00 1,00 0,04 0,16Pavimentació de formigó en

àmbit de sala
3,00 0,50 0,50 0,75Banc de formigó

3,08 3,08

7,30 7,30
Total m3 : 7,30 23,97 € 174,98 €

Parcial nº 9 GESTIÓ DE RESIDUS : 357,92 €
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10.1 YCX010 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació
o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Total Ut : 1,00 600,00 € 600,00 €

Parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT : 600,00 €
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11.1 P.A.6 Ut Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Total Ut : 1,00 1.645,82 € 1.645,82 €

Parcial nº 11 IMPREVISTOS : 1.645,82 €
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1 TREBALLS PRÈVIS ........................................................................................................… 700,00
2 ENDERROCS INTERIORS .............................................................................................… 2.649,06
3 ENDERROCS EXTERIORS ............................................................................................… 1.010,66
4 SANEJAMENT I PROTECCIÓ DE PILARS METÀLICS I SABATA ...................................… 1.870,74
5 PAVIMENTACIÓ .........................................................................................................… 3.589,78
6 REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIÓ I ACABATS EN MURS EXTERIORS .................… 6.688,02
7 PRE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ..................................................................................… 949,46
8 REVESTIMENTS, IMPERMEABILITZACIÓ I ACABATS EN MURS INTERIORS .................… 13.973,32
9 GESTIÓ DE RESIDUS ....................................................................................................… 357,92
10 SEGURETAT I SALUT ..................................................................................................… 600,00
11 IMPREVISTOS ............................................................................................................… 1.645,82

Pressupost d'execució de material (PEM) 34.034,78
13% de despeses generals 4.424,52
6% de benefici industrial 2.042,09

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 40.501,39
21% 8.505,29

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC=PEM+… 49.006,68

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-NOU MIL
SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.

Projecte: Adeqüació i millora d'una sala del Museu de la Radio a Roda de Berà. Re…
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats 
segons la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2.- AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1.- Identificació 

El present estudi correspon al projecte Adeqüació i millora d'una sala del Museu de la 
Radio a Roda de Berà. Reparacions i proteccions contra la humitat, situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor   

Projectista   

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost 
d'execució material) de 34.034,78€. 
 

2.1.1.- Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o 

demolir. Es poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 

construcció o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, 
tindrà la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del 

bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o 
d'altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus 
de construcció i demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
 



  

 
  

2.1.2.- Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels 
Residus, és responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació 

abans del començament de les obres. 
 

2.1.3.- Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les 
operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i 

l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, 
així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència 
d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels 
residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2.- Obligacions 
 

2.2.1.- Productor de residus (promotor) 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a 
l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus 
que es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació 
i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de 
l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques 
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció 
facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i 
demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o 
lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de 

residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular, en el 
present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any 
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari 
dels residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de 
RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o 
amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de 
residus perillosos. 



 

 
  

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda 
obligat a constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment 

dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i 
demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes 
corresponents. 

 

2.2.2.- Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions 
previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un 
pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als 
residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per 

si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-
los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració 
per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i 
per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor 
haurà de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del 
posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de 
l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan 

sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos", i la identificació del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 

document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació 
ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de 
construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la 
legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los 
en condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus 
dintre de l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta 
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor 
de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació 

documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en 
el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, 
de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció 
i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 
acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a 

cada any natural durant els cinc anys següents. 



  

 
  

 

2.2.3.- Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de 

construcció i demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, 
dur un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, 
expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a 
la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

Lista europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on 
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el 
mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i 
destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les 

mateixes, la informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La 
informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys 
següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els 
certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si 
escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que 
porti a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, 
transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va 
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent 
que van ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de 
disposar d'un procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, 
prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran 

adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que 
tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no 

perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de 
les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor 
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 

la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 



 

 
  

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 

adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 

libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificat per: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 



  

 
  

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Llei reguladora dels residus 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 

Modificada per: 

Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la 

construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de 
Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 
 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA. 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat 

atenent a la legislació vigent en matèria de gestió de residus, "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 
donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la 

mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament 
o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a 
reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 



 

 
  

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què 
estan compostos: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN 

L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del 

projecte, en funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents 
preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels 
materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels 
productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha 
calculat en funció de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament 
segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent 
definida pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en 
el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos" 
Codi LER 

Densitat aparent 
(t/m³) 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en 
el codi 17 05 03. 

17 05 04 
1,42 4,320 3,051 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 



  

 
  

Material segons "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos" 
Codi LER 

Densitat aparent 
(t/m³) 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

1 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,080 0,073 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,000 0,000 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,000 0,000 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 1,460 0,695 

Metalls barrejats. 17 04 07 1,50 0,070 0,047 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 
04 10. 

17 04 11 
1,50 0,000 0,000 

3 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,060 0,080 

4 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,010 0,017 

5 Guix 

Materials de construcció a partir de guix 

diferents dels especificats en el codi 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 0,190 0,190 

6 Escombraries 

Residus barrejats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,020 0,013 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de grava i roques triturades diferents 

dels esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 08 
1,50 0,350 0,233 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 61,910 41,273 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

Maons. 17 01 02 1,25 5,510 4,408 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 0,330 0,264 

4 Pedra 

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 0,770 0,513 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

Residus de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses. 

08 01 11 
0,90 0,000 0,000 

 
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i 
apartats 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 4,320 3,051 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,000 0,000 

2 Fusta 0,080 0,073 



 

 
  

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 1,530 0,742 

4 Paper i cartró 0,060 0,080 

5 Plàstic 0,010 0,017 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,190 0,190 

8 Escombraries 0,020 0,013 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 0,350 0,233 

2 Formigó 61,910 41,273 

3 Maons, teules i materials ceràmics 5,840 4,672 

4 Pedra 0,770 0,513 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 0,000 0,000  

 



  

 
  

 

  

6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ 

DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL 

PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, 

constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en 



 

 
  

la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al 
final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la 

responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, 
provisió de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització 
de la gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes 
dels plànols de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà 
amb l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el 
cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, 
sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants 
s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de 
neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i 

extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es 
planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que 
quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal 
d'optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les 
quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra 

corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels 

corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es 
realitzi amb la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes 
publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació 
i optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al 
director d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. 
Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni 
interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 

ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN 

L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició 
requerirà autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la 
Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en 
matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a 
realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra 
normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà 
ser renovada per períodes successius. 



  

 
  

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi 
a desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la 

seva direcció i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat 
de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de 
construcció i enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que 
es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les 
terres procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o 
dels materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit 
municipal. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", 

s'expressen les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a 
la taula següent: 

  

Material segons 
"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones de 
valorización y 

eliminación de 
residuos y Lista 

europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres 
diferents de les 
especificades en el 

codi 17 05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 4,320 3,051 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,080 0,073 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Coure, bronze, 
llautó. 

17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,460 0,695 

Metalls barrejats. 17 04 07 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,070 0,047 

Cables diferents 
dels especificats en 
el codi 17 04 10. 

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

3 Paper i cartró   

Envasos de paper i 
cartró. 

15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,060 0,080 

4 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,010 0,017 

5 Guix   



 

 
  

Material segons 
"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones de 
valorización y 

eliminación de 
residuos y Lista 

europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Materials de 
construcció a partir 
de guix diferents 

dels especificats en 
el codi 17 08 01. 

17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,190 0,190 

6 Escombraries   

Residus barrejats 
de construcció i 
demolició diferents 
dels especificats en 
els codis 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 
03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,020 0,013 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de grava i 
roques triturades 
diferents dels 
esmentats en el 
codi 01 04 07. 

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,350 0,233 

2 Formigó   

Formigó 
(formigons, 
morters i 
prefabricats). 

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 61,910 41,273 

3 Maons, teules i materials ceràmics   

Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 5,510 4,408 

Teules i materials 
ceràmics. 

17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,330 0,264 

4 Pedra   

Residus del tall i 
serrat de pedra 
diferents dels 
esmentats en el 
codi 01 04 07. 

01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,770 0,513 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

Residus de pintura 
i vernís que 
contenen 
dissolvents 
orgànics o altres 
substàncies 
perilloses. 

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,000 0,000 

Notes: 

RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 

RNPs: Residus no perillosos 

RPs: Residus perillosos  
  
 



  

 
  

8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, 

de forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de 
generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus 
generats a l'obra objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in 
situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU" 

Formigó 61,910 80,00 NO OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials ceràmics 5,840 40,00 NO OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) 1,530 2,00 NO OBLIGATÒRIA 

Fusta 0,080 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Plàstic 0,010 0,50 NO OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró 0,060 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en 

origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en 
una instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. 
En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba 
l'obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat 
especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de 

construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors 
fraccions. 
 

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB 

L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 

OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i 
condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un 
volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta 
de residus. 



 

 
  

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en 
contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar 
la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i 
han de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al 
llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del 
contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en 
els envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures 
pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors 
romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de 
restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de 
separació que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els 

requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en 
origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el 
cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta 
operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho 
permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació 
final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, 
s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de 
formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 
01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials 
plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de 
procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls 
degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps 
possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat 

excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigente 
sobre esta materia, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

10.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a 

l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 



  

 
  

DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada 
unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió de Residus del pressupost del 

projecte. 

Subcapítol TOTAL (€) 

TOTAL 0,00   

11.- DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats 
en les obres, les entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia 
financera equivalent, que respongui de la correcta gestió dels residus de construcció i 

demolició que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislació 
autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, 
els import mínim i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    40.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent 
prevista a la gestió de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 34.034,78€ 

             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA 
DETERMINACIÓ DE LA FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) 
% 

s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 

Terres i petris de 
l'excavació 

4,320 3,051 4,00     

Total Nivell I       40,000(1) 0,12 

A.2. RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa 
pètria 

68,870 46,691 10,00     

RCE de naturalesa 
no pètria 

1,890 1,115 10,00     

RCE potencialment 

perillosos 
0,000 0,000 10,00     

Total Nivell II 70,760 47,806   478,06(2) 1,40 

Total       518,06 1,52 

Notes: 
(1) Entre 40,00€ i 60.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 51,05 0,15 

       



 

 
  

TOTAL: 569,11€ 1,67   

12.- PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER 
A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 

OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si 
s'escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de 
l'obra, s'adjunten al present estudi. 

En els plànols, s'especifica la ubicació de: 

- Les baixants de runes. 

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 

- Els contenidors per a residus urbans. 

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó. 

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau. 

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar. 

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha. 

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i 
control de l'obra, així com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia 
comunicació i acceptació per part del director d'obra i del director de l'execució de l'obra. 

En  

EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 



  

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
 
 
 
 



  
ÍNDEX 

          

    

1. MEMÒRIA   

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut   

1.1.1. Justificació   

1.1.2. Objecte   

1.1.3. Contingut del EBSS   

1.2. Dades generals   

1.2.1. Agents   

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució   

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn   

1.2.4. Característiques generals de l'obra   

1.3. Mitjans d'auxili   

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra   

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més 
propers 

  

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors   

1.4.1. Vestuaris   

1.4.2. Lavabos   

1.4.3. Menjador   

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar   

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra   

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra   

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.   

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines   

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables   

1.6.1. Caigudes al mateix nivell   

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.   

1.6.3. Pols i partícules   

1.6.4. Soroll   

1.6.5. Esforços   

1.6.6. Incendis   

1.6.7. Intoxicació per emanacions   

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar   

1.7.1. Caiguda d'objectes   

1.7.2. Dermatosi   

1.7.3. Electrocucions   

1.7.4. Cremades   

1.7.5. Cops i talls en extremitats   

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de 
reparació i manteniment 

  

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes   

1.8.2. Treballs en instal·lacions   

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos   

1.9. Treballs que impliquen riscos especials   

1.10. Mesures en cas d'emergència   

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista   



 
ÍNDEX 

    

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.   

    

3. PLEC   

3.1. Plec de clàusules administratives   

3.1.1. Disposicions generals   

3.1.2. Disposicions facultatives   

3.1.3. Formació en Seguretat   

3.1.4. Reconeixements mèdics   

3.1.5. Salut i higiene en el treball   

3.1.6. Documentació d'obra   

3.1.7. Disposicions Econòmiques   

3.2. Plec de condicions tècniques particulars   

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva   

3.2.2. Mitjans de protecció individual   

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort    





  

1. MEMÒRIA 
 



 
  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria  
 

  

 
  

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
 

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es 
compleixen les següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 
euros. 

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se 
en algún moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del 
total dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar 
encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden 
ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i 

benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les 
disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el 
contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos 
professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 

  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de 
mitjans 

  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les 
persones que intervenen en el procés constructiu 

  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 

  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a 
l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les 

mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no 
es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 
a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es 
proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a 

terme en aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les 

informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del 
marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals 
 

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del 
present estudi, es ressenyen: 
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  Promotor: Ajuntament de Roda de Berà 
  Autor del projecte: Miquel Bonnin Sebastià 
  Constructor - Cap d'obra:  
  Coordinador de seguretat i salut: Miquel Bonnin Sebastià 

 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que 
es considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i 
salut. 

  Denominació del projecte: Adeqüació i millora d'una sala del Museu de la Radio a 

Roda de Berà. Reparacions i proteccions contra la humitat 
  Plantes sobre rasant: 1 
  Plantes sota rasant: 1 
  Pressupost d'execució material: 34.034,78€ 
  Termini d'execució: 3 mesos 
  Núm. màx. operaris: 2 

 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a 
considerar per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

  Adreça: Museu de la Ràdio del Roc de Sant Gaietà, Roda de Barà (Tarragona) 
  Accessos a l'obra: 2 

  Topografia del terreny:  
  Edificacions contigües: 2 
  Servituds i condicionants:  
  Condicions climàtiques i ambientals:  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 

convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes 
establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles 
accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima 
deterioració possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï 
algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió 
dels riscos laborals: 
 

1.2.4.1. Fonamentació 

Fonamentació mitjançant sabates aïllades i murs de fonamentació de soterràni 
 

1.2.4.2. Estructura de contenció 

Mur de soterràni 
 

1.2.4.3. Estructura horitzontal 

Forjat unidireccional amb biguetes i pilars de formigó, reforçada estructura amb perfils 
metàlics 
 

1.2.4.4. Façanes 

Tancaments de façanes mitjançant mus de material ceràmic amb revestiment 
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1.2.4.5. Soleres i forjats sanitaris 

De altura aproximada de un metro, el forjat sanitaria consisteix en biguetes, material 
ceràmic i capa de copmpressió 
 

1.2.4.6. Instal·lacions 

Ascensor i resta d'instal·lacions comunes en locals 
 

1.2.4.7. Partició interior 

De material ceràmic 
 

1.3. Mitjans d'auxili 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal 
especialitzat, en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres 

mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències 
de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels 
centres sanitaris més propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses 
de 5 a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
  Gases estèrils 
  Cotó hidròfil 

  Benes 
  Esparadrap 
  Apòsits adhesius 
  Tisores 
  Pinces i guants d'un sol ús 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, 
reposant els elements utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran 
utilitat si s'arribés a produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

Centre d'Atenció Primària de Roda de 
Berà 

Carrer de la Font nº 7 
977657514 

5,00 km 

 
  

La distància al centre assistencial més proper Carrer de la Font nº 7 s'estima en 15 
minuts, en condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als 
llocs de treball en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 
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Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions 
provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar 
posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i 
les fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi 
d'utilitzar-los simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats 
de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 

  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres 
d'aigua potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i 
seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 

A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les 
diferents fases de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar 
amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de 

protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a 
l'obra. 

Riscos generals més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Despreniment de càrregues suspeses. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 

  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de 

l'obra 
  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que 

comportin majors riscos. 

  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una 
persona qualificada, degudament instruïda. 
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  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar 
durant les hores de major insolació. 

  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, 
preferentment per mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la 
seva caiguda 

  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant 
mitjans mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 

  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes 
preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge. 

  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a 

les zones excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 

baranes o xarxes homologades 
  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, 

inferior a 20 km/h 

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

  Casc de seguretat homologat. 
  Casc de seguretat amb barballera. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

  Cinturó portaeines 
  Guants de goma 
  Guants de cuir. 

  Guants aïllants 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de canya alta de goma 

  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a 
l'execució de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de 
protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de 
protecció de posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies 
aèries i de 2 m per a les línies soterrades 
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  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del 
subministrament d'aigua 

  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades 
homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i 

proveïdes de porta, clau i visera 
  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada 

mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 
5,0 m en cas contrari 

  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a 
una profunditat superior a 0,4 m 

  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles 

casolans, emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics. 

  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 
  Roba de treball impermeable. 
  Roba de treball reflectora. 

 

1.5.1.2. Tancat d'obra 

Riscos més freqüents 

  Talls i ferides amb objectes punxants 

  Projecció de fragments o de partícules 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a 

l'excavació 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat amb puntera reforçada 

  Guants de cuir. 
  Roba de treball reflectora. 

 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra  

1.5.2.1. Fonamentació 

Riscos més freqüents 

  Inundacions o filtracions d'aigua 
  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 

  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i 
proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat 

  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

Equips de protecció individual (EPI): 
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  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

 

1.5.2.2. Estructura 

Riscos més freqüents 

  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 

  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i 
empostissat 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 
baranes o xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

 

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 

1.5.2.4. Cobertes 

Riscos més freqüents 

  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o 
ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en 

buits protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m 
l'alçada de desembarcament 

  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de 
seguretat 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat amb sola antilliscant 
  Roba de treball impermeable. 

  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
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1.5.2.5. Particions 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a 

les zones excavades 
  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o 

ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 

baranes o xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

 

1.5.2.6. Instal·lacions en general 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
  Incendis i explosions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat 

en l'ús del material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 
  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla 

de connexió normalitzada, alimentades a 24 volts 
  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants aïllants en proves de tensió 
  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 

  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 

 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es 
realitzarà atenent a la legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin 
normalitzats i compleixin amb la normativa vigent. 



 
  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria  
 

  

 
  

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models 
normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, 
entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures 

preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.3.1. Puntals 

  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat 
en càrrega, respectant-se el període estricte de desencofrat. 

  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició 

inclinada sobre els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Torre de formigonat 

  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui 

"Prohibit l'accés a tota persona no autoritzada". 

  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes 
homologades, amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 

  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les 
torres de formigonat durant els seus canvis de posició. 

  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la 
cara de treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat 

d'aconseguir la posició més segura i eficaç. 
 

1.5.3.3. Escala de mà 

  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior 

dels muntants. 

  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a 
persones. 

  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin 
estables i immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o 
elements similars. 

  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 

75% respecte al pla horitzontal. 

  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, 
mesurat en la direcció vertical. 

  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els 

esglaons), subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els 
muntants. 

  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà 
sempre el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 

1.5.3.4. Visera de protecció 

  La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient 

resistència i estabilitat, per evitar els riscos més freqüents. 

  Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades. 
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  Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de 
forma immediata per a la seva reparació o substitució. 

 

1.5.3.5. Bastida de cavallets 

  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment 
prohibit com a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 

1.5.3.6. Bastida multidireccional 

  Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades sota la direcció i 
supervisió d'una persona qualificada. 

  Compliran les condicions generals respecte a materials, estabilitat, resistència i 
seguretat i les referents a la seva tipologia en particular, segons la normativa vigent en 

matèria de bastides. 

  Es muntaran i desmuntaran seguint sempre les instruccions del fabricant. 

  Les dimensions de les plataformes de la bastida, així com la seva forma i disposició, 
seran adequades per al treball i les càrregues previstes, amb folgança suficient per 
permetre la circulació amb seguretat. 

 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció 
de riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es 

desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents 
criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent 

manual d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que 
comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la 
deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense 
reglamentació específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves 
corresponents mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 

  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el 
motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per 
garantir l'estabilitat de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el 
motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 
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  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la 
màquina en el sentit de la marxa. 

  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de 
major alçada. 

  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en 

abandonar el vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents 

superiors al 5% i protegint els materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en 
posició de frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les 
rodes 

  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la 
pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.5. Camió grua 

  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició 
frontal, evitant saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en 
abandonar el vehicle i durant les operacions d'elevació. 

  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat de la càrrega. 

 

1.5.4.6. Formigonera 

  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia 
desconnexió de l'energia elèctrica 

  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

  Disposarà de fre de basculament del bombo 

  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, 
associats a un disjuntor diferencial 

  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant 
carcasses connectades a terra 

  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les 
vores dels forjats 
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1.5.4.7. Vibrador 

  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per 
zones de pas 

  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes 

condicions d'estanquitat i aïllament 

  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al 
voltant del cos. Si és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en 

cap moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària 

normalitzat per a un període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent 
el valor límit de 5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martell picador 

  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el 

treball dels operaris ni el pas del personal. 

  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.9. Grueta 

  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, 
coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a 
adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 

  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de 
seguretat, del cable de suspensió de càrregues i de les eslingues. 

  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega 
contra l'extrem superior de la ploma. 

  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès 
pel fabricant. 

  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials 
transportats per la grueta. 

  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de 
fils trencats sigui igual o superior al 10% del total 

  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del 
fabricant 

  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 

1.5.4.10. Serra circular 

  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 
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  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de 
fusta discs de serra. 

  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles 

incendis. 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara 

màscares antipols i ulleres. 
 

1.5.4.11. Serra circular de taula 

  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i 
maneig, coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures 
preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a 

distàncies superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin 
degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat 

  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del 
Reial Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les 
accions correctives oportunes, tals com l'ús de protectors auditius 

  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es 
pugui accedir al disc 

  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al 
disc de serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de 
partícules 

  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap 
cas la mà quedi exposada al disc de la serra 

  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, 
comprovant-se periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic 

  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o 

esquerdat es procedirà a la seva immediata substitució 

  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.13. Equip de soldadura 

  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de 
treball de soldadura. 

  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en 
perfecte estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 
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  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire 
s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota 
l'àrea de treball. 

  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de 
protecció visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.14. Eines manuals diverses 

  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les 

eines no disposin de doble aïllament. 

  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements 
similars. 

  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes 
elèctrics. 

  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets 
de residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran 
usar amb les mans o els peus mullats. 

  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació 

vigent en matèria de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les 
accions correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors auditius. 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o 
reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 

  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 

  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals 
es generi pols o partícules. 
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1.6.4. Soroll 

  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 

  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de 
càrregues. 

 

1.6.6. Incendis 

  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes 
inesperades (com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es 
poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb 

l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de 
la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es muntaran marquesines als accessos. 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Guants i botes de seguretat. 
  Ús de borsa portaeines. 

 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i roba de treball adequada. 
 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
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  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants dielèctrics. 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants, polaines i davantals de cuir. 
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i botes de seguretat. 
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de 

reparació i manteniment 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici 
construït que comporten majors riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o 
qualsevol altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se 

bastides que compleixin les condicions especificades en el present Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de 
protecció a l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les 
possibles caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de 
realitzar-se per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu 

corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i 
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent 

en la matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica 
hauran de realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció 

adequats. 
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1.9. Treballs que impliquen riscos especials 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos 
especials que es solen presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en 
el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 

  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

 

1.10. Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles 
situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i 
designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de 
la seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, 
quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència 
mèdica. 
 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos 
preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra 
amb capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el 
compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives 
previstes en aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen 

prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la 
necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats 
preventives, les persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions 
necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de 
posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les 
mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 



  

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
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Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
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374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
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374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completat per: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificat per: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 

modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a 

las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completat per: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
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B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 

acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 
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Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 

a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 

de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de 
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3.1. Plec de clàusules administratives 
 

3.1.1. Disposicions generals  

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el 
corresponent Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i 
obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les 
condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i 
col·lectives de la construcció de l'obra "Adeqüació i millora d'una sala del Museu de la 

Radio a Roda de Berà. Reparacions i proteccions contra la humitat", situada en Museu de 
la Ràdio del Roc de Sant Gaietà, Roda de Barà (Tarragona), segons el projecte redactat 
per Miquel Bonnin Sebastià. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia 
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els 
futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives  

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les 
regulades en els seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 

Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, 
impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o 

per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i 
Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la 
fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o 
treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de 
cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades 

parts de l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar 
directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de 
la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i 
d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, 

d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
promotor, amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la 
totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball 
en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut. 
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Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de 
Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, 
redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i 
permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els 

mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint 
les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase 
d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells 
que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per 
no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves 
responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i humans 
disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria 
de seguretat i salut, cal destacar: 

  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, 
durant l'execució de l'obra. 

  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors 

autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat 
i salut en l'obra. 

  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, 
complint estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si 
s'escau, als treballadors autònoms pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les 
mesures previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La Direcció Facultativa 

S'entén com a Direcció Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del 
control de l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de 
les atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte 
d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de 
seguretat i salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent 
designat pel promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 
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Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les 
decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques 
o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant 

la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 
  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les 
modificacions introduïdes en el mateix. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 

  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos 
necessària la designació d'un coordinador. 

 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma 
personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i 
que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la 

consideració de contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una 

informació adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva 
seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una 
còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de 
construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de 
treball, hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització 
pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos 
laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació 
inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i 
Salut, l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que 
podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions 
necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas 
d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta 
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d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures 
necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat 
i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos 

preventius és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones 
designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu 
necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient 

formació en les matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la 
seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions 
col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des 
dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa 
contractista, en funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per 
la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o 

per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per 
al mateix treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball  

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en 
cas d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de 
l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola 

perfectament equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el 
qual se subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per 
establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi 
l'assistència mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En 
cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), 
se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva 
temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es 
pressionaran les ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment 
reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra  
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3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les 
normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el 
corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en 

funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de 
protecció prevists en aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla 
de seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb 
l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els 
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els 

suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i 

salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per 
l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com a 
document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia 

al començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i 
salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball 
existirà un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest 
efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de 
supervisió de projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions 

públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, 
els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en 
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l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al 

contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions 
efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta 
d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa 
ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament 
de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució 

d'obra i, en conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de visites 

El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per 

habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o 
destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les 
proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de 

l'última diligència. 
 

3.1.6.8. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot 
moment en l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes 
i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses 
subcontractistes i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors 

autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, 
l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que 
intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec 
de condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el 

contractista, havent de contenir almenys els punts següents: 

  Fiances 
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  Dels preus 
  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 

  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 

 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de 
seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en 
si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, 
després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin 
superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet 
informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si 

mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran 
les instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de 
protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit 
d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma 
comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin 
deteriorats, al final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a 
sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el 
manteniment el Delegat de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, 
il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments 



 
  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  3. Plec  
 

  

 
  

dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment 
amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja 
diària), estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements 

necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 

3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles 
independents sota clau, amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, 

amb una alçada mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes 
personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant 
com a mínim una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb 
tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 

  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 

  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 

3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en 
cabines de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de 
l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb 

lavabos o passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb 
menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la 
xarxa de clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material 
rentable i vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees 
de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, 
prohibint-se fora dels llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o 
barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada 
operari que utilitzi aquesta instal·lació. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEX 3: CONDICIONS GENERALS I TÈCNIQUES 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

Plec de condicions 



 
 

  

 

  
Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte 
definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que 
pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra 
normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec 
de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, 
del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la 
seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb 
l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en 
l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les 
prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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1.- DISPOSICIONS GENERALS 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions 
d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes 
amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes 

del Sector Públic (LCSP). 
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2.- DISPOSICIONS FACULTATIVES  

2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el 
procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que 
origina la seva intervenció. 
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III 
"Agents de l'edificació", considerant-se:  

2.1.1.- El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a 
terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats 
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de 
l'edificació. 
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les 
Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  

2.1.2.- El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 

segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà 
la titularitat del seu projecte.  

2.1.3.- El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al 
Contracte d'obra. 
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS 
VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL 
DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.  

2.1.4.- El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la 
defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.  

2.1.5.- El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució 
Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. 
Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada 
redactat per el director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes 
aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i 
atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les 
mateixes.  

2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència 
tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves 
instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
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Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar 
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o 
instal·lacions d'una obra d'edificació.  

2.1.7.- Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o 
venedors de productes de construcció. 
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en 
una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, 
tant acabades com en procés d'execució.  

2.2.- Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.  

2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del 
projecte.  

2.4.- Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de 
Residus de Construcció i Demolició.  

2.5.- La Direcció Facultativa 

La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la 
Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de 
l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de 
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.  

2.6.- Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 
componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a 
cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor 
exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases 
de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no 
coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la 
comesa exigible a cadascú.  

2.7.- Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley 
de Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable.  

2.7.1.- El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors 
modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que 
garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i 
dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat 
exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives 
procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la 
urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la 
seva ocupació. 
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels 
usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma 
personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme 
a la legislació vigent, s'ha de respondre. 
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, 
que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions 
d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb 
especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò 
especialment legislat a aquest efecte. 
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Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, 
igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons 
l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción". 
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar 
l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la 
totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, 
haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que 
haurien de quedar resolts els defectes observats. 
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús 
i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible 
per les Administracions competents.  

2.7.2.- El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en 
vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos 
administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant 
al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i 
calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar 
en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats 
per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de 
telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, 
havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà 
de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de 
l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes 
parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al 
desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics 
competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran 
aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les 
competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els 
quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra 
i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de 
drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment 
competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper 
o informàtic. 
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de 
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus 
documents complementaris.  

2.7.3.- El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment 
exigibles per a actuar com constructor. 
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 
corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars 
necessaris. 
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, 
que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción". 
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de 
Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de 
Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i 
Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 
exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en 
la fase d'Execució de l'obra. 
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Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats 
dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin 
menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions 
adequades. 
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte 
d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant 
que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, 
sol·licitant els aclariments pertinents. 
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb 
subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a 
les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la 
qualitat exigida en el projecte. 
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té 
l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, 
encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la 
documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui 
en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del 
nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal 
propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra 
que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar 
interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis 
previstos. 
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions 
pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les 

de manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de 
transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs 
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que 
efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant 
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de 
l'execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, 
documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent 
de recaptar de la Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva 
comesa. 
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a 
efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les 
característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal 
necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el 
pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una 
vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra 
executada. 
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes 
de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o 
d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que 
comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).  

2.7.4.- El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 
econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per 
a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles 
modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de 
l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del 
dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la 
fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució 
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d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la 
modificació dels materials previstos. 
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir 
per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions 
de projecte. 
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta 
interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin 
necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin 
oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici 
d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el 
vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a 
instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats 
d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau 
fossin preceptius. 
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 
normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que 
afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels 
habitatges. 
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte 
executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o 
estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci 
constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment 
executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que 

han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les 
instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la 
normativa que li sigui d'aplicació. 
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre 
de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el 
cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat 
pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de 
divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que 
consten en la citada documentació. 
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles 
precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al 
compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra 
en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, 
d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar 
al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques.  

2.7.5.- El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i 
obligacions que s'assenyalen a continuació 
La direcció immediata de l'Obra. 
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els 
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten 

amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena 
potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, 
ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del 
Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del 
director d'obra. 
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els 
aclariments al director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera 
anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la 
presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-
se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb 
comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i 
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adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments 
adequats i doblegat de barres. 
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la 
Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig 
amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són 
d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com 
a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense 
excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les 
normatives d'aplicació. 
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la 
deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins 
a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als 
subcontractistes. 
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú 
ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació 
del realment executat a l'ordenat prèviament. 
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte 
d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors 
corresponents. 
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 

necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra 
que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa 
vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la 
seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves 
d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, 
comprovant l'eficàcia de les solucions. 
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi 
tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de 
resultats adversos. 
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats 
d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre 
aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control 
de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva 
supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i 
vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de 
sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de 
Qualitat. 
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la 
correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves 
realitzades. 
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per el director d'execució material de l'obra, es considerés 
com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 
persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista 
de les conseqüències legals i econòmiques.  

2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en 
tot cas, al director de l'execució de l'obra. 
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial 
atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria.  

2.7.7.- Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del 
seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la 
normativa tècnica aplicable. 



 
  Plec de condicions 

  Disposicions Facultatives  
 

  

 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com 
les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra 
executada.  

2.7.8.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de 
l'obra executada.  

2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el 
projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al 
promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents 
que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i 
manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
d'aplicació. 
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, 
serà lliurada als usuaris finals de l'edifici.  

2.8.1.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de 
l'obra executada. 
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3.- DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP).  
 

 

 

 

 

  



 

2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1.- Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en 
obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real 
Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les 
característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats. 
 
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells 
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran 
acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de 
complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells 
materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per 
Organismes Tècnics reconeguts. 
 
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 
 El control de la documentació dels subministraments. 
 El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
 El control mitjançant assajos. 
 
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes 
les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels 
mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del 
control de qualitat de l'obra. 
 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 
 
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels 
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres 
i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 
 
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, 
sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així 
mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el 
primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots 
les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 
 
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 
 
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els 
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del 
contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, 
amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents 
requisits esencials: 
 Resistència mecànica i estabilitat. 
 Seguretat en cas d'incèndi. 
 Higiene, salut i medi ambient. 
 Seguretat d'utilització. 
 Protecció contra el soroll. 
 Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 
 
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
 Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits 

esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat 
Tècnica Europeu). 

 Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els 
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

 
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que 
s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats 
pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes 
en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 



 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 
 
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 
 
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
 En el producte propiament dit. 
 En una etiqueta adherida al mateix. 
 En el seu envàs o embalatge. 
 En la documentació comercial que l'acompanya. 
 
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 
 
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie 
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes armonitzades 
i Guíes DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 
 el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
 el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
 la direcció del fabricant 
 el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
 les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
 el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
 el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles 
 la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
 informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves 

especificacions tècniques 
 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no 
determinada" (PND). 
 
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a 
una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.1.2.- Formigons 

2.1.2.1.- Formigó estructural 

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre 
 

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al 
lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques 
que posseïen acabades de pastar. 
 

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de 
formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o 

s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 
 

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es 
netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no 
haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin 
afectar a l'homogeneïtat del formigó. 
 

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense 
agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir 
l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 
 

2.1.2.1.2.- Recepció i control 
 

Documentació dels subministraments:  
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
Abans del subministrament: 
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08). 
Durant el subministrament: 
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà 



 
acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció 
d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
Nom de la central de fabricació de formigó. 
Nombre de sèrie del full de subministrament. 
Data d'entrega. 
Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
Especificació del formigó. 
En cas que el formigó es designi per propietats: 
Designació. 
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg. 
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
En cas que el formigó es designi per dosificació: 
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
Tipus d'ambient. 
Tipus, classe i marca del ciment. 
Consistència. 
Grandària màxima de l'àrid. 
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicació 
expressa que no conté. 
Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega. 
Hora límit d'ús per al formigó. 
Després del subministrament: 
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació 
suficient. 
 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
 

Assajos:  
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
 

2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
 

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera 
contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la 
disgregació de la barreja. 
 

2.1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 
 

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no 
ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment 
del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar 
la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 
 

Formigonat en temps fred:  

La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 
5°C. 
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui 
inferior a zero graus centígrads. 
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores 
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les 
mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es 
produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de 
les característiques resistents del material. 
 

Formigonat en temps calorós:  
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret 
que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 
 

2.1.3.- Acers per a formigó armat 

2.1.3.1.- Acers corrugats 

2.1.3.1.1.- Condicions de subministre 



 
 

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera 
ambiental. 
 

2.1.3.1.2.- Recepció i control 
 

Documentació dels subministraments:  
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
Abans del subministrament: 
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment 
de les següents característiques: 
Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
Aptitud al doblegat simple. 
Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels assajos 
de fatiga i deformació alternativa. 
Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant 
l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 
Marca comercial de l'acer. 
Forma de subministrament: barra o rotllo. 
Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 
Composició química. 
En la documentació, a més, constarà: 
El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per a 
l'assaig referit. 
Data d'emissió del certificat. 
Durant el subministrament: 
Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que 
hagi emprat el fabricant. 
La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant engrandiments 
o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques 
d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 
En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat 
prèvies al seu subministrament, haurà d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla de 
subministrament. 
En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de 
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los. 
Després del subministrament: 
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació 
suficient. 
 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia 
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
Identificació de l'entitat certificadora. 
Logotip del distintiu de qualitat. 
Identificació del fabricant. 
Abast del certificat. 
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
Nombre de certificat. 
Data d'expedició del certificat. 
Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 
distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), 
si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines 
comprovacions han d'efectuar-se. 
 

Assajos:  
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant 
de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor 
de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 
 



 
2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
 

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de 
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament 
classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària 
traçabilidat. 
 

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, 
s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions 
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva 
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes 
inicial de la mostra. 
 

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes 
en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la 
seva bona conservació o la seva adherència. 
 

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que 
permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats:  
Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 
 

2.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 
 

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 
recobriment. 
 

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 
diferent potencial galvànic. 
 

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions 
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
 

2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents 
apartats: 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre 
els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la 
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 
 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà 
comprovat en obra. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra 
haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació 
pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de 
l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les 
condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 
 
DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que 
poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 
 
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs 
d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures 



 
protectores. 
 
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents 
per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per 
realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un 
Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o 
per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les 
condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 
 
FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada 
unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els 
mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de 
materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells 
classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o 
transferència. 
 
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi 
contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és 
obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el 
corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la 
unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de 
qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes 
que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest 
renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que 
el director d'execució de l'obra consigni. 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran 
per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i 
Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, 
maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats 
d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, 
tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos 
necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats 
afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions 
descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, 
permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les 
modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució 
de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció 
facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 
 
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 
 
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a 
això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge 
d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el 



 
procés de compactació. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat 
amb majors dimensions. 
 
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó 
hagués quedat amb majors dimensions. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat 
amb majors dimensions. 
 
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals 
haguessin quedat amb majors dimensions. 
 
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos 
nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 
 
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara 
exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o 
passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport 
o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de 

forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega 
comuna. 
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, 
amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 
 
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 
 
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no 
deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de 
queixals en brancals i llindes. 
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al 
mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 
Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la 
superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, 
així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o 
finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el 
mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, 
recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar 
l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es 
mesurarà les filades de regularització. 
 
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si 
escau, els trams ocupats per peces especials. 
 
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i 
horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits 
de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es 
considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de 
paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 
 
 
 
 



 
2.2.1.- Demolicions 

 
Unitat d'obra DEA030: Retirada de protector d'acer. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de pilar metàl·lic, format per peces simples de perfil buit circular d'acer conformat en fred Ø 60.4 
o similar, de fins a 3 m de longitud mitja, amb equip de oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades. 
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o moments, i es 
verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament 
apuntalats. 
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte 
d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les 

companyies subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i 
assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris. 
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, 
tant en relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, 
elements públics o edificis confrontants. 
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de 
demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 
 

DEL CONTRACTISTA 
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de 
treball, conforme al Projecte d'Enderrocament. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element amb equip de oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà 
neta d'enderrocs. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de 
treball, es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra DMX030: Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, 
sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de tall previ del contorn amb talladora d'asfalt, 
neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 



 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Tall del contorn amb talladora d'asfalt. Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell 
destrossador. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra DMX091: Tall en paviment de mescla bituminosa 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb 
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. Inclús p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

2.2.2.- Acondicionament del terreny 

 
Unitat d'obra ADP010: Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material 
adequat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de terraplè a cel obert per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no 

superior a 30 cm de material adequat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 del PG-3 i 
posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densidad seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest 
preu), i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Fins i tot aportació de 
material adequat, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i humidificació del mateix. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a 
realitzar en obra. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 
inclourà, entre d'altres dades: característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del 
terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim de dos metres per sota la capa vegetal, cota del 
nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis. 



 
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució 
a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del 
terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. 
Càrrega, transport i estès per tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Compactació per tongades. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de 
pendents. Càrrega a camió. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació 
adequat. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, 
i s'evitarà l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin 
obstruïts. Es tallarà l'aigua quan es produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran 
càrregues excessives al costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del 
talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es 
consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els 
talussos exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i 
acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva 
compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, 
podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat 
mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. 
No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a 
causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni 
l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests 
defectes sense dret a percepció addicional alguna. 
 
Unitat d'obra ADP010b: Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material 
de la pròpia excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de terraplè a cel obert per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no 
superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densidad seca no inferior al 95% 
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en 
aquest preu), i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Inclús càrrega, 
transport i descàrrega a peu de tall del material i humidificació del mateix. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a 
realitzar en obra. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 
inclourà, entre d'altres dades: característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del 



 
terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim de dos metres per sota la capa vegetal, cota del 
nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis. 
 

DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució 
a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del 
terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. 
Càrrega, transport i estès per tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Compactació per tongades. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de 
pendents. Càrrega a camió. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació 
adequat. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, 
i s'evitarà l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin 
obstruïts. Es tallarà l'aigua quan es produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran 
càrregues excessives al costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del 
talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es 
consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els 

talussos exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i 
acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva 
compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, 
podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat 
mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. 
No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a 
causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni 
l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests 
defectes sense dret a percepció addicional alguna. 
 
Unitat d'obra ADE002: Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 
pala excavadora i càrrega directa sobre camió 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la 
cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de 
terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 
inclourà, entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que 
s'excavarà a efecte de la seva traballibilitat. 
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats pel buidat, als quals es 
refereixen totes les lectures de cotes de nivell i desplazaments horitzontals i verticals dels punts del 
terreny. 
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es 
puguin veure afectades pel buidat. 



 
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució 
a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els 
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de 
terres, talussos i edificacions pròximes. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les 
aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques 
geomètriques romanen inamovibles. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 

s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 
 
Unitat d'obra ADE010: Excavació en rases per instal·lacions en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en 
terra de sorra semidensa, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el 
Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora 
de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 
inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als 
quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. 
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que 
poden veures afectades per les excavacions. 
 

DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució 
a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de 
l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
 
 
 



 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els 
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les 
aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques 
geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les 
excavacions es conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, 
prèvia comprovació del director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. 
S'agafaràn les mesures necessàries per impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les 
pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització 
dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 
 
Unitat d'obra ADE010b: Excavació en rases per fonamentacions en terreny compacte, amb 

mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, 
en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el 
Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora 
de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 
inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als 
quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. 
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que 
poden veures afectades per les excavacions. 
 

DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució 
a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de 
l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els 
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres 



 
excavades. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les 
aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques 
geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les 
excavacions es conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, 
prèvia comprovació del director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 
 
Unitat d'obra ADR010: Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i 
compactació al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació 
i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins 
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, 
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels 

mateixos. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada 
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per 
materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
 
Unitat d'obra ASD040: Reblert de grava filtrant sense classificar per rasa drenant , embolicada 
en geotèxtil filtrant, per drenatge en perímetre de pou de drenatge. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de reblert de grava filtrant sense classificar, en perímetre de pou de drenatge, per a facilitar el 
drenatge de les aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar embassaments la sobreempenta 
hidrostàtica contra les estructures de contenció. Compost per successives capes de 30 cm de gruix, esteses 
i compactades en el plànol de tall, recollint l'aigua en el pou de drenatge (no inclòs en aquest preu), amb 
mitjans mecànics, fins a arribar a una densitat seca no inferior al 80% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (no inclòs en aquest preu). Fins i tot descàrrega a peu de tall 



 
dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humidificació dels mateixos. Totalment acabat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
- NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a 
realitzar en obra. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny coincideix amb el previst en el Projecte. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 
inclourà, entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic, localització d'estrats 
amb diferent permeabilitat i corbes granulomètriques dels tipus de terreny de la zona afectada. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de farciment. Replanteig general i de 
nivells. Estès del material de farciment en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació 
de cada tongada. Compactació. Realització de proves de servei. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

S'acabarà el reblert en les condicions adequades que garanteixin el drenatge del terreny i la 
circulació de la xarxa. 
 

PROVES DE SERVEI 
Funcionament del drenatge. 
Normativa d'aplicació: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà per a evitar la seva contaminació. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre 
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

2.2.3.- Fonamentacions 

 
Unitat d'obra CSV010b:  
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment 
adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment 
de les armadures. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, encofrada contra terreny, realitzada en 
excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/40/I fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. 
Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en 
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i armadures d'espera dels pilars o altres 
elements. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 



 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport 
horitzontal i una superfície neta. 
 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent 
començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de 
l'execució de l'obra. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les 
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del 
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà 

sense imperfeccions. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o 
altres elements d'unió. 
 
Unitat d'obra CSZ010: Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó 
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
quantia 50 kg/m³, sense incloure encofrat. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment 
adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment 
de les armadures. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en 
central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 
kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i 
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, 
separadors, passa-tubs per a pas d'instal·lacions, armadures d'espera del pilar i curació del formigó. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport 
horitzontal i una superfície neta. 
 
 



 
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent 
començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de 
l'execució de l'obra. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les 
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de passa-canonades. 
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà 
sense imperfeccions. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o 
altres elements d'unió. 

2.2.4.- Instal·lacions 

 
Unitat d'obra IEO010: Canalització soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè 
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre 
nominal, resistència a la compressió 450 N. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canalització soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè 
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, 
resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada 
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert 
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure 
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p de cinta de senyalització. Totalment 
muntada. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta 
de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
 



 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

2.2.5.- Revestiments i extrasdossats 

 
Unitat d'obra ROD020:  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura dos 
components, amb màquina autopropulsada 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i grassa. 
 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o plogui. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de dues mans 
d'acabat. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà en les zones pròximes als paraments pintats la realització de treballs que desprenguin pols o que 
deixin partícules en suspensió. Es deixarà transcórrer el temps d'assecat indicat pel fabricant, no 
utilitzant-se procediments artificials d'assecat. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que 
el suport base. 
 

Unitat d'obra ROD020b:  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura dos 
components, amb màquina autopropulsada 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i grassa. 
 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o plogui. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de dues mans 
d'acabat. 
 



 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà en les zones pròximes als paraments pintats la realització de treballs que desprenguin pols o que 
deixin partícules en suspensió. Es deixarà transcórrer el temps d'assecat indicat pel fabricant, no 
utilitzant-se procediments artificials d'assecat. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que 
el suport base. 

2.2.6.- Senyalització i equipament 

 
Unitat d'obra SIL010: Placa circular per a senyals de trànsit 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30 cm de diàmetre, acabada amb 
pintura no reflectora, fixada mecànicament 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
Es comprovarà que el parament de suport està completament acabat. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'indicador 
lluminós. Connexió a la xarxa. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Estarà correctament fixat i serà visible. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra SIL010b: Conjunt de 2 senyals de tràfic. STOP i limitació de velocitat. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30 cm de diàmetre, acabada amb 
pintura no reflectora, fixada mecànicament 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
Es comprovarà que el parament de suport està completament acabat. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'indicador 
lluminós. Connexió a la xarxa. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Estarà correctament fixat i serà visible. 
 



 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra SIR010: Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a 
terra formigonat 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra formigonat 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
Es comprovarà que el parament de suport està completament acabat. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Estarà correctament fixat i serà visible. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

2.2.7.- Urbanització interior de la parcel·la 

 
Unitat d'obra UIP010: Projector per a exteriors LUMINARIA VIAL PROTEK CITY TRIO 200W. 
Col·locació  i fixació de les peces. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Projector per a exteriors amb 16 làmpades de xenó de 10 W de potència nominal, cos lineal d'alumini 

extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues 
estàtiques i reflector d'alumini, transformador electrònic, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, de 140 
W de potència, de 1340 mm de llargària, grau de protecció IP-679, làmpades incloses, muntat sobre bàculs 
existets. El projector a instal·lar haurà de ser similar a l'existent. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Fixació del projector. Col·locació d'accessoris. 
Connexionat. Neteja de l'element. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 



 
 
Unitat d'obra UIP010b: Projector per a exteriors Led SDK 406 240W 4000K. Col·locació  i fixació 
de les peces. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Projector per a exteriors amb 16 làmpades de xenó de 10 W de potència nominal, cos lineal d'alumini 
extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues 
estàtiques i reflector d'alumini, transformador electrònic, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, de 140 
W de potència, de 1340 mm de llargària, grau de protecció IP-679, làmpades incloses, muntat sobre bàculs 
existets. El projector a instal·lar haurà de ser similar a l'existent. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Fixació del projector. Col·locació d'accessoris. 
Connexionat. Neteja de l'element. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra UJA040:  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació d'herbicida hormonal convencional per a superfícies de 1000 a 5000 m2, amb una alçària de 
tractament de 0,4 m, com a màxim, amb equip motobomba a pressió graduable 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat. 
 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui o neu. 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Treball del terreny. Senyalització i protecció del terreny. 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre el terreny treballat. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra UJP010: Trasplantament dins de l'obra de palmàcia d'un estípit, d'1 a 2 m d'alçària 
de tronc 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, obertura de cadolla de 160x160x110 cm per mitjans mecànics i plantació de Palmera 
(Phoenix dactylifera) de procedència nacional, de 3 a 4 m d'altura, subministrat amb mota. Inclús p/p 
d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, 
col·locació d'aspre i primer reg. 
 



 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a 
sembrar. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació 
de tutor. Primer rec. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà arrel al terreny. 
 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra UXF040b:  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de capa d'acabat per a paviment de mescla bituminosa, aplicada en dues mans mitjançant rascles 
de banda de goma, realitzada amb beurada bituminosa homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i 
càrregues minerals, lligats amb emulsió asfàltica, amb un rendiment de 3 kg/m² cada mà. Sense incloure la 
preparació del suport. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 
 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 30°C, 
plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Aplicació de la capa d'acabat. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte. 
 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra UMH010: Tub d'acer galvanitzat. Acabat amb imprimació epoxi i pintura poliester 
en pols de color groc RAL 1021. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de bol·lard de ferro colat, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de 
color negre, fixat amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química a una base de formigó 
HM-20/P/20/I. Inclús excavació i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntat. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 



 
completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de 
les peces. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra UMH025: Subministrament i col·locació de balisa tipus H75 semi-flexible. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de balisa tipus H75 semi-flexible. Cos de md linial semi-flesible. Disc d'acer 
galvanitzat de gruis 1.5 mm reblonat a la base en 8 punts. Ancoratge químic de caragol M12 y fixe d'acer de 
16 mm reforçat amb adhesiu monocomponent. Revestiment: Una capa de film Classe 1 o Classe 2 
prismàtic, flexible.Totalment muntat. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 
completament terminada. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de 
les peces. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra UMH025b: Topall de cautxú negre, per a les rodes dels vehicles. Mesures: 550 mm 
(llarg) x 150 mm (ample) x 100 mm (alt). Model de goma negra amb reflectors grocs adherits. 
Col·locació  i fixació de les peces 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de balisa tipus H75 semi-flexible. Cos de md linial semi-flesible. Disc d'acer 
galvanitzat de gruis 1.5 mm reblonat a la base en 8 punts. Ancoratge químic de caragol M12 y fixe d'acer de 
16 mm reforçat amb adhesiu monocomponent. Revestiment: Una capa de film Classe 1 o Classe 2 
prismàtic, flexible.Totalment muntat. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 



 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 
completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de 
les peces. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra UFF010: Ferm flexible per a tràfic pesat T42 sobre esplanada E3, compost de capa 
granular de 20 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25 i barreja bituminosa en calent: 
capa de rodolament de 5 cm d'AC 16 surf D, segons UNE-EN 13108-1. Prèviament s'haurà de 
compactar el terreny al 95% PM. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T42 sobre esplanada E3, compost per: capa granular de 20 cm 
d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T42; 
barreja bituminosa en calent: reg d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECI, a 
força de betum asfàltic; capa de rodolament de 5 cm d'espessor formada per material granular per a la 
fabricació de mescla bituminosa en calent AC 16 surf D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles 

<=25, adequat per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què 
s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i 
canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la superfície que 
rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. 
Preparació de la superfície per a l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la 
barreja i obtenció de la fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la superfície 
existent per a la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la fabricació de la 
barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa. Transport de la barreja bituminosa. 
Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de 
juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la capa de 
barreja bituminosa. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà resistència. 
 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

2.2.8.- Gestió de residus 

 
Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. 



 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km, considerant el temps 
d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies 
de circulació, per a l'organització del tràfic. 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les 
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol 
tipus de residus. 
 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 
 
Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. Sense incloure el transport. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre 
l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, 
han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les 
ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per 
laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i 
Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 
 
 

C FONAMENTACIONS 
 
Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de 
l'edifici s'ha de comprovar que: 



 
 La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 
 No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 
 Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director 

d'obra. 
 No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de 

fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en 
terrenys expansius. 

 
Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per 
part de l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 
plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment 
per part d'una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, 
d'un sistema d'anivellació per controlar l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les 
següents condicions: 
 El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui 

considerar-se com a immòbil durant tot el període d'observació. 
 El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la 

superestructura es recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a 
mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de 
l'anivellació serà de 0,1 mm. 

 La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la 
fonamentació. És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, 
i en acabar els envans de cada dues plantes. 

 El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 
 
 

I INSTAL·LACIONS 
 
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, 
que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 
 
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que 
ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 
 
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a 
formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada 
equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en 
marxa. 
 
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es 
sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per 
l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 
 
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves 
finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 

2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents 
prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus de l'obra: 
 
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 
 
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 
 
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 
 Raó social. 
 Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
 Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
 Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

 
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 



 
 
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 
 
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 
 
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en 
què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció 
ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 
 
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de 
RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin 
en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 
 
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 
 
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 
 
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEX 4: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1.- INTRODUCCIÓ. 



 
 

  

 
  

 

1.- INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han 
de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de 
seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el 
projecte, la construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves 
instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant 
una sèrie de controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució 
de l'obra i el control de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar 

compliment a l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als 
Annexos de la Memòria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa 
d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions 
del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu 
contingut queda suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions 
Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

  El control de recepció en obra dels productes. 
  El control d'execució de l'obra. 
  El control de l'obra acabada. 

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, 

verificant que és conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves 

modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director 
d'obra i al director de l'execució de l'obra la documentació dels productes 
anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les 
garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les 

unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, 
com a part del control de qualitat de l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada 
pel Director de l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, 
en l'Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a 
emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 



 

 

 

 
2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS 

SOBRE ELS MATERIALS. 



 
 

  

 
  

 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS 
SOBRE ELS MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, 
s'estableixen les condicions de subministrament; recepció i control; conservació, 
emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells 
materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que 
així se'ls exigeixi en la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig 

del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà 
determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els 

certificats de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a 
l'obra. 



 

 

 

 
3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: 

PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT 
D'OBRA. 



 
 

  

 
  

 

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: 
PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT 

D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per 

unitat d'obra, s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu 
control de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda 
acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no 
garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control 

mínimes a realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases 

d'execució descrites en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte 
de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la 
freqüència mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la 
correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per part del director d'execució de l'obra 
durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i 

les proves de servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les 
unitats d'obra: 

  

DDS030 Demolició de formigó en massa amb martell pneumàtic, i 
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

1,65 m³ 

DEF040 Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit amb 

martell pneumàtic, i càrrega manual de runa a camió o 
contenidor. 

6,85 m³ 

DEF041 Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic calat 
amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa a camió o 
contenidor. 

0,34 m³ 

DEH070 Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb 
mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

19,38 m² 

DEH080 Demolició de capa de compressió de formigó, de 5 cm de 
gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, i 
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

19,38 m² 

DEH080c Demolició de capa de compressió de formigó, de 10 cm de 
gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, i 
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

4,40 m² 

RQO021g Subministre i aplicació de morter de impermeabilització 
flexible, bicomponent, a base de ciment, àrids seleccionats i 

polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a corró o brocha a 
dos mans, assolint 10mm de gruix 

17,44 m² 

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 



 
 

  

  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per fonamentació   No s'han apilat i 

emmagatzemat en funció de 
la seva posterior gestió. 

  S'han abocat en l'exterior 
del recinte.  

  

DLP220b Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, 
galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i càrrega 
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i 
emmagatzemat en funció de 
la seva posterior gestió.  

  

DIF105 Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada 
superficialment, que dóna servei a una superfície de 90 m², 
amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. 

1,00 Ut 

DIF105b Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior elèctrica, 
col·locada superficialment, que dóna servei a una superfície de 
90 m², amb mitjans manuals i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i 
emmagatzemat en funció de 
la seva posterior gestió. 

  S'han abocat en l'exterior 
del recinte.  

  

DRS020 Aixecat amb recuperació del 80% del material de paviment 
existent a l'interior de l'edifici de 45x45cm, de rajoles 
ceràmiques de gres porcellànic i picat del material d'unió 

adherit a la seva superfície, amb mitjans manuals. 

36,05 m² 

DRS021 Aixecat amb recuperació del 100% del material d'entornpeu 
ceràmic de gres porcellànic i picat del material d'unió adherit 

a la seva superfície, amb mitjans manuals. 

110,00 m 

 
  

FASE 1 Aplec dels materials a reutilitzar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per paviment   No s'han apilat i 
emmagatzemat en funció de 
la seva posterior gestió.  

  

FASE 2 Retirada i arreplegat de enderrocs.  



 
 

  

 
  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Aplec. 1 per paviment   No s'han apilat i 

emmagatzemat en funció de 
la seva posterior gestió. 

  S'han abocat en l'exterior 
del recinte.  

  

DRA010c Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió 
adherit al suport, amb martell elèctric, i càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

17,60 m² 

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per arrebossat   No s'han apilat i 
emmagatzemat en funció de 
la seva posterior gestió. 

  S'han abocat en l'exterior 
del recinte.  

  

DRQ010 Eliminació de morter aplicat sobre parament vertical interior 
de fins a 3 m d'altura, amb martell elèctric, i càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

7,10 m² 

DRQ010b Eliminació de morter aplicat sobre parament vertical interior 
de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, i càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

12,30 m² 

DRQ010c Eliminació de morter monocapa aplicat sobre parament 
vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, 
i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

4,26 m² 

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 en general   No s'han apilat i 
emmagatzemat en funció de 
la seva posterior gestió. 

  S'han abocat en l'exterior 
del recinte.  

  

DMX070 Demolició de revestiment exterior de pedra natural, amb 
martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 

7,10 m² 

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per paviment   No s'han apilat i 
emmagatzemat en funció de 
la seva posterior gestió. 

  S'han abocat en l'exterior 

del recinte.  
  



 
 

  

  

EHU026 Forjat unidireccional de formigó armat sobre bigueta vista 
preexistent, horitzontal, altura lliure de planta de fins a 3 m, 
realitzat amb formigó HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricat en 
obra, amb un contingut de fibres amb funció estructural 
Sikafiber M-48 "SIKA" de 3 kg/m³, amb additiu hidròfug i 
abocament manual, volum total de formigó 0,072 m³/m², i 

acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 1 
kg/m², sobre sistema d'encofrat parcial; revoltó mallorquí pla 
de material ceràmic sobre biguetes,de 70x23x3,5 cm ; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
en capa de compressió. Inclosa repercussió de pilars i de 
bigues. 

22,00 m² 

 
  

FASE 1 Muntatge del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Planitud dels taulers. 1 cada 250 m² de forjat   Variacions superiors a ±5 
mm/m. 

1.2 Resistència i rigidesa. 1 cada 250 m² de forjat   Manca de rigidesa i 
resistència per suportar 
sense assentaments ni 
deformacions perjudicials 
les accions produïdes pel 

formigonat de la peça. 

1.3 Neteja. 1 cada 250 m² de forjat   Presència de restes en les 
superfícies interiors de 
l'encofrat. 

1.4 Estanquitat. 1 cada 250 m² de forjat   Manca d'estanquitat per a 
impedir pèrdues apreciables 

de beurada, donat la 

manera de compactació 
previst. 

1.5 Disposició i característiques 
del sistema d'apuntalament. 

1 cada 250 m² de forjat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 2 Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Geometria de la planta, 
voladissos i zones de gruix 

variable. 

1 cada 250 m² de forjat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.2 Situació de buits, junts 
estructurals i discontinuïtats. 

1 cada 250 m² de forjat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.3 Disposició dels diferents 
elements que componen el 

forjat. 

1 cada 250 m² de forjat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  

FASE 3 Col·locació de les armadures.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Disposició de les armadures. 1 cada 250 m² de forjat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.2 Disposició i longitud 
d'empalmaments, 
solapaments i ancoratges. 

1 en general   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 



 
 

  

 
  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.3 Disposició i solapaments de la 

malla electrosoldada. 

1 en general   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte. 

3.4 Recobriments. 1 en general   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 4 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Neteja i regat de les 
superfícies abans de 
l'abocament del formigó. 

1 cada 250 m² de forjat   Existència de restes o 
elements adherits a la 
superfície encofrant que 

puguin afectar a les 
característiques del formigó. 

4.2 Cantell total del forjat. 1 cada 250 m² de forjat   Inferior a 25 cm. 

4.3 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 cada 250 m² de forjat   Consistència de la pasterada 
en el moment de la 
descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte 
o que presenti principi 

d'adormiment. 
  Pasterades a les quals s'ha 

afegit aigua o una altra 
substància nociva no 
prevista en el projecte. 

4.4 Situació de junts estructurals. 1 cada 250 m² de forjat   Falta d'independència dels 
elements en junts 
estructurals. 

4.5 Juntes de retracció, en 

formigonat continu. 

1 cada 250 m² de forjat   Separació superior a 16 m, 

en qualsevol direcció.  
  

FASE 5 Reglejat i anivellació de la capa de compressió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Gruix. 1 cada 250 m² de forjat   Variacions superiors a 10 
mm per excés o 5 mm per 
defecte. 

5.2 Planitud. 1 cada 250 m² de forjat   Variacions superiors a ±20 
mm, amidades amb regla 
de 2 m.  

  

FASE 6 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Mètode aplicat, temps de 

curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 250 m² de forjat   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte. 

 
  

FASE 7 Desmuntatge del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Període mínim de 
desmuntatge del sistema 
d'encofrat en funció de l'edat, 
resistència i condicions 
d'endurit. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 



 
 

  

  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.2 Aspecte superficial del 

formigó endurit. 

1 cada 250 m² de forjat   Presència a la seva 

superfície de fissures o 
barraques amb aflorament 
d'àrids o armadures. 

7.3 Fletxes i contrafletxes. 1 cada 250 m² de forjat   Fora dels marges de 

tolerància especificats en el 
projecte.  

  

P.A.4 Partida alçada. Tres equadres reforçades per a metro de longitud 
per a suport de taulell de fusta en extradossats a 40cm de paret i 

d'alçada inferior a 1,35cm. Cargoleria adeqüada per ancoratge a 

mur ceràmic i taulell de fusta en la seva fixació mecànica. 

54,00 m 

 
  

FASE 1 Col·locació i fixació provisional de la llinda.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Entrega de la llinda. 1 cada 10 llindes   Inferior a 15 cm.  
  

FASE 2 Aplomat i anivellació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Anivellament. 1 cada 10 llindes   Variacions superiors a ±2 

mm/m.  
  

HRP060 Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color gris, 
de 100x350x58 mm, rebuda amb adhesiu de ciment i segellat 

del junt perimetral amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació 
de l'emprimació. 

6,00 Ut 

 
  

FASE 1 Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Anivellament. 1 per unitat   Manca d'anivellament. 

  Anivellament incorrecte.  
  

FASE 2 Segellat de juntes i neteja.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Segellat. 1 per unitat   Discontinuïtat o buits en el 
segellat.  

  

P.A.5 Partida alçada. Taulell de fusta de faig sobre extradossat en 
formació de repisa interior, sobre esquadres disposades en 

extradossat interior a 40cm de mur i de 1.35cm d'alçada. 
Col·locada i envernissat contra la humitat. 

50,00 m 

 
  

FASE 1 Col·locació de regles i plomades subjectes al mur.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Existència de regles 
aplomades. 

1 en general   Desviacions en aploms i 
alineacions de regles.  

  



 
 

  

 
  

FASE 2 Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Planitud. 1 cada 10 buits   Variacions superiors a ±1 
mm/m. 

2.2 Desplom. 1 cada 10 buits   Desplom cap a l'interior 
superior a ±0,1 cm/m. 

  Existència de desplom cap a 
l'exterior.  

  

FASE 3 Segellat de juntes i neteja del brancal.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Segellat. 1 cada 10 buits   Discontinuïtat o buits en el 
segellat.  

  

HRC030 Escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell mate en peces 
de 14x28x1,2 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, amb 
additiu hidròfug, M-10 i rejuntada entre peces i de les unions 
amb els murs amb morter de juntes de ciment amb absorció 
d'aigua reduïda, CG2, per a juntes entre 3 i 15 mm. 

14,19 m 

 
  

FASE 1 Replanteig de les peces en el forat o acabament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Volada de l'escopidor sobre el 
pla del parament. 

1 cada 10 escopidors   Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Col·locació amb morter de les peces.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Capa de morter. 1 cada 10 escopidors   Absència de morter abans 
de la col·locació del 

trencaaigües.  
  

FASE 3 Reblert de junts i neteja del trencaaigües.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Rejuntat. 1 cada 10 escopidors   Discontinuïtat o buits en el 

rejuntat.  
  

IEI050b Millora en xarxa elèctrica de distribució interior en local de 130 
m² de superfície construïda, amb circuits interiors amb cablejat 
sota tub protector de PVC flexible i mecanismes gamma bàsica 

(tecla o tapa i marc: blanc; embel 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de conductes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per tub   No s'ha col·locat per sobre 

de qualsevol canalització 
destinada a la conducció 
d'aigua o de gas. 

1.2 Traçat de les regates. 1 per tub   Dimensions insuficients. 



 
 

  

  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.3 Distància a altres elements i 

instal·lacions. 

1 per local   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte.  
  

FASE 2 Col·locació i fixació dels tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Identificació dels circuits. 1 per tub   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte. 

2.2 Tipus de tub protector. 1 per tub   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.3 Diàmetres. 1 per tub   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte. 

2.4 Passos a través d'elements 
constructius. 

1 per pas   Discontinuïtat o absència 
d'elements flexibles en el 
pas.  

  

FASE 3 Estesa i connexionat de cables.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Identificació dels conductors. 1 per tub   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.2 Seccions. 1 per conductor   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte. 

3.3 Connexió dels cables. 1 per local   Manca de subjecció o de 
continuïtat. 

3.4 Colors utilitzats. 1 per local   No s'han utilitzat els colors 
reglamentaris.  

  

FASE 4 Col·locació de mecanismes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Nombre, tipus i situació. 1 per mecanisme   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

4.2 Connexions. 1 per mecanisme   Lliurament de cables 
insuficient. 

  Collament de borns 
insuficient. 

4.3 Fixació a obra. 1 per mecanisme   Insuficient.  
  

IVG035b Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 

400x230 mm. 

8,00 Ut 

IVG035c Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 
800x330 mm. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 unitats   Difícilment accessible.  
  

FASE 2 Muntatge i fixació del marc en el tancament.  



 
 

  

 
  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Fixació. 1 cada 10 unitats   Fixació deficient.  
  

FASE 3 Fixació de la reixeta en el marc.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Situació. 1 cada 10 unitats   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 4 Connexió al conducte.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexions. 1 cada 10 unitats   Connexió defectuosa. 
  Manca d'estanquitat.  

  

P.A.2 Partida alçada.Perforacions de 12mm cada 12 cm a 15 cm de cota 
del pviment i aplicació de barrera antihumitat en mur de façana, 
basada en silanos per a tractament d'humitats, injectat amb 

taladres cada 10cm en les dues cares, realitzat sobre morter amb 
75-100 cartutxos,mitjançant pistola Sikamur injectocream-100. 

9,90 m 

 
  

FASE 1 Aplicació de l'emprimació asfàltica.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplicació. 1 cada 50 m   No s'han impregnat bé els 

porus. 

1.2 Rendiment. 1 cada 50 m   Inferior a 0,1225 kg/m².  
  

RFP010 Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, 
per la realització de la capa d'acabat en revestiments continus 
bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter industrial, 
que presenta una superfície pulverulenta o deteriorada, mà de 
fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,065 l/m² cada mà), a 

més de tractament contra la presència de floridura o humitats 
en un 20% de la seva superfície. 

36,90 m² 

 
  

FASE 1 Preparació, neteja i escatat previ del suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 per parament   Existència de restes de 
brutícia. 

  No s'ha realitzat l'eliminació 
total de taques de floridura i 

d'humitat. 

1.2 Escatat. 1 per parament   Existència de petites 
adherències o 
imperfeccions.  

  

FASE 2 Aplicació d'una mà de fons.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Rendiment. 1 per parament   Inferior a 0,167 l/m².  
  



 
 

  

  

FASE 3 Aplicació de dues mans d'acabat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Rendiment de cada mà. 1 per parament   Inferior a 0,065 l/m². 

3.2 Acabat. 1 per parament   Existència d'escorriment, 
clivelles, fissures, 
escrostonats, bosses o 
manca d'uniformitat. 

3.3 Color de la pintura. 1 per parament   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

RQO021d Reomplert , subministre i aplicació de morter bicomponent a 
base de ciment, resines sintètiques i fum de sílice, Sika 

Monotop 612, de 3 cm de gruix, aplicat amb llana ó paleta.. o 
mitjançant el morter Sika Grout, segons necessitat d'obra, 

5,82 m² 

 
  

FASE 1 Preparació de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 en general   Existència de restes de 
brutícia.  

  

FASE 2 Especejament dels panys de treball.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Dimensions dels panys de 
treball. 

1 cada 100 m²   Distància vertical entre 
junts horitzontals superior a 
2,20 m. 

  Distància horitzontal entre 
junts verticals superior a 7 
m. 

  Superfície del pany de 

treball superior a 15 m². 

2.2 Espessor del morter en 
l'almesquí. 

1 cada 100 m²   Inferior a 8 mm. 

 
  

FASE 3 Preparació del morter monocapa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Dosificació, proporció d'aigua 
de pastat i manera d'efectuar 

la barreja. 

1 per pastada   Incompliment de les 
prescripcions del fabricant. 

3.2 Temps d'espera de la barreja, 
abans de ser utilitzada. 

1 per pastada   Inferior a 5 minuts. 

3.3 Temps útil de la barreja. 1 per pastada   Superior a 1 hora.  
  

FASE 4 Aplicació del morter monocapa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Propietats de la barreja. 1 per pastada   Manca d'homogeneïtat en la 
seva consistència. 

  Manca de treballabilitat.  
  

FASE 5 Reglejat i allisat del revestiment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 



 
 

  

 
  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Planitud. 1 cada 100 m²   Variacions superiors a ±3 

mm, amidades amb regla 
de 1 m.  

  

FASE 6 Acabat superficial.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Temps d'espera pel 
començament del raspallat. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 hores. 
  Superior a 12 hores.  

  

RGP010 Revestiment petri en façanes, color blanc, textura llisa; neteja 

i escatat previ del suport de morter industrial, que presenta 

una superfície pulverulenta o deteriorada, una mà de fons i 
dues mans d'acabat (rendiment: 0,3 l/m² cada mà), a més de 
tractament contra la presència d'eflorescències salines 
(salnitre) en un 50% de la seva superfície. 

30,80 m² 

 
  

FASE 1 Preparació i neteja general del parament suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 per parament   Existència de restes de 
brutícia. 

  No s'ha realitzat l'eliminació 
total d'eflorescències.  

  

FASE 2 Fregat amb paper de vidre de petites adherències i imperfeccions.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Escatat. 1 per parament   Existència de petites 
adherències o 

imperfeccions.  
  

FASE 3 Aplicació de la mà d'emprimació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Aplicació. 1 per parament   El producte no ha estat 

agitat fins a la seva 
homogeneïtzació.  

  

FASE 4 Aplicació de dues mans d'acabat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Aplicació. 1 per parament   El producte no ha estat 

agitat fins a la seva 
homogeneïtzació.  

  

RSG010 Reposició de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, polit, de 
45x45 cm, 8 €/m² amb % de material reaprofitat, de les 
mateixes característiques del paviment existent, capacitat 
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, resistència al lliscament 
15<Rd<=35, classe 1, rebudes amb adhesiu de ciment normal, 
C1 sense c7 

63,14 m² 

 
  



 
 

  

  

FASE 1 Neteja i comprovació de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Planitud. 1 cada 400 m²   Variacions superiors a ±3 
mm, amidades amb regla 
de 2 m. 

1.2 Neteja. 1 cada 400 m²   Existència de restes de 
brutícia.  

  

FASE 2 Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Junts de col·locació, de 

partició, perimetrals i 
estructurals. 

1 cada 400 m²   Falta de continuïtat. 

 
  

FASE 3 Aplicació de l'adhesiu.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix i estesa de l'adhesiu. 1 cada 400 m²   Incompliment de les 
prescripcions del fabricant.  

  

FASE 4 Col·locació de les rajoles a punta de paleta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Col·locació de les rajoles. 1 cada 400 m²   Presència de buits en 
l'adhesiu. 

  No s'han col·locat abans de 
concloure el temps obert de 

l'adhesiu. 

  Desviació entre dues rajoles 
adjacents superior a 1 mm. 

  Manca d'alineació en algun 
junt superior a ±2 mm, 
mesurada amb regla de 1 

m. 

4.2 Planitud. 1 cada 400 m²   Variacions superiors a ±3 
mm, amidades amb regla 
de 2 m. 

4.3 Separació entre rajoles. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 5 Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Junts de partició i 

perimetrals. 

1 cada 400 m²   Gruix inferior a 0,5 cm. 

  Profunditat inferior al gruix 
del revestiment. 

  Diferències respecte a les 

especificacions de projecte. 

5.2 Junts estructurals existents. 1 cada 400 m²   No s'ha respectat la seva 
continuïtat fins al paviment.  

  

FASE 6 Rejuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 



 
 

  

 
  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Neteja dels junts. 1 cada 400 m²   Existència de restes de 

brutícia. 

6.2 Aplicació del material de 
rejuntat. 

1 cada 400 m²   No han transcorregut com a 
mínim 24 hores des de la 
col·locació de les rajoles. 

  Incompliment de les 
prescripcions del fabricant.  

  

FASE 7 Neteja final del paviment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Neteja. 1 en general   Existència de restes de 
brutícia.  

  

RRY015 Extradossat autoportant estabilitzat amb mur perimetral, 

sistema W626.es "KNAUF", realitzat amb dues plaques de 
guix laminat - |12,5 impregnada (H1) + 12,5 impregnada 
(H1)|, ancorades als forjats mitjançant estructura formada 
per canals i muntants; 115 mm de gruix total; separació 
entre 

127,95 m² 

RRY015b Extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 30, 
sistema W628.es "KNAUF", realitzat amb dues plaques de 
guix laminat - |12,5 impregnada (H1) + 12,5 impregnada 
(H1)|, ancorades als forjats mitjançant estructura formada 
per canals i muntants; 95 mm de gruix total; separació 
entre muntants 600 mm. 

70,00 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la perfileria.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig i gruix. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±20 
mm. 

1.2 Zones de pas i buits. 1 per buit   Variacions superiors a ±20 
mm.  

  

FASE 2 
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat 
o base de seient.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m²   Separació superior a 60 cm. 
  Menys de 2 ancoratges. 
  Menys de 3 ancoratges per 

a canals de longitud 

superior a 50 cm. 
  Distància de l'ancoratge 

d'inici i final del canal a 
l'extrem del perfil superior a 
5 cm.  

  

FASE 3 Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 



 
 

  

  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m²   Separació superior a 60 cm. 

  Menys de 2 ancoratges. 
  Menys de 3 ancoratges per 

a canals de longitud 
superior a 50 cm. 

  Distància de l'ancoratge 
d'inici i final del canal a 
l'extrem del perfil superior a 

5 cm.  
  

FASE 4 Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Separació entre muntants. 1 cada 50 m²   Superior a 600 mm. 

4.2 Zones de pas i buits. 1 cada 50 m²   Inexistència de muntants de 
reforç.  

  

FASE 5 Col·locació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Unió a altres extradossats. 1 per trobada   Unió no solidària amb altres 
extradossats. 

5.2 Trobada amb elements 
estructurals verticals. 

1 per trobada   Trobada no solidària amb 
elements estructurals 
verticals. 

5.3 Planitud. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±5 
mm, amidades amb regla 
de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 
mm en 10 m. 

5.4 Desplom. 1 cada 50 m²   Desplom superior a 0,5 cm 
en una planta. 

5.5 Folgança entre les plaques i el 

paviment. 

1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 

  Superior a 1,5 cm. 

5.6 Acabat superior. 1 cada 50 m²   No s'ha reomplert el junt. 

5.7 Disposició de les plaques en 
els buits. 

1 cada 50 m²   Incompliment de les 
prescripcions del fabricant. 

5.8 Caps dels cargols que 

subjecten les plaques. 

1 cada 50 m²   Existència de fragments de 

cel·lulosa aixecats en excés, 
que dificultin el seu correcte 
acabat. 

5.9 Separació entre plaques 
contigües. 

1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 

 
  

FASE 6 
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 

d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Perforacions. 1 cada 50 m²   Incompliment de les 
prescripcions del fabricant.  

  

FASE 7 Tractament dels junts entre plaques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 



 
 

  

 
  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Cinta de junts. 1 cada 50 m²   Absència de cinta de junts. 

  Falta de continuïtat. 

7.2 Arestes vives en les 
cantonades de les plaques. 

1 cada 50 m²   Absència de tractament. 
  Tractament inadequat per al 

revestiment posterior.  
  

FASE 8 
Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 
d'instal·lacions.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Subjecció dels elements. 1 cada 50 m²   Subjecció insuficient.  
  

RRY021 Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema W250 
"KNAUF", de 200x200 mm, per a extradossat de plaques de 
guix laminat. 

10,00 Ut 

 
  

FASE 1 Marcat i tall de la placa de guix laminat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions del buit en la 
placa. 

1 per unitat   El tall de la placa no s'ha 
realitzat respectant les 
dimensions de la trapa, 

incrementades en 1 cm. 
  El tall en la placa no s'ha 

realitzat com a mínim a 3 
cm i com a màxim a 10 cm 
dels perfils auxiliars de 

reforç que envolten a la 
trapa en tot el seu 

perímetre.  
  

P.A.3 Partida alçada. Reblert de terres reaprofitades i replantar 
vegetació retirada per imprmeabilització de jardinera i paret. 

2,00 Ut 

 
  

FASE 1 Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Eliminació de la vegetació. 1 per unitat   Època inadequada. 

1.2 Conreu. 1 per unitat   Profunditat inferior a 20 cm. 
  Terreny inadequat per a la 

penetració de les arrels. 

1.3 Dimensions del clot. 1 per unitat   Distintes de 160x160x110 

cm. 

1.4 Acabat i refinació de la 

superfície. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte.  
  

FASE 2 Plantació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Plantació, trasplantaments, 

fixacions i proteccions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte.  



 

 

 

 
4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: 

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI 
ACABAT. 



 
 

  

 
  

 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: 
PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI 

ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a 

l'edifici acabat s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa 
constructora o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu 
càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, 
contingudes en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE 
L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la Direcció facultativa 

durant el transcurs de l'obra. 



 

 

 

 
5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 



 
 

  

 
  

 

5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra 
amb subjecció al projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en 

el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, 
assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari 
pressupostar-ho de manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i 
Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han 
de ser realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, 

degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels realitzats pel 
constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, sense 
perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la 
quantitat de 0,00 Euros. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 5: FITXES TÈCNIQUES DE PRODUCTES 
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Hoja de Datos de Producto 
Edición 19/10/2015
Identificación n.° 3.1.2
Versión n.° 1
SikaTop®-209 ES

SikaTop®-209 ES
Mortero de impermeabilización fl exible a base de ligantes 
hidráulicos y de resinas sintéticas

Descripción 
del Producto

Mortero de impermeabilización fl exible, de dos componentes predosifi cados, a 
base de cemento, áridos seleccionados y polímeros modifi cados.

Usos Puede utilizarse para realizar revestimientos de impermeabilización y protec-
ción de superfi cies en los cuales se requiera fl exibilidad, con objeto de puen-
tear pequeñas fi suras. Algunos de los sitios más habituales donde se puede 
utilizar son:

 � Depósitos, piscinas, canales u otros elementos destinados a contener agua, 
sean éstos enterrados o no enterrados.

 � Impermeabilización interior de sótanos.
 � Impermeabilización exterior de muros enterrados.
 � Reparación y protección de superfi cies expuestas a la acción del hielo y de 

las sales de deshielo: pretiles de puentes, voladizos de terrazas y azoteas, 
cornisas, etc.

 � Protección de estructuras de hormigón en ambientes marinos.

Características/Ventajas  � Módulo de elasticidad bajo, con lo que se consigue una buena fl exibilidad, 
se reduce el riesgo de fi suración y se mejora la capacidad de puentear fi su-
ras de retracción y microfi suras.

 � Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
 �  Aguanta tanto a presión positiva como negativa. Positiva hasta 100 metros 

de columna de agua (1 Mpa) y negativa hasta 20 metros de columna de 
agua (0,2 Mpa).

 � Predosifi cado.
 � Excelente adherencia sobre soportes sanos de hormigón, mortero, piedra, 

ladrillo, etc.
 � Elevada resistencia al hielo y a las sales de deshielo.
 � Frena la progresión de la carbonatación.

Ensayos

Certifi cados/Normas Producto para la protección contra la penetración, control de humedad y 
aumento de resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-
2:2004 con declaración de prestaciones 01 07 01 01 002 0 000007 1053, con 
certifi cado de producción según el cuerpo notifi cador nº 0099-CPR-B15-0007, 
provisto del marcado CE.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Colores Componente A: Líquido blanco.
Componente B: Polvo Gris.

Presentación Lotes predosifi cados de 32 kg (8 kg de comp. A y 24 kg de comp. B).

SikaTop®-209 ES 1/4
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Almacenamiento

Condiciones de 
almacenamiento/
Conservación

12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien 
cerrados y no deteriorados en lugar seco y fresco.

Datos Técnicos

Composición química Mortero de cemento mejorado con resinas sintéticas.

Densidad Densidad del mortero fresco: ~ 1.70 kg/l (a + 20°C) 

Granulometría 0-0,3 mm. 

Espesor de capa mín. 1 mm / máx. 2 mm

Propiedades mecánicas/físicas

Adherencia al hormigón ~ 1,5 N/mm2

Resistencia a presión 
hidrostática

Presión directa: ~ 1 Pa de presión (~ 100 metros de columna de agua)

Contrapresión: ~ 0,2 Pa de presión (~ 20 m de columna de agua)

Información del Sistema
Estructura del sistema El mortero se puede colocar con armadura ArmaTop®-100

ArmaTop®-100

Material:  Malla de fibra de vidrio antialcalina
Peso: 0,175 kg/m2

Espesor: 0,8
Resistencia a tracción: Urdimbre: 180 da N/5 cm
 Trama: 180 da N/5 cm
Presentación: Rollos de 1 m. × 50 m.

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación ~ 1,7 kg/m2 y mm de espesor. Dependiendo de la rugosidad del soporte.

Calidad del soporte El soporte deberá estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, de partes mal 
adheridas, lechadas superfi ciales, lo más uniforme posible y tener una resisten-
cia mínima de 1 N/mm2.

Preparación del 
soporte/Imprimación

En caso de irregularidad del soporte, se regularizará primero con SikaTop®-122 
Mortero de Reparación.

Los soportes absorbentes se humedecerán previamente con agua hasta satu-
ración, evitándose el encharcamiento y comenzándose a aplicar el 
SikaTop®-209 cuando las superfi cies adquieran aspecto mate.

Condiciones de Aplicación/Limitaciones

Temperatura del soporte mínima + 8°C / máxima + 35 C.

Temperatura ambiente mínima + 8°C / máxima + 35 C.

Instrucciones de Aplicación

Proporciones 
de mezcla en peso

Comp. A: 1,0 (en peso)
Comp. B: 3 (en peso)

Tiempo de mezclado El amasado se llevará a cabo utilizando preferiblemente una batidora eléctrica 
de baja velocidad (600 rpm). Para ello, en un recipiente de boca y fondo 
anchos, verter el componente B (polvo) sobre el componente A y mezclar 
durante 2-3 minutos hasta conseguir una masa homogénea.

SikaTop®-209 ES 2/4
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Método de 
Aplicación/
Herramientas

La aplicación puede realizarse mediante llana, brocha, rodillo de pelo largo ó 
por proyección. Los equipos de proyección serán de tipo Wagner PC 5, Turbo-
sol T6, pistola de Putzmeister, etc.

El SikaTop®-209 ES puede colocarse con armadura o sin armadura.

Sin armadura
Si se utiliza una llana dentada, con dientes de 3-4 mm, la primera capa se apli-
ca con el canto dentado y la segunda con el canto liso, siguiendo el sentido de 
los surcos. La segunda capa del mortero se aplicará cuando la primera haya 
endurecido sufi cientemente (4 a 6 horas a 20°C).

Si para la aplicación se utiliza una brocha, rodillo o por proyección, hay que 
aplicar dos capas esperando que endurezca la primera antes de aplicar la 
segunda.

SikaTop®-209 ES se extenderá lo más uniforme posible, evitando acumular 
material en rincones, cavidades o hendiduras donde podrían aparecer fisuras.

Con armadura
Los revestimientos de SikaTop®-209 ES armados con ArmaTop®-100 / 
ArmaTop®-99, malla de fibra de vidrio antialcalina, son capaces de absorber 
ciertos movimientos que se puedan producir en el elemento sobre el que se 
aplican, así como actuar de puente en el caso de que el soporte presente 
fisuras de retracción.

La armadura debe ser colocada cuidadosamente, evitando cualquier oclusión 
de aire por formación de pliegues o bolsas en la malla de fi bra de vidrio. La 
unión entre mallas de fi bra de vidrio se realizará por solape con una anchura 
comprendida entre 3 y 5 cm.

La cantidad de SikaTop®-209 ES a aplicar debe ser la necesaria para cubrir 
totalmente la armadura.

Limpieza 
de Herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su 
utilización. El SikaTop® -209 ES endurecido sólo puede eliminarse por procedi-
mientos mecánicos.

Vida de la mezcla ~ 30-40 minutos (a + 20°C)

Notas de aplicación/
Límites

Tiempo para la inmersión en agua: 7 días a 20°C.

La manipulación es análoga a la de un mortero a base de cemento.

Para que el producto actúe efi cazmente, se aplicará al menos en 2 capas con 
un espesor mínimo total de aprox. 2 mm.

No aplicar la segunda capa hasta que la primera capa comience a endurecer 
(aprox. de 4 a 6 h a 20°C).

El acabado puede realizarse mediante fratasado.

No añadir agua al SikaTop®-209 ES.

Detalles de Curado

Tratamiento de curado Se deben tomar las medidas oportunas para evitar una desecación excesiva-
mente rápida del SikaTop®-209 ES, utilizando para ello láminas de polietileno, 
arpilleras mojadas o el producto de curado Sika® Antisol® E.

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad 
e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-
jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-
rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-
ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 
cuestiones relacionadas con la seguridad.

SikaTop®-209 ES 3/4
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Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-
culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-
piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 
cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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Hoja de Datos de Producto 
Edición 07/07/2009
Identificación n.° 2.2.4
Versión n.° 1
Sika MonoTop®-612

Sika MonoTop®-612
Mortero de reparación estructural. Clase R3

Descripción 
del Producto

Sika MonoTop®-612 es un mortero de reparación estructural de un componen-
te, reforzado con fi bras y humo de sílice que cumple con los requerimientos de 
la Clase R3 de la UNE-EN 1504-3.

Usos  � Regeneración del hormigón en capa gruesa, tanto en superfi cies verticales, 
como techos.

 � Regularización de superfi cies de hormigón o mortero de cemento, previa-
mente a la aplicación de una pintura.

 � Reparación de elementos de hormigón.
 � Rejuntado de elementos prefabricados.
 � Adecuado para trabajos de reparación de hormigón (Principio 3, método 3.1 

y 3.3 de la UNE-EN 1504-9). Reparación de desconchones y daños del 
hormigón en edifi cios, puentes, infraestructuras y superestructuras.

 � Adecuado para trabajos de refuerzo estructural del hormigón (Principio 4, 
método 4.4 de UNE-EN 1504-9). Incremento de la capacidad portante de 
las estructuras de hormigón mediante la adición de mortero.

 � Adecuado para la conservación o restauración del pasivado (Principio 7, 
método 7.1 y 7.2 de la UNE-EN 1504-9). Incremento del recubrimiento con 
mortero adicional y sustitución del hormigón contaminado por carbonatación.

Características/Ventajas  � Clase R3 de la UNE-EN 1504-3.
 � Mortero preparado.
 � Listo para su empleo con la sola adición de agua.
 � Permite obtener la consistencia deseada sin más que modifi car ligeramente 

la cantidad de agua.
 � Fácil aplicación.
 � Elevadas resistencias mecánicas.
 � Adhiere perfectamente sin imprimación sobre la mayoría de los materiales 

de construcción (hormigón, piedra, ladrillo, etc.).
 � Proyectable mecánicamente por vía húmeda.
 � Presenta un acabado con aspecto «listo para pintar».
 � No es corrosivo, ni tóxico.
 � Clasifi cación al fuego A1.

Ensayos

Certificados/Normativa Producto para la reparación de estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-
3:2005 con declaración de prestaciones 01 03 02 04 001 0 000004 1053, con 
certifi cado de producción según el cuerpo notifi cador nº 0099-CPR-B15-0009, 
provisto del marcado CE.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Colores Polvo gris.

Presentación Bolsas de 10 kg y sacos de 25 kg.
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Almacenamiento

Condiciones de 
almacenamiento/
Conservación

12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases de origen bien cerra-
dos y no deteriorados en lugar fresco y seco protegido de las heladas.

Datos Técnicos

Composición química Mortero de cemento preparado, mejorado con resinas sintéticas, humo de síli-
ce y reforzado con fi bras de poliamida.

Densidad Densidad del mortero fresco: ~ 2,1 kg/l (a + 20°C).

Granulometría 0-2 mm.

Espesor de capa mín. 5 mm / máx.30 mm

Propiedades 
Mecánicas/Físicas

Condiciones de laboratorio: 20°C.

Requerimientos Requerimientos de acuerdo a la UNE-EN 1504-3 Clase R3 (Ensayado con una 
relación agua/polvo = 14,5%).

Método de Ensayo Resultados (Laboratorio) Requerimientos (R3)

Resistencia a 
compresión

EN 12190 40,3 N/mm2 (MPa) ≥ 25 N/mm2 (MPa)

Contenido de ión cloro EN 1015 < 0,03 % ≤ 0,05%

Adherencia EN 1542 1,9 N/mm2 (MPa) ≥ 1,5 N/mm2 (MPa)

Retracción restringida EN 12617-4 1,8 N/mm2 (MPa) ≥ 1,5 N/mm2 (MPa)

Expansión restringida EN 12617-4 1,7 N/mm2 (MPa) ≥ 1,5 N/mm2 (MPa)

Resistencia a 
carbonatación

EN 13295 Pasa dk ≤ hormigón de control 
tipo MC(0,45)

Módulo de elasticidad EN 13412 25,2 GPa ≥ 15 GPa

Absorción capilar EN 13057 0,2 kg · m-2 · h-0,5 ≤ 0,5 kg · m-2 · h-0,5

Información adicional

Resistencia a compresión
(EN 196-1)

28 días ~ 40,.3 N/mm2

.

Resistencia a tracción 
por flexión (EN 196-1)

28 días ~ 8,3 N/mm2. (EN 196-1)

Retracción (EN 52450) –0,817 mm/m a 20°C 65% H.R. (a 28 días).

Información del Sistema
Estructura del sistema Sika MonoTop®-612 es parte de una gama de morteros Sika® que cumplen con 

la Norma Europea UNE-EN 1504. La estructura se compone de: 

Puente de adherencia / protección contra la corrosión:

– Sika MonoTop®-910 S Uso normal

– SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® Requerimientos demandados

Mortero de reparación:

– Sika MonoTop®-612
Mortero de reparación para aplicación 
manual o por proyección (Tipo R3)

Capa de acabado:

– Sika MonoTop®-620 Mortero tapaporos y de sellado superfi cial

Sika MonoTop®-612 2/4
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Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación Para 1 litro de mezcla fresca: 
Agua: 265 g.
Sika MonoTop®-612: 1,835 g.
Lo que equivale a un consumo de Sika MonoTop®-612 de 1,835 kg/m2 y mm de 
espesor.
El consumo mínimo de Sika MonoTop®-612 en polvo, será de 9,175 kg para un 
espesor de capa de 5 mm.

Calidad del soporte Hormigón

El hormigón debe estar libre de polvo, material suelto o mal adherido, contami-
nantes superfi ciales y materiales que puedan reducir la adherencia o prevenir 
la succión o mojado de los materiales de reparación.
Armaduras de acero

Se deben eliminar restos de óxido, mortero, polvo y otros materiales que pue-
dan impedir la adherencia o que contribuyan a la corrosión.

También se deben contemplar los requerimientos específicos de la UNE-
EN1504-10.

Preparación del 
soporte/Imprimación

Hormigón:

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesa-
rio, el hormigón sano, por medios mecánicos adecuados.
Armadura:

Las superfi cies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua 
a alta presión.
Imprimación de adherencia:

Normalmente no se necesita imprimación sobre una superfi cie preparada con 
la rugosidad adecuada. Cuando no se requiera imprimación es necesaria una 
humectación superfi cial previa del soporte. No se debe dejar que la superfi cie 
se seque antes de aplicar el mortero de reparación. La superfi cie debe adquirir 
una apariencia mate oscura, sin brillos y sin encharcamientos.

Cuando sea necesario un puente de adherencia, aplicar Sika MonoTop®-910S 
(consultar su Hoja de datos de Producto) o el mismo producto - Sika 
MonoTop®-612 - hacer una lechada y presionar sobre el soporte. En ambos 
casos, la aplicación posterior del mortero se debe hacer «fresco sobre fresco», 
cuando el Puente de adherencia todavía no hay endurecido.
Revestimiento de la armadura :

Donde se requiera un revestimiento barrera sobre la armadura (por ejemplo en 
caso de recubrimiento del hormigón insufi ciente), aplicar en todo el perímetro 
de la armadura dos capas de Sika MonoTop®-910S (consultar su Hoja de Datos 
de Producto).

Condiciones de Aplicación/Limitaciones
Temperatura del soporte mín. + 5°C / máx. + 30°C.

Temperatura ambiente mín. + 5°C / máx. + 30°C.

Instrucciones de Aplicación
Proporciones de mezcla 
en peso

3,625 litros por saco de 25 kg.

Sika MonoTop® 612/ Agua = 100/14,5.

Mezclado Sika MonoTop®-612 se puede mezclar con una batidora manual de bajas revo-
luciones (< 500 rpm) o, para aplicación con máquina, utilizando un mezclador 
especial para 2 o 3 sacos. Sika MonoTop®-612 se puede mezclar también 
manualmente, pero hay que asegurarse que se consigue una mezcla adecuada. 

Verter el agua en la proporción correcta en el recipiente de mezclado. Añadir el 
polvo al agua, mientras se va batiendo la mezcla. Mezclar concienzudamente 
durante, al menos 3 minutos, hasta conseguir la consistencia requerida.

Método de aplicación Sika MonoTop®-612 se puede aplicar por métodos manuales tradicionales o 
mediante la utilización de equipos de proyección por vía húmeda.

Cuando se necesite un puente de adherencia, asegurarse de que está todavía 
fresco cuando se aplique el mortero de reparación (técnica «fresco sobre fres-
co»). Cuando se aplique manualmente, presionar el mortero con una llana fuer-
temente sobre el soporte.

El acabado superfi cial, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecá-
nicos, se realizará, con un fratás tan pronto como el material haya empezado a 
endurecer.
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Limpieza de 
herramientas

Limpiar todas las herramientas y equipo de aplicación con agua inmediatamen-
te después de su utilización. El material endurecido sólo se puede eliminar por 
medios mecánicos.

Tiempo de vida de la 
mezcla (+ 20°C)

5°C 60 min
20°C 30 - 40 min
30°C 15 - 20 min

Notas de aplicación/
Limites

 � Para mayor información en cuanto a preparación del soporte, consultar el 
Procedimiento de Ejecución para Reparación de Hormigón utilizando los 
sistemas Sika MonoTop® o consultar las recomendaciones dadas por la 
UNE-EN 1504-10.

 � Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes.
 � No añadir agua por encima de la dosifi cación recomendada.
 � Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados.
 � No añadir agua adicional durante el acabado superfi cial, puesto que esto 

puede causar decoloración y fi suración.
 � Proteger el material fresco recién aplicado de las heladas.

Detalles de Curado

Tratamiento de curado Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando 
los métodos de curado adecuados. 

Notas Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad 
e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-
jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-
rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-
ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 
cuestiones relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-
culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-
piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 
cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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Hoja de Datos de Producto
Edición 07/10/09
Identifi cación n.° 5.1.7
Versión n.° 2
Sikadur® Primer EG (Phosphate)

Sikadur® Primer EG (Phosphate)
Imprimación anticorrosiva a base de resinas epoxi y fosfato 
de zinc

Descripción 
del Producto

Imprimación anticorrosiva de dos componentes, a base de resinas epoxi cura-
das con poliamidas, y fosfato de zinc, de color rojo óxido y con disolventes.

Usos Protección anticorrosiva sobre acero, metales ferrosos y aluminio, previamente 
a la aplicación de pinturas de resinas epoxi (Sikaguard®) en:

 � Tuberías, conducciones metálicas.
 � Puentes.
 � Contenedores.
 � Construcciones metálicas en ambientes agresivos.
 � Plantas depuradoras de aguas residuales, etc.

Capa de adherencia sobre galvanizado, previa a la aplicación de un revesti-
miento a base de resinas epoxi.

Características/Ventajas  � Excelente adherencia.
 � Muy buena resistencia a las intemperies.
 � Buenas resistencias químicas y mecánicas.
 � Fácil de aplicar.
 �  Compatible con la mayor parte de los revestimientos a base de resinas 

epoxi.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Colores Componente A: Rojo óxido.
Componente B: Transparente

Presentación: Lotes predosifi cados de 5 kg.

Almacenamiento

Condiciones de 
almacenamiento/
Conservación

3 años desde su fecha de fabricación en sus envases de origen bien cerrados 
y no deteriorados. En lugar fresco y seco.

Datos Técnicos

Base química Epoxi poliamida con fosfato de zinc de dos componentes.

Densidad Aprox. 1,6 kg/l

Contenido de sólidos En volumen: Aprox. 62%
En peso: Aprox. 80%

Espesor de capa 80-100 micras, de película seca.

Proporciones de mezcla 
en peso

Componente A =9 partes
Componente B = 1 parte

Sikadur® Primer EG (Phosphate) 1/3
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Propiedades Físicas/Mecánicas

Adherencia sobre acero >30 kg/cm2

Resistencia a 
temperaturas

Calor seco: hasta aprox. +100ºC
Contacto ocasional: hasta +150ºC 
Calor húmedo hasta aprox. +50ºC

Resistencia a la niebla 
salina 

Sin puntos de óxido, ampollas u otras alteraciones. 
(500 horas) (Según UNE 48-271-94)

Información del Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación Aprox. 0,250-0,300 kg/m2 para un espesor teórico de película seca de 80-100 
micras.

Preparación del soporte Los soportes de acero estarán limpios, secos, exentos de óxido; polvo, grasas 
y aceites, para lo cual se recomienda preparar las superficies mediante lijado o 
preferiblemente con chorro de arena, grado Sa 2,5 o mediante cepillo metálico, 
grado St 3 según Norma SIS 05 59 00.

Las superficies de aluminio y sus aleaciones así como las superficies galvaniz-
adas estarán exentas de aceites, grasas y sales de zinc, por lo que se recomi-
enda el chorro de vapor o una solución amoniacal (2%) en agua. En el momen-
to de aplicar el Sikadur® Primer EG (Phosphate) las superficies estarán 
totalmente secas.

En caso de inmersión permanente se recomienda realizar un ligero chorro de 
arena.

Condiciones de Aplicación/Limitaciones

Temperatura del 
soporte

Mínima +5ºC / Máxima +30ºC

Temperatura ambiente Mínima +5ºC / Máxima +35ºC

Humedad relativa < 80%

Punto de rocío Aplicar a temperatura al menos 3ºC sobre el punto de rocío

Instrucciones de Aplicación

Mezclado Utilizando preferiblemente una batidora eléctrica de baja velocidad (600 r.p.m.), 
homogeneizar por separados los dos componentes. A continuación verter el 
componente B en el recipiente del componente A y batir durante 2-3 minutos 
hasta conseguir una masa homogénea.

Método de aplicación/
Herramientas

Se puede aplicar con brocha, rodillo de pelo corto, pistola convencional o air-
less.

Características del equipo air-less:

 � Presión de 180 bar
 � Diámetro de boquilla de 0,38-0,53 mm.
 � Angulo de proyección 40-80°

Limpieza de 
herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo, 
con Sika® Colma Limpiador.

El Sikadur® Primer EG (Phosphate) endurecido solamente puede eliminarse por 
medios mecánicos.

Vida de mezcla Aprox. 8 horas (a +20ºC).

Tiempo de espera entre 
capas/Repintabilidad

Entre capas al menos 24 horas. (a 20ºC)

Curado total Aprox. 7 días

Estos tiempos dependerán del espesor de capa y de la temperatura.

Notas de aplicación/
Límites

Para pintar sobre el Sikadur® Primer EG (Phosphate), éste deberá estar ya 
endurecido.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Téc-
nico.

Sikadur® Primer EG (Phosphate) 2/3
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Nota Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad 
e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-
jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-
rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-
ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 
cuestiones relacionadas con la seguridad.

Regulación EU 2004/42
Directiva VOC-Decopaint

De acuerdo con la Directiva EU 2004/42 el contenido máximo permitido de Voc 
(categoría de producto IIA/j, tipo lb) es 500 g/l (límite 2010) para el producto 
listo para su uso.

El contenido máximo de Sikadur Primer EG (Phosphate) es < 500 g/l VOC para 
el producto listo para su uso.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-
culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-
piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 
cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».

Sikadur® Primer EG (Phosphate) 3/3
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SikaMur® InjectoCream-100
Barrera antihumedad (DPC) basada en silanos para 
tratamiento de humedades por capilaridad

Descripción 
de producto

SikaMur® InjectoCream-100 es un nuevo concepto para el control de humeda-
des por capilaridad. 

SikaMur® InjectoCream-100 es una sustancia que se inyecta en una serie de 
taladros realizados sobre mortero ó mamposteria mediante pistola, no es nece-
saria una bomba de inyección. Una única inyección en el mortero, dispersará al 
SikaMur® InjectoCream-100 en el muro y creará una barrera repelente al agua 
(DPC-Damp Proof Course) bloqueando la humedad ascendente en el futuro.

Usos SikaMur® InjectoCream-100 puede utilizarse para el tratamiento de humedades 
por capilaridad sobre la mayoría de soportes en muros:

 � Ladrillo.
 � Muros con cámara de aire.
 � Paredes de piedra, …

Caracteristicas/Ventajas  � Fácil de instalar (bajo riesgo de error, no depende del operario).
 � Monocomponente, listo para su uso.
 � Rápido de instalar (no “doble taladro”, no hay que esperar a que el líquido 

penetre por presión ó gravedad).
 � No es necesario un sellado adicional alrededor de los taladros como sucede 

en los sistemas con presión.
 � Rápido para inyectar (no hay que esperar tiempos como sucede en las 

inyecciones a presión, ni reinyectar).
 � Cálculo fácil de consumo.
 � No requiere una bomba especial de expansión.
 � Eliminación de derrames (no existe problema de derrames en las paredes, 

huecos, conducciones de servicios...)
 � Fórmula concentrada con un 80% de ingredientes activos (introduce una 

baja cantidad de sustancias inactivas en el muro- gran efectividad compa-
rada con materiales menos concentrados).

 � Baja peligrosidad, base agua-no infl amable, no se inyecta bajo presión
 � Baja cantidad de residuos.
 � Baja pérdida de material.
 � No hay riesgo de efl orescencias (como con los tratamientos de humedades 

por capilaridad con siliconas).

Ensayos Ensayos para el tratamiento de humedades por capilaridad en mampostería por 
Belgium Building Research Institute ( Report ref. BE 407-695-057 del 6 de Julio 
de 2009)
Ensayado según la Guía WTA 4-4-04/D- Informe Nber M 1954/1 fecha 24 de 
Junio de 2014

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Color Blanco

Hoja de Datos de Producto 
Edición: 17/02/2015
Identificación n.° 3.5.3
Versión n.° 2
SikaMur® InjectoCream-100
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Presentación Salchichon de 600ml. Cajas de 10 salchichones
Cartuchos de 300 ml (Cajas de 12 cartuchos) 

Almacenamiento

Condiciones de 
almacenamiento/
Conservación 

12 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerra-
dos y no deteriorados. En lugar seco y resguardado y a temperaturas entre 5 °C 
y 25°C. Protegerlo de las heladas y de la acción directa del sol.

Datos Técnicos

Base química Emulsión a base de silanos.

Densidad ~ 0,90 kg/l (+20°C)

Propiedades Mecánicas / Físicas

Diseño Taladros:

Para un tratamiento efectivo, se deberá utilizar el consumo adecuado de Sika-
Mur® InjectoCream-100. El sistema requiere taladros de 12 mm de diámetro, en 
horizontal, centrados y con una separación menor de 120 mm. La profundidad 
del taladro dependerá del espesor del muro, según se indica en la tabla poste-
riormente. Para otros espesores de muro, la profundidad del taladro será de 40 
mm desde el otro lado del muro.

Los taladros se realizarán en horizontal, directamente sobre el mortero, preferi-
blemente en la base de la línea elegida para la inyección.

Después de esta operación, los taladros se limpiarán utilizando un compresor 
de aire.

Las profundidades de los taladros de 12 mm de diámetro requeridos para Sika-
Mur® InjectoCream-100 y para varios espesores de muro serán:

Espesor de 
muro

110 mm 220mm 330 mm 440 mm

Profundidad 
del taladro

100 mm 190 mm 310 mm 420 mm

Centro del 
taladro

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Tipos de muro:

Muro de ladrillo:

Pueden ser tratados con una simple operación.

Esto dependerá de las longitudes de broca disponibles.

La selección de la línea para taladros y la profundidad se realizará de acuerdo 
con lo indicado anteriormente.

SikaMur® InjectoCream-100 2/5



669

3
.5

.3

Muro con cámara de aire:

Se tratará por una cara del muro ó incluso por ambas pero de forma indepen-
diente.

Cuando se trate por una única cara, los taladros atravesarán todo el muro, 
hasta atravesar la cámara de aire y penetrar en la otra cara 40 mm. La viscosi-
dad del SikaMur® InjectoCream-100 es tal que es posible tratar cada cara en 
una simple operación. Asegurarse siempre que la cámara está limpia.

Si el tratamiento se realizada de forma independiente para cada lado, se reali-
zará un taladro en cada uno de ellos.

Muro de piedra:
Si es piedra porosa, el taladro se puede realizar directamente sobre ella.
Las variaciones de espesor de los muros de piedra y la posibilidad de la existen-
cia de materiales entre ellas, pueden provocar bloqueos en los taladros causan-
do difi cultades en la inyección. Si esto ocurre, se realizará un taladro del 50% 
del espesor del muro, desde ambos lados ó realizando taladros adyacentes a 
los obstruídos para asegurar que se inyecta el volumen adecuado de SikaMur® 

InjectoCream-100 consiguiendo una barrera antihumedad continua DPC.

Información del 
Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo Número de salchichones (cartuchos) requeridos:

Espesor de 
muro

110 mm 220mm 330 mm 440 mm

Longitud de muro

10 m 1,5 (3) 3.0 (6) 5.1 (10.2) 7.0 (14)

20 m 3,0 (6) 6.0 (12) 10.2 (20.4) 13.0 (26)

30 m 4,6 (9.2) 9.0 (18) 15.3 (30.6) 21.0 (42)

40 m 6.1 (12.2) 12.0 (24) 20.4 (40.4) 28.0 (46)

Nota: Diferentes condiciones pueden ocasionar cambios. Calcular al menos un 
10% más de consumo, en la estimación del material.

Preparación Se deberá tratar toda la zona donde se realizará la inyección, eliminando bor-
des, yeso, morteros existentes hasta llegar al soporte original.

Utilizar las brocas adecuadas para ejecutar los taladros con la profundidad 
requerida dependiendo del espesor del muro.

Condiciones de Aplicación /Limitaciones

Temperatura Ambiente Los trabajos de inyección se deberán desarrollar cuando la temperatura no baje 
de 0°C al menos durante las 48 horas después de su aplicación, para permitir 
la óptima difusión del material.

SikaMur® InjectoCream-100 3/5
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Instrucciones de Aplicación

Método de 
Aplicación/
herramientas

Presionar el pistón y retirar hacia atrás lo máximo 
posible.

Desenroscar y quitar el tubo del fi nal de la pistola 
del SikaMur® InjectoCream-100.

Insertar el salchichón ó cartucho de SikaMur® 

InjectoCream-100 dentro de la pistola.

Cortar la punta del salchichón ó cartucho de 
SikaMur® InjectoCream-100.

Colocar de nuevo el tubo al fi nal de la pistola.

Inyección:

Insertar la pistola en el interior del taladro. Presionar y rellenar el taladro comple-
tamente con SikaMur® InjectoCream-100, hasta 1 cm sobre la superfi cie. Cuando 
se trate un muro con cámara, se rellenarán los taladros en cada muro. La elimina-
ción de los salchichones utilizados, se realizará según las normativas locales. 

Ejecución de taladros:

Todos los taladros estarán cubiertos utilizando los morteros adecuados de Sika.

Enlucido:

Se recomienda un enlucido para protección frente a la sal. Es recomendable el 
uso de  morteros  como SikaMur®. Para más información consulte la hoja técnica 
y el método de ejecución pertinentes.

SikaMur® InjectoCream-100 4/5
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Notas de aplicación/
Limitaciones

En todos los casos que se realice una nueva inyección, se realizará de acuerdo 
con el código de buena práctica, p. ej. British Estándar Code of Practise for 
Installation of Chemical Dampo Proof Courses” BS 6576 (2005).

SikaMur® InjectoCream-100 no ha sido diseñado para impregnaciones superfi -
ciales y no se utilizará para este fi n.

Pueden aparecer algunas manchas blancas alrededor de la zona de inyección. 
Si ocurre esto, limpiar con un cepillo cuando esté seco.

Nota Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Restricciones 
Locales

Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específi cas locales el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la 
Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Instrucciones de 
Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-
jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-
rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-
ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 
cuestiones relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-
culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-
piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 
cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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