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1. DADES GENERALS 

 

Identificació i Objecte del projecte 

 
Títol del Projecte: Projecte simplificat corresponent a l’execució d’un nou bany, en 

l’interior de les instalꞏlacions del cementiri, de Roda de Berà 
 
Objecte de l’encàrrec: 

 
L’objecte d’aquest document és el d’aportar la informació 
completa dels detalls i especificacions dels materials, elements, 
sistemes constructius i equips, definint l’obra en la seva totalitat 
d’acord a la normativa tècnica i urbanística que li afecta. 
 
Les obres consisteixen en l’acondicionament d’una sala, 
actualment sense ús determinat, en banys d’ús públic per als 
visitants i treballadors del Cementiri Municipal. 

 
Situació: 

 
Carrer Salvador Dalí, núm. 2, 43883 – Roda de Berà, província 
de Tarragona 

 
 

 
 

 
 
Agents    
 
Promotor: Nom: Ajuntament de Roda de Berà 

 
 CIF: P4313300H 

 
 Adreça: Carrer Joan Carles I, núm. 15, 43883 – Roda de Berà 

 
 Telèfon: 977 657 009 

 
 

Tècnic redactor: Nom: Xavier Monlleó Freixes NIF:  39886119W 
 

 Titulació: Arquitecte Tècnic Núm. colꞏlegiat: 1372 
 

 Adreça: Urb. Garrafols núm. 3, 43144 – Vallmoll 
 

 Telèfon: 606188486 
 

 Email: xavimonlleo@hotmail.com 
 
 
Relació de documents complementaris i projectes parcials 
 
Al tractar-se D’UN Projecte Simplificat, aquest no requereix de cap document complementari i 
tampoc existeix cap projecte parcial. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

2.1 OBJECTE 

És objecte del present document descriure i valorar la intervenció per tal de convertir l’actual 

edificació sense ús específic, a banys d’ús públic. 

Per tant, s’ha previst distribuir l’interior d’aquesta edificació amb una sala sense ús específic, 

juntament amb dos banys, un dels qual serà adaptat per a minusvàlids. 

 

 

2.2 SITUACIÓ I ENTORN.  

La intervenció es situa en la parcelꞏla del Salvador Dalí, núm. 2,, on actualment s’hi troven les 

dependències del Cementiri Municipal. I la zona on es preveu actuar, es una petita edificació 

existent en la cara Sud de la finca, just al costat de la porta principal d’accés a les instalꞏlacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte simplificat corresponent a l’execució d’un nou bany, en l’interior de les instalꞏlacions del cementiri, de 
Roda de Berà 

XAVIER MONLLEÓ FREIXES – ARQUITECTE TÈCNIC 
 

2.3 ESTAT ACTUAL 

 
L’edificació és totalment diàfana, sense cap tipus de distribució, amb dues portes d’accés i unes 
gelosies que serveixen de ventilació. Una de les portes dona entrada directa al seu interior 
desde el carrer, mentre que l’altra dona accés a l’interior del recinte del cementiri. 
 
Aquesta sala, es troba revestida en sostre i parets a base d’enguixat de guix, i disposa d’un 
paviment de peces de terratzo amb rodapeu del mateix material. En l’actualitat, no disposa de 
cap tipus de instalꞏlació. 
 
La sortida a l’interior del recinte, ocasiona un desnivell d’uns 40cm en el paviment de la zona 
enjardinada, per tal de poder donar accés al seu interior. Tema que fa que hi existeixi un tub, 
que travesa la totalitat del mur de tancament del cementiri, per tal de desaiguar l’aigua que 
queda estancada en aquesta zona. 
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2.4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA  

 

Les actuacions previstes per la redistribució de l’actual sala diàfana, i poder executar els nous 

banys previstos, seran les següents.  

 

I.  Arrencada de les actuals obertures exteriors, i massissar-les. 

II. Formació d’obertures exteriors, per la colꞏlocació de les noves finestres de ventilació i 

nova porta d’accés. 

III. Repicat de l’actual revestiment interior, i polit del paviment de terratzo. 

IV. Nova distribució, amb el revestiment corresponent en l’interior de cadascuna de les 

noves estances.  

V. Nova instalꞏlació d’aigua i llum. 

VI. Nova instalꞏlació de recollida d’aigües residuals, de l’interior dels banys. 

VII. En l’exterior, s’ha previst una nova connexió a la xarxa municipal de sanejament.  

VIII. Condicionament dels paviments d’accés al nou espai, i també el paviment afectat de 

l’interior del recinte del cementiri. 

 

La superfície constructiva afectada per l’actuació prevista, es de:  24,00m2 

 

Memòria constructiva 

 

Treballs previs: 
 

Tant per a una correcta execució dels treballs com per a acomplir amb els requisits de seguretat 
i salut a l’ obra, aquests s’executaran amb totes les mesures de seguretat adequades per 
cadascun dels treballs i que venen indicades dins del Pla de Seguretat i Salut que entregarà 
l’empresa adjudicatària a la direcció de l’Obra. 

Es trauran tots els tancaments practicables existents i es repicaran les parets interiors. 

 

Tancaments i divisòries: 
 

Es mantindran els tancaments existents, i es refaran els buits d’obra que ocupen les actuals 
obertures, a base de maó ceràmic perforat “gero”.  

Es procedirà a la neteja i restauració en els punts que sigui necessari, de l’actual revestiment 
exterior, deixant un acabat a base d’arrebossat de morter de ciment acabat pintat. 

El color del nou revestiment de la façana serà de color a escollir per la propietat. 

Les noves distribucions interiors, seran a base de rajola cerámica de 7cm de gruix. 

 

Paviment: 
 

Tots els paviments interiors són de terratzo, i es troben en bon estat, pel que aquest es 
mantindran i s’hi aplicarà un polit i abrillantat. 

El paviment exterior, de l’accés als nous banys com la zona interior enjardinada del cementiri, 
seran a base d’una solera de formigó acabat remolinat. 
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Revestiments: 

Els banys aniran enrajolats fins el sostre amb rajoles de ceràmica esmaltada o vidriades de 
València, sense defectes i de mides regulars, colꞏlocades a la valenciana o amb morter de 
ciment adhesiu (que cobrirà la totalitat de la rajola) damunt d'arrebossat mestrejat de ciment 
Pòrtland. 

L’interior de la sala magatzem, les parets es revestiran a base d’arrebossat de ciment acabat 
pintat. 

Al sostre s’hi aplicarà un nou lliscat fi de guix, per tal de regularitzar i reparar l’actual enguixat. 

Els paraments, tant interiors com exteriors, es pintaran a base d’una primera capa d’imprimació 
i dues d’acabat de pintura plàstica (segons correspongui la ubicació). 

Es colꞏlocara un escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell, en l’ampit de les finestres. 

 

Fusteria: 

Porta d'entrada d'acer galvanitzat d'una fulla, 840x2040 mm de llum i altura de pas, llisa a dues 
cares, acabat pintat amb resina de epoxi color blanc, pany amb un punt de tancament, 
bastiment de base i tapajunts 

Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler massissa, lacada 
blanca en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos de 90x20 mm; 
tapajunts massissos de 70x15 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. La porta interior del 
magatzem, anirà amb pany i clau. 

Finestres a base d'alumini, lacat color blanc, per a conformat de finestra, amb frontissa abatible 
d'obertura cap a l'interior, de 60x60 cm, sèrie mitja, amb pany de seguretat, formada per una 
fulla, i amb bastiment de base. 

Doble envidriament estàndard, imprès 4/10/6 imprès, fixat sobre fusteria amb falques i segellat 
continu. 

 

Aparells sanitaris: 

Els sanitaris seran de porcellana vitrificada de 1ª qualitat i de la marca, model i color indicat a 
l'estat d'amidaments. 

Les juntes entre els aparells i els paraments és segellaran amb silicona o morter de ciment 
blanc. 

Les aixetes seran cromades i de la marca i model indicat a l'estat d'amidaments. 

Queda inclòs el subministrament i colꞏlocació dels aparells i material esmentat, així com els 
mecanismes i petit material necessaris pel seu bon funcionament (accessoris, vàlvules, sifó, 
fixacions, florons, envellidors cromats,...) i la connexió a la xarxa d'aigua i de desguàs. 

Els accessoris per a bany seran per colꞏlocar superficialment sobre l'enrajolat i del model indicat 
a l'estat d'amidaments. 

 

Instalꞏlacions: 

El diseny i l'execució de les instal.lacios, tant pel que fa als aparells com als conductes i altres 
materials, com al recorregut de la instal.lació i a total la seva execució, s'atendrà a la Norativa 
vigent i a les especificacions de les Companyies subministradores. 
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Salubritat 

Xarxa interior d'evacuació per cambra de banys realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa 
de desguassos. 

En la mateixa actuació, i vist que en l’actualitat el cementiri no disposa de connexió a la xarxa 
de sanejament municipal. S’ha previst de realitzar aquesta nova connexió. 

Les feines consistiran en l’obertura d’una rasa desde la sortida dels desguasos de la nova 
instalꞏlació, fins a la xarxa existent en l’avinguda Muntanya. Aquesta rasa disposarà d’un nou 
tub de 160mm de PVC llis, que connectarà al pou existent en el carrer esmentat. Un cop 
colꞏlocat, es reomplirà el seu voltant de formigó en massa i finalment es refarà el paviment 
d’asflat. 

 

Instalꞏlació elèctrica 

Instalꞏlació elèctrica seguint el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, les Instruccions 
complementaries, els esquemes indicats als plànols, per un grau d'electrificació baix. 

Compren instalꞏlació, de caixa general de protecció, i caixa de mesurament preparada per a 
tarifa doble, quadre general de distribució i protecció normalitzat amb tapa, amb mòduls de PVC 
aïllants, amb un ICP, un diferencial i 2 PIA, per a 2 circuits. Secció de fils conductors segons 
esquemes de la Documentació Tècnica. Amb part proporcional instalꞏlació/muntants desde 
comptador. 

Instalꞏlació encastada amb tub de PVC de protecció, per anar vist. Mecanismes gamma bàsica. 

Els mecanismes d'exterior seran estancs, i la instalꞏlació amb cable antihumitat dins de tub de 
protecció nivell 7. 

Instalꞏlació de xarxa de posta a terra amb caixa de desconnexió, o dins de pericó amb endoll de 
comprovació, abraçadora, piquetes i platines recobertes de cadmi i cable un de coure de 35mm 
de secció, unions amb soldadura luminotèrmica, complint la Normativa Vigent. 

S’instalꞏlaran els interruptors, endolls i punts de llum especificats en els plànols corresponents. 

Tot el material que s'utilitzi serà de primera qualitat, marca coneguda, tindrà segell de garantia i 
estarà homologat. 

 

Instalꞏlació de lampisteria. 

Compren la connexió a la instalꞏlació general de lampisteria de la zona afectada, seguint la 
reglamentació vigent, els esquemes indicats als plànols i amb la corresponent divisió zona, amb 
claus de pas per a cada zona humida, que permetí l'aïllament per blocs. 

Inclou escomesa amb canonada de polietilè reticulat desde xarxa, desde la xarxa existent. 

Instalꞏlació complerta amb tub de polietilè reticulat encastat. 

La instalꞏlació anirà encastada per paret a 15cm del sostre i d’allí es produiran  les derivacions a 
cada aparell. Diàmetres de tubs segons Reglamentació vigent. 

A cada sala humida es farà l'alimentació d'aigua freda juntament amb les connexions a la xarxa 
de desguàs dels aparells. 

 

Instalꞏlació contra incendis 

Instalꞏlació d’un extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 
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2.5 NORMATIVA URBANÍSTICA 

La intervenció es projecta sobre una finca amb edificacions existents, qualificada com a sistema 

d’equipaments i dotacions. 

En aquest sentit, l'objecte de la intervenció proposada es considera plenament compatible amb 

el règim urbanístic aplicable. 

 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d’execució de l’obra serà de dos mesos, comptat a partir del dia següent de la data de 

l'Acta d'inici i replanteig de les obres. 

 

4. PREUS APLICABLES A LES UNITATS D’OBRA 

L’objecte de la contractació no es divideix en lots, ja que la realització independent de les 

diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultaria des del punt de vista tècnic 

la seva correcta execució, essent imprescindible coordinar l’execució de les diferents 

prestacions, i per comprendre l’obra una unitat funcional en si mateixa no es considera possible 

la correcta execució si hi ha una pluralitat de contractistes.  

A l’apartat de pressupost s’inclou el quadre de Preus en la que s'indiquen els preus unitaris 

aplicats a les diferents unitats d’obra incloses en aquest document. El mateix compren els cost 

horari de la Ma d’obra, el cost dels Materials Bàsics i el cost horari de la Maquinària a peu 

d’obra, així com l’elaboració dels preus auxiliars i els preus descompostos de les unitats d’obra 

que comprenen el projecte, en base als rendiments que s’estima que es produeixen en aquest 

tipus d’obres. Els preus aplicats procedeixen del generador de preus del programa de CYPE 

INGENIEROS (Arquímedes).  

 

5. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES 

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres aquestes no requereixen de projecte tècnic. 

D’acord amb l’article 122 del text refós de la llei de contractes del sector públic i el reglament 

d’obres d’activitats i serveis dels ens locals aquestes obres es classifiquen en el grup A (obres 

de reforma). 
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5.1 Prestacions i CTE 

Les intervencions previstes queden fora de l’ àmbit d’ aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006), que desenvolupa la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999), 
doncs les obres de rehabilitació descrites no compleixen cap dels requisits que determina l’ 
article 2 de les Disposicions generals del CTE. 
 
Tot i això, la intervenció contemplada en aquest projecte proporcionarà, en el seu àmbit, unes 
prestacions d’ habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en la mesura del 
que sigui possible. 
 
A continuació es defineixen els requisits generals als que es dona compliment, que depenent de 
les seves característiques i ubicació, s’agrupen de la següent manera: 
 
 
MD 3.1 Requisits bàsics 

 
 

 

Requisits 
bàsics LOE art. 
3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de 
les prestacions 
establerts en els 
Documents Bàsics  

 

Seguretat  Projecte (1) 

SE Seguretat 
Estructural 

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) DB SE 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

SE 1 Resistència i 
estabilitat  

La resistència i l’estabilitat 
seran les adequades perquè 
no es generin riscos indeguts, 
de forma que es mantingui la 
resistència i l’estabilitat enfront 
de les accions i influències 
previsibles durant les fases de 
construcció i usos previstos 
dels edificis, i que una 
incidència extraordinària no 

DB SE-AE 

 

DB SE-A 

 

DB SE-C 

 

DB SE-F 

 

Requisits bàsics LOE  

art. 3 

Prestacions segons 
normativa específica  

 

Funcionalitat 
  

Projecte 
(1) 

Utilització La disposició i dimensió dels espais i la dotació de 
les instalꞏlacions faciliten la realització adequada de 
les funcions previstes a l’edifici. 

D.141/2012 
Habitabilitat 

Normativa usos 

 

Accessibilitat Es permet a les persones amb mobilitat o 
comunicació reduïdes, l’accés i circulació per 
l’edifici segons la normativa específica. 

D.135/95 
d’accessibilitat 

 

Telecomunicaci
ons 

Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, 
audiovisuals i informació d’acord amb el que preveu 
la normativa específica. 

RD Llei 1/98, RD 
401/2003, altres 
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produeixi conseqüències 
desproporcionades respecte a 
la causa original i es faciliti el 
manteniment previst. 

DB SE-M 

 

 
 

 
 
 
 

 

SE 2 Aptitud de 
servei 

L’aptitud al servei serà 
conforme amb l’ús previst de 
l’edifici, de forma que no es 
produeixin deformacions 
inadmissibles   

EHE, EF, NSR 

       

SI Seguretat 
en cas 
d’Incendi  

SI  Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del 
CTE) DB SI(2) 

 
 

SI1 Propagació 
interior 

Es limitarà el risc de 
propagació de l’incendi per 
l’interior de l’edifici. 

DB SI 1 
 

 

SI 2 Propagació 
exterior 

Es limitarà el risc de 
propagació de l’incendi per 
l’exterior, tant en l’edifici 
considerat com a d’altres 
edificis. 

DB SI 2  

SI 3 Evacuació 
d’ocupants 

L’edifici disposarà dels mitjans 
d’evacuació adequats perquè 
els ocupants puguin 
abandonar-lo o arribar a un 
lloc segur dins del mateix en 
condicions de seguretat. 

DB SI 3  

SI 4 Instalꞏlacions 
de protecció 
contra 
incendis 

L’edifici disposarà dels equips 
i instalꞏlacions adequats per 
fer possible la detecció, el 
control i l’extinció de l’incendi, 
així com la transmissió de 
l’alarma als ocupants. 

DB SI 4  

SI 5 Intervenció de 
bombers 

Es facilitarà la intervenció dels 
equips de rescat i d’extinció 
d’incendis. 

DB SI 5  

SI 6 Resistència al 
foc de 
l’estructura 

L’estructura portant mantindrà 
la seva resistència al foc 
durant el temps necessari 
perquè es puguin complir les 
anteriors exigències bàsiques. 

DB SI 6  

 
(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la 
normativa específica. 
(2) En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb 
l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas  d’incendis d’establiments industrials, RSCIEI 
(RD 2267/2004). 
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Requisits bàsics 
LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors 
límits de les 
prestacions 
establerts en el  
Document Bàsic 

Seguretat 
  

Projecte 
(1) 

SU A Seguretat 
d’Utilitzaci
ó i 
accessibili
tat 

SUA Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 
Part I del CTE) DB SU  

SUA 1 Caigudes Es limitarà el risc de que els 
usuaris pateixin caigudes, per a 
lo qual els terres seran 
adequats per a afavorir que les 
persones no rellisquin, 
ensopeguin o es dificulti la 
mobilitat. També es limitarà el 
risc de caigudes en forats, en 
canvis de nivell i a escales i 
rampes, facilitant la neteja dels 
vidres exteriors en condicions 
de seguretat. 

DB SU 1  

SUA 2 Impacte o 
enganxada 

Es limitarà el risc de que els 
usuaris puguin patir impacte o 
enganxades amb els elements 
fixes o practicables de l’edifici. 

DB SU 2  

SUA 3 Immobilització 
en recintes 
tancats 

Es limitarà el risc de que els 
usuaris puguin quedar 
accidentalment immobilitzats a 
recintes. 

DB SU 3  

SUA 4 Ilꞏluminació 
inadequada 

Es limitarà el risc de danys a 
persones com a conseqüència 
d’una ilꞏluminació inadequada 
en zones de circulació dels 
edificis, tant interiors com 
exteriors, inclòs en cas 
d’emergència o de fallida de 
l’enllumenat normal. 

DB SU 4  

SUA 5 Alta ocupació Es limitarà el risc causat per 
situacions amb alta ocupació 
facilitant la circulació de les 
persones i la sectorització amb 
elements de protecció i 
contenció en previsió del risc 
d’aixafament. 

DB SU 5  

SUA 6 Ofegament Es limitarà el risc de caigudes 
que puguin derivar en 
ofegaments a piscines, dipòsits, 
pous i similars mitjançant 
elements que restringeixin 
l’accés. 

DB SU 6  

SUA 7 Vehicles en 
moviment 

Es limitarà el risc causat per 
vehicles en moviment en 
relació als tipus de paviments i 
senyalització i la protecció de 
les zones de circulació rodades 
i les de les persones. 

DB SU 7  
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SUA 8 Acció del 
llamp 

Es limitarà el risc d’electrocució 
i d’incendi causat per l’acció del 
llamp mitjançant instalꞏlacions 
adequades de protecció contra 
el llamp. 

DB SU 8  

  SUA 9 Accessibilitat Es facilitarà l’accés i la 
utilització no discriminatòria, 
independent i segura dels 
edificis a les persones.  

DB SU 9  

 

Habitabilitat 
   

Projecte 
(1) 

HS Higiene, 
salut i 
protecció  
del medi 
ambient 

H Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) 

DB HS  

H Protecció 
enfront la 
humitat 

Es limitarà el risc previsible de 
presència inadequada d’aigua o 
humitat en l’interior dels edificis i 
els seus tancaments com a 
conseqüència de l’aigua 
procedent de precipitacions 
atmosfèriques, d’escorrenties, 
del terreny o de condensacions, 
disposant mitjans que impedeixin 
la seva penetració o, si s’escau, 
permetin l’evacuació sense 
producció de danys. 

DB HS 1  

H Recollida i 
evacuació de 
residus 

L’edifici disposarà dels espais i 
mitjans per extreure els residus 
ordinaris generats per ells 
d’acord amb el sistema públic de 
recollida de tal manera que es 
faciliti l’adequada separació en 
origen dels esmentats residus, la 
recollida selectiva dels mateixos i 
la seva posterior gestió. 

DB HS 2  
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H Qualitat de l’aire 
interior 

L’edifici disposarà de mitjans 
perquè els seus recintes es 
puguin ventilar adequadament, 
eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual 
durant l’ús normal dels edificis, 
de forma que s’aporti un cabal 
suficient d’aire exterior i es 
garanteixi l’extracció i expulsió 
de l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de 
contaminació de l’aire interior de 
l’edifici i de l’entorn exterior de 
façanes i patis, l’evacuació dels 
productes de combustió de les 
instalꞏlacions tèrmiques es 
produirà, amb caràcter general, 
per la coberta de l’edifici, amb 
independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que 
s’utilitzi, d’acord amb la 
reglamentació específica sobre 
instalꞏlacions tèrmiques. 

DB HS 3  

H Subministrament 
d’aigua 

L’edifici disposarà de mitjans 
adequats per a subministrar a 
l’equipament higiènic previst 
aigua apta per al consum de 
forma sostenible, aportant cabals 
suficients per al seu 
funcionament, sense alteració de 
les propietats d’aptitud per al 
consum i impedint els possibles 
retorns que puguin contaminar la 
xarxa.  
Els equips de producció d’aigua 
calenta amb sistemes 
d’acumulació i els punts 
terminals d’utilització tindran 
unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de 
gèrmens patògens. 

DB HS 4  

H Evacuació 
d’aigües 

Els edificis disposaran de mitjans 
adequats per a extreure les 
aigües residuals generades en 
ells de forma independent o 
conjunta amb les precipitacions 
atmosfèriques i amb les 
escorrenties. 

DB HS 5  

 
(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de 

la normativa específica. 
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Habitabilitat 
  

Projecte 
(1) 

HE Estalvi 
d’Energia 

H Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) 
DB HE  

H Limitació de la 
demanda 
energètica 

L’edifici disposarà d’una 
envolvent que limiti 
adequadament la demanda 
energètica necessària per 
aconseguir el benestar tèrmic 
en funció de el clima de la 
localitat, de l’ús de l’edifici i del 
règim d’hivern i d’estiu, així 
com per les seves 
característiques d’aïllament i 
inèrcia, permeabilitat a l’aire i 
exposició a la radiació solar, 
reduint el risc d’aparició 
d’humitats de condensació 
superficials i intersticials que 
puguin perjudicar les seves 
característiques i tracten 
adequadament els ponts 
tèrmics per a limitar les 
pèrdues o guanys de calor i 
evitar problemes higrotèrmics 
als mateixos. 

DB HE 1  

H Rendiment de 
les 
instalꞏlacions 
tèrmiques 

L’edifici disposarà 
d’instalꞏlacions tèrmiques 
apropiades destinades a 
proporcionar el benestar 
tèrmic dels seus ocupants, 
regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  
Aquesta exigència es 
desenvolupa actualment en el 
vigent Reglament 
d’Instalꞏlacions Tèrmiques en 
els Edificis, RITE, i la seva 
aplicació quedarà definida en 
el projecte de l’edifici. 

DB HE 2  

H Eficiència 
energètica     
de les 
instalꞏlacions 
d’ilꞏluminació 

L’edifici disposarà 
d’instalꞏlacions d’ilꞏluminació 
adequades a les necessitats 
dels seus usuaris i eficaces 
energèticament disposant d’un 
sistema de control que permeti 
ajustar l’encesa a l’ocupació 
real de la zona, així com d’un 
sistema de regulació que 
optimitzi l’aprofitament de la 
llum natural, en les zones que 
reuneixin unes determinades 
condicions. 

DB HE 3  
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H Contribució 
solar mínima 
d’ACS 

Una part de les necessitats 
energètiques tèrmiques 
derivades de la demanda 
d’ACS o de climatització de 
piscina coberta, segons CTE 
HE 4, es cobrirà mitjançant la 
incorporació en l’edifici de 
sistemes de captació, 
emmagatzematge i utilització 
d’energia solar de baixa 
temperatura adequada a la 
radiació solar global del seu 
emplaçament i a la demanda 
d’aigua calenta de l’edifici. 
Els valors derivats d’aquesta 
exigència tenen consideració 
de mínims, sense perjudici de 
valors que puguin ser 
establerts per les 
administracions competents i 
que contribueixin a la 
sostenibilitat, atenent a les 
característiques pròpies de la 
seva localització i àmbit 
territorial. 

DB HE 4  

H Contribució 
solar 
fotovoltaica 
mínima 
d’energia 
elèctrica 

Si l’edifici està inclòs en 
l’àmbit d’aplicació del CTE HE 
5 incorporarà sistemes de 
captació i transformació 
d’energia solar en energia 
elèctrica per procediments 
fotovoltaics per a ús propi o 
subministrament en xarxa.  
Els valors derivats d’aquesta 
exigència bàsica tindran la 
consideració de mínims, 
sense perjudici de valors més 
estrictes que puguin ser 
establerts per les 
administracions competents i 
que contribueixin a la 
sostenibilitat, atenent a les 
característiques pròpies de la 
seva localització i àmbit 
territorial. 

DB HE 5  
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R Protecció 
enfront 
del soroll 

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I 
CTE) 

DB HR 

 
 

 L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i 
mantindrà de manera que els elements 
constructius que conformin els seus recintes 
tinguin unes característiques acústiques 
adequades per: 

 Reduir la transmissió del soroll aeri,  
 Reduir la transmissió del soroll 

d’impactes, 
 Reduir la transmissió de vibracions 

de les instalꞏlacions pròpies de 
l’edifici, i  

 Per a limitar el soroll reverberant 
dels recintes. 

 
 

 

 

 

 

Signat: Xavier Monlleó Freixes 

Tarragona, Dessembre de 2020 
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FITXES CODI TÈCNIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Condicions d'accessibilitat. CTE DB SUA 

És imprescindible en aquest àmbit consultar la TAAC i la normativa municipal que pugui existir. L'objectiu de la TAAC 
és harmonitzar criteris d'aplicació de la normativa vigent d'accessibilitat (autonòmica i estatal) als establiments en 
edificis existents on es desenvolupin activitats d'ús públic. 

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS ÚS NO RESIDENCIAL 
Condicions 
d'accessibilitat exterior 

Itineraris En tots els edificis  

Paviments 

 

Compactes antilliscants, fermament fixats al suport 
i sense regruixos diferents al gravat de les peces. 

Desnivells 
 

0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible 
enrasar). 

Alçada Alçada lliure mínima 2,10 m. 

Portes Amplada 0,80 m. 

Espai previ Ø 1,20 m. 

Condicions de mobilitat 
interior 

Itinerari 
vertical 

 

Itinerari accessible amb ascensor accessible o 
rampa accessible quan: Edificis o establiment amb 
S>200 m2 exclosa planta accés. Plantes amb 
zones d'ús públic amb S>100 m2. Plantes amb 
elements accessible 

Itinerari 
horitzontal 

 

Itinerari accessible que comuniqui els punt de la 
planta en: zones d'ús públic, origen d’evacuació de 
les zones d'ús privat. Tots els elements 
accessibles 

Amplada 

 

Amplada lliure de pas ≥ 1,20 m. Estrenyiments 
puntuals d'amplada ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, 
i amb separació ≥ 0,65 m a buits de pas o a canvis 
de direcció 

Paviments 

 

Compactes antilliscants, fermament fixats al suport 
i sense regruixos diferents al gravat de les peces. 

Desnivells 
 

0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible 
enrasar). 

Alçada 
 

Alçada lliure mínima 2,10 m ús restringit. 2,20 m en 
general 

Ascensors 

 

Sup. cabina ≥ 1,40 m2  Amplada mín ≥ 1,00 m 
Profunditat mín ≥ 1,40 m. 1 porta o 2 enfrontades  
1,00 m x 1,25 m amplada x profunditat. 2 portes en 
angle 1,40 m x 1,40 m 

 
Portes automàtiques en recinte i cabina Amplada 
0,80 m. 

Replà Ø 1,50 m. 

Rampes 
 

10 % si L ≤ 3 m; 8 % si 3 < L ≤ 6 m; 6 % si  L > 6 
m. La llargada màxima de tram 9 m 

Pendent màx transversal 2 %. 

 
Amplada 0,90 m   Amplada en vies d’evacuació 
1,00 m. 

Inici i final Ø 1,20 m. Paviment diferenciat. 

Replans intermedis Llargària 1,50 m. 



 

Passamans quan el pendent rampa > 6% i/o 
desnivell lateral > 18,5 cm: Alçada 0,70 – 0,75 m / 
0,90 – 0,95 m; situats als dos costats. Si L >3 m 
prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o 
terra. 

Escales 
 

Amplada ≥ 0,90 m. Amplada en vies d’evacuació ≥ 
1,00m. 

 

Passamans: situats als dos costats; 

Alçada 0,90 – 0,95 m (0,85 trams intermedis); 

Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o 
terra. 

Mínim 3 graons seguits en vies d’evacuació. 

Màxim 12 graons seguits. 

 
Graons (sense volada): alçada 0,13 ≤  A ≤  0,175 
m, estesa mín. 28 cm. 

Paviment diferenciat. 

Llargada replà 1,20 m. 

Passadissos 
 

Diàmetre Ø 1,50 m lliure d'obstacles al vestíbul 
d'entrada 

 
Amplada ≥ 1,00 m Amplada en vies d’evacuació 
1,00m. 

Espai maniobres  Ø 1,50 m. 

 
Espai maniobres  Ø 1,50 m al fons de passadissos 
de més de 10 m 

Portes Amplada 0,80 m 

 

Mecanismes d'obertura i tancament situats a una 
alçada entre 0,80 - 1,20 m. Funcionament a 
pressió o palanca 

A les dues bandes  Ø lliure 1,50 m. 

ACCESSIBILITAT EN ESPAIS INTERIORS 

Serveis higiènics Mobilitat 
 

Espai lliure maniobres  Ø 1,50 m.  Alçada lliure 
mínima  2,10 m. 

 

Espai   transferència   lateral(wàter,   banyera   i   
dutxa)   Amplada 
0,80m. 

Portes Amplada 0,80 m. 

Aparells 
sanitaris  

Rentamans (sense peu). Alçada 0,80 – 0,85 m 
(lliure inferior 0,67 m). Profunditat 0,60 m. 

Wàters. Alçada seient 0,48 – 0,52 m. 

Dutxa. Alçada seient 0,48 – 0,52 m. 

Aixetes tipus pressió o palanca 

Accessoris 

 

Barres de suport: Alçada per sobre del seient 0,20 
– 0,25 m; Fixa en paret i mòbil al costat lliure de 
l’aparell. 

Base del mirall Alçada 0,90 m. 

Vestuaris Mobilitat 
 

Espai lliure maniobres  Ø 1,50 m Alçada lliure 
mínima  2,10 m. 

 
Espai maniobres cabines i dutxes reservades  Ø 
1,50 m 

 
Espai d’accés lateral i/o transferències Amplada 
0,80 m. 



Aparells 
sanitaris  

Dutxes fetes en el terra. Seient de dutxes 
reservades Alçada 0,48 – 0,52 m. 

Aixetes tipus pressió o palanca. 

Accessoris 

 

Barres de suport:  Alçada per sobre del seient 0,20 
– 0,25 m; Fixa en paret i mòbil al costat lliure de 
l’aparell 

Base del mirall Alçada   0,90 m. 

Penjador Alçada 1,40 m. 

Dormitoris Mobilitat 
 

Espai lliure maniobres  Ø 1,50 m Alçada lliure 
mínima  2,10 m. 

 
Espai d’accés lateral (llit i armaris) Amplada 0,80 
m. 

Portes armari Amplada 0,80 m. 

Aparcaments Accés i 
mobilitat  

Condicions d’itinerari adaptat. 

Dimensions 
de places 
reservades  

Plaça individual mínima  3,30 x  4,50 m 

Mecanismes Abast Colꞏlocació i manipulació 0,40 ≤ Alçada ≤ 1,40 m. 

Inspecció visual Alçada ≤  1,10 m. 

Accionament Pressió o palanca. 

Mobiliari Taules i 
taulells  

Alçada 0,75 – 0,80 m (lliure inferior 0,67 m).   
Profunditat 0,60m. 

Prestatges i 
calaixos  

Colꞏlocació i manipulació 0,40 ≤  Alçada ≤  1,40 m. 

Inspecció visual Alçada ≤ 1,10 m. 

Bancs Alçada de seient 0,45 m. 

Alçada bancs de recolzament 0,60 m. 

 



 3. Compliment del CTE 
3.4. Salubritat 
HS4 Subministrament d’aigua 
 

 Full núm. 17 
 

  
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS4 Subministrament d’aigua 
Es desenvolupen en aquest apartat el DB-HS4 del Codi Tècnic de 
l'Edificació, així com les “Normes sobre documentació, tramitació i 
prescripcions tècniques de les instal·lacions interiors de 
subministrament d'aigua”, aprovades el 12 d'Abril de 1996. 
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1.  Condicions mínimes de subministrament 
 

1.1. Cabal mínim per cada tipus d’aparell. 
 

Taula 1.1 Cabal instantani mínim per cada tipus d’aparell 
 

Tipus d’aparell 
Cabal instantani mínim 

d’aigua freda 
[dm3/s] 

Cabal instantani mínim d’ACS 
[dm3/s] 

   
Rentamans 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Dutxa 0,20 0,10 
Banyera d’1,40 m o més 0,30 0,20 
Banyera de menys d’1,40 m 0,20 0,15 
Bidet 0,10 0,065 
Inodor amb cisterna 0,10 - 
Inodor amb fluxor 1,25 - 
Urinaris amb aixeta temporitzat 0,15 - 
Urinaris amb cisterna (c/u) 0,04 - 
Pica domèstica 0,20 0,10 
Pica no domèstica 0,30 0,20 
Rentavaixelles domèstic 0,15 0,10 
Rentavaixelles industrial (20 serveis) 0,25 0,20 
Safareig 0,20 0,10 
Rentadora domèstica 0,20 0,15 
Rentadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Aixeta aïllada 0,15 0,10 
Aixeta garatge 0,20 - 
Abocador 0,20 - 

 
 

1.2. Pressió mínima.  
 

 En els punts de consum la pressió mínima ha de ser : 
- 100 KPa per aixetes comuns. 
- 150 KPa  per fluxors i escalfadors. 

 
1.3. Pressió màxima.    
 

 Així mateix no s’ha de sobrepassar els 500 KPa, segons el C.T.E. 
 
 
2.  Disseny de la instal·lació. 
 

2.1. Esquema general de la instal·lació d’aigua freda.  
 

En funció dels paràmetres de subministrament de cabal (continuo o discontinuo) i pressió (suficient o insuficient) 
corresponents al municipi, localitat o barri, on vagi situat l'edifici s'elegirà algun dels esquemes que figuren a continuació: 

 

 
Edifici amb un únic titular. 
(Coincideix en part la Instal·lació Interior General amb 
la Instal·lació Interior Particular). 

 
Aljub i grup de pressió. (Subministrament públic 
discontinu i pressió insuficient). 

 Depòsit auxiliar i grup de pressió. ( Només pressió 
insuficient). 

 
Dipòsit elevat. Pressió suficient i subministrament públic 
insuficient.  
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 Abastament directe. Subministrament públic i pressió 
suficient. 

    

 Edifici amb múltiples titulars. 

 
Aljub i grup de pressió. Subministrament públic 
discontinu i pressió insuficient. 

 Dipòsit auxiliar i grup de pressió. Tan sols pressió 
insuficient. 

 
Abastament directe. Subministrament públic continu i 
pressió suficient. 

 
 
 
 

Edifici amb un sol titular.  

 
 
 

Depòsit elevat. Pressió suficient i subministrament públic insuficient.  
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Abastament directe. Subministrament públic i pressió suficient. 
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Edifici amb múltiples titulars 

 
 
 
 
 
 

Abastament directe. Subministrament públic continu i pressió suficient 
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2.2.  Esquema. Instal·lació interior particular. 
 

 Edifici amb un sol titular. 

En aquest quadre s'ha d'incloure els esquemes de les xarxes de lampisteria incloent A.C.S. amb 
escalfador individual del projecte concret 

 

 
 
 
 
 

 Edifici amb  múltiples titulars. (Descriure). Inclús A.C.S., si es tracta de producció individual. 

En aquest quadre s'ha d'incloure els esquemes de les xarxes de lampisteria incloent A.C.S. amb 
escalfador individual del projecte concret 
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3.   Dimensionat de les Instal·lacions i materials emprats. (Dimensionat: CTE. DB HS 4 Subministrament d’aigua) 
 

3.1. Reserva d’espai per al comptador general 
 

Als edificis dotats amb comptador general únic es preveurà un espai per a un armari o una cambra per allotjar el 
comptador general de les dimensions indicades a la taula 4.1. 

 
Taula 4.1 Dimensions de l'armari i de la cambra per al comptador general 
 

Dimensions en mm 
Diàmetre nominal del comptador en mm 

Armari Cambra 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

            

Llarg 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ample 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alt 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
 

1 Dimensionat de les xarxes de distribució 
 

El càlcul es realitzarà amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de la mateixa i obtenint-se uns 
diàmetres previs que posteriorment caldrà comprovar en funció de la pèrdua de càrrega que s'obtingui amb els mateixos. 
Aquest dimensionat es farà sempre tenint en compte les peculiaritats de cada instal·lació i els diàmetres obtinguts seran 
els mínims que facin compatibles el bon funcionament i l'economia de la mateixa. 

 
a) Dimensionat dels trams 
 

El dimensionat de la xarxa es farà a partir del dimensionat de cada tram, i per a això es partirà del circuit 
considerat com més desfavorable que serà aquell que compti amb la major pèrdua de pressió deguda tant al 
fregament com a la seva altura geomètrica. 

 
El dimensionat dels trams es farà d'acord al procediment següent: 
b) el cabal màxim de cada trams serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats pel mateix 

d'acord amb la taula 2.1. 
c) establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord  amb un criteri adequat.  
d) determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel coeficient de 

simultaneïtat corresponent.  
 

quadre de cabals 

Tram 
Qi   

cabal instal·lat 
(l/seg) 

n= nº aixetes 
1

1
−

=
n

K  
Qc 

cabal de càlcul 
(l/seg) 

     

     
     

     

     

     

     

 
 

2 elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins els intervals següents: 
 

j) canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s  
k) canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m/s 
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3 Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 
 
 

a) Comprovació de la pressió 
 

1 Es comprovarà que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera amb els valors mínims 
indicats en l'apartat 2.1.3 i que en tots els punts de consum no se supera el valor màxim indicat en el mateix 
apartat, d'acord amb el següent:  

a) determinar la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de cada tram. Les perdudes de 
càrrega localitzades podran estimar-se en un 20% al 30% de la produïda sobre la longitud real del tram o 
avaluar-se a partir dels elements de la instal·lació.  

 
Quadres operatius (monograma flamant_coure). 

Tram 
Qp 

(l/seg
) 

ll 
(l/seg) 

V 
(m/seg) ∅  

(m.m) 
J 

(m.c.a./ml) 
I2 

(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) 

Pressió disponible 
per dipòsits 

elevats. 

Màx Real 
Z0 – J x L = p1 

(m.c.a.) 
           

           
           
           
           
           

 
 
Quadre operatiu (monograma flamant _ ferro). 

Tram 
Qp 

(l/seg) 
ll 

(l/seg) 

V 
(m/seg) ∅  

( “ ) 

J 
(m.c.a./ml

) 

I2 

(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) 

Pressió disponible 
per xarxes amb 
pressió inicial. 

Màx Real 
p0 (Z0 – J x L) = 

p1 

(m.c.a.) 
           

           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 

Quadres operatius (àbac polibutilé). 

Tram 
Qp 

(l/seg) 
l 

(l/seg) 

V 
(m/seg) 

∅  
Ext 

(mm) 

J 
(m.c.a./ 

ml) 

R 
(J x l) 
m.ca 

ς
 V2 V ²/2g 

 
 
ΔR=ζ x v2 

                 2g 
 

(m.c.a.) 

Pèrdua 
de 

càrrega 
total 

Màx Real R + ∆ R 

(m.c.a.) 
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4 comprovar la suficiència de la pressió disponible: un cop obtinguts els valors de les pèrdues de pressió del 
circuit, es verifica si són sensiblement iguals a la pressió disponible que queda després de descomptar a la 
pressió total, l'altura geomètrica i la residual del punt de consum més desfavorable. En el cas que la pressió 
disponible en el punt de consum fos inferior a la pressió mínima exigida seria necessària la instal·lació d'un 
grup de pressió.  

 
 

a) Dimensionat de les derivacions a cambres humides i ramals d'enllaç 
 

a) Els ramals d'enllaç als aparells domèstics es dimensionaran conforme al que s'estableix a la taula 4.2. En la resta, es 
prendran en compte els criteris de subministrament donats per les característiques de cada aparell i es dimensionarà 
en conseqüència. 

 
Taula 3.2 Diàmetres mínims de derivacions als aparells 
 

Aparell o punt de consum 
Diàmetre nominal del ramal d’enllaç 

Tub d’acer (“) Tub de coure o plàstic(mm) 
   

  NORMA PROJECTE NORMA PROJECTE 

 Rentamans ½  12  
 Lavabo, bidet ½  12  
 Dutxa ½  12  
 Banyera <1,40 m ¾  20  
 Banyera >1,40 m ¾  20  
 Inodor amb cisterna ½  12  
 Inodor amb fluxor 1- 1 ½  25-40  
 Urinari amb aixeta temporitzada ½  12  
 Urinari amb cisterna ½  12  
 Pica domèstica ½  12  
 Pica industrial ¾  20  
 Rentavaixelles domèstic ½ (rosca a ¾)  12  
 Rentavaixelles industrial ¾  20  
 Rentadora domèstica ¾  20  
 Rentadora industrial 1  25  
 Abocador ¾  20  

 
1 Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament es dimensionaran conforme al procediment 

establert en l'apartat 4.2, adoptant-se com a mínim els valors de la taula 4.3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 3.3 Diàmetres mínims d'alimentació  
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Tram considerat Diàmetre nominal del tub d’alimentació 

Acero (“) Coure o plàstic (mm) 
    

  NORMA PROJECTE NORMA PROJECTE 

 Alimentació a cambra humida privada: bany, lavabo, 
cuina. 

¾  20  

 
Alimentació a derivació particular: vivenda, apartament, 
local comercial 

¾  20  

 Columna (muntant o descendent) ¾  20  

 Distribuïdor principal 1  25  
 

Alimentació equips de 
climatització   

 < 50 kW ½  12  
  50 - 250 kW ¾  20  
  250 - 500 kW 1  25  
  > 500 kW 1 ¼  32  

 
 
 

3.4 Dimensionat de les xarxes d'ACS 
 
2 Dimensionat de les xarxes d'impulsió d'ACS 
 

Per a les xarxes d'impulsió o anada d'ACS se seguirà el mateix mètode de càlcul que per a xarxes d'aigua 
freda.  

 
a) Dimensionat de les xarxes de retorn d'ACS 
 

b) Per determinar el cabal que circularà pel circuit de retorn, s'estimarà que a l'aixeta més allunyada, la 
pèrdua de temperatura sigui com a màxim de 3 ºC des de la sortida de l'acumulador o intercanviador si 
escau. 

c) En qualsevol cas no es recircularan menys de 250 l/h en cada columna, si la instal·lació respon a aquest 
esquema, per poder efectuar un adequat equilibrat hidràulic. 

d) El cabal de retorn es podrà estimar segons regles empíriques de la forma següent: 
2 considerar que es recircula el 10% de l'aigua d'alimentació, com a mínim. De totes maneres es 

considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de retorn és de 16 mm. 
3 els diàmetres en funció del cabal recirculat s'indiquen a la taula 4.4. 

 
 
Taula 3.4 Relació entre diàmetre de canonada i cabal recirculat d'ACS 
 

Diàmetre del tub (polsades) Cabal recirculat (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 
 
3.4.3 Càlcul de l'aïllament tèrmic 

El gruix de l'aïllament de les conduccions, tant en l'anada como en el retorn, es dimensionarà d'acord amb allò 
que s'ha indicat en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis RITE i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries ITE. 

 
3.4.4 Càlcul de dilatadors 
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En els materials metàl·lics es considera vàlid allò que s'ha especificat en la norma UNE 100 156:1989 i per als 
materials termoplàstics allò que s'ha indicat en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En tot tram recte sense connexions intermèdies amb una longitud superior a 25 m s'han d'adoptar les mesures 
oportunes per evitar possibles tensions excessives de la canonada, motivades per les contraccions i dilatacions 
produïdes per les variacions de temperatura. El millor punt per col·locar-los es troba equidistant de les 
derivacions més pròximes en els muntants. 

 
3.5 Dimensionat dels equips, elements i dispositius de la instal·lació 

 
3.5.1 Dimensionat dels comptadors 

El calibre nominal dels distints tipus de comptadors s'adequarà, tant en aigua freda com calenta, als cabals 
nominals i màxims de la instal·lació. 

 
3.5.2 Càlcul del grup de pressió 

5 Càlcul del dipòsit auxiliar d'alimentació 
 El volum del dipòsit es calcularà en funció del temps previst d'utilització, aplicant l'expressió següent:      

60tQV ⋅⋅=   (4.1) 
 

 Sent: 
 V  és el volum del dipòsit [l]; 
 Q  és el cabal màxim simultani [dm3/s]; 
 t  és el temps estimat (de 15 a 20) [min]. 

 
L'estimació de la capacitat d'aigua es podrà realitzar amb els criteris de la norma UNEIX 100 030:1994. 
En el cas d'utilitzar aljub, el seu volum haurà de ser suficient per contenir 3 dies de reserva a raó de 
200l/p. dia. 

 
 

6 Càlcul de les bombes 

l) El càlcul de les bombes es farà en funció del cabal i de les pressions d’arrencada i parada de la/s 
bomba/s (mínima i màxima respectivament), sempre que no s'instal·lin bombes de cabal variable. 
En aquest segon cas la pressió serà funció del cabal sol·licitat en cada moment i sempre constant.  

m) El nombre de bombes a instal·lar en el cas d'un grup de tipus convencional, excloent les de 
reserva, es determinarà en funció del cabal total del grup. Es disposaran dues bombes per a cabals 
de fins a 10 dm3/s, tres per a cabals de fins a 30 dm3/s i 4 atura més de 30 dm3/s. 

n) El cabal de les bombes serà el màxim simultani de la instal·lació o cabal punta i vindrà fixat per l'ús 
i necessitats de la instal·lació. 

o) La pressió mínima o d’arrencada (Pb) serà el resultat de sumar l'altura geomètrica d'aspiració (Hi 
ha), l'altura geomètrica (Hg), la pèrdua de càrrega del circuit (PC) i la pressió residual a l'aixeta, 
clau o fluxor (Pr). 

 
c)     Càlcul del dipòsit de pressió: 

e) Per a la pressió màxima s'adoptarà un valor  que limiti el nombre d’arrencades i aturades  del grup 
de manera que es prolongui el més possible la vida útil del mateix. Aquest valor estarà comprès 
entre 2 i 3 bar per sobre del valor de la pressió mínima. 

f) El càlcul del seu volum es farà amb la fórmula següent. 

Vn  =  Pb x Va / PA (4.2) 
 

Sent: 
Vn  és el volum útil del dipòsit de membrana; 
Pb  és la pressió absoluta mínima; 
Va  és el volum mínim d'aigua; 
PA  és la pressió absoluta màxima. 
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d)    Càlcul del diàmetre nominal del reductor de pressió: 

4 El diàmetre nominal s'establirà aplicant els valors especificats a la taula 4.5 en funció del cabal 
màxim simultani: 

 
 
 
 
 

  Taula 3.5 Valors del diàmetre nominal en funció del cabal màxim simultani 
Diàmetre nominal del reductor de 

pressió 
Cabal màxim simultani 

dm3/s m3/h 
   

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 
100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
1 Mai es calcularan en funció del diàmetre nominal dels tubs. 

 

3.5.4 Dimensionat dels sistemes i equips de tractament d’aigua 

3.5.4.1  Determinació de la grandària dels aparells dosificadors 

1 La grandària apropiada de l'aparell es prendrà en funció del cabal punta a la instal·lació, així com 
del consum mensual mitjà d'aigua previst, o si no n'hi ha es prendrà com a base un consum 
d'aigua previsible de 60 m3 en 6 mesos, si s'ha de tractar tant l'aigua freda com l'ACS, i de 30 m3 
en 6 mesos si només ha de ser tractada l'aigua destinada a l'elaboració d'ACS. 

2 El límit de treball superior de l'aparell dosificador, en m3/h, ha de correspondre com a mínim al 
cabal màxim simultani o cabal punta de la instal·lació. 

3 El volum de dosificació per càrrega, en m3, no ha de sobrepassar el consum d'aigua previst en 6 
mesos. 

a) Determinació de la grandària dels equips de descalcificació 

Es prendrà com a cabal mínim 80 litres per persona i dia.  
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1. Descripció General:

1.1. Objectiu:

1.2. Característiques de 
clavegueram 
d’escomesa 

Públic. 
Privat. (en cas d’urbanització en l’interior de la parcel·la). 
Unitari / Mixt1. 
Separatiu2. 

1.3. Cotes i capacitat de 
la xarxa: 

Cota clavegueram > Cota de evacuació  
Cota clavegueram > Cota de evacuació      (Implica definí estació de bombeig) 

Diàmetre dels tubs de clavegueram Valor mm 
Pendent % Valor % 

Capacitat en l/s Valor l/s 

2. Descripció del sistema d’evacuació i les seves parts.

2.1 Característiques 
de la xarxa 
d’evacuació de 
l’edifici: 

 

Separativa total.  
Separativa fins sortida edifici. 

Xarxa soterrada. 
Xarxa penjada. 

Altres aspectes d’interès: 

2.2 Parts específiques 
de la xarxa 
d’evacuació: 

(Descripció de cada 
part fonamental) 

Desguassos i derivacions 

Material: 
(veure observacions taula 1) 

Sifó individual: 

Pot sifònic: 

Baixants Indicar material i situació exterior per patis o interiors en eixides 
enregistrables /no enregistrables d'instal·lacions 

. Xarxa Urbana Mixta: Xarxa Separativa en l'edificació fins sortida edifici. 
-. Pluvials ventilades 
-. Xarxa independent (excepte justificació) fins a col·lector penjat. 
-. Tancaments hidràulics independents en claveguerons, cassoletes sifòniques, etc. 
- Punts de connexió amb xarxa de fecals. Si la xarxa és independent i no s'han col·locat tancaments
hidràulics individuals en claveguerons, cassoletes sifònica, etc. , col·locar tancament hidràulic en el/s
connexió/és amb la xarxa de fecals.

 . Xarxa Urbana Separativa: Xarxa Separativa en l'edificació.
-. No connexió entre la xarxa pluvial i fecal i connexió per separat al clavegueram.
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 Material:  (veure observacions taula 1) 

 Situació:  

   

 Colectore Característiques inclús escomesa a la xarxa de clavegueram 

 Materials:  (veure observacions taula 1) 

 Situació: 
 

 
  
 
 
 

 
Taula 1: Característiques dels materials 



 3. Compliment del CTE 
3.4. Salubritat 
HS5 Evacuació d’aigües residuals 
 

 Full núm. 32 
 

  
    
    
    
 

D'acord amb les normes de referència mirar les que es corresponguin amb el  material : 

7 Fosa Dúctil:  

• UNE EN 545:2002  “Tubs, ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions 
per a canalitzacions d'aigua. Requisits  i mètodes d'assaig”. 

• UNE EN 598:1996  “Tubs, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les seves 
unions per al sanejament. Prescripcions i mètodes d'assaig”. 

• UNE EN 877:2000  “Tubs i accessoris de fosa, les seves unions  i peces especials 
destinats a l'evacuació d'aigües dels edificis. Requisits, mètodes d'assaig i 
assegurament de la qualitat”. 

• Plàstics : 

• UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura 
dels edificis. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). Part 1: Especificacions 
per a tubs, accessoris i el sistema”. 

• UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
sanejament enterrat sense pressió. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). 
Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”. 

• UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemes de canalització en materials plàstics amb tubs 
de paret estructurada per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta 
temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. Poli (clorur de vinil) no 
plastificat (PVCU). Part 1: Especificacions per als tubs i el sistema”. 

• UNE EL 1455-1:2000 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
l'evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de 
l'estructura dels edificis. Acrilonitril-butadiè-estirè (ABS). Part 1: Especificacions 
per a tubs, accessoris i el sistema”. 

• UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura 
dels edificis. Polietilè (PE). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el 
sistema”. 

• UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura 
dels edificis. Barreges de copolímers d'estirè (SANT + PVC). Part 1: 
Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”. 

• UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura 
dels edificis. Poli (clorur de vinil) clorat (PVC-C). Part 1: Especificacions per a 
tubs, accessoris i el sistema”. 

• UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
sanejament enterrat sense pressió. Polipropilé (PP). Part 1: Especificacions per a 
tubs, accessoris i el sistema”. 

• UNE 53 323:2001 EX  “Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics 
per a aplicacions amb i sense pressió. Plàstics termoestables reforçats amb fibra 
de vidre (PRFV) basats en resines de polièster insaturat (UP) ”. 
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2.3Característiqu
es generals 

Registres:  Accessibilitat per reparació i neteja 

a cobertes: 
Access a part baixa connexió per 
fals sostre. El registre es realitza: 

Per la part alta. 

a baixants: 

Es recomanable situar en patis o 
patinillos enregistrables. El registre es realitzarà: 
En llocs entre cambres humides. 
Amb registre. 

Per part alta en ventilació primària, 
a la coberta.      
A baixant. 
Accessible a peces desmuntables 
situades per sobre d’escomeses. 
Bany, etc 
En canvis de direcció. 
A peu de baixant. 

a col·lectors 
penjats: 

Deixar visibles en zones comunes 
secundaries de l’edifici. 

Connectar amb el clavegueram per 
gravetat.  
Amb els marges de seguretat.
Registres a tots els entroncaments 
i cada 15 m. 
En canvis de direcció s’executarà 
amb colzes de 45º. 

a col·lectors 
soterrats: 

En edificis de petit - mitjà tomany. Els registres: 
Vivendes aïllades:  
Es soterrarà a nivell perimetral. 

En zones exteriors amb arquetes 
amb tapa practicable. 

Vivendes entre mitgeres: 
Es provarà de situar en zones   
comunes 

En zones habitables amb arquetes 
cegues. 

a l’interior de 
cambres humides: 

Accessibilitat. Per fals sostre. Registre: 
Tancament hidràulic per l’interior 
del local 

Sifons: 
Per part inferior. 
Pots sifònics: 
Per part superior. 

Ventilació 
Primària Sempre per protegir tancament hidràulic 

Secundari 
Connexió amb baixant. 
En edificis de 6 o més plantes. Si el càlcul dels baixants està 
sobredimensionat, per sobre de 10 plantes. 

Terciària Connexió entre l’aparell i ventilació secundaria o a l’exterior 

En general: 
Sempre en ramals superior a 5 m. 
Edificis altures superiors a 14 plantes. 

Es recomanable: 

Torna a estimar desguassos d'inodors si la 
distància a baixant és major d'1 m.. 
Pot sifònic. Distància a desguàs 2,0 m. 
Ramals resta d'aparells bany amb sifó individual 
(excepte banyeres),  si desguassos són superiors a 
4 m. 

Sistema 
elevació: 

 
 



 3. Compliment del CTE 
3.4. Salubritat 
HS5 Evacuació d’aigües residuals 
 

 Full núm. 34 
 

  
    
    
    
 

 
 
 

p) Dimensionat 
 

a) Desguassos i derivacions 
 

3.1.1 Xarxa de petita evacuació d'aigües residuals  

1 A. Derivacions individuals 

L'adjudicació d'UDs a cada tipus d'aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions individuals 
s'estableixen a la taula 3.1 en funció de l'ús privat o públic.  
Per als desguassos de tipus continu o semicontinu, tals com els dels equips de climatització, safates de 
condensació, etc., es prendrà 1 UD per a 0,03 dm3/s estimats de cabal. 
 

Taula 3.1  UDs corresponents als distints aparells sanitaris 

Tipus d’aparell sanitari 

Unitats de desguàs 
UD 

Diàmetre mínim sifó i 
derivació individual [mm] 

Ús privat 
Ús 

públic 
Ús privat Ús públic 

     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidet 2 3 32 40 

Dutxa 2 3 40 50 
Banyera (amb o sense dutxa) 3 4 40 50 

Inodors 
4 5 100 100  
8 10 100 100  

Urinari 
- 4 - 50  
- 2 - 40  
- 3.5 - -  

Pica 
3 6 40 50  
- 2 - 40  

Safareig 3 - 40 - 
Abocador - 8 - 100 

Font per a beure - 0.5 - 25 
Clavegueró sifònic 1 3 40 50 

Rentavaixelles 3 6 40 50 
Rentadora 3 6 40 50 

Cambra de bany 
(lavabo, inodor, banyera i bidet) 

7 - 100 -  
8 - 100 -  

Cambra de bany 
(lavabo, inodor i dutxa) 

6 - 100 -  
8 - 100 -  

 
Els diàmetres indicats a la taula es consideraran vàlids per a ramals individuals amb una longitud 
aproximada d'1,5 m. Si se supera aquesta longitud, es procedirà a un càlcul detallat del ramal, en funció 
d'aquesta, el seu pendent i cabal a evacuar. 
El diàmetre de les conduccions s'elegirà de manera que mai sigui inferior al diàmetre dels trams situats 
aigües amunt. 
Per al càlcul de les UDs d'aparells sanitaris o equips que no estiguin inclosos a la taula anterior, podran 
utilitzar-se els valors que s'indiquen a la taula 3.2 en funció del diàmetre del tub de desguàs: 
 

Taula 3.2 UDs d'altres aparells sanitaris i equips 
Diàmetre del desguàs, mm Nombre de UDs 
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32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

a)  
B. Pots sifònics o sifons individuals 

g) Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada. 
h) Els pots sifònics s'elegiran en funció del nombre i grandària de les entrades i amb l'altura mínima 

recomanada per evitar que la descàrrega d'un aparell sanitari alt surti per un altre de menor altura.  
 
C. Ramals col·lectors 
S'utilitzarà la taula 3.3 per al dimensionat de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixants segons el 
nombre màxim d'unitats de desguàs i el pendent del ramal col·lector. 

 
Taula 3.3 UDs als ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixants 

Diàmetre mm 
Màxim nombre de UDs 

Pendent 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
3.1.2 Sifó individual.  

 
 

3.1.2 Pot sifònic.  
 

 
3.2.  Baixants 

 
3.2.1. Baixants d'aigües residuals 

q) El dimensionat de les baixants es realitzarà de forma tal que no se sobrepassi el límit de ± 250 PA de variació 
de pressió i per a un cabal tal que la superfície ocupada per l'aigua no sigui mai superior a 1/3 de la secció 
transversal de la canonada. 

r) El dimensionat de les baixants es farà d'acord amb la taula 3.4 que es fa correspondre el nombre de plantes 
de l'edifici amb el nombre màxim d'UDs i el diàmetre que li correspondria al baixant, coneixent que el 
diàmetre de la mateixa serà únic en tota la seva altura i considerant també el màxim cabal que pot 
descarregar en el baixant des de cada ramal sense contrapressions en aquest. 

 
Taula 3.4 Diàmetre de les baixants segons el nombre d'altures de l'edifici i el nombre d'UDs 

Diàmetre, mm 
Màxim nombre d’UDs, per a una altura 

de baixant de: 
Màxim nombre d’UDs, en cada ramal per a 

una altura de baixant de: 

Fins 3 plantes Més de 3 plantes Fins 3 plantes Més de 3 plantes 
     

50 10 25 6 6 



 3. Compliment del CTE 
3.4. Salubritat 
HS5 Evacuació d’aigües residuals 
 

 Full núm. 36 
 

  
    
    
    
 

63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
 
 
 

s) Les desviacions respecte a la vertical, es dimensionaran amb els criteris següents: 
i) Si la desviació forma un angle amb la vertical inferior a 45è, no es requereix cap canvi de secció. 
j) Si la desviació forma un angle de més de 45è, es procedirà de la manera següent. 

5 el tram del baixant per sobre de la desviació es dimensionarà com s'ha especificat de forma 
general; 

6 el tram de la desviació en si, es dimensionarà com un col·lector horitzontal, aplicant un pendent 
del 4% i considerant que no ha de ser inferior al tram anterior; 

7 el tram per sota de la desviació adoptarà un diàmetre igual al major dels dos anteriors. 
 

3.2.2. Situació 
 
 

3.3.  Col·lectors 
 

3.3.1. Col·lectors horitzontals d'aigües residuals 
Els col·lectors horitzontals es dimensionaran per funcionar a mitja de secció, fins a un màxim de tres quarts de 
secció, sota condicions de flux uniforme. 
 
Mitjançant la utilització de la Taula 3.5, s'obté el diàmetre en funció del màxim nombre d'UDs i del pendent. 

 
Taula 3.5 Diàmetre dels col·lectors horitzontals en funció del nombre màxim d'UDs i el pendent adoptat 

Diàmetre mm 
Màxim nombre d’UDs 

Pendent 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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3.2.1 Tipus de projecte y àmbit de aplicació del document bàsic 

Definició del tipus de projecte de que es tracta, així com el tipus d’obres previstes y l’abast de les mateixes. 

Tipus de projecte (1) Tipus d’ obres previstes 
(2) 

Abast de les obres (3) Canvi d’ús (4) 

(1) Projecte d’obra; projecte de canvi d’ús; projecte de condicionament; projecte de instal·lacions; projecte de
obertura...

(2) Projecte d'obra nova; projecte de reforma; projecte de rehabilitació; projecte de consolidació o reforç
estructural; projecte de legalització...

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitació integral...
(4) Indiqueu  si se tracta d’una reforma que tenia previst un canvi d’ús o no.

Els establiments i zones d'ús industrial a què els s'apliqui el Reglament de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials (RD. 2267/2004, de 3 de desembre) compleixen les exigències bàsiques mitjançant la 
seva aplicació. 

Han de tenir-se en compte les exigències d'aplicació del Document Bàsic C-SI que prescriu l'apartat III (Criteris 
generals d'aplicació) per a les reformes i canvis d'ús. 

3.2.2 SECCIÓ SI 1: Propagació interior 

Compartició en sectors d’incendi 
Els edificis i establiments estaran dividits en sectors d'incendis en les condicions que s'estableixen a la taula 1.1 
d'aquesta Secció, mitjançant elements la resistència al de la qual foc satisfaci les condicions que s'estableixen a 
la taula 1.2 d'aquesta Secció. 
 Als efectes del còmput de la superfície d'un sector d'incendi, es considera que els locals de risc especial i les 
escales i corredors protegits continguts en el dit sector no formen part del mateix. 
Tota zona l'ús previst del qual sigui diferent i subsidiari del principal de l'edifici o de l'establiment en què estigui 
integrada ha de constituir un sector d'incendi diferent quan superi els límits que estableix la taula 1.1. 

Sector 
Superfície construïda (m2) 

Ús previst (1) 
Resistència al foc del element de 

compartició (2) (3) 
Norma Projecte Norma Projecte 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 

- 
(1) Segons es consideren en l'Annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic C-SI. Per als usos no

contemplats en aquest Document Bàsic, ha de procedir-se per assimilació en funció de la densitat
d'ocupació, mobilitat dels usuaris, etc.

(2) Els valors mínims estan establerts a la Taula 1.2 d'aquesta Secció.
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(3) Els sostres han de tenir una característica REI, en tractar-se d'elements portants i de compartició 

d'incendi. 
       COMENTARI. La Taula s'ha de limitar a indicar el valor EI-90 o EI-120, en aquest cas, que es presumeix 

o assigna a l'element de compartició, o en la mateixa o en algun apartat explicito s'ha de justificar el 
dit valor (per contrast amb valors establerts, marcat CE, assaig per laboratori acreditat,...) 

 
 

 
Ascensors 

Ascensor 
Número de 
sectors que 

travessa 

Resistència al foc de la 
caixa (1) 

Vestíbul de 
independència 

Porta 

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 
        
        

 
 
(1) Les condicions de resistència al foc de la caixa de l'ascensor depenen de si delimiten sectors d'incendi i estan 

continguts o no en recintes d'escales protegides, tal com estableix l'apartat 1.4 d'aquesta Secció. 
 
 
 
Locals de risc especial 
Els locals i zones de risc especial es classifiquen conforme a tres graus de risc (alt, mig i baix) segons els criteris 
que s'estableixen a la taula 2.1 d'aquesta Secció, complint les condicions que s'estableixen a la taula 2.2 
d'aquesta Secció. 
 

Local o zona 
Superfície 

construïda (m2) Nivell de 
risc (1) 

Vestíbul de 
independència (2) 

Resistència al foc del element de 
compartició  (y les seves portes) (3) 

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 
        
        

 
Reacció al foc de elements constructius, decoratius y de mobiliari 
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s'estableixen a la taula 4.1 
d'aquesta Secció. 

 
 
 

Situació del element 
Revestiment 

De sostres y parets De terres 
Norma Projecte Norma Projecte 
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(1) Segons criteris establerts a la Taula 2.1 d'aquesta Secció. 
(2) La necessitat vestíbul d'independència està en funció del nivell de risc del local o zona, a mesura que exigeix 

la Taula 2.2 d'aquesta Secció. 
(3) Els valors mínims estan establerts a la Taula 2.2 d'aquesta Secció. 
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3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagació exterior 
 

Distancia entre forats 
Es limita en aquesta Secció la distància mínima entre buits entre dos edificis, els que pertanyen a dos sectors 
d'incendi del mateix edifici, entre una zona de risc especial alt i altres zones, o cap a una escala o corredor 
protegit des d'altres zones. El drap de façana o de coberta que separa ambdós buits haurà de ser com a mínim 
EI-60. 
 

Façanes Cobertes 
Distancia horitzontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Angle entre 
plans  

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

       
       

 
(1)     La distància horitzontal entre buits depèn de l'angle a què formen els plans exteriors de les façanes: 

 Per a valors intermedis de l'angle a, la distància d pot obtenir-se per interpolació 
 
 
 
 

α 0º (façanes paral·leles 
confrontades) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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3.2.4 SECCIÓ SI 3: Evacuació d’ocupants 
 
Càlcul d’ocupació, número de sortides, longitud de recorreguts d’evacuació i dimensionat dels 
mitjans d’evacuació 
 
 

• En els establiments d'Ús Comercial o de Pública Concurrència de qualsevol superfície i els d'ús Docent, 
Residencial Públic o Administratiu la superfície dels quals construïda sigui major que 1.500 m2 continguts 
en edificis l'ús previst principal de la qual sigui diferent del seu, les sortides d'ús habitual i els recorreguts 
d'evacuació fins a l'espai exterior segur estaran situats en elements independents de les zones comunes de 
l'edifici i compartimentats respecte d'aquest de la mateixa manera que hagi d'estar-ho l'establiment en 
qüestió; no obstant això els dits elements podran servir com a sortida d'emergència d'altres zones de 
l'edifici. Les seves sortides d'emergència podran comunicar amb un element comú d'evacuació de l'edifici a 
través d'un vestíbul d'independència, sempre que el dit element d'evacuació estigui dimensionat tenint en 
compte la dita circumstància. 

 
• Com a excepció al punt anterior, els establiments d'ús Pública Concurrència la superfície dels quals 

construïda total no excedeixi de 500 m² estiguin integrats en centres comercials podran tenir sortides d'ús 
habitual o sortides d'emergència a les zones comunes de circulació del centre. Quan la seva superfície sigui 
major que la indicada, almenys les sortides d'emergència seran independents respecte de les dites zones 
comunes. 

 
• El càlcul de l'amplària de les sortides de recinte, de planta o d'edifici es realitzarà, segons s'estableix 

l'apartat 4 d'aquesta Secció, tenint en compte la inutilització d'una de les sortides, quan hi hagi més d'una, 
sota la hipòtesi més desfavorable i l'assignació d'ocupants a la sortida més pròxima. 

 
• Per al càlcul de la capacitat d'evacuació d'escales, quan existeixin diverses, no cal suposar inutilitzada en la 

seva totalitat alguna de les escales protegides existents. En canvi, quan existeixin diverses escales no 
protegides, s’ha de considerar inutilitzada en la seva totalitat alguna d'elles, sota la hipòtesi més 
desfavorable. 

 
 
 
 

 

Estança, 
planta, 
sector 

Ús 
previst 

(1) 

Superfície 
útil 

(m2) 

Densitat 
ocupació 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupació 
(pers.) 

Núm. de 
sortides (3) 

Recorreguts 
de evacuació 

(3) (4) (m) 

Amplada de 
sortides (5) 

(m) 
Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
(1) Segons es consideren en l'Annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic C-SI. Per als usos previstos no 
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contemplats en aquest Document Bàsic, ha de procedir-se per assimilació en funció de la densitat 
d'ocupació, mobilitat dels usuaris, etc. 

(2) Els valors d'ocupació dels recintes o zones d'un edifici, segons la seva activitat, estan indicats a la Taula 2.1  
d'aquesta Secció. 

(3) El nombre mínim de sortides que ha d'haver-hi en cada cas i la longitud màxima dels recorreguts fins a elles 
estan indicats a la Taula 3.1 d'aquesta Secció. 

(4) La longitud dels recorreguts d'evacuació que s'indiquen a la Taula 3.1 d'aquesta Secció es poden augmentar 
un 25% quan es tracti de sectors d'incendi protegits amb una instal·lació automàtica d'extinció. 

(5)    El dimensionat dels elements d'evacuació ha de realitzar-se conforme al que s'indica a la Taula 4.1 
d'aquesta Secció. 

 
 
 

Protecció de les escales 
 
Les condicions de protecció de les escales s'estableixen a la Taula 5.1 d'aquesta Secció. 
• Les escales protegides han de complir a més a més les condicions de ventilació que es contenen en la 

definició del terme que obra en l'Annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic C-SI. 
• Les escales especialment protegides han de complir a més a més les condicions de ventilació que es 

contenen en la definició del terme que obra en l'Annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic C-SI. 
• Les escales que serveixin a diversos usos previstos compliran en totes les plantes les condicions més 

restrictives de les corresponents a cadascun d'ells. 
 
 
Escala Sentit d’ 

evacuació 
(asc./desc.) 

Altura d’ 
evacuaci

ó (m) 

Protecció (1) Vestíbul de 
independènci

a (2) 

Amplada (3) 
(m) 

Ventilació (4) 
Natural/Conducte/Sobrepressió 

Nor
ma 

Proj. Norma Proj. Nor
ma 

Proj. Norma Projecte 

           
           
           
 
(1)  Les escales seran protegides o especialment protegides, segons el sentit i l'altura d'evacuació i usos a què 

serveixin, segons estableix la Taula 5.1 d'aquesta Secció: 
 No protegida (NP); Protegida (P); Especialment protegida (EP). 
(2) Es justificarà en la memòria la necessitat o no de vestíbul d'independència en els casos de les escales 

especialment protegides. 
(3) El dimensionat de les escales d'evacuació ha de realitzar-se conforme al que s'indica a la Taula 4.1 d'aquesta 

Secció. Com a orientació de la capacitat d'evacuació de les escales en funció de la seva amplària, pot 
utilitzar-se la Taula 4.2 d'aquesta Secció (a justificar en memòria). 

(4)     Per a la ventilació enfront de fums de les escales el DB SI (SI A) contempla els tres sistemes següents (i ni 
més menys que aquests tres): 1.     Ventilació natural (1 m2/planta)  2. Ventilació per conductes 
independents d'entrada i sortida d'aire per planta, amb secció 50 cm2/m3 3. Sistema de pressió diferencial 
(sobrepressió 
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Vestíbuls de independència 
 
Els vestíbuls d'independència compliran les condicions que es contenen en la definició del terme que obra en 
l'Annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic C-SI. 
 
Les condicions de ventilació dels vestíbuls d'independència d'escales especialment protegides són les mateixes 
que per a les dites escales. 
 
 

Vestíbul d’ 
independènci

a (1) 

Estances 
d’accés 

al 
mateix 

Resistència al 
foc del vestíbul 

Ventilació (4) 
Portes d’ accés 

Distancia entre 
portes (m) Natural/Conducte/ 

Sobrepressió 
Norma Proj Norma Proj Norma Proj. Norma Proj. 

          
          
 

(1)   Assenyali's el sector o escala a què serveix. 
(4)   Per a la ventilació enfront de fums de les escales el DB SI (SI A) contempla els tres sistemes següents (i 

ni més menys que aquests tres): 1.     Ventilació natural (1 m2/planta)  2. Ventilació per conductes 
independents d'entrada i sortida d'aire per planta, amb secció 50 cm2/m3 3. Sistema de pressió 
diferencial (sobrepressió). 

3.2.5: SECCIÓ SI 4: Dotació d’ instal·lacions de protecció contra incendis 
 

• L'exigència de disposar d'instal·lacions de detecció, control i extinció de l'incendi ve recollida a la Taula 1.1 
d'aquesta Secció en funció de l'ús previst, superfícies, nivells de risc, etc. 

• Aquelles zones l'ús previst de les quals sigui diferent i subsidiari del principal de l'edifici o de l'establiment 
en què hagin d'estar integrades i que hagin de constituir un sector d'incendi diferent, han de disposar de la 
dotació d'instal·lacions que s'indica per a l'ús previst de la zona. 

• El disseny, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions, així com els seus 
materials, els seus components i els seus equips, compliran allò que s'ha establert, tant en l'apartat 3.1. de 
la Norma, com en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 1942/1993, de 5 de 
novembre) i disposicions complementàries, i la resta de reglamentació específica que se li apliqui. 

 
 

Estança, 
planta, 
sector 

Extintores 
portàtils S/N 

Columna seca 
S/N 

B.I.E. S/N 
Detecció i 

alarma S/N 
Instal·lació d’ 
alarma S/N 

Ruixadors 
automàtics d’ 

aigua S/N 
Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 

             
             
             
En cas de precisar un altre tipus d'instal·lacions de protecció (p.ex. ventilació forçada de garatge, extracció de 
fums de cuines industrials, sistema automàtic d'extinció, ascensor d'emergència, hidrants exteriors etc.), 
consigni's en les següents caselles el sector i la instal·lació que es preveu: 
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3.2.6: SECCIÓ SI 5: Intervenció dels bombers 
 

Aproximació als edificis 
Els vials d'aproximació als espais de maniobra a què es refereix l'apartat 1.2 d'aquesta Secció, han de complir les 
condicions que s'estableixen en l'apartat 1.1 d'aquesta Secció. 
 
 

Amplada 
mínima lliure 

(m) 

Altura mínima 
lliure o gàlib 

(m) 

Capacitat portant 
del vial (kN/m2) 

Trams coves 
Radio interior 

(m) 
Radio exterior 

(m) 
Amplada lliure de 

circulació (m) 
      

Norma Project Norma Project Norma Projecte Norma Project Norma Project Norma Projecte 
            

 
 

Entorn dels edificis 
• Els edificis amb una altura d'evacuació descendent major que 9 metres han de disposar d'un espai de 

maniobra al llarg de les façanes en què estiguin situats els accessos principals que compleixi les condicions 
que estableix l'apartat 1.2 d'aquesta Secció. 

• L'espai de maniobra ha de mantenir-se lliure de mobiliari urbà, arbratge, jardins, mollons o altres obstacles. 
De la mateixa manera, on es prevegi l'accés a una façana amb escales o plataformes hidràuliques, s'evitaran 
elements tals com cables elèctrics aeris o branques d'arbres que puguin interferir amb les escales, etc. 

• En el cas que l'edifici estigui equipat amb columna seca ha d'haver-hi accés per a un equip de bombament 
a menys de 18 m de cada punt de connexió a ella, havent de ser visible el punt de connexió des del camió 
de bombament. 

 
 
 

Amplada mínima 
lliure (m) 

Altura lliure 
(m) 
(1) 

Separació màxima 
del vehicle (m) (2) 

Distància 
màxima (m) 

(3) 

Pendent 
màxima (%) 

Resistència al 
punxonament del 

terra 
      

Norma Proj. Nor
ma 

Proj. Norma Proj. Nor
ma 

Proj. Norma Proj. Norma Proj. 

            
 
(1)   L'altura lliure normativa és la de l'edifici. 
(2)   La separació màxima del vehicle a l'edifici des del pla de la façana fins a l'eix de la via s'estableix en funció 
de la    
        taula següent: 
 

 
Edificis de fins 15 m d’  altura de evacuació 23 m 
Edificis de més de 15 m i fins 20 m d’ altura de evacuació 18 m 
Edificis de més de 20 m d’ altura de evacuació 10 m 
 
(3)   Distància màxima fins qualsevol accés principal del edifici. 

 
Accessibilitat per façanes 



 3. Acompliment del CTE 
DB SI Seguretat  en cas d’ incendi 
 

 Full núm. 9 
 

• Les façanes a què es fa referència en l'apartat 1.2 d'aquesta Secció han de disposar de buits que permetin 
l'accés des de l'exterior al personal del servei d'extinció d'incendis. Les condicions que han de complir dits 
buits estan establertes en l'apartat 2 d'aquesta Secció. 

• Els aparcaments robotitzats disposaran, en cada sector d'incendis en què estiguin compartimentats, d'una 
via compartimentada amb elements EI-120 i portes EI2 60-C5 que permeti l'accés dels bombers fins a cada 
nivell existent, així com sistema d'extracció mecànica de fums. 

 
 

Altura màxima del 
ampit (m) 

Dimensió mínima 
horitzontal del forat (m) 

Dimensió mínima 
vertical del forat (m) 

Distancia màxima entre forats 
consecutius (m) 

    
Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 

        
3.2.7: SECCIÓ SI 6: Resistència al foc de la estructura 
 

La resistència al foc d'un element estructural principal de l'edifici (inclosos forjats, bigues, suports i trams 
d'escales que siguin recorregut d'evacuació, tret que siguin escales protegides), n'hi ha prou si: 

• aconsegueix la classe indicada a la Taula 3.1 d'aquesta Secció, que representa el temps en minuts de 
resistència davant l'acció representada per la corba normalitzada temps temperatura (a la Taula 3.2 
d'aquesta Secció si està en un sector de risc especial) en funció de l'ús del sector d'incendi i de l'altura 
d'evacuació de l'edifici; 

• suporta la dita acció durant un temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'Annex B. 
 
 

 

Sector o local de risc 
especial 

Ús del recinte 
inferior al forjat 

considerat 

 
Material estructural considerat (1) 

Estabilitat al foc dels 
elements estructurals 

Suports Bigues Forjat Norma Projecte (2) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
(1) Ha de definir-se el material estructural empleat en cadascun dels elements estructurals principals (suports, 

bigues, forjats, lloses, tibant, etc.) 
(2) La resistència al foc d'un element pot establir-se d'alguna de les formes següents: 

• comprovant les dimensions de la seva secció transversal obtenint la seva resistència pels mètodes 
simplificats de càlcul amb daus en els annexos B a F, aproximats per a la majoria de les situacions 
habituals; 

• adoptant altres models d'incendi per representar l'evolució de la temperatura durant l'incendi; 
• mitjançant la realització dels assajos que estableix el R.D. 312/2005, de 18 de març. 
Haurà de justificar-se en la memòria el mètode emprat i el valor obtingut. 
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6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST   
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6.1 AMIDAMENT I PRESSUPOST 

 

1. SANEJAMENT 

1.1.- Nova connexió a xarxa de clavegueram 

1.1.1 Ml Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

tall en carrer  2 45,000     90,000     
        90,000 90,000 

Total ml  ......: 90,000 3,93 353,70 

1.1.2 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

rasa 1 45,000 0,400    18,000     
        18,000 18,000 

Total m²  ......: 18,000 7,37 132,66 

1.1.3 M³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila dura amb grava compacta (roca), 
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

rasa nou sanejament 1 45,000 0,400 0,700   12,600     
             
        12,600 12,600 

Total m³  ......: 12,600 49,12 618,91 

1.1.4 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub de PVC llis, 
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

nou col·lector 1 45,000     45,000     
        45,000 45,000 

Total m  ......: 45,000 39,28 1.767,60 

1.1.5 U Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del 
municipi.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

nova connexió 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 212,57 212,57 

1.1.6 M² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa discontínua en calent, 
tipus BBTM 8B.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

rasa a pavimentar 1 45,000 0,400    18,000     
        18,000 18,000 

Total m²  ......: 18,000 18,84 339,12 

Total subcapítol 1.1.- Nova connexió a xarxa de clavegueram: 3.424,56 

Total pressupost parcial nº 1 Sanejament : 3.424,56 
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2. DEMOLICIONS 

2.1.- Paviment 

2.1.1 Ml Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

tall 1 4,000     4,000     
tall 1 1,500     1,500     
        5,500 5,500 

Total ml  ......: 5,500 3,93 21,62 

2.1.2 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Nou lateral accés banys 1 4,000 1,500    6,000     
        6,000 6,000 

Total m²  ......: 6,000 7,37 44,22 

2.1.3 M³ Excavació a cel obert en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Nou lateral accés banys 1 4,000 1,500 0,300   1,800     
        1,800 1,800 

Total m³  ......: 1,800 34,00 61,20 

Total subcapítol 2.1.- Paviment: 127,04 

2.2.- Paraments verticals i portes 

2.2.1 M Demolició de gelosia formada per peces de pedra artificial, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

façana principal 2 1,000     2,000     
        2,000 2,000 

Total m  ......: 2,000 10,21 20,42 

2.2.2 M² Eliminació de revestiment existent, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m 
d'altura, amb martell elèctric, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al 
descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

  2 6,000  2,500   30,000     
  2 4,000  2,500   20,000     
        50,000 50,000 

Total m²  ......: 50,000 7,49 374,50 
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2.2.3 U Desmuntatge de porta existent, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

portes existents 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 20,76 41,52 

2.2.4 M³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic calat, amb mitjans manuals, sense 
afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

finestres 3 0,700 0,150 0,700   0,221     
Porta entrada 1 1,000 0,150 2,100   0,315     
        0,536 0,536 

Total m³  ......: 0,536 105,41 56,50 

Total subcapítol 2.2.- Paraments verticals i portes: 492,94 

2.3.- Reblerts 

2.3.1 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava 20/30 mm, i 
compactació al 95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Subbase nou accés 1 4,000 1,500 0,150   0,900     
Reomplert part interior 1 3,500 3,500 0,300   3,675     
        4,575 4,575 

Total m³  ......: 4,575 22,25 101,79 

Total subcapítol 2.3.- Reblerts: 101,79 

Total pressupost parcial nº 2 Demolicions : 721,77 
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3. PALETERIA 

3.1.- Paviment 

3.1.1 M² Polit i abrillantat en obra de paviment interior de terratzo.     
  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Interior sala 1 6,000 4,000    24,000     
        24,000 24,000 

Total m²  ......: 24,000 11,54 276,96 

3.1.2 M² Paviment continu de formigó en massa de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-
20/B/12/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual; tractat 
superficialment amb morter de rodolament, color Gris Natural, amb àrids de quars, 
pigments i additius, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Nou accés 1 4,000 1,500    6,000     
Nou paviment part interior 1 3,500 3,500    12,250     
        18,250 18,250 

Total m²  ......: 18,250 31,88 581,81 

3.1.3 M Entornpeu bisellat de terratzo gra mig (entre 6 i 27 mm), Gris per a interiors, 40x7 cm, 
amb un grau de poliment de 220.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

magatzem 2 4,000  2,500   20,000     
magatzem 2 3,200  2,500   16,000     
distribuidor 2 2,450  2,500   12,250     
distribuidor 2 1,200  2,500   6,000     
a descomptar portes -2 0,800  2,000   -3,200     
        51,050 51,050 

Total m  ......: 51,050 7,32 373,69 

Total subcapítol 3.1.- Paviment: 1.232,46 

3.2.- Fàbrica 

3.2.1 M² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), 
per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, 
subministrat en sacs. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Massissat porta  1  0,900 2,000   1,800     
Massissat porta  1  1,300 2,000   2,600     
Massissat gelosies 2  1,000 0,250   0,500     
        4,900 4,900 

Total m²  ......: 4,900 26,33 129,02 
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3.2.2 M² Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (súper 
mascletó), per revestir, 50x20x7 cm, rebuda amb goma d'enganxar de cola preparada i 
guix de qualitat B1. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

nova distribució 2 2,450  2,500   12,250     
nova distribució 1 1,200  2,500   3,000     
nova distribució 1 3,300  2,500   8,250     
        23,500 23,500 

Total m²  ......: 23,500 15,90 373,65 

Total subcapítol 3.2.- Fàbrica: 502,67 

3.3.- Revestiments 

3.3.1 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 
m d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

magatzem 2 4,000  2,500   20,000     
magatzem 2 3,200  2,500   16,000     
distribuidor 2 2,450  2,500   12,250     
distribuidor 2 1,200  2,500   6,000     
a descomptar portes -2 0,800  2,000   -3,200     
façana exterior zona 
gelosia 

2 1,000  0,250   0,500     
façana exterior porta 1 0,900  2,000   1,800     
façana exterior porta 1 1,300  2,000   2,600     
        55,950 55,950 

Total m²  ......: 55,950 15,03 840,93 

3.3.2 M² Lliscat de guix d'aplicació en capa fina C6 en una superfície prèviament guarnida, 
sobre parament horitzontal, a més de 3 m d'altura.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Reparació de sostres 1 6,000 4,000    24,000     
        24,000 24,000 

Total m²  ......: 24,000 3,43 82,32 

3.3.3 M² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat 
superficial ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat, amb morter de ciment 
M-5. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

interior banys 4 2,450  2,500   24,500     
interiors banys 2 3,300  2,500   16,500     
a descomptar (portes) -2 0,800  2,000   -3,200     
a descomptar (finestres) -2 0,600  0,600   -0,720     
        37,080 37,080 

Total m²  ......: 37,080 19,82 734,93 
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3.3.4 M² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 20x20 cm, 5 €/m², capacitat d'absorció 
d'aigua E>10%, grup BIII, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una 
superfície suport de morter de ciment o formigó, en paraments interiors, mitjançant 
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci gris, sense junt (separació entre 1,5 i 
3 mm); cantoneres de PVC. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

interior banys 4 2,450  2,500   24,500     
interiors banys 2 3,300  2,500   16,500     
a descomptar (portes) -2 0,800  2,000   -3,200     
a descomptar (finestres) -2 0,600  0,600   -0,720     
        37,080 37,080 

Total m²  ......: 37,080 21,74 806,12 

3.3.5 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de fins 3 m 
d'altura. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

magatzem 2 4,000  2,500   20,000     
magatzem 2 3,200  2,500   16,000     
distribuidor 2 2,450  2,500   12,250     
distribuidor 2 1,200  2,500   6,000     
a descomptar portes -2 0,800  2,000   -3,200     
        51,050 51,050 

Total m²  ......: 51,050 5,87 299,66 

3.3.6 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, fins a 3 m 
d'altura. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

sostres interiors 1 6,000 4,000    24,000     
        24,000 24,000 

Total m²  ......: 24,000 7,27 174,48 

3.3.7 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% 
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

façana principal 1 6,000  2,800   16,800     
façanes laterals 2 4,000  2,800   22,400     
façana posterior 1 3,200  2,250   7,200     
        46,400 46,400 

Total m²  ......: 46,400 8,72 404,61 
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3.3.8 M Escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell mate en peces de 11x24x1,2 cm, rebut 
amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 i rejuntat entre peces i de 
les unions amb els murs amb morter de juntes de ciment amb absorció d'aigua 
reduïda, CG2, per a juntes entre 3 i 15 mm. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Finestres 3 0,600     1,800     
        1,800 1,800 

Total m  ......: 1,800 17,02 30,64 

Total subcapítol 3.3.- Revestiments: 3.373,69 

Total pressupost parcial nº 3 Paleteria : 5.108,82 
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4. FUSTERIA 

4.1.- Portes i finestres 

4.1.1 U Porta d'entrada d'acer galvanitzat d'una fulla, 840x2040 mm de llum i altura de pas, llisa 
a dues cares, acabat pintat amb resina de epoxi color blanc, pany amb un punt de 
tancament, bastiment de base i tapajunts.(P2) 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Porta d'entrada 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 428,84 428,84 

4.1.2 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler massissa, 
lacada blanca en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos 
de 90x20 mm; tapajunts massissos de 70x15 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. 
(P1) 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

porta bany 2      2,000     
magatzem (amb pany i 
clau) 

1      1,000     
        3,000 3,000 

Total U  ......: 3,000 243,51 730,53 

4.1.3 U Fusteria d'alumini, lacat color blanc, per a conformat de finestra, amb frontissa abatible 
d'obertura cap a l'interior, de 60x60 cm, sèrie mitja, amb pany de seguretat, formada 
per una fulla, i amb bastiment de base. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

magatzem 1      1,000     
banys 2      2,000     
        3,000 3,000 

Total U  ......: 3,000 147,53 442,59 

4.1.4 M² Doble envidriament estàndard, imprès 4/10/6 imprès, fixat sobre fusteria amb falques i 
segellat continu.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

finestres 3 0,600 0,600    1,080     
        1,080 1,080 

Total m²  ......: 1,080 57,89 62,52 

Total subcapítol 4.1.- Portes i finestres: 1.664,48 

Total pressupost parcial nº 4 Fusteria : 1.664,48 
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5. INSTAL·LACIONS 

5.1.- Elèctriques 

5.1.1 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud.     
  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 160,58 160,58 

5.1.2 U Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat de propietaris 
de 24 m² de superfície construïda, amb circuits interiors amb cablejat sota tub 
protector de PVC rígid per anar vist i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: 
blanc; embellidor: blanc). Seguint indicacions de plànols de projecte, per a previsions 
futures. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

conjunt obra 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 429,11 429,11 

5.1.3 U Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades de tub LED T8 1500mm 22W de 
Cristal Opal.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

magatzem 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 50,87 50,87 

5.1.4 U Lluminària, de 597x29x27 mm, per a 18 led de 1 W.     
  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

banys 2      2,000     
distribuidor 1      1,000     
        3,000 3,000 

Total U  ......: 3,000 42,43 127,29 

5.1.5 U Lluminària instal·lada en la superfície del sostre o de la paret, de 210x120x100 mm, per 
a 1 làmpada incandescent A 60 de 60 W.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

façana exterior 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 144,98 144,98 

5.1.6 U Lluminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux 
lluminós 155 lúmens.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

magatzem 1      1,000     
porta exterior 1      1,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 78,13 156,26 

Total subcapítol 5.1.- Elèctriques: 1.069,09 
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5.2.- Fontaneria 

5.2.1 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo 
senzill, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Bany minusvàlids 1      1,000     
Bany  1      1,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 451,50 903,00 

5.2.2 M Canonada per instal·lació interior de fontaneria, encastada en la paret, formada per tub 
de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Desde arqueta existent 
interior cementiri 

3      3,000     
        3,000 3,000 

Total m  ......: 3,000 3,24 9,72 

5.2.3 U Pericó de pas, prefabricada de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm en la 
base i 30 cm d'altura, amb tapa i aixeta de pas d'esfera.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

previsió de pericó 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 55,81 55,81 

Total subcapítol 5.2.- Fontaneria: 968,53 

5.3.- Contra incendis 

5.3.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 42,44 42,44 

5.3.2 U Placa de poliestirè per senyalització d'extintor, de 165x115 mm, reflectant.     
  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 13,78 13,78 

Total subcapítol 5.3.- Contra incendis: 56,22 

5.4.- Sanejament i sanitaris 

5.4.1 U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 50x50x50 cm, amb 
marc i tapa de ferro colat, sobre solera de formigó en massa; prèvia excavació amb 
mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

recollida d'aigües 
residuals 

1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 247,28 247,28 
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5.4.2 U Xarxa interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill, 
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Bany minusvàlids 1      1,000     
Bany  1      1,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 203,93 407,86 

5.4.3 U Lavabo de porcellana sanitària, mural amb semipedestal, gamma mitja, color blanc, de 
350x320 mm, i desguàs, acabat cromat amb sifó corb.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Bany minusvàlids 1      1,000     
Bany  1      1,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 129,05 258,10 

5.4.4 U Vàter amb dipòsit baix, gamma mitja, color blanc.     
  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Bany minusvàlids 1      1,000     
Bany  1      1,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 288,80 577,60 

5.4.5 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 
col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

bany minusvàlids 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 121,47 121,47 

5.4.6 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 
col·locada en paret esquerra i terra, amb forma de L, d'acer inoxidable AISI 304.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

bany minusvàlids 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 130,34 130,34 

5.4.7 U Mirall de 40x60cm de lluna incolora de 3 mm d'espessor, acabat bisellat, fixat 
mecànicament al parament.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Bany minusvàlids 1      1,000     
Bany  1      1,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 52,97 105,94 
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5.4.8 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb 
acabat setinat.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Bany minusvàlids 1      1,000     
Bany  1      1,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 29,64 59,28 

5.4.9 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc.     
  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Bany minusvàlids 1      1,000     
Bany  1      1,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 47,38 94,76 

5.4.10 U Placa de poliestirè per senyalització, de 85x85 mm, amb les lletres o números adhesius 
de metacrilat.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Bany d'homes 1      1,000     
Bany minusvàlids i dones 1      1,000     
Privat (magatzem) 1      1,000     
        3,000 3,000 

Total U  ......: 3,000 8,97 26,91 

Total subcapítol 5.4.- Sanejament i sanitaris: 2.029,54 

Total pressupost parcial nº 5 Instal·lacions : 4.123,38 
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6. GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1.- Gestió de terres 

6.1.1 M³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus, situat a una distància màxima de 20 km. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Nou lateral accés banys 1 4,000 1,500 0,300   1,800     
rasa nou sanejament 1 45,000 0,400 0,700   12,600     
        14,400 14,400 

Total m³  ......: 14,400 4,83 69,55 

6.1.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Nou lateral accés banys 1 4,000 1,500 0,300   1,800     
rasa nou sanejament 1 45,000 0,400 0,700   12,600     
        14,400 14,400 

Total m³  ......: 14,400 2,30 33,12 

Total subcapítol 6.1.- Gestió de terres: 102,67 

6.2.- Gestió de residus inertes 

6.2.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

previsió 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 209,65 419,30 

6.2.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar 
de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 

    

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

previsió 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 117,81 235,62 

Total subcapítol 6.2.- Gestió de residus inertes: 654,92 

Total pressupost parcial nº 6 Gestió de residus : 757,59 
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7. SEGURETAT I SALUT 

7.1.- Seguretat en obra 

7.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.     

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

conjunt d'obra 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 360,50 360,50 

Total subcapítol 7.1.- Seguretat en obra: 360,50 

Total pressupost parcial nº 7 Seguretat i salut : 360,50 
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6.2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

1 ADE001b m³ Excavació a cel obert en terra d'argila semidura, amb 
mitjans manuals, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió. 

    
  

                      
  mo113 1,978 h Peó ordinari construcció. 16,360 32,36     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
32,360 0,65 

    

      3,000 % Costos indirectes 33,010 0,990     

            Total per m³ ............: 34,00     

    Són TRENTA-QUATRE EUROS per m³.       

                      
2 ADE010b m³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila 

dura amb grava compacta (roca), amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a 
camió. 

      

                      
  

mq01ret020b 0,217 h Retrocarregadora sobre 
pneumàtics, de 70 kW. 

36,520 7,92 
    

  
mq01exn050c 0,435 h Retroexcavadora sobre 

pneumàtics, de 85 kW, 
amb martell trencador. 

65,000 28,28 
    

  mo113 0,645 h Peó ordinari construcció. 16,360 10,55     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

46,750 0,94     

      3,000 % Costos indirectes 47,690 1,430     

            Total per m³ ............: 49,12     

    
Són QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per 
m³.       

                      
3 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel 

obert, amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del 
Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

      

                      
  

mt01arr010b 2,100 t Grava de pedrera, de 20 a 
30 mm de diàmetre. 

7,230 15,18 
    

  
mq04dua020b 0,109 h Dúmper de descàrrega 

frontal de 2 t de càrrega 
útil. 

9,270 1,01 
    

  

mq02rop020 0,815 h Picó vibrant de guiat 
manual, de 80 kg, amb 
placa de 30x30 cm, tipus 
piconadora de granota. 

3,500 2,85 

    

  mq02cia020j 0,011 h Camió cisterna de 8 m³ de 
capacitat. 

40,080 0,44     

  mo113 0,104 h Peó ordinari construcció. 16,360 1,70     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

21,180 0,42     

      3,000 % Costos indirectes 21,600 0,650     

            Total per m³ ............: 22,25     

    Són VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m³.       
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4 ASA010 U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de 
dimensions interiors 50x50x50 cm, amb marc i tapa de 
ferro colat, sobre solera de formigó en massa; prèvia 
excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert 
de l'extradós amb material granular. 

      

                      

  
mt10hmf010kn 0,195 m³ Formigó HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricat en central, amb 
ciment SR. 

88,740 17,30 
    

  

mt04lmb010a 90,000 U Maó ceràmic massís 
d'elaboració mecànica per 
revestir, 29x14x5 cm, 
segons UNE-EN 771-1. 

0,290 26,10 

    

  mt08aaa010a 0,021 m³ Aigua. 1,500 0,03     

  

mt09mif010ca 0,083 t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en 
sacs, segons UNE-EN 998-
2. 

32,250 2,68 

    

  

mt11var130 1,000 U Col·lector de connexió de 
PVC, amb tres entrades i 
una sortida, amb tapa de 
registre. 

37,500 37,50 

    

  

mt09mif010la 0,035 t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-15 (resistència 
a compressió 15 N/mm²), 
subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2. 

39,800 1,39 

    

  

mt11var100 1,000 U Conjunt d'elements 
necessaris per garantir el 
tancament hermètic al pas 
d'olors mefítics en pericons 
de sanejament, compost 
per: angulars i xapes 
metàl·liques amb els seus 
elements de fixació i 
ancoratge, junt de neoprè, 
oli i altres accessoris. 

8,250 8,25 

    

  

mt11tfa010c 1,000 U Marc i tapa de ferro colat, 
60x60 cm, per pericó 
registrable, classe B-125 
segons UNE-EN 124. 

55,660 55,66 

    

  
mt01arr010a 0,600 t Grava de pedrera, de 19 a 

25 mm de diàmetre. 
7,230 4,34 

    

  mo020 1,559 h Oficial 1ª construcció. 19,630 30,60     

  mo113 3,149 h Peó ordinari construcció. 16,360 51,52     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

235,370 4,71     

      3,000 % Costos indirectes 240,080 7,200     

            Total per U ............: 247,28     

    Són DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-
VUIT CÈNTIMS per U.       

                      

5 ASB020 U Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la 
xarxa general de sanejament del municipi.       

                      

  mt08aaa010a 0,022 m³ Aigua. 1,500 0,03     

  

mt09mif010ca 0,122 t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en 
sacs, segons UNE-EN 998-
2. 

32,250 3,93 
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mt11var200 1,000 U Material per a execució de 
junta flexible en 
l'empalmament de la 
connexió de servei al pou 
de registre. 

15,500 15,50 

    

  
mq05pdm110 1,058 h Compressor portàtil dièsel 

mitja pressió 10 m³/min. 
6,920 7,32 

    

  mq05mai030 2,117 h Martell pneumàtic. 4,080 8,64     

  mo020 3,516 h Oficial 1ª construcció. 19,630 69,02     

  mo112 5,655 h Peó especialitzat 
construcció. 

17,310 97,89     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
202,330 4,05 

    

      3,000 % Costos indirectes 206,380 6,190     

            Total per U ............: 212,57     

    Són DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS per U. 

      

                      

6 DEF041 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic 
calat, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

      

                      
  

mo112 2,980 h Peó especialitzat 
construcció. 

17,310 51,58 
    

  mo113 2,980 h Peó ordinari construcció. 16,360 48,75     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

100,330 2,01     

      3,000 % Costos indirectes 102,340 3,070     

            Total per m³ ............: 105,41     

    Són CENT  CINC EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per 
m³. 

      

                      

7 DHE070 m Demolició de gelosia formada per peces de pedra 
artificial, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

      

                      

  mo020 0,270 h Oficial 1ª construcció. 19,630 5,30     

  mo113 0,270 h Peó ordinari construcció. 16,360 4,42     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

9,720 0,19     

      3,000 % Costos indirectes 9,910 0,300     

            Total per m ............: 10,21     

    Són DEU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m.       

                      
8 DLP020 U Desmuntatge de porta existent, amb mitjans manuals, 

i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
      

                      

  mo017 0,525 h Oficial 1ª fuster. 19,980 10,49     

  mo058 0,525 h Ajudant fuster. 17,660 9,27     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

19,760 0,40     

      3,000 % Costos indirectes 20,160 0,600     

            Total per U ............: 20,76     

    Són VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U.       
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9 DMC010 ml Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant 
màquina talladora de paviment, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

      

                      

  

mq11eqc010 0,061 h Talladora de paviment amb 
arrencada, desplaçament i 
regulació del disc de tall 
manuals 

37,630 2,30 

    

  mo087 0,070 h Ajudant construcció d'obra 
civil. 

21,750 1,52     

  
mnhporr% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
0,000 0,00 

    

      3,000 % Costos indirectes 3,820 0,110     

            Total per ml ............: 3,93     

    Són TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per ml.       

                      

10 DMX030 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, 
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 

      

                      

  mq05mai030 0,238 h Martell pneumàtic. 4,080 0,97     

  mq05pdm110 0,119 h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min. 

6,920 0,82     

  

mq11eqc010 0,005 h Talladora de paviment amb 
arrencada, desplaçament i 
regulació del disc de tall 
manuals 

37,630 0,19 

    

  mo112 0,088 h Peó especialitzat 
construcció. 

17,310 1,52     

  mo113 0,215 h Peó ordinari construcció. 16,360 3,52     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

7,020 0,14     

      3,000 % Costos indirectes 7,160 0,210     

            Total per m² ............: 7,37     

    Són SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m².       

                      

11 DMX030b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, 
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 

      

                      

  mq05mai030 0,238 h Martell pneumàtic. 4,080 0,97     

  mq05pdm110 0,119 h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min. 

6,920 0,82     

  

mq11eqc010 0,005 h Talladora de paviment amb 
arrencada, desplaçament i 
regulació del disc de tall 
manuals 

37,630 0,19 

    

  mo112 0,088 h Peó especialitzat 
construcció. 

17,310 1,52     

  mo113 0,215 h Peó ordinari construcció. 16,360 3,52     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

7,020 0,14     

      3,000 % Costos indirectes 7,160 0,210     

            Total per m² ............: 7,37     

    Són SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m².       
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12 DRF011 m² Eliminació de revestiment existent, aplicat sobre 
parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb 
martell elèctric, sense deteriorar la superfície suport, 
que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

      

                      

  mq05mai040 0,333 h Martell elèctric. 2,800 0,93     

  mo113 0,379 h Peó ordinari construcció. 16,360 6,20     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
7,130 0,14 

    

      3,000 % Costos indirectes 7,270 0,220     

            Total per m² ............: 7,49     

    Són SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m².       

                      

13 FFQ010 m² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de 
fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, 
color gris, M-5, subministrat en sacs. 

      

                      

  
mt04lpc010c 32,550 U Maó ceràmic calat (gero), 

per revestir, 29x14x10 cm, 
segons UNE-EN 771-1. 

0,180 5,86 
    

  mt08aaa010a 0,006 m³ Aigua. 1,500 0,01     

  

mt09mif010ca 0,036 t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en 
sacs, segons UNE-EN 998-
2. 

32,250 1,16 

    

  
mo021 0,579 h Oficial 1ª construcció en 

treballs de ram de paleta. 
19,630 11,37 

    

  mo114 0,407 h Peó ordinari construcció en 
treballs de ram de paleta. 

16,360 6,66     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
25,060 0,50 

    

      3,000 % Costos indirectes 25,560 0,770     

            Total per m² ............: 26,33     

    
Són VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per 
m².       

                      

14 FFQ010b m² Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, 
de maó ceràmic buit (súper mascletó), per revestir, 
50x20x7 cm, rebuda amb goma d'enganxar de cola 
preparada i guix de qualitat B1. 

      

                      

  

mt16pea020a 0,025 m² Panell rígid de poliestirè 
expandit, segons UNE-EN 
13163, mecanitzat lateral 
recte, de 10 mm 
d'espessor, resistència 
tèrmica 0,25 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 
W/(mK), per junta de 
dilatació. 

0,920 0,02 

    

  

mt04lcg010b 9,804 U Maó ceràmic buit (súper 
mascletó), per revestir, 
50x20x7 cm, segons UNE-
EN 771-1. 

0,410 4,02 

    

  mt09eyc010 9,035 kg Goma d'enganxar 
d'escaiola. 

0,280 2,53     

  
mo021 0,308 h Oficial 1ª construcció en 

treballs de ram de paleta. 
19,630 6,05 

    

  mo114 0,154 h Peó ordinari construcció en 
treballs de ram de paleta. 

16,360 2,52     
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  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

15,140 0,30     

      3,000 % Costos indirectes 15,440 0,460     

            Total per m² ............: 15,90     

    Són QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m².       

                      

15 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

      

                      

  

mq04res010dh 1,094 U Càrrega i canvi de 
contenidor de 7 m³, per la 
recollida de barreja sense 
classificar de residus inerts 
produïts a obres de 
construcció i/o demolició, 
col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de 
lliurament i lloguer. 

182,400 199,55 

    

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
199,550 3,99 

    

      3,000 % Costos indirectes 203,540 6,110     

            Total per U ............: 209,65     

    
Són DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS per U.       

                      

16 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 
m³ amb mescla sense classificar de residus inerts 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 

      

                      

  

mq04res020cg 1,094 U Cànon d'abocament per 
lliurament de contenidor de 
7 m³ amb barreja sense 
classificar de residus inerts 
produïts a obres de 
construcció i/o demolició, 
en abocador específic, 
instal·lació de tractament 
de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o 
eliminació de residus. 

102,500 112,14 

    

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

112,140 2,24     

      3,000 % Costos indirectes 114,380 3,430     

            Total per U ............: 117,81     

    Són CENT  DISSET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS 
per U.       

                      

17 GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància màxima 
de 20 km. 

      

                      

  
mq04cab010e 0,109 h Camió basculant de 20 t de 

càrrega, de 213 kW. 
42,230 4,60 

    

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

4,600 0,09     

      3,000 % Costos indirectes 4,690 0,140     
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            Total per m³ ............: 4,83     

    Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per 
m³.       

                      

18 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

      

                      

  

mq04res035a 1,094 m³ Cànon d'abocament per 
lliurament de terres 
procedents de l'excavació, 
en abocador específic, 
instal·lació de tractament 
de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o 
eliminació de residus. 

2,000 2,19 

    

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
2,190 0,04 

    

      3,000 % Costos indirectes 2,230 0,070     

            Total per m³ ............: 2,30     

    Són DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m³.       

                      

19 HRC030 m Escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell mate 
en peces de 11x24x1,2 cm, rebut amb morter de 
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 i rejuntat 
entre peces i de les unions amb els murs amb morter 
de juntes de ciment amb absorció d'aigua reduïda, 
CG2, per a juntes entre 3 i 15 mm. 

      

                      

  

mt20vce020a 1,050 m Escopidor ceràmic de 
rajoleta catalana vermell 
mate en peces de 
11x24x1,2 cm, amb 
trencaaigües. 

3,760 3,95 

    

  mt08aaa010a 0,006 m³ Aigua. 1,500 0,01     

  

mt09mif010ka 0,011 t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-10 (resistència 
a compressió 10 N/mm²), 
subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2. 

38,050 0,42 

    

  

mt09mcr070a 0,164 kg Morter de juntes de ciment 
amb resistència elevada a 
l'abrasió i absorció d'aigua 
reduïda, CG2, per a junta 
oberta entre 3 i 15 mm, 
segons UNE-EN 13888. 

0,990 0,16 

    

  mo020 0,307 h Oficial 1ª construcció. 19,630 6,03     

  mo113 0,344 h Peó ordinari construcció. 16,360 5,63     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

16,200 0,32     

      3,000 % Costos indirectes 16,520 0,500     

            Total per m ............: 17,02     

    Són DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m.       

                      

20 IEI050 U Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús 
comú per comunitat de propietaris de 24 m² de 
superfície construïda, amb circuits interiors amb 
cablejat sota tub protector de PVC rígid per anar vist i 
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: 
blanc; embellidor: blanc). Seguint indicacions de 
plànols de projecte, per a previsions futures. 
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mt35aia010a 49,800 m Tub corbable de PVC, rígid, 
de color gris, de 16 mm de 
diàmetre nominal, en obra 
de fàbrica (parets i 
sostres). Resistència a la 
compressió 320 N, 
resistència a l'impacte 1 
joule, temperatura de 
treball -5°C fins 60°C, amb 
grau de protecció IP 545 
segons UNE 20324, no 
propagador de la flama. 
Segons UNE-EN 61386-1 i 
UNE-EN 61386-22. 

0,260 12,95 

    

  

mt35aia010b 24,900 m Tub corbable de PVC, rígid, 
de color gris, de 20 mm de 
diàmetre nominal, en obra 
de fàbrica (parets i 
sostres). Resistència a la 
compressió 320 N, 
resistència a l'impacte 1 
joule, temperatura de 
treball -5°C fins 60°C, amb 
grau de protecció IP 545 
segons UNE 20324, no 
propagador de la flama. 
Segons UNE-EN 61386-1 i 
UNE-EN 61386-22. 

0,290 7,22 

    

  

mt35caj020a 2,000 U Caixa de derivació vista de 
105x105 mm, amb grau de 
protecció normal, reglets de 
connexió i tapa de registre. 

1,790 3,58 

    

  

mt35caj020b 1,000 U Caixa de derivació vista de 
105x165 mm, amb grau de 
protecció normal, reglets de 
connexió i tapa de registre. 

2,290 2,29 

    

  
mt35caj010a 5,000 U Caixa superficial, enllaç per 

els 2 costats. 
0,170 0,85 

    

  mt35caj010b 4,000 U Caixa superficial, enllaç per 
els 4 costats. 

0,210 0,84     

  

mt35cun020a 180,000 m Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
flama, amb conductor 
multifilar de coure classe 5 
(-K) de 1,5 mm² de secció, 
amb aïllament de compost 
termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de 
halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), sent la seva 
tensió assignada de 
450/750 V. Segons UNE 
211025. 

0,410 73,80 

    

  

mt35cun020b 60,000 m Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
flama, amb conductor 
multifilar de coure classe 5 
(-K) de 2,5 mm² de secció, 
amb aïllament de compost 
termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de 
halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), sent la seva 
tensió assignada de 
450/750 V. Segons UNE 
211025. 

0,620 37,20 
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mt35cun020c 30,000 m Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
flama, amb conductor 
multifilar de coure classe 5 
(-K) de 4 mm² de secció, 
amb aïllament de compost 
termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de 
halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), sent la seva 
tensió assignada de 
450/750 V. Segons UNE 
211025. 

0,900 27,00 

    

  

mt33seg100a 1,000 U Interruptor unipolar, gamma 
bàsica, amb tecla simple i 
marc d'1 element de color 
blanc i embellidor de color 
blanc. 

5,840 5,84 

    

  

mt33seg111a 1,000 U Doble interruptor, gamma 
bàsica, amb tecla doble i 
marc d'1 element de color 
blanc i embellidor de color 
blanc. 

8,980 8,98 

    

  

mt33seg101a 1,000 U Interruptor bipolar, gamma 
bàsica, amb tecla bipolar i 
marc d'1 element de color 
blanc i embellidor de color 
blanc. 

10,590 10,59 

    

  

mt33seg102a 1,000 U Commutador, sèrie bàsica, 
amb tecla simple i marc d'1 
element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

6,220 6,22 

    

  

mt33seg112a 1,000 U Doble commutador, gamma 
bàsica, amb tecla doble i 
marc d'1 element de color 
blanc i embellidor de color 
blanc. 

11,160 11,16 

    

  

mt33seg105a 1,000 U Brunzidor 230 V, gamma 
bàsica, amb tapa i marc d'1 
element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

20,710 20,71 

    

  

mt33seg107a 2,000 U Base d'endoll de 16 A 
2P+T, gamma bàsica, amb 
tapa i marc d'1 element de 
color blanc i embellidor de 
color blanc. 

6,220 12,44 

    

  mt35www010 1,000 U Material auxiliar per a 
instal·lacions elèctriques. 

1,480 1,48     

  mo003 4,375 h Oficial 1ª electricista. 20,290 88,77     

  mo102 4,375 h Ajudant electricista. 17,490 76,52     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
408,440 8,17 

    

      3,000 % Costos indirectes 416,610 12,500     

            Total per U ............: 429,11     

    Són QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS per U. 

      

                      

21 IEP021 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de 
longitud.       

                      

  

mt35tte010b 1,000 U Elèctrode per a xarxa de 
connexió a terra couratge 
amb 300 µm, fabricat en 
acer, de 15 mm de 
diàmetre i 2 m de longitud. 

18,000 18,00 

    

  mt35ttc010b 0,250 m Conductor de coure nu, de 
35 mm². 

2,810 0,70     

  
mt35tta040 1,000 U Grapa abraçadora per a 

connexió de pica. 
1,000 1,00 
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mt35tta010 1,000 U Pericó de polipropilè per a 
connexió a terra, de 
300x300 mm, amb tapa de 
registre. 

74,000 74,00 

    

  
mt35tta030 1,000 U Pont per a comprovació de 

connexió de terra de 
l'instal·lació elèctrica. 

46,000 46,00 
    

  

mt35tta060 0,333 U Sac de 5 kg de sals 
minerals per a la millora de 
la conductivitat de posades 
a terra. 

3,500 1,17 

    

  
mt35www020 1,000 U Material auxiliar per a 

instal·lacions de connexió a 
terra. 

1,150 1,15 
    

  
mq01ret020b 0,003 h Retrocarregadora sobre 

pneumàtics, de 70 kW. 
36,520 0,11 

    

  mo003 0,283 h Oficial 1ª electricista. 20,290 5,74     

  mo102 0,283 h Ajudant electricista. 17,490 4,95     

  mo113 0,001 h Peó ordinari construcció. 16,360 0,02     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

152,840 3,06     

      3,000 % Costos indirectes 155,900 4,680     

            Total per U ............: 160,58     

    Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS per U.       

                      

22 IFB020 U Pericó de pas, prefabricada de polipropilè, de secció 
rectangular de 51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, 
amb tapa i aixeta de pas d'esfera. 

      

                      

  
mt10hmf010Mm 0,043 m³ Formigó HM-20/B/20/I, 

fabricat en central. 
63,840 2,75 

    

  

mt37aar020g 1,000 U Pericó de polipropilè, de 
secció rectangular, de 
51x37 cm en la base i 30 
cm d'altura, amb tapa de 
color verd de 38x25 cm. 

17,480 17,48 

    

  
mt37sve010c 1,000 U Vàlvula d'esfera de llautó 

niquelat per roscar de 3/4". 
5,950 5,95 

    

  
mt37www010 1,000 U Material auxiliar per a 

instal·lacions de 
lampisteria. 

1,400 1,40 
    

  mo020 0,675 h Oficial 1ª construcció. 19,630 13,25     

  mo113 0,495 h Peó ordinari construcció. 16,360 8,10     

  mo008 0,111 h Oficial 1ª lampista. 20,290 2,25     

  mo107 0,111 h Ajudant lampista. 17,490 1,94     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

53,120 1,06     

      3,000 % Costos indirectes 54,180 1,630     

            Total per U ............: 55,81     

    Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS per U. 

      

                      

23 IFI005 m Canonada per instal·lació interior de fontaneria, 
encastada en la paret, formada per tub de polietilè 
reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre 
exterior, PN=6 atm. 
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mt37tpu400a 0,400 U Material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a 
l'obra de les canonades de 
polietilè reticulat (PE-X), 
sèrie 5, de 16 mm de 
diàmetre exterior, 
subministrat en rotllos. 

0,080 0,03 

    

  

mt37tpu010ac 1,000 m Tub de polietilè reticulat 
(PE-X), sèrie 5, de 16 mm 
de diàmetre exterior, PN=6 
atm i 1,8 mm de gruix, 
subministrat en rotllos, 
segons UNE-EN ISO 
15875-2, amb el preu 
incrementat el 10% en 
concepte d'accessoris i 
peces especials. 

1,780 1,78 

    

  mo008 0,034 h Oficial 1ª lampista. 20,290 0,69     

  mo107 0,034 h Ajudant lampista. 17,490 0,59     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
3,090 0,06 

    

      3,000 % Costos indirectes 3,150 0,090     

            Total per m ............: 3,24     

    Són TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m.       

                      

24 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany 
amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb 
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda. 

      

                      

  

mt37tpu400a 8,100 U Material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a 
l'obra de les canonades de 
polietilè reticulat (PE-X), 
sèrie 5, de 16 mm de 
diàmetre exterior, 
subministrat en rotllos. 

0,080 0,65 

    

  

mt37tpu010ag 8,100 m Tub de polietilè reticulat 
(PE-X), sèrie 5, de 16 mm 
de diàmetre exterior, PN=6 
atm i 1,8 mm de gruix, 
subministrat en rotllos, 
segons UNE-EN ISO 
15875-2, amb el preu 
incrementat el 30% en 
concepte d'accessoris i 
peces especials. 

2,110 17,09 

    

  

mt37tpu400b 17,000 U Material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a 
l'obra de les canonades de 
polietilè reticulat (PE-X), 
sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, 
subministrat en rotllos. 

0,100 1,70 

    

  

mt37tpu010bg 17,000 m Tub de polietilè reticulat 
(PE-X), sèrie 5, de 20 mm 
de diàmetre exterior, PN=6 
atm i 1,9 mm de gruix, 
subministrat en rotllos, 
segons UNE-EN ISO 
15875-2, amb el preu 
incrementat el 30% en 
concepte d'accessoris i 
peces especials. 

2,590 44,03 

    

  

mt37avu150b 2,000 U Vàlvula de seient, de 
bronze, de 20 mm de 
diàmetre, amb maneta 
oculta, amb dos elements 
de connexió. 

78,320 156,64 

    

  mo008 5,549 h Oficial 1ª lampista. 20,290 112,59     

  mo107 5,549 h Ajudant lampista. 17,490 97,05     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

429,750 8,60     
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      3,000 % Costos indirectes 438,350 13,150     

            Total per U ............: 451,50     

    Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS per U. 

      

                      

25 III010 U Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades 
de tub LED T8 1500mm 22W de Cristal Opal.       

                      

  

mt34ode100eee 1,000 U Lluminària, de 
1276x170x100 mm, per a 2 
làmpades de tub LED T8 
1500mm 22W de Cristal 
Opal; reflector interior de 
xapa d'acer, termoesmaltat, 
blanc; difusor de metacrilat; 
balast magnètic; protecció 
IP 65 i rendiment major 

23,430 23,43 

    

  mt34tuf010l 2,000 U de tub LED T8 1500mm 
22W de Cristal Opal. 

6,660 13,32     

  mo003 0,309 h Oficial 1ª electricista. 20,290 6,27     

  mo102 0,309 h Ajudant electricista. 17,490 5,40     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
48,420 0,97 

    

      3,000 % Costos indirectes 49,390 1,480     

            Total per U ............: 50,87     

    Són CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS 
per U. 

      

                      

26 III140 U Lluminària, de 597x29x27 mm, per a 18 led de 1 W.       

                      

  

mt34ode550a 1,000 U Lluminària, de 597x29x27 
mm, per a 18 led de 1 W, 
cos de lluminària d'alumini 
extrudit termo-esmaltat en 
color blanc; òptica 
intensiva; difusor 
transparent; balast 
electrònic; protecció IP 20 i 
aïllament classe F. 

39,470 39,47 

    

  mo003 0,024 h Oficial 1ª electricista. 20,290 0,49     

  mo102 0,024 h Ajudant electricista. 17,490 0,42     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
40,380 0,81 

    

      3,000 % Costos indirectes 41,190 1,240     

            Total per U ............: 42,43     

    Són QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS per U. 

      

                      

27 IIX005 U Lluminària instal·lada en la superfície del sostre o de 
la paret, de 210x120x100 mm, per a 1 làmpada 
incandescent A 60 de 60 W. 
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mt34beg010aa 1,000 U Lluminària per instal·lar en 
la superfície del sostre o de 
la paret, de 210x120x100 
mm, per a 1 làmpada 
incandescent A 60 de 60 
W, amb cos de lluminària 
d'alumini injectat i acer 
inoxidable, vidre 
transparent amb estructura 
òptica, portalàmpades E 
27, classe de protecció I, 
grau de protecció IP 65, 
aïllament classe F. 

130,120 130,12 

    

  mt34lin010a 1,000 U Làmpada incandescent A 
60 de 60 W. 

1,570 1,57     

  mo003 0,167 h Oficial 1ª electricista. 20,290 3,39     

  mo102 0,167 h Ajudant electricista. 17,490 2,92     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
138,000 2,76 

    

      3,000 % Costos indirectes 140,760 4,220     

            Total per U ............: 144,98     

    
Són CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-
VUIT CÈNTIMS per U.       

                      

28 IOA020 U Lluminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub 
lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens. 

      

                      

  

mt34aem010d 1,000 U Lluminària d'emergència, 
amb tub lineal fluorescent, 
6 W - G5, flux lluminós 155 
lúmens, carcassa de 
245x110x58 mm, classe II, 
IP 42, amb bateries de Ni-
Cd d'alta temperatura, 
autonomia de 1 h, 
alimentació a 230 V, temps 
de càrrega 24 h. Inclús 
accessoris i elements de 
fixació. 

51,813 51,81 

    

  
mt34aem012 1,000 U Marc d'encastar, per a 

lluminària d'emergència. 
12,123 12,12 

    

  mo003 0,276 h Oficial 1ª electricista. 20,290 5,60     

  mo102 0,276 h Ajudant electricista. 17,490 4,83     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
74,360 1,49 

    

      3,000 % Costos indirectes 75,850 2,280     

            Total per U ............: 78,13     

    Són SETANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U.       

                      

29 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-
144B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 

      

                      

  

mt41ixi010a 1,000 U Extintor portàtil de pols 
químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-
144B-C, amb 6 kg d'agent 
extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, 
segons UNE-EN 3. 

38,720 38,72 

    

  mo113 0,102 h Peó ordinari construcció. 16,360 1,67     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

40,390 0,81     

      3,000 % Costos indirectes 41,200 1,240     



Projecte simplificat corresponent a l’execució d’un nou bany, en l’interior de les instal·lacions del cementiri, de 
Roda de Berà 

XAVIER MONLLEÓ FREIXES – ARQUITECTE TÈCNIC 
 

            Total per U ............: 42,44     

    Són QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS per U.       

                      

30 ISD010b U Xarxa interior d'evacuació per cambra de bany amb 
dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub 
de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. 

      

                      

  

mt36tit010bc 2,650 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 
mm de diàmetre i 3 mm de 
gruix, segons UNE-EN 
1329-1, amb el preu 
incrementat el 10% en 
concepte d'accessoris i 
peces especials. 

3,350 8,88 

    

  

mt36tit010gc 2,125 m Tub de PVC, sèrie B, de 
110 mm de diàmetre i 3,2 
mm de gruix, segons UNE-
EN 1329-1, amb el preu 
incrementat el 10% en 
concepte d'accessoris i 
peces especials. 

10,610 22,55 

    

  

mt11var009 0,276 l Líquid netejador per 
enganxat mitjançant 
adhesiu de tubs i 
accessoris de PVC. 

12,220 3,37 

    

  
mt11var010 0,138 l Adhesiu per tubs i 

accessoris de PVC. 
18,620 2,57 

    

  mo008 5,398 h Oficial 1ª lampista. 20,290 109,53     

  mo107 2,699 h Ajudant lampista. 17,490 47,21     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

194,110 3,88     

      3,000 % Costos indirectes 197,990 5,940     

            Total per U ............: 203,93     

    Són DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS per U.       

                      

31 LCL060 U Fusteria d'alumini, lacat color blanc, per a conformat 
de finestra, amb frontissa abatible d'obertura cap a 
l'interior, de 60x60 cm, sèrie mitja, amb pany de 
seguretat, formada per una fulla, i amb bastiment de 
base. 

      

                      

  

mt25pem015a 2,400 m Bastiment de base 
d'alumini de 30x20x1,5 
mm, ensamblat mitjançant 
esquadres i amb patilles 
d'ancoratge. 

5,150 12,36 

    

  

mt25pfx010k 2,400 m Perfil d'alumini lacat color 
blanc, per a conformat de 
marc de finestra, gamma 
mitja, inclús junt central 
d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat 
QUALICOAT. 

8,430 20,23 

    

  

mt25pfx020k 2,200 m Perfil d'alumini lacat color 
blanc, per a conformat de 
fulla de finestra, gamma 
mitja, inclús junts 
d'estanquitat de la fulla i 
junta exterior de l'envidrat, 
amb el certificat de qualitat 
QUALICOAT. 

11,360 24,99 

    

  

mt25pfx030k 1,840 m Perfil d'alumini lacat color 
blanc, per a conformat de 
rivet, gamma mitja, inclús 
junta interior del vidre i part 
proporcional de grapes, 
amb el certificat de qualitat 
QUALICOAT. 

3,220 5,92 
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  mt15sja100 0,084 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,130 0,26     

  

mt25pfx200ia 1,000 U Kit compost per escaires, 
tapes de condensació i 
sortida d'aigua, i 
ferramentes de finestra 
abatible d'una fulla. 

25,400 25,40 

    

  mt23var010a 1,000 U Kit de pany de seguretat 
per fusteria d'alumini. 

23,250 23,25     

  mo018 0,742 h Oficial 1ª serraller. 19,940 14,80     

  mo059 0,751 h Ajudant serraller. 17,590 13,21     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
140,420 2,81 

    

      3,000 % Costos indirectes 143,230 4,300     

            Total per U ............: 147,53     

    Són CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS per U. 

      

                      

32 LEA010 U Porta d'entrada d'acer galvanitzat d'una fulla, 
840x2040 mm de llum i altura de pas, llisa a dues 
cares, acabat pintat amb resina de epoxi color blanc, 
pany amb un punt de tancament, bastiment de base i 
tapajunts.(P2) 

      

                      

  

mt26pec010qaag 1,000 U Porta d'entrada d'una fulla 
de 52 mm d'espessor, 
840x2040 mm de llum i 
altura de pas, acabat pintat 
amb resina de epoxi color 
blanc formada per dues 
xapes d'acer galvanitzat de 
1 mm d'espessor, 
plegades, llisa a dues 
cares, acoblades i 
muntades, amb cambra 
intermèdia replena de 
poliuretà, sobre bastiment 
d'acer galvanitzat de 1,5 
mm d'espessor amb garres 
d'ancoratge a obra, 
tapajunts, inclús frontissa 
d'acer galvanitzat amb 
regulació a les tres 
direccions, segons UNE-
EN 1935, boló antipalanca, 
ferradura de seguretat 
embotida amb un punt de 
tancament, cilindre d'acer 
galvanitzat amb clau, escut 
de seguretat tipus "roseta" i 
pom estirador per a la part 
exterior i escut i manovella 
d'acer galvanitzat per a la 
part interior. 

307,890 307,89 

    

  

mt26pec015a 1,000 U Bastiment de base d'acer 
galvanitzat, per a porta 
d'entrada d'acer galvanitzat 
d'una fulla, amb garres 
d'ancoratge a obra. 

50,000 50,00 

    

  
mt15sja100 0,200 U Cartutx de massilla de 

silicona neutra. 
3,130 0,63 

    

  mo020 0,602 h Oficial 1ª construcció. 19,630 11,82     

  mo113 0,602 h Peó ordinari construcció. 16,360 9,85     

  mo018 0,746 h Oficial 1ª serraller. 19,940 14,88     

  mo059 0,746 h Ajudant serraller. 17,590 13,12     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
408,190 8,16 

    

      3,000 % Costos indirectes 416,350 12,490     
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            Total per U ............: 428,84     

    Són QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS per U.       

                      

33 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 
203x82,5x3,5 cm, amb tauler massissa, lacada blanca 
en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; 
galzes massissos de 90x20 mm; tapajunts massissos 
de 70x15 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. 
(P1) 

      

                      

  

mt22aap011ja 1,000 U Bastiment de base de fusta 
de pi, 90x35 mm, per porta 
d'una fulla, amb elements 
de fixació. 

17,390 17,39 

    

  mt22agc010fbg 5,100 m Galze massís de pi, 90x20 
mm, lacat en taller. 

3,320 16,93     

  

mt22pxl020b 1,000 U Porta interior cega amb 
tauler de fusta massissa de 
pi , lacada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Segons 
UNE 56803. 

109,650 109,65 

    

  mt22atc010fi 10,400 m Tapajuntes massís de pi, 
70x15 mm, lacat en taller. 

2,360 24,54     

  

mt23ibf010a 3,000 U Pomel·la de 110x60 mm, 
d'acer galvanitzat, per a 
porta interior sèrie 
castellana. 

0,290 0,87 

    

  mt23ppb011 18,000 U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,020 0,36     

  

mt23ppb200 1,000 U Pany d'embotir, front, 
accessoris i cargols de 
lligat, per a porta de pas 
interior, segons UNE-EN 
12209. 

11,290 11,29 

    

  

mt23hbf010b 1,000 U Joc de manovella i escut 
llarg d'acer galvanitzat, 
sèrie mitja, per a porta 
interior sèrie castellana. 

9,870 9,87 

    

  mo017 1,086 h Oficial 1ª fuster. 19,980 21,70     

  mo058 1,086 h Ajudant fuster. 17,660 19,18     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

231,780 4,64     

      3,000 % Costos indirectes 236,420 7,090     

            Total per U ............: 243,51     

    Són DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-U CÈNTIMS per U.       

                      

34 LVC010 m² Doble envidriament estàndard, imprès 4/10/6 imprès, 
fixat sobre fusteria amb falques i segellat continu.       

                      

  

mt21veg011eanca 1,006 m² Doble envidriament 
estàndard, conjunt format 
per vidre exterior imprès 
Clarglas de 4 mm, cambra 
d'aire deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i 
doble segellat perimetral, 
de 10 mm, i vidre interior 
imprès Clarglas de 6 mm 
d'espessor. 

34,780 34,99 

    

  

mt21vva015 0,580 U Cartutx de silicona sintètica 
incolora de 310 ml 
(rendiment aproximat de 12 
m per cartutx). 

3,730 2,16 

    

  
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 

col·locació de vidres. 
1,260 1,26 

    

  mo055 0,416 h Oficial 1ª vidrier. 21,200 8,82     
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  mo110 0,416 h Ajudant vidrier. 18,920 7,87     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
55,100 1,10 

    

      3,000 % Costos indirectes 56,200 1,690     

            Total per m² ............: 57,89     

    Són CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS per m². 

      

                      

35 RAG014 m² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 20x20 cm, 
5 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, 
resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat 
sobre una superfície suport de morter de ciment o 
formigó, en paraments interiors, mitjançant adhesiu de 
ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci gris, sense junt 
(separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de PVC. 

      

                      

  
mt09mcr021a 3,000 kg Adhesiu de ciment d'ús 

exclusiu per a interiors, Ci, 
color gris. 

0,220 0,66 
    

  mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en 
cantonades enrajolades. 

1,320 0,66     

  

mt19aba010b500 1,050 m² Rajola ceràmica de rajola 
de València llis, 20x20 cm, 
5,00€/m², capacitat 
d'absorció d'aigua E>10%, 
grup BIII, segons UNE-EN 
14411, resistència al 
lliscament Rd<=15 segons 
UNE-ENV 12633, 
lliscabilitat classe 0 segons 
CTE. 

5,000 5,25 

    

  
mt09lec010b 0,001 m³ Beurada de ciment blanc 

BL 22,5 X. 
157,000 0,16 

    

  mo024 0,376 h Oficial 1ª enrajolador. 19,630 7,38     

  mo062 0,376 h Ajudant enrajolador. 17,520 6,59     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
20,700 0,41 

    

      3,000 % Costos indirectes 21,110 0,630     

            Total per m² ............: 21,74     

    
Són VINT-I-U EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per m².       

                      

36 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica 
color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà 
diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda 
amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació 
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament 
exterior de morter. 

      

                      

  

mt27pfs010b 0,058 l Emprimació acrílica, 
reguladora de l'absorció, 
permeable al vapor d'aigua 
i resistent als àlcalis, per a 
aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

9,880 0,57 

    

  

mt27pii020le 0,200 l Pintura per a exteriors, a 
base de polímers acrílics a 
emulsió aquosa, color a 
escollir, gamma A, acabat 
mat, textura llisa, 
impermeabilitzant i 
transpirable; per a aplicar 
amb brotxa, corró o pistola, 
segons UNE-EN 1504-2. 

9,710 1,94 

    

  mo038 0,156 h Oficial 1ª pintor. 19,630 3,06     
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  mo076 0,156 h Ajudant pintor. 17,520 2,73     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
8,300 0,17 

    

      3,000 % Costos indirectes 8,470 0,250     

            Total per m² ............: 8,72     

    Són VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m².       

                      

37 RIP025 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica 
color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà 
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una 
mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, sobre parament interior de morter 
de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. 

      

                      

  

mt27pfp010b 0,125 l Emprimació a base de 
copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, per 
afavorir la cohesió de 
suports poc consistents i 
l'adherència de pintures. 

3,300 0,41 

    

  

mt27pir020a 0,200 l Pintura plàstica per a 
interior, a base de 
copolímers acrílics, 
pigments i additius 
especials, color blanc, 
acabat mat, de gran 
resistència al frec humit; 
per a aplicar amb brotxa, 
corró o pistola. 

4,700 0,94 

    

  mo038 0,114 h Oficial 1ª pintor. 19,630 2,24     

  mo076 0,114 h Ajudant pintor. 17,520 2,00     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

5,590 0,11     

      3,000 % Costos indirectes 5,700 0,170     

            Total per m² ............: 5,87     

    Són CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m².       

                      

38 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica 
color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà 
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una 
mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o 
escaiola, horitzontal, fins a 3 m d'altura. 

      

                      

  

mt27pfp010b 0,125 l Emprimació a base de 
copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, per 
afavorir la cohesió de 
suports poc consistents i 
l'adherència de pintures. 

3,300 0,41 

    

  

mt27pir020a 0,200 l Pintura plàstica per a 
interior, a base de 
copolímers acrílics, 
pigments i additius 
especials, color blanc, 
acabat mat, de gran 
resistència al frec humit; 
per a aplicar amb brotxa, 
corró o pistola. 

4,700 0,94 

    

  mo038 0,150 h Oficial 1ª pintor. 19,630 2,94     

  mo076 0,150 h Ajudant pintor. 17,520 2,63     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

6,920 0,14     

      3,000 % Costos indirectes 7,060 0,210     
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            Total per m² ............: 7,27     

    Són SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m².       

                      

39 RPE005 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un 
parament vertical interior, fins a 3 m d'altura, acabat 
superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 

      

                      

  

mt09mor010c 0,015 m³ Morter de ciment CEM II/B-
P 32,5 N tipus M-5, 
confeccionat en obra con 
250 kg/m³ de ciment i una 
proporció en volum 1/6. 

115,300 1,73 

    

  mo020 0,452 h Oficial 1ª construcció. 19,630 8,87     

  mo113 0,226 h Peó ordinari construcció. 16,360 3,70     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

14,300 0,29     

      3,000 % Costos indirectes 14,590 0,440     

            Total per m² ............: 15,03     

    Són QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m².       

                      

40 RPE012 m² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un 
parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per 
a servir de base a un posterior enrajolat, amb morter 
de ciment M-5. 

      

                      

  

mt09mor010c 0,010 m³ Morter de ciment CEM II/B-
P 32,5 N tipus M-5, 
confeccionat en obra con 
250 kg/m³ de ciment i una 
proporció en volum 1/6. 

115,300 1,15 

    

  mo020 0,563 h Oficial 1ª construcció. 19,630 11,05     

  mo113 0,407 h Peó ordinari construcció. 16,360 6,66     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

18,860 0,38     

      3,000 % Costos indirectes 19,240 0,580     

            Total per m² ............: 19,82     

    Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m².       

                      

41 RPG011 m² Lliscat de guix d'aplicació en capa fina C6 en una 
superfície prèviament guarnida, sobre parament 
horitzontal, a més de 3 m d'altura. 

      

                      

  
mt09pye010a 0,004 m³ Pasta de guix per l'aplicació 

en capa fina C6, segons 
UNE-EN 13279-1. 

88,580 0,35 
    

  mo033 0,103 h Oficial 1ª guixer. 19,630 2,02     

  mo071 0,051 h Ajudant guixer. 17,520 0,89     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

3,260 0,07     

      3,000 % Costos indirectes 3,330 0,100     

            Total per m² ............: 3,43     

    Són TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per 
m².       

                      

42 RSC020 m Entornpeu bisellat de terratzo gra mig (entre 6 i 27 
mm), Gris per a interiors, 40x7 cm, amb un grau de 
poliment de 220. 
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mt09mcr200 0,015 kg Adhesiu de ciment per a 

col·locació de paviments de 
terratzo. 

0,450 0,01 
    

  

mt18rtl010qh 1,050 m Entornpeu bisellat de 
terratzo gra mig (entre 6 i 
27 mm), color Gris, per a 
interiors, 40x7 cm, amb un 
grau de polit de 220. 

2,230 2,34 

    

  mt09lec010b 0,001 m³ Beurada de ciment blanc 
BL 22,5 X. 

157,000 0,16     

  mo023 0,227 h Oficial 1ª enrajolador. 19,630 4,46     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

6,970 0,14     

      3,000 % Costos indirectes 7,110 0,210     

            Total per m ............: 7,32     

    Són SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m.       

                      

43 RSC030 m² Polit i abrillantat en obra de paviment interior de 
terratzo.       

                      

  

mq08war150 0,240 h Polidora per a paviments 
de pedra natural o de 
terratzo, composta per 
plats giratoris als que 
s'acoblen una sèrie de 
moles abrasives, 
refrigerades amb aigua. 

4,150 1,00 

    

  

mq08war155 0,131 h Abrillantadora per al 
cristal·litzat o l'abrillantat de 
paviments de pedra natural 
o de terratzo, composta per 
plat de llana d'acer o 
esponja sintètica. 

2,150 0,28 

    

  
mo037 0,438 h Oficial 1ª polidor de 

paviments. 
19,630 8,60 

    

  mo075 0,063 h Ajudant polidor de 
paviments. 

17,520 1,10     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
10,980 0,22 

    

      3,000 % Costos indirectes 11,200 0,340     

            Total per m² ............: 11,54     

    
Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per m².       

                      

44 RSN020 m² Paviment continu de formigó en massa de 15 cm de 
gruix, realitzat amb formigó HM-20/B/12/I fabricat en 
central i abocament des de camió, estès i vibrat 
manual; tractat superficialment amb morter de 
rodolament, color Gris Natural, amb àrids de quars, 
pigments i additius, rendiment 3 kg/m², amb acabat 
remolinat mecànic. 

      

                      
  

mt10hmf010Md 0,158 m³ Formigó HM-20/B/12/I, 
fabricat en central. 

65,590 10,36 
    

  

mt09bnc010a 3,000 kg Morter de rodolament, color 
Gris Natural, compost de 
ciment, àrids seleccionats 
de quars, pigments 
orgànics i additius, amb 
una densitat aparent de 
1330 kg/m³, una resistència 
a la compressió de 75000 
kN/m² i una resistència a la 
abrasió segons el mètode 
Böhme UNE-EN 13892-3 
de 10,9 cm³ / 50 cm². 

0,480 1,44 

    

  
mq04dua020b 0,032 h Dúmper de descàrrega 

frontal de 2 t de càrrega 
útil. 

9,270 0,30 
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  mq06vib020 0,025 h Regla vibrant de 3 m. 4,670 0,12     

  
mq06fra010 0,567 h Arremolinadora mecànica 

de formigó. 
5,070 2,87 

    

  mo020 0,356 h Oficial 1ª construcció. 19,630 6,99     

  mo113 0,505 h Peó ordinari construcció. 16,360 8,26     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
30,340 0,61 

    

      3,000 % Costos indirectes 30,950 0,930     

            Total per m² ............: 31,88     

    
Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per 
m².       

                      

45 RVE010 U Mirall de 40x60cm de lluna incolora de 3 mm 
d'espessor, acabat bisellat, fixat mecànicament al 
parament. 

      

                      

  mt21vsj020a 0,250 m² Mirall incolor platejat, 3 
mm. 

27,000 6,75     

  mt21vva030 4,000 m Cairejat de mirall. 2,300 9,20     

  mt21vva031 4,000 m Bisellat de mirall. 3,610 14,44     

  
mt21vva032 4,000 U Trepant per mirall, D<10 

mm, cargol i grapa de 
subjecció. 

0,740 2,96 
    

  mo055 0,805 h Oficial 1ª vidrier. 21,200 17,07     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

50,420 1,01     

      3,000 % Costos indirectes 51,430 1,540     

            Total per U ............: 52,97     

    Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS per U. 

      

                      

46 SAI005 U Vàter amb dipòsit baix, gamma mitja, color blanc.       

                      

  

mt30ips010d 1,000 U Inodor de porcellana 
sanitària, amb tanc baix, 
gamma mitja, color blanc, 
amb seient i tapa lacats, 
mecanisme de descàrrega 
de 3/6 litres, amb joc de 
fixació i colze d'evacuació, 
segons UNE-EN 997. 

239,200 239,20 

    

  
mt30www010 1,000 U Material auxiliar per a 

instal·lació d'aparell 
sanitari. 

1,050 1,05 
    

  mo008 1,707 h Oficial 1ª lampista. 20,290 34,64     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

274,890 5,50     

      3,000 % Costos indirectes 280,390 8,410     

            Total per U ............: 288,80     

    Són DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS per U.       

                      

47 SAL035 U Lavabo de porcellana sanitària, mural amb 
semipedestal, gamma mitja, color blanc, de 350x320 
mm, i desguàs, acabat cromat amb sifó corb. 
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mt30lps020da 1,000 U Lavabo de porcellana 
sanitària, mural amb 
semipedestal, gamma 
mitja, color blanc, de 
350x320 mm, amb joc de 
fixació, segons UNE 67001. 

76,530 76,53 

    

  

mt36www005b 1,000 U Acoblament a paret colzat 
amb plafó, ABS, sèrie B, 
acabat cromat, per 
evacuació d'aigües 
residuals (a baixa i alta 
temperatura) en l'interior 
dels edificis, enllaç mixt de 
1 1/4"x40 mm de diàmetre, 
segons UNE-EN 1329-1. 

19,850 19,85 

    

  
mt30www010 1,000 U Material auxiliar per a 

instal·lació d'aparell 
sanitari. 

1,050 1,05 
    

  mo008 1,252 h Oficial 1ª lampista. 20,290 25,40     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
122,830 2,46 

    

      3,000 % Costos indirectes 125,290 3,760     

            Total per U ............: 129,05     

    Són CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U.       

                      

48 SIR010 U Placa de poliestirè per senyalització d'extintor, de 
165x115 mm, reflectant.       

                      

  
mt45rpv010j 1,000 U Placa de poliestirè per 

senyalització d'extintor, de 
165x115 mm, reflectant. 

9,160 9,16 
    

  mo080 0,226 h Ajudant muntador. 17,520 3,96     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
13,120 0,26 

    

      3,000 % Costos indirectes 13,380 0,400     

            Total per U ............: 13,78     

    Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U.       

                      

49 SIR010b U Placa de poliestirè per senyalització, de 85x85 mm, 
amb les lletres o números adhesius de metacrilat.       

                      

  

mt45rpv010i 1,000 U Placa de pis per 
senyalització d'habitatge, 
de poliestirè, de 85x85 mm, 
amb les lletres o números 
adhesius de metacrilat. 
Inclús elements de fixació. 

4,320 4,32 

    

  mo080 0,241 h Ajudant muntador. 17,520 4,22     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

8,540 0,17     

      3,000 % Costos indirectes 8,710 0,260     

            Total per U ............: 8,97     

    Són VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U.       

                      

50 SMA040 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa 
fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat setinat.       

                      

  

mt31abp050bc 1,000 U Porta-rotlles de paper 
higiènic, domèstic, amb 
tapa fixa, d'acer inoxidable 
AISI 304 amb acabat 
setinat. 

26,090 26,09 

    

  mo107 0,122 h Ajudant lampista. 17,490 2,13     
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  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

28,220 0,56     

      3,000 % Costos indirectes 28,780 0,860     

            Total per U ............: 29,64     

    Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS per U.       

                      

51 SME020 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de 
color blanc.       

                      

  

mt31abn050a 1,000 U Tovalloler de paper continu, 
amb carcassa de ABS de 
color blanc, de 
251x300x195 mm, per a un 
rotllo de paper de 240 m i 
155 mm de diàmetre. 

41,900 41,90 

    

  mo107 0,183 h Ajudant lampista. 17,490 3,20     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
45,100 0,90 

    

      3,000 % Costos indirectes 46,000 1,380     

            Total per U ............: 47,38     

    Són QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
per U. 

      

                      

52 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i 
tercera edat, per a inodor, col·locada en paret dreta, 
amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304. 

      

                      

  

mt31abp131ie 1,000 U Barra de subjecció per a 
minusvàlids, rehabilitació i 
tercera edat, per a inodor, 
col·locada en paret dreta, 
amb forma d'U, d'acer 
inoxidable AISI 304, de 
dimensions totals 665x145 
mm amb tub de 33 mm de 
diàmetre exterior i 1,5 mm 
de gruix, inclús fixacions 
d'acer inoxidable. 

98,550 98,55 

    

  mo107 0,976 h Ajudant lampista. 17,490 17,07     

  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

115,620 2,31     

      3,000 % Costos indirectes 117,930 3,540     

            Total per U ............: 121,47     

    Són CENT  VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS per U. 

      

                      

53 SPA020b U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i 
tercera edat, per a inodor, col·locada en paret 
esquerra i terra, amb forma de L, d'acer inoxidable 
AISI 304. 

      

                      

  

mt31abp132o 1,000 U Barra de subjecció per a 
minusvàlids, rehabilitació i 
tercera edat, per a inodor, 
col·locada en paret 
esquerra i terra, amb forma 
de L, d'acer inoxidable AISI 
304, de dimensions totals 
745x745 mm amb tub de 
33 mm de diàmetre exterior 
i 1,5 mm de gruix, inclús 
fixacions d'acer inoxidable. 

106,990 106,99 

    

  mo107 0,976 h Ajudant lampista. 17,490 17,07     
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  % 2,000 % Costos directes 
complementaris 

124,060 2,48     

      3,000 % Costos indirectes 126,540 3,800     

            Total per U ............: 130,34     

    Són CENT  TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS per U.       

                      

54 UAC010 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç 
sota calçada, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre 
exterior. 

      

                      

  

mt11tpb030c 1,050 m Tub de PVC llis, per 
sanejament soterrat sense 
pressió, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de 
diàmetre exterior i 4 mm de 
gruix, segons UNE-EN 
1401-1. 

6,590 6,92 

    

  

mt11var009 0,010 l Líquid netejador per 
enganxat mitjançant 
adhesiu de tubs i 
accessoris de PVC. 

12,220 0,12 

    

  
mt11var010 0,005 l Adhesiu per tubs i 

accessoris de PVC. 
18,620 0,09 

    

  mt01ara010 0,400 m3 Sorra de 0 a 5 mm de 
diàmetre. 

12,020 4,81     

  
mt10hmf010Mm 0,294 m³ Formigó HM-20/B/20/I, 

fabricat en central. 
63,840 18,77 

    

  mq01ret020b 0,034 h Retrocarregadora sobre 
pneumàtics, de 70 kW. 

36,520 1,24     

  
mo041 0,181 h Oficial 1ª construcció d'obra 

civil. 
19,630 3,55 

    

  mo087 0,087 h Ajudant construcció d'obra 
civil. 

21,750 1,89     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
37,390 0,75 

    

      3,000 % Costos indirectes 38,140 1,140     

            Total per m ............: 39,28     

    Són TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per 
m. 

      

                      

55 UXF030 m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja 
bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 8B.       

                      

  

mt47aag010aa 0,184 t Barreja bituminosa 
discontínua en calent, tipus 
BBTM 8B, amb àrid granític 
i betum asfàltic de 
penetració, segons UNE-
EN 13108-2. 

89,611 16,49 

    

  mq11ext030 0,002 h Estenedora asfàltica de 
cadenes, de 81 kW. 

139,522 0,28     

  

mq02ron010a 0,002 h Corró vibrant tàndem 
autopropulsat, de 24,8 kW, 
de 2450 kg, amplada de 
treball 100 cm. 

28,794 0,06 

    

  
mq11com010 0,002 h Compactador de 

pneumàtics autopropulsat, 
de 12/22 t. 

101,073 0,20 
    

  
mo041 0,007 h Oficial 1ª construcció d'obra 

civil. 
19,630 0,14 

    

  mo087 0,035 h Ajudant construcció d'obra 
civil. 

21,750 0,76     

  
% 2,000 % Costos directes 

complementaris 
17,930 0,36 

    

      3,000 % Costos indirectes 18,290 0,550     
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            Total per m² ............: 18,84     

    Són DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per 
m².       

                      

56 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, 
necessaris per al compliment de la normativa vigent 
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

      

                      

            Sense descomposició   350,000     

      3,000 % Costos indirectes 350,000 10,500     

            Total per U ............: 360,50     

    Són TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS per U. 
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6.3 QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

 

Quadre de preus nº 1 
    Import 

Nº Designació En xifra En lletra 

   (Euros) (Euros) 

1 m³ Excavació a cel obert en terra 
d'argila semidura, amb mitjans 
manuals, retirada dels materials 
excavats i càrrega a camió. 

34,00 TRENTA-QUATRE EUROS 

2 m³ Excavació en rases per 
instal·lacions en terra d'argila 
dura amb grava compacta (roca), amb 
mitjans mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a 
camió. 

49,12 QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 

3 m³ Base de paviment realitzada 
mitjançant reblert a cel obert, amb 
grava 20/30 mm, i compactació al 95% 
del Proctor Modificat amb picó 
vibrant de guiat manual. 

22,25 VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-
CINC CÈNTIMS 

4 U Pericó de pas, registrable, d'obra 
de fàbrica, de dimensions interiors 
50x50x50 cm, amb marc i tapa de 
ferro colat, sobre solera de formigó 
en massa; prèvia excavació amb 
mitjans manuals i posterior 
reomplert de l'extradós amb material 
granular. 

247,28 DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS 
AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 

5 U Connexió de la connexió de servei 
de l'edifici a la xarxa general de 
sanejament del municipi. 

212,57 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

6 m³ Obertura de buit en mur de 
fàbrica de maó ceràmic calat, amb 
mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat del mur, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

105,41 CENT  CINC EUROS AMB QUARANTA-
U CÈNTIMS 

7 m Demolició de gelosia formada per 
peces de pedra artificial, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar 
els elements constructius contigus, 
i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

10,21 DEU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

8 U Desmuntatge de porta existent, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

20,76 VINT EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 

9 ml Tall de paviment d'aglomerat 
asfàltic, mitjançant màquina 
talladora de paviment, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

3,93 TRES EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS 

10 m² Demolició de paviment d'aglomerat 
asfàltic en calçada, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

7,37 SET EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 

11 m² Demolició de paviment d'aglomerat 
asfàltic en calçada, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

7,37 SET EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 
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12 m² Eliminació de revestiment 
existent, aplicat sobre parament 
vertical interior de fins a 3 m 
d'altura, amb martell elèctric, 
sense deteriorar la superfície 
suport, que quedarà al descobert i 
preparada per al seu posterior 
revestiment, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

7,49 SET EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

13 m² Fulla de partició interior de 14 
cm d'espessor de fàbrica, de maó 
ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x10 cm, rebuda amb morter de 
ciment industrial, color gris, M-5, 
subministrat en sacs. 

26,33 VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-
TRES CÈNTIMS 

14 m² Fulla de partició interior de 7 
cm d'espessor de fàbrica, de maó 
ceràmic buit (súper mascletó), per 
revestir, 50x20x7 cm, rebuda amb 
goma d'enganxar de cola preparada i 
guix de qualitat B1. 

15,90 QUINZE EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS 

15 U Transport de mescla sense 
classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a 
abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació 
de residus. 

209,65 DOS-CENTS NOU EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 

16 U Cànon d'abocament per lliurament 
de contenidor de 7 m³ amb mescla 
sense classificar de residus inerts 
produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de 
residus. 

117,81 CENT  DISSET EUROS AMB 
VUITANTA-U CÈNTIMS 

17 m³ Transport de terres amb camió a 
abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació 
de residus, situat a una distància 
màxima de 20 km. 

4,83 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CÈNTIMS 

18 m³ Cànon d'abocament per lliurament 
de terres procedents de l'excavació, 
en abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

2,30 DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

19 m Escopidor ceràmic de rajoleta 
catalana vermell mate en peces de 
11x24x1,2 cm, rebut amb morter de 
ciment, industrial, amb additiu 
hidròfug, M-10 i rejuntat entre 
peces i de les unions amb els murs 
amb morter de juntes de ciment amb 
absorció d'aigua reduïda, CG2, per a 
juntes entre 3 i 15 mm. 

17,02 DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
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20 U Xarxa elèctrica de distribució 
interior en local d'ús comú per 
comunitat de propietaris de 24 m² de 
superfície construïda, amb circuits 
interiors amb cablejat sota tub 
protector de PVC rígid per anar vist 
i mecanismes gamma bàsica (tecla o 
tapa i marc: blanc; embellidor: 
blanc). Seguint indicacions de 
plànols de projecte, per a 
previsions futures. 

429,11 QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS 
AMB ONZE CÈNTIMS 

21 U Presa de terra amb una pica d'acer 
courat de 2 m de longitud. 

160,58 CENT  SEIXANTA EUROS AMB 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 

22 U Pericó de pas, prefabricada de 
polipropilè, de secció rectangular 
de 51x37 cm en la base i 30 cm 
d'altura, amb tapa i aixeta de pas 
d'esfera. 

55,81 CINQUANTA-CINC EUROS AMB 
VUITANTA-U CÈNTIMS 

23 m Canonada per instal·lació interior 
de fontaneria, encastada en la 
paret, formada per tub de polietilè 
reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm 
de diàmetre exterior, PN=6 atm. 

3,24 TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

24 U Instal·lació interior de 
fontaneria per cambra de bany amb 
dotació per: vàter, lavabo senzill, 
realitzada amb polietilè reticulat 
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda. 

451,50 QUATRE-CENTS CINQUANTA-U EUROS 
AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

25 U Lluminària, de 1276x170x100 mm, 
per a 2 làmpades de tub LED T8 
1500mm 22W de Cristal Opal. 

50,87 CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-
SET CÈNTIMS 

26 U Lluminària, de 597x29x27 mm, per a 
18 led de 1 W. 

42,43 QUARANTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS 

27 U Lluminària instal·lada en la 
superfície del sostre o de la paret, 
de 210x120x100 mm, per a 1 làmpada 
incandescent A 60 de 60 W. 

144,98 CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS 
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

28 U Lluminària d'emergència, encastada 
al sostre, amb tub lineal 
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens. 

78,13 SETANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE 
CÈNTIMS 

29 U Extintor portàtil de pols químic 
ABC polivalent antibrasa, amb 
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-
144B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 

42,44 QUARANTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

30 U Xarxa interior d'evacuació per 
cambra de bany amb dotació per: 
vàter, lavabo senzill, realitzada 
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa 
de desguassos. 

203,93 DOS-CENTS TRES EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 

31 U Fusteria d'alumini, lacat color 
blanc, per a conformat de finestra, 
amb frontissa abatible d'obertura 
cap a l'interior, de 60x60 cm, sèrie 
mitja, amb pany de seguretat, 
formada per una fulla, i amb 
bastiment de base. 

147,53 CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 

32 U Porta d'entrada d'acer galvanitzat 
d'una fulla, 840x2040 mm de llum i 
altura de pas, llisa a dues cares, 
acabat pintat amb resina de epoxi 
color blanc, pany amb un punt de 
tancament, bastiment de base i 
tapajunts.(P2) 

428,84 QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS 
AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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33 U Porta interior abatible, cega, 
d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb 
tauler massissa, lacada blanca en 
taller; bastiment de base de pi país 
de 90x35 mm; galzes massissos de 
90x20 mm; tapajunts massissos de 
70x15 mm; amb ferraments de penjar i 
de tanca. (P1) 

243,51 DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS 
AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS 

34 m² Doble envidriament estàndard, 
imprès 4/10/6 imprès, fixat sobre 
fusteria amb falques i segellat 
continu. 

57,89 CINQUANTA-SET EUROS AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

35 m² Alicatat amb rajola de València 
acabat llis, 20x20 cm, 5 €/m², 
capacitat d'absorció d'aigua E>10%, 
grup BIII, resistència al lliscament 
Rd<=15, classe 0, col·locat sobre 
una superfície suport de morter de 
ciment o formigó, en paraments 
interiors, mitjançant adhesiu de 
ciment d'ús exclusiu per a 
interiors, Ci gris, sense junt 
(separació entre 1,5 i 3 mm); 
cantoneres de PVC. 

21,74 VINT-I-U EUROS AMB SETANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

36 m² Aplicació manual de dues mans de 
pintura plàstica color a escollir, 
acabat mat, textura llisa, la 
primera mà diluïda amb un 15 a 20% 
d'aigua i la següent diluïda amb un 
5 a 10% d'aigua o sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); 
prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació acrílica reguladora de 
l'absorció, sobre parament exterior 
de morter. 

8,72 VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS 

37 m² Aplicació manual de dues mans de 
pintura plàstica color blanc, acabat 
mat, textura llisa, la primera mà 
diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent sense diluir, (rendiment: 
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació 
d'una mà d'emprimació a base de 
copolímers acrílics en suspensió 
aquosa, sobre parament interior de 
morter de ciment, vertical, de fins 
3 m d'altura. 

5,87 CINC EUROS AMB VUITANTA-SET 
CÈNTIMS 

38 m² Aplicació manual de dues mans de 
pintura plàstica color blanc, acabat 
mat, textura llisa, la primera mà 
diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent sense diluir, (rendiment: 
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació 
d'una mà d'emprimació a base de 
copolímers acrílics en suspensió 
aquosa, sobre parament interior de 
guix o escaiola, horitzontal, fins a 
3 m d'altura. 

7,27 SET EUROS AMB VINT-I-SET 
CÈNTIMS 

39 m² Arrebossat de ciment, a bona 
vista, aplicat sobre un parament 
vertical interior, fins a 3 m 
d'altura, acabat superficial rugós, 
amb morter de ciment M-5. 

15,03 QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS 

40 m² Arrebossat de ciment, reglejat, 
aplicat sobre un parament vertical 
interior, acabat superficial 
ratllat, per a servir de base a un 
posterior enrajolat, amb morter de 
ciment M-5. 

19,82 DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS 
CÈNTIMS 

41 m² Lliscat de guix d'aplicació en 
capa fina C6 en una superfície 
prèviament guarnida, sobre parament 
horitzontal, a més de 3 m d'altura. 

3,43 TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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42 m Entornpeu bisellat de terratzo gra 
mig (entre 6 i 27 mm), Gris per a 
interiors, 40x7 cm, amb un grau de 
poliment de 220. 

7,32 SET EUROS AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS 

43 m² Polit i abrillantat en obra de 
paviment interior de terratzo. 

11,54 ONZE EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

44 m² Paviment continu de formigó en 
massa de 15 cm de gruix, realitzat 
amb formigó HM-20/B/12/I fabricat en 
central i abocament des de camió, 
estès i vibrat manual; tractat 
superficialment amb morter de 
rodolament, color Gris Natural, amb 
àrids de quars, pigments i additius, 
rendiment 3 kg/m², amb acabat 
remolinat mecànic. 

31,88 TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-
VUIT CÈNTIMS 

45 U Mirall de 40x60cm de lluna 
incolora de 3 mm d'espessor, acabat 
bisellat, fixat mecànicament al 
parament. 

52,97 CINQUANTA-DOS EUROS AMB 
NORANTA-SET CÈNTIMS 

46 U Vàter amb dipòsit baix, gamma 
mitja, color blanc. 

288,80 DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS 
AMB VUITANTA CÈNTIMS 

47 U Lavabo de porcellana sanitària, 
mural amb semipedestal, gamma mitja, 
color blanc, de 350x320 mm, i 
desguàs, acabat cromat amb sifó 
corb. 

129,05 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB 
CINC CÈNTIMS 

48 U Placa de poliestirè per 
senyalització d'extintor, de 165x115 
mm, reflectant. 

13,78 TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

49 U Placa de poliestirè per 
senyalització, de 85x85 mm, amb les 
lletres o números adhesius de 
metacrilat. 

8,97 VUIT EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS 

50 U Porta-rotlles de paper higiènic, 
domèstic, amb tapa fixa, d'acer 
inoxidable AISI 304 amb acabat 
setinat. 

29,64 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

51 U Tovalloler de paper continu, amb 
carcassa de ABS de color blanc. 

47,38 QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-
VUIT CÈNTIMS 

52 U Barra de subjecció per a 
minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a inodor, col·locada en 
paret dreta, amb forma d'U, d'acer 
inoxidable AISI 304. 

121,47 CENT  VINT-I-U EUROS AMB 
QUARANTA-SET CÈNTIMS 

53 U Barra de subjecció per a 
minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a inodor, col·locada en 
paret esquerra i terra, amb forma de 
L, d'acer inoxidable AISI 304. 

130,34 CENT  TRENTA EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 

54 m Col·lector soterrat en terreny no 
agressiu, amb reforç sota calçada, 
de tub de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 
160 mm de diàmetre exterior. 

39,28 TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-
VUIT CÈNTIMS 

55 m² Paviment de 8 cm de gruix, 
realitzat amb barreja bituminosa 
discontínua en calent, tipus BBTM 
8B. 

18,84 DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

56 U Conjunt de sistemes de protecció 
col·lectiva, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. 

360,50 TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 
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6.4 QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

Quadre de preus nº 2 
    Import 

Nº Designació parcial total 

  (Euros) (Euros) 

1 ADE001b m³ Excavació a cel obert en terra d'argila semidura, amb 
mitjans manuals, retirada dels materials excavats i càrrega a 
camió. 

    

  (Mà d'obra)     

  Peó ordinari construcció. 1,978 h 16,360 32,36   

  (Mitjans auxiliars)       0,65   

  Costos indirectes       0,99   

      Total per m³:   34,00 

    Són TRENTA-QUATRE EUROS per m³ 

2 ADE010b m³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila dura 
amb grava compacta (roca), amb mitjans mecànics, retirada 
dels materials excavats i càrrega a camió. 

    

  (Mà d'obra)     

  Peó ordinari construcció. 0,645 h 16,360 10,55   

  (Maquinària)     

  
Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, 
amb martell trencador. 

0,435 h 65,000 28,28 
  

  
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 
kW. 

0,217 h 36,520 7,92 
  

  (Mitjans auxiliars)       0,94   

  Costos indirectes       1,43   

      Total per m³:   49,12 

    Són QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m³ 

3 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, 
amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor 
Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

    

  (Mà d'obra)     

  Peó ordinari construcció. 0,104 h 16,360 1,70   

  (Maquinària)     

  Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,011 h 40,080 0,44   

  

Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb 
placa de 30x30 cm, tipus piconadora de 
granota. 

0,815 h 3,500 2,85 

  

  
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de 
càrrega útil. 

0,109 h 9,270 1,01 
  

  (Materials)     

  Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre. 2,100 t 7,230 15,18   

  (Mitjans auxiliars)       0,42   

  Costos indirectes       0,65   

      Total per m³:   22,25 

    Són VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m³ 
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4 ASA010 U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 
interiors 50x50x50 cm, amb marc i tapa de ferro colat, sobre 
solera de formigó en massa; prèvia excavació amb mitjans 
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material 
granular. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª construcció. 1,559 h 19,630 30,60   

  Peó ordinari construcció. 3,149 h 16,360 51,52   

  (Materials)     

  Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 0,600 t 7,230 4,34   

  

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica 
per revestir, 29x14x5 cm, segons UNE-EN 
771-1. 

90,000 U 0,290 26,10 

  

  Aigua. 0,021 m³ 1,500 0,03   

  

Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2. 

0,083 t 32,250 2,68 

  

  

Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-15 (resistència a compressió 15 
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 
998-2. 

0,035 t 39,800 1,39 

  

  
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central, 
amb ciment SR. 

0,195 m³ 88,740 17,30 
  

  

Marc i tapa de ferro colat, 60x60 cm, per 
pericó registrable, classe B-125 segons UNE-
EN 124. 

1,000 U 55,660 55,66 

  

  

Conjunt d'elements necessaris per garantir el 
tancament hermètic al pas d'olors mefítics en 
pericons de sanejament, compost per: 
angulars i xapes metàl·liques amb els seus 
elements de fixació i ancoratge, junt de 
neoprè, oli i altres accessoris. 

1,000 U 8,250 8,25 

  

  
Col·lector de connexió de PVC, amb tres 
entrades i una sortida, amb tapa de registre. 

1,000 U 37,500 37,50 
  

  (Mitjans auxiliars)       4,71   

  Costos indirectes       7,20   

      Total per U:   247,28 

    Són DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per U 

5 ASB020 U Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la xarxa 
general de sanejament del municipi.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª construcció. 3,516 h 19,630 69,02   

  Peó especialitzat construcció. 5,655 h 17,310 97,89   

  (Maquinària)     

  Martell pneumàtic. 2,117 h 4,080 8,64   

  
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 
m³/min. 

1,058 h 6,920 7,32 
  

  (Materials)     
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  Aigua. 0,022 m³ 1,500 0,03   

  

Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2. 

0,122 t 32,250 3,93 

  

  

Material per a execució de junta flexible en 
l'empalmament de la connexió de servei al pou 
de registre. 

1,000 U 15,500 15,50 

  

  (Mitjans auxiliars)       4,05   

  Costos indirectes       6,19   

      Total per U:   212,57 

    Són DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per U 

6 DEF041 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic calat, 
amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

    

  (Mà d'obra)     

  Peó especialitzat construcció. 2,980 h 17,310 51,58   

  Peó ordinari construcció. 2,980 h 16,360 48,75   

  (Mitjans auxiliars)       2,01   

  Costos indirectes       3,07   

      Total per m³:   105,41 

    Són CENT  CINC EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m³ 

7 DHE070 m Demolició de gelosia formada per peces de pedra artificial, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª construcció. 0,270 h 19,630 5,30   

  Peó ordinari construcció. 0,270 h 16,360 4,42   

  (Mitjans auxiliars)       0,19   

  Costos indirectes       0,30   

      Total per m:   10,21 

    Són DEU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m 

8 DLP020 U Desmuntatge de porta existent, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª fuster. 0,525 h 19,980 10,49   

  Ajudant fuster. 0,525 h 17,660 9,27   

  (Mitjans auxiliars)       0,40   

  Costos indirectes       0,60   

      Total per U:   20,76 

    Són VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U 

9 DMC010 ml Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina 
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

  (Mà d'obra)     
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  Ajudant construcció d'obra civil. 0,070 h 21,750 1,52   

  (Maquinària)     

  

Talladora de paviment amb arrencada, 
desplaçament i regulació del disc de tall 
manuals 

0,061 h 37,630 2,30 

  

  Costos indirectes       0,11   

      Total per ml:   3,93 

    Són TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per ml 

10 DMX030 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb 
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.     

  (Mà d'obra)     

  Peó especialitzat construcció. 0,088 h 17,310 1,52   

  Peó ordinari construcció. 0,215 h 16,360 3,52   

  (Maquinària)     

  Martell pneumàtic. 0,238 h 4,080 0,97   

  
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 
m³/min. 

0,119 h 6,920 0,82 
  

  

Talladora de paviment amb arrencada, 
desplaçament i regulació del disc de tall 
manuals 

0,005 h 37,630 0,19 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,14   

  Costos indirectes       0,21   

      Total per m²:   7,37 

    Són SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m² 

11 DMX030b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb 
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.     

  (Mà d'obra)     

  Peó especialitzat construcció. 0,088 h 17,310 1,52   

  Peó ordinari construcció. 0,215 h 16,360 3,52   

  (Maquinària)     

  Martell pneumàtic. 0,238 h 4,080 0,97   

  
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 
m³/min. 

0,119 h 6,920 0,82 
  

  

Talladora de paviment amb arrencada, 
desplaçament i regulació del disc de tall 
manuals 

0,005 h 37,630 0,19 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,14   

  Costos indirectes       0,21   

      Total per m²:   7,37 

    Són SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m² 

12 DRF011 m² Eliminació de revestiment existent, aplicat sobre parament 
vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb martell elèctric, 
sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert 
i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

    

  (Mà d'obra)     



Projecte simplificat corresponent a l’execució d’un nou bany, en l’interior de les instal·lacions del cementiri, de 
Roda de Berà 

XAVIER MONLLEÓ FREIXES – ARQUITECTE TÈCNIC 
 

  Peó ordinari construcció. 0,379 h 16,360 6,20   

  (Maquinària)     

  Martell elèctric. 0,333 h 2,800 0,93   

  (Mitjans auxiliars)       0,14   

  Costos indirectes       0,22   

      Total per m²:   7,49 

    Són SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m² 

13 FFQ010 m² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de 
maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda 
amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat 
en sacs. 

    

  (Mà d'obra)     

  
Oficial 1ª construcció en treballs de ram de 
paleta. 

0,579 h 19,630 11,37 
  

  
Peó ordinari construcció en treballs de ram de 
paleta. 

0,407 h 16,360 6,66 
  

  (Materials)     

  
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x10 cm, segons UNE-EN 771-1. 

32,550 U 0,180 5,86 
  

  Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01   

  

Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2. 

0,036 t 32,250 1,16 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,50   

  Costos indirectes       0,77   

      Total per m²:   26,33 

    Són VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m² 

14 FFQ010b m² Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de 
maó ceràmic buit (súper mascletó), per revestir, 50x20x7 cm, 
rebuda amb goma d'enganxar de cola preparada i guix de 
qualitat B1. 

    

  (Mà d'obra)     

  
Oficial 1ª construcció en treballs de ram de 
paleta. 

0,308 h 19,630 6,05 
  

  
Peó ordinari construcció en treballs de ram de 
paleta. 

0,154 h 16,360 2,52 
  

  (Materials)     

  
Maó ceràmic buit (súper mascletó), per 
revestir, 50x20x7 cm, segons UNE-EN 771-1. 

9,804 U 0,410 4,02 
  

  Goma d'enganxar d'escaiola. 9,035 kg 0,280 2,53   

  

Panell rígid de poliestirè expandit, segons 
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 10 
mm d'espessor, resistència tèrmica 0,25 
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), 
per junta de dilatació. 

0,025 m² 0,920 0,02 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,30   

  Costos indirectes       0,46   
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      Total per m²:   15,90 

    Són QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m² 

15 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

    

  (Maquinària)     

  

Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la 
recollida de barreja sense classificar de 
residus inerts produïts a obres de construcció 
i/o demolició, col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 

1,094 U 182,400 199,55 

  

  (Mitjans auxiliars)       3,99   

  Costos indirectes       6,11   

      Total per U:   209,65 

    Són DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U 

16 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ 
amb mescla sense classificar de residus inerts produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    

  (Maquinària)     

  

Cànon d'abocament per lliurament de 
contenidor de 7 m³ amb barreja sense 
classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 

1,094 U 102,500 112,14 

  

  (Mitjans auxiliars)       2,24   

  Costos indirectes       3,43   

      Total per U:   117,81 

    Són CENT  DISSET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 

17 GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a una distància màxima de 20 km. 

    

  (Maquinària)     

  
Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 
kW. 

0,109 h 42,230 4,60 
  

  (Mitjans auxiliars)       0,09   

  Costos indirectes       0,14   

      Total per m³:   4,83 

    Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m³ 

18 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 

    

  (Maquinària)     
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Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 

1,094 m³ 2,000 2,19 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,04   

  Costos indirectes       0,07   

      Total per m³:   2,30 

    Són DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m³ 

19 HRC030 m Escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell mate en 
peces de 11x24x1,2 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, 
amb additiu hidròfug, M-10 i rejuntat entre peces i de les unions 
amb els murs amb morter de juntes de ciment amb absorció 
d'aigua reduïda, CG2, per a juntes entre 3 i 15 mm. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª construcció. 0,307 h 19,630 6,03   

  Peó ordinari construcció. 0,344 h 16,360 5,63   

  (Materials)     

  Aigua. 0,006 m³ 1,500 0,01   

  

Morter de juntes de ciment amb resistència 
elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, 
CG2, per a junta oberta entre 3 i 15 mm, 
segons UNE-EN 13888. 

0,164 kg 0,990 0,16 

  

  

Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-10 (resistència a compressió 10 
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 
998-2. 

0,011 t 38,050 0,42 

  

  

Escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell 
mate en peces de 11x24x1,2 cm, amb 
trencaaigües. 

1,050 m 3,760 3,95 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,32   

  Costos indirectes       0,50   

      Total per m:   17,02 

    Són DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m 

20 IEI050 U Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per 
comunitat de propietaris de 24 m² de superfície construïda, 
amb circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC 
rígid per anar vist i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i 
marc: blanc; embellidor: blanc). Seguint indicacions de plànols 
de projecte, per a previsions futures. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª electricista. 4,375 h 20,290 88,77   

  Ajudant electricista. 4,375 h 17,490 76,52   

  (Materials)     

  

Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla 
simple i marc d'1 element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

1,000 U 5,840 5,84 

  

  

Interruptor bipolar, gamma bàsica, amb tecla 
bipolar i marc d'1 element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

1,000 U 10,590 10,59 
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Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i 
marc d'1 element de color blanc i embellidor de 
color blanc. 

1,000 U 6,220 6,22 

  

  

Brunzidor 230 V, gamma bàsica, amb tapa i 
marc d'1 element de color blanc i embellidor de 
color blanc. 

1,000 U 20,710 20,71 

  

  

Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, 
amb tapa i marc d'1 element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

2,000 U 6,220 12,44 

  

  

Doble interruptor, gamma bàsica, amb tecla 
doble i marc d'1 element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

1,000 U 8,980 8,98 

  

  

Doble commutador, gamma bàsica, amb tecla 
doble i marc d'1 element de color blanc i 
embellidor de color blanc. 

1,000 U 11,160 11,16 

  

  

Tub corbable de PVC, rígid, de color gris, de 
16 mm de diàmetre nominal, en obra de 
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la 
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 
joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, 
amb grau de protecció IP 545 segons UNE 
20324, no propagador de la flama. Segons 
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

49,800 m 0,260 12,95 

  

  

Tub corbable de PVC, rígid, de color gris, de 
20 mm de diàmetre nominal, en obra de 
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la 
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 
joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, 
amb grau de protecció IP 545 segons UNE 
20324, no propagador de la flama. Segons 
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

24,900 m 0,290 7,22 

  

  Caixa superficial, enllaç per els 2 costats. 5,000 U 0,170 0,85   

  Caixa superficial, enllaç per els 4 costats. 4,000 U 0,210 0,84   

  

Caixa de derivació vista de 105x105 mm, amb 
grau de protecció normal, reglets de connexió i 
tapa de registre. 

2,000 U 1,790 3,58 

  

  

Caixa de derivació vista de 105x165 mm, amb 
grau de protecció normal, reglets de connexió i 
tapa de registre. 

1,000 U 2,290 2,29 

  

  

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la flama, amb conductor multifilar de coure 
classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb 
aïllament de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la 
seva tensió assignada de 450/750 V. Segons 
UNE 211025. 

180,000 m 0,410 73,80 

  

  

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la flama, amb conductor multifilar de coure 
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb 
aïllament de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la 
seva tensió assignada de 450/750 V. Segons 
UNE 211025. 

60,000 m 0,620 37,20 
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Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la flama, amb conductor multifilar de coure 
classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb 
aïllament de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la 
seva tensió assignada de 450/750 V. Segons 
UNE 211025. 

30,000 m 0,900 27,00 

  

  
Material auxiliar per a instal·lacions 
elèctriques. 

1,000 U 1,480 1,48 
  

  (Mitjans auxiliars)       8,17   

  Costos indirectes       12,50   

      Total per U:   429,11 

    Són QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U 

21 IEP021 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,283 h 20,290 5,74   

  Ajudant electricista. 0,283 h 17,490 4,95   

  Peó ordinari construcció. 0,001 h 16,360 0,02   

  (Maquinària)     

  
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 
kW. 

0,003 h 36,520 0,11 
  

  (Materials)     

  
Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 
300x300 mm, amb tapa de registre. 

1,000 U 74,000 74,00 
  

  
Pont per a comprovació de connexió de terra 
de l'instal·lació elèctrica. 

1,000 U 46,000 46,00 
  

  Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,000 U 1,000 1,00   

  
Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora 
de la conductivitat de posades a terra. 

0,333 U 3,500 1,17 
  

  Conductor de coure nu, de 35 mm². 0,250 m 2,810 0,70   

  

Elèctrode per a xarxa de connexió a terra 
couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 
mm de diàmetre i 2 m de longitud. 

1,000 U 18,000 18,00 

  

  
Material auxiliar per a instal·lacions de 
connexió a terra. 

1,000 U 1,150 1,15 
  

  (Mitjans auxiliars)       3,06   

  Costos indirectes       4,68   

      Total per U:   160,58 

    Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

22 IFB020 U Pericó de pas, prefabricada de polipropilè, de secció 
rectangular de 51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa i 
aixeta de pas d'esfera. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª lampista. 0,111 h 20,290 2,25   

  Oficial 1ª construcció. 0,675 h 19,630 13,25   

  Ajudant lampista. 0,111 h 17,490 1,94   
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  Peó ordinari construcció. 0,495 h 16,360 8,10   

  (Materials)     

  Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,043 m³ 63,840 2,75   

  

Pericó de polipropilè, de secció rectangular, de 
51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, amb 
tapa de color verd de 38x25 cm. 

1,000 U 17,480 17,48 

  

  
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar 
de 3/4". 

1,000 U 5,950 5,95 
  

  
Material auxiliar per a instal·lacions de 
lampisteria. 

1,000 U 1,400 1,40 
  

  (Mitjans auxiliars)       1,06   

  Costos indirectes       1,63   

      Total per U:   55,81 

    Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 

23 IFI005 m Canonada per instal·lació interior de fontaneria, encastada 
en la paret, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, 
de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª lampista. 0,034 h 20,290 0,69   

  Ajudant lampista. 0,034 h 17,490 0,59   

  (Materials)     

  

Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm 
de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-
EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 
10% en concepte d'accessoris i peces 
especials. 

1,000 m 1,780 1,78 

  

  

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra de les canonades de polietilè reticulat 
(PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre 
exterior, subministrat en rotllos. 

0,400 U 0,080 0,03 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,06   

  Costos indirectes       0,09   

      Total per m:   3,24 

    Són TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m 

24 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb 
dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb polietilè 
reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª lampista. 5,549 h 20,290 112,59   

  Ajudant lampista. 5,549 h 17,490 97,05   

  (Materials)     

  

Vàlvula de seient, de bronze, de 20 mm de 
diàmetre, amb maneta oculta, amb dos 
elements de connexió. 

2,000 U 78,320 156,64 
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Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm 
de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-
EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 
30% en concepte d'accessoris i peces 
especials. 

8,100 m 2,110 17,09 

  

  

Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm 
de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-
EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 
30% en concepte d'accessoris i peces 
especials. 

17,000 m 2,590 44,03 

  

  

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra de les canonades de polietilè reticulat 
(PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre 
exterior, subministrat en rotllos. 

8,100 U 0,080 0,65 

  

  

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra de les canonades de polietilè reticulat 
(PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre 
exterior, subministrat en rotllos. 

17,000 U 0,100 1,70 

  

  (Mitjans auxiliars)       8,60   

  Costos indirectes       13,15   

      Total per U:   451,50 

    Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U 

25 III010 U Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades de tub 
LED T8 1500mm 22W de Cristal Opal.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,309 h 20,290 6,27   

  Ajudant electricista. 0,309 h 17,490 5,40   

  (Materials)     

  

Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 
làmpades de tub LED T8 1500mm 22W de 
Cristal Opal; reflector interior de xapa d'acer, 
termoesmaltat, blanc; difusor de metacrilat; 
balast magnètic; protecció IP 65 i rendiment 
major 

1,000 U 23,430 23,43 

  

  de tub LED T8 1500mm 22W de Cristal Opal. 2,000 U 6,660 13,32   

  (Mitjans auxiliars)       0,97   

  Costos indirectes       1,48   

      Total per U:   50,87 

    Són CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U 

26 III140 U Lluminària, de 597x29x27 mm, per a 18 led de 1 W.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,024 h 20,290 0,49   

  Ajudant electricista. 0,024 h 17,490 0,42   

  (Materials)     

  

Lluminària, de 597x29x27 mm, per a 18 led de 
1 W, cos de lluminària d'alumini extrudit termo-
esmaltat en color blanc; òptica intensiva; 
difusor transparent; balast electrònic; protecció 
IP 20 i aïllament classe F. 

1,000 U 39,470 39,47 
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  (Mitjans auxiliars)       0,81   

  Costos indirectes       1,24   

      Total per U:   42,43 

    Són QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U 

27 IIX005 U Lluminària instal·lada en la superfície del sostre o de la paret, 
de 210x120x100 mm, per a 1 làmpada incandescent A 60 de 60 
W. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,167 h 20,290 3,39   

  Ajudant electricista. 0,167 h 17,490 2,92   

  (Materials)     

  

Lluminària per instal·lar en la superfície del 
sostre o de la paret, de 210x120x100 mm, per 
a 1 làmpada incandescent A 60 de 60 W, amb 
cos de lluminària d'alumini injectat i acer 
inoxidable, vidre transparent amb estructura 
òptica, portalàmpades E 27, classe de 
protecció I, grau de protecció IP 65, aïllament 
classe F. 

1,000 U 130,120 130,12 

  

  Làmpada incandescent A 60 de 60 W. 1,000 U 1,570 1,57   

  (Mitjans auxiliars)       2,76   

  Costos indirectes       4,22   

      Total per U:   144,98 

    Són CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

28 IOA020 U Lluminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub lineal 
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,276 h 20,290 5,60   

  Ajudant electricista. 0,276 h 17,490 4,83   

  (Materials)     

  

Lluminària d'emergència, amb tub lineal 
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 
lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe 
II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta 
temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 
230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús 
accessoris i elements de fixació. 

1,000 U 51,813 51,81 

  

  
Marc d'encastar, per a lluminària 
d'emergència. 

1,000 U 12,123 12,12 
  

  (Mitjans auxiliars)       1,49   

  Costos indirectes       2,28   

      Total per U:   78,13 

    Són SETANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U 

29 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, 
amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg 
d'agent extintor. 

    

  (Mà d'obra)     

  Peó ordinari construcció. 0,102 h 16,360 1,67   

  (Materials)     
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Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre difusor, segons 
UNE-EN 3. 

1,000 U 38,720 38,72 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,81   

  Costos indirectes       1,24   

      Total per U:   42,44 

    Són QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

30 ISD010b U Xarxa interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació 
per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B 
per la xarxa de desguassos. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª lampista. 5,398 h 20,290 109,53   

  Ajudant lampista. 2,699 h 17,490 47,21   

  (Materials)     

  
Líquid netejador per enganxat mitjançant 
adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 

0,276 l 12,220 3,37 
  

  Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,138 l 18,620 2,57   

  

Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 
3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb 
el preu incrementat el 10% en concepte 
d'accessoris i peces especials. 

2,650 m 3,350 8,88 

  

  

Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 
3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, 
amb el preu incrementat el 10% en concepte 
d'accessoris i peces especials. 

2,125 m 10,610 22,55 

  

  (Mitjans auxiliars)       3,88   

  Costos indirectes       5,94   

      Total per U:   203,93 

    Són DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per U 

31 LCL060 U Fusteria d'alumini, lacat color blanc, per a conformat de 
finestra, amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 
60x60 cm, sèrie mitja, amb pany de seguretat, formada per una 
fulla, i amb bastiment de base. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª serraller. 0,742 h 19,940 14,80   

  Ajudant serraller. 0,751 h 17,590 13,21   

  (Materials)     

  Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,084 U 3,130 0,26   

  Kit de pany de seguretat per fusteria d'alumini. 1,000 U 23,250 23,25   

  

Bastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 
mm, ensamblat mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge. 

2,400 m 5,150 12,36 

  

  

Perfil d'alumini lacat color blanc, per a 
conformat de marc de finestra, gamma mitja, 
inclús junt central d'estanquitat, amb el 
certificat de qualitat QUALICOAT. 

2,400 m 8,430 20,23 
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Perfil d'alumini lacat color blanc, per a 
conformat de fulla de finestra, gamma mitja, 
inclús junts d'estanquitat de la fulla i junta 
exterior de l'envidrat, amb el certificat de 
qualitat QUALICOAT. 

2,200 m 11,360 24,99 

  

  

Perfil d'alumini lacat color blanc, per a 
conformat de rivet, gamma mitja, inclús junta 
interior del vidre i part proporcional de grapes, 
amb el certificat de qualitat QUALICOAT. 

1,840 m 3,220 5,92 

  

  

Kit compost per escaires, tapes de 
condensació i sortida d'aigua, i ferramentes de 
finestra abatible d'una fulla. 

1,000 U 25,400 25,40 

  

  (Mitjans auxiliars)       2,81   

  Costos indirectes       4,30   

      Total per U:   147,53 

    Són CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per U 

32 LEA010 U Porta d'entrada d'acer galvanitzat d'una fulla, 840x2040 mm 
de llum i altura de pas, llisa a dues cares, acabat pintat amb 
resina de epoxi color blanc, pany amb un punt de tancament, 
bastiment de base i tapajunts.(P2) 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª serraller. 0,746 h 19,940 14,88   

  Oficial 1ª construcció. 0,602 h 19,630 11,82   

  Ajudant serraller. 0,746 h 17,590 13,12   

  Peó ordinari construcció. 0,602 h 16,360 9,85   

  (Materials)     

  Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,200 U 3,130 0,63   

  

Porta d'entrada d'una fulla de 52 mm 
d'espessor, 840x2040 mm de llum i altura de 
pas, acabat pintat amb resina de epoxi color 
blanc formada per dues xapes d'acer 
galvanitzat de 1 mm d'espessor, plegades, llisa 
a dues cares, acoblades i muntades, amb 
cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre 
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm 
d'espessor amb garres d'ancoratge a obra, 
tapajunts, inclús frontissa d'acer galvanitzat 
amb regulació a les tres direccions, segons 
UNE-EN 1935, boló antipalanca, ferradura de 
seguretat embotida amb un punt de 
tancament, cilindre d'acer galvanitzat amb 
clau, escut de seguretat tipus "roseta" i pom 
estirador per a la part exterior i escut i 
manovella d'acer galvanitzat per a la part 
interior. 

1,000 U 307,890 307,89 

  

  

Bastiment de base d'acer galvanitzat, per a 
porta d'entrada d'acer galvanitzat d'una fulla, 
amb garres d'ancoratge a obra. 

1,000 U 50,000 50,00 

  

  (Mitjans auxiliars)       8,16   

  Costos indirectes       12,49   

      Total per U:   428,84 

    Són QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 
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33 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, 
amb tauler massissa, lacada blanca en taller; bastiment de 
base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos de 90x20 mm; 
tapajunts massissos de 70x15 mm; amb ferraments de penjar i 
de tanca. (P1) 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª fuster. 1,086 h 19,980 21,70   

  Ajudant fuster. 1,086 h 17,660 19,18   

  (Materials)     

  
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, 
per porta d'una fulla, amb elements de fixació. 

1,000 U 17,390 17,39 
  

  Galze massís de pi, 90x20 mm, lacat en taller. 5,100 m 3,320 16,93   

  
Tapajuntes massís de pi, 70x15 mm, lacat en 
taller. 

10,400 m 2,360 24,54 
  

  

Porta interior cega amb tauler de fusta 
massissa de pi , lacada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Segons UNE 56803. 

1,000 U 109,650 109,65 

  

  

Joc de manovella i escut llarg d'acer 
galvanitzat, sèrie mitja, per a porta interior 
sèrie castellana. 

1,000 U 9,870 9,87 

  

  
Pomel·la de 110x60 mm, d'acer galvanitzat, 
per a porta interior sèrie castellana. 

3,000 U 0,290 0,87 
  

  Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 U 0,020 0,36   

  

Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de 
lligat, per a porta de pas interior, segons UNE-
EN 12209. 

1,000 U 11,290 11,29 

  

  (Mitjans auxiliars)       4,64   

  Costos indirectes       7,09   

      Total per U:   243,51 

    Són DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per U 

34 LVC010 m² Doble envidriament estàndard, imprès 4/10/6 imprès, fixat 
sobre fusteria amb falques i segellat continu.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª vidrier. 0,416 h 21,200 8,82   

  Ajudant vidrier. 0,416 h 18,920 7,87   

  (Materials)     

  

Doble envidriament estàndard, conjunt format 
per vidre exterior imprès Clarglas de 4 mm, 
cambra d'aire deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat perimetral, 
de 10 mm, i vidre interior imprès Clarglas de 6 
mm d'espessor. 

1,006 m² 34,780 34,99 

  

  
Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml 
(rendiment aproximat de 12 m per cartutx). 

0,580 U 3,730 2,16 
  

  Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,000 U 1,260 1,26   

  (Mitjans auxiliars)       1,10   

  Costos indirectes       1,69   

      Total per m²:   57,89 

    Són CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m² 
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35 RAG014 m² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 20x20 cm, 5 €/m², 
capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, resistència al 
lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una superfície 
suport de morter de ciment o formigó, en paraments interiors, 
mitjançant adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 
gris, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de 
PVC. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª enrajolador. 0,376 h 19,630 7,38   

  Ajudant enrajolador. 0,376 h 17,520 6,59   

  (Materials)     

  Beurada de ciment blanc BL 22,5 X. 0,001 m³ 157,000 0,16   

  
Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, 
Ci, color gris. 

3,000 kg 0,220 0,66 
  

  

Rajola ceràmica de rajola de València llis, 
20x20 cm, 5,00€/m², capacitat d'absorció 
d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 
14411, resistència al lliscament Rd<=15 
segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 
segons CTE. 

1,050 m² 5,000 5,25 

  

  
Cantonera de PVC en cantonades 
enrajolades. 

0,500 m 1,320 0,66 
  

  (Mitjans auxiliars)       0,41   

  Costos indirectes       0,63   

      Total per m²:   21,74 

    Són VINT-I-U EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m² 

36 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a 
escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o 
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació 
d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre 
parament exterior de morter. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª pintor. 0,156 h 19,630 3,06   

  Ajudant pintor. 0,156 h 17,520 2,73   

  (Materials)     

  

Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, 
permeable al vapor d'aigua i resistent als 
àlcalis, per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

0,058 l 9,880 0,57 

  

  

Pintura per a exteriors, a base de polímers 
acrílics a emulsió aquosa, color a escollir, 
gamma A, acabat mat, textura llisa, 
impermeabilitzant i transpirable; per a aplicar 
amb brotxa, corró o pistola, segons UNE-EN 
1504-2. 

0,200 l 9,710 1,94 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,17   

  Costos indirectes       0,25   

      Total per m²:   8,72 

    Són VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m² 
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37 RIP025 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color 
blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada 
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de 
copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament 
interior de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª pintor. 0,114 h 19,630 2,24   

  Ajudant pintor. 0,114 h 17,520 2,00   

  (Materials)     

  

Emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, per afavorir la cohesió de 
suports poc consistents i l'adherència de 
pintures. 

0,125 l 3,300 0,41 

  

  

Pintura plàstica per a interior, a base de 
copolímers acrílics, pigments i additius 
especials, color blanc, acabat mat, de gran 
resistència al frec humit; per a aplicar amb 
brotxa, corró o pistola. 

0,200 l 4,700 0,94 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,11   

  Costos indirectes       0,17   

      Total per m²:   5,87 

    Són CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m² 

38 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color 
blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada 
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de 
copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament 
interior de guix o escaiola, horitzontal, fins a 3 m d'altura. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª pintor. 0,150 h 19,630 2,94   

  Ajudant pintor. 0,150 h 17,520 2,63   

  (Materials)     

  

Emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, per afavorir la cohesió de 
suports poc consistents i l'adherència de 
pintures. 

0,125 l 3,300 0,41 

  

  

Pintura plàstica per a interior, a base de 
copolímers acrílics, pigments i additius 
especials, color blanc, acabat mat, de gran 
resistència al frec humit; per a aplicar amb 
brotxa, corró o pistola. 

0,200 l 4,700 0,94 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,14   

  Costos indirectes       0,21   

      Total per m²:   7,27 

    Són SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m² 

39 RPE005 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un 
parament vertical interior, fins a 3 m d'altura, acabat superficial 
rugós, amb morter de ciment M-5. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª construcció. 0,452 h 19,630 8,87   

  Peó ordinari construcció. 0,226 h 16,360 3,70   
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  (Materials)     

  

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, 
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment 
i una proporció en volum 1/6. 

0,015 m³ 115,300 1,73 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,29   

  Costos indirectes       0,44   

      Total per m²:   15,03 

    Són QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m² 

40 RPE012 m² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament 
vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir de base a 
un posterior enrajolat, amb morter de ciment M-5. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª construcció. 0,563 h 19,630 11,05   

  Peó ordinari construcció. 0,407 h 16,360 6,66   

  (Materials)     

  

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, 
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment 
i una proporció en volum 1/6. 

0,010 m³ 115,300 1,15 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,38   

  Costos indirectes       0,58   

      Total per m²:   19,82 

    Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m² 

41 RPG011 m² Lliscat de guix d'aplicació en capa fina C6 en una superfície 
prèviament guarnida, sobre parament horitzontal, a més de 3 m 
d'altura. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª guixer. 0,103 h 19,630 2,02   

  Ajudant guixer. 0,051 h 17,520 0,89   

  (Materials)     

  
Pasta de guix per l'aplicació en capa fina C6, 
segons UNE-EN 13279-1. 

0,004 m³ 88,580 0,35 
  

  (Mitjans auxiliars)       0,07   

  Costos indirectes       0,10   

      Total per m²:   3,43 

    Són TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m² 

42 RSC020 m Entornpeu bisellat de terratzo gra mig (entre 6 i 27 mm), Gris 
per a interiors, 40x7 cm, amb un grau de poliment de 220.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª enrajolador. 0,227 h 19,630 4,46   

  (Materials)     

  Beurada de ciment blanc BL 22,5 X. 0,001 m³ 157,000 0,16   

  
Adhesiu de ciment per a col·locació de 
paviments de terratzo. 

0,015 kg 0,450 0,01 
  

  

Entornpeu bisellat de terratzo gra mig (entre 6 i 
27 mm), color Gris, per a interiors, 40x7 cm, 
amb un grau de polit de 220. 

1,050 m 2,230 2,34 
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  (Mitjans auxiliars)       0,14   

  Costos indirectes       0,21   

      Total per m:   7,32 

    Són SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m 

43 RSC030 m² Polit i abrillantat en obra de paviment interior de terratzo.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª polidor de paviments. 0,438 h 19,630 8,60   

  Ajudant polidor de paviments. 0,063 h 17,520 1,10   

  (Maquinària)     

  

Polidora per a paviments de pedra natural o de 
terratzo, composta per plats giratoris als que 
s'acoblen una sèrie de moles abrasives, 
refrigerades amb aigua. 

0,240 h 4,150 1,00 

  

  

Abrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat 
de paviments de pedra natural o de terratzo, 
composta per plat de llana d'acer o esponja 
sintètica. 

0,131 h 2,150 0,28 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,22   

  Costos indirectes       0,34   

      Total per m²:   11,54 

    Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m² 

44 RSN020 m² Paviment continu de formigó en massa de 15 cm de gruix, 
realitzat amb formigó HM-20/B/12/I fabricat en central i 
abocament des de camió, estès i vibrat manual; tractat 
superficialment amb morter de rodolament, color Gris Natural, 
amb àrids de quars, pigments i additius, rendiment 3 kg/m², 
amb acabat remolinat mecànic. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª construcció. 0,356 h 19,630 6,99   

  Peó ordinari construcció. 0,505 h 16,360 8,26   

  (Maquinària)     

  
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de 
càrrega útil. 

0,032 h 9,270 0,30 
  

  Arremolinadora mecànica de formigó. 0,567 h 5,070 2,87   

  Regla vibrant de 3 m. 0,025 h 4,670 0,12   

  (Materials)     

  

Morter de rodolament, color Gris Natural, 
compost de ciment, àrids seleccionats de 
quars, pigments orgànics i additius, amb una 
densitat aparent de 1330 kg/m³, una 
resistència a la compressió de 75000 kN/m² i 
una resistència a la abrasió segons el mètode 
Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 50 
cm². 

3,000 kg 0,480 1,44 

  

  Formigó HM-20/B/12/I, fabricat en central. 0,158 m³ 65,590 10,36   

  (Mitjans auxiliars)       0,61   

  Costos indirectes       0,93   

      Total per m²:   31,88 
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    Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m² 

45 RVE010 U Mirall de 40x60cm de lluna incolora de 3 mm d'espessor, 
acabat bisellat, fixat mecànicament al parament.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª vidrier. 0,805 h 21,200 17,07   

  (Materials)     

  Mirall incolor platejat, 3 mm. 0,250 m² 27,000 6,75   

  Cairejat de mirall. 4,000 m 2,300 9,20   

  Bisellat de mirall. 4,000 m 3,610 14,44   

  
Trepant per mirall, D<10 mm, cargol i grapa de 
subjecció. 

4,000 U 0,740 2,96 
  

  (Mitjans auxiliars)       1,01   

  Costos indirectes       1,54   

      Total per U:   52,97 

    Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U 

46 SAI005 U Vàter amb dipòsit baix, gamma mitja, color blanc.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª lampista. 1,707 h 20,290 34,64   

  (Materials)     

  

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, 
gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa 
lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, 
amb joc de fixació i colze d'evacuació, segons 
UNE-EN 997. 

1,000 U 239,200 239,20 

  

  
Material auxiliar per a instal·lació d'aparell 
sanitari. 

1,000 U 1,050 1,05 
  

  (Mitjans auxiliars)       5,50   

  Costos indirectes       8,41   

      Total per U:   288,80 

    Són DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U 

47 SAL035 U Lavabo de porcellana sanitària, mural amb semipedestal, 
gamma mitja, color blanc, de 350x320 mm, i desguàs, acabat 
cromat amb sifó corb. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª lampista. 1,252 h 20,290 25,40   

  (Materials)     

  

Lavabo de porcellana sanitària, mural amb 
semipedestal, gamma mitja, color blanc, de 
350x320 mm, amb joc de fixació, segons UNE 
67001. 

1,000 U 76,530 76,53 

  

  
Material auxiliar per a instal·lació d'aparell 
sanitari. 

1,000 U 1,050 1,05 
  

  

Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, 
sèrie B, acabat cromat, per evacuació d'aigües 
residuals (a baixa i alta temperatura) en 
l'interior dels edificis, enllaç mixt de 1 1/4"x40 
mm de diàmetre, segons UNE-EN 1329-1. 

1,000 U 19,850 19,85 
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  (Mitjans auxiliars)       2,46   

  Costos indirectes       3,76   

      Total per U:   129,05 

    Són CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U 

48 SIR010 U Placa de poliestirè per senyalització d'extintor, de 165x115 
mm, reflectant.     

  (Mà d'obra)     

  Ajudant muntador. 0,226 h 17,520 3,96   

  (Materials)     

  
Placa de poliestirè per senyalització d'extintor, 
de 165x115 mm, reflectant. 

1,000 U 9,160 9,16 
  

  (Mitjans auxiliars)       0,26   

  Costos indirectes       0,40   

      Total per U:   13,78 

    Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

49 SIR010b U Placa de poliestirè per senyalització, de 85x85 mm, amb les 
lletres o números adhesius de metacrilat.     

  (Mà d'obra)     

  Ajudant muntador. 0,241 h 17,520 4,22   

  (Materials)     

  

Placa de pis per senyalització d'habitatge, de 
poliestirè, de 85x85 mm, amb les lletres o 
números adhesius de metacrilat. Inclús 
elements de fixació. 

1,000 U 4,320 4,32 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,17   

  Costos indirectes       0,26   

      Total per U:   8,97 

    Són VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U 

50 SMA040 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, 
d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat setinat.     

  (Mà d'obra)     

  Ajudant lampista. 0,122 h 17,490 2,13   

  (Materials)     

  

Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb 
tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb 
acabat setinat. 

1,000 U 26,090 26,09 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,56   

  Costos indirectes       0,86   

      Total per U:   29,64 

    Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

51 SME020 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color 
blanc.     

  (Mà d'obra)     

  Ajudant lampista. 0,183 h 17,490 3,20   

  (Materials)     
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Tovalloler de paper continu, amb carcassa de 
ABS de color blanc, de 251x300x195 mm, per 
a un rotllo de paper de 240 m i 155 mm de 
diàmetre. 

1,000 U 41,900 41,90 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,90   

  Costos indirectes       1,38   

      Total per U:   47,38 

    Són QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U 

52 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a inodor, col·locada en paret dreta, amb forma d'U, 
d'acer inoxidable AISI 304. 

    

  (Mà d'obra)     

  Ajudant lampista. 0,976 h 17,490 17,07   

  (Materials)     

  

Barra de subjecció per a minusvàlids, 
rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 
col·locada en paret dreta, amb forma d'U, 
d'acer inoxidable AISI 304, de dimensions 
totals 665x145 mm amb tub de 33 mm de 
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, inclús 
fixacions d'acer inoxidable. 

1,000 U 98,550 98,55 

  

  (Mitjans auxiliars)       2,31   

  Costos indirectes       3,54   

      Total per U:   121,47 

    Són CENT  VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per U 

53 SPA020b U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a inodor, col·locada en paret esquerra i terra, amb 
forma de L, d'acer inoxidable AISI 304. 

    

  (Mà d'obra)     

  Ajudant lampista. 0,976 h 17,490 17,07   

  (Materials)     

  

Barra de subjecció per a minusvàlids, 
rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 
col·locada en paret esquerra i terra, amb forma 
de L, d'acer inoxidable AISI 304, de 
dimensions totals 745x745 mm amb tub de 33 
mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, 
inclús fixacions d'acer inoxidable. 

1,000 U 106,990 106,99 

  

  (Mitjans auxiliars)       2,48   

  Costos indirectes       3,80   

      Total per U:   130,34 

    Són CENT  TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

54 UAC010 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota 
calçada, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 
4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior. 

    

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,181 h 19,630 3,55   

  Ajudant construcció d'obra civil. 0,087 h 21,750 1,89   

  (Maquinària)     
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Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 
kW. 

0,034 h 36,520 1,24 
  

  (Materials)     

  Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,400 m3 12,020 4,81   

  Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,294 m³ 63,840 18,77   

  

Tub de PVC llis, per sanejament soterrat 
sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre 
exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN 
1401-1. 

1,050 m 6,590 6,92 

  

  
Líquid netejador per enganxat mitjançant 
adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 

0,010 l 12,220 0,12 
  

  Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,005 l 18,620 0,09   

  (Mitjans auxiliars)       0,75   

  Costos indirectes       1,14   

      Total per m:   39,28 

    Són TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m 

55 UXF030 m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa 
discontínua en calent, tipus BBTM 8B.     

  (Mà d'obra)     

  Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,007 h 19,630 0,14   

  Ajudant construcció d'obra civil. 0,035 h 21,750 0,76   

  (Maquinària)     

  
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 
kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm. 

0,002 h 28,794 0,06 
  

  
Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 
12/22 t. 

0,002 h 101,073 0,20 
  

  Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,002 h 139,522 0,28   

  (Materials)     

  

Barreja bituminosa discontínua en calent, tipus 
BBTM 8B, amb àrid granític i betum asfàltic de 
penetració, segons UNE-EN 13108-2. 

0,184 t 89,611 16,49 

  

  (Mitjans auxiliars)       0,36   

  Costos indirectes       0,55   

      Total per m²:   18,84 

    Són DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m² 

56 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per 
al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el Treball. 

    

  (Sense classificar)     

  

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, 
necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. 

1,000 U 350,000 350,00 

  

  Costos indirectes       10,50   

      Total per U:   360,50 

    Són TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U 
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6.5 RESUM DE PRESSUPOST 

 

 

 1 Sanejament  3.424,56   

  2 Demolicions  721,77   
  3 Paleteria  5.108,82   
  4 Fusteria  1.664,48   
  5 Instal·lacions  4.123,38   
  6 Gestió de residus  757,59   
  7 Seguretat i salut  360,50   

  Pressupost d'execució material 16.161,10   
  13% de despeses generals 2.100,94   
  6% de benefici industrial 969,67   
  Suma 19.231,71   
  21%  4.038,66   

  Pressupost d'execució per contracta 23.270,37   
            

  Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS.   

            
 

 

 

 

Signat: Xavier Monlleó Freixes 

Tarragona, Desembre de 2020 
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons 
la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 
de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2.- AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1.- Identificació 
El present estudi correspon al projecte Banys públics cementiri municipal, situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor  Ajuntament de Roda de Berà 

Projectista  Xavier Monlleó Freixes 

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost 
d'execució material) de 16.161,10€. 
 

2.1.1.- Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o 
demolir. Es poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la 
consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre 
tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de 
construcció i demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
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2.1.2.- Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels 
Residus, és responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans 
del començament de les obres. 
 

2.1.3.- Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les 
operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i 
l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així 
com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar la 
condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus 
(promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2.- Obligacions 
 

2.2.1.- Productor de residus (promotor) 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció 
i demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Orden 
MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra 
objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que 
es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si 
escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 
Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques 
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de 
l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i 
demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o 
lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de 
residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular, en el 
present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any 
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així 
com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres 
residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a 
constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels 
requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició 
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de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes 
corresponents. 

 

2.2.2.- Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions 
previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla 
que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus 
de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a 
un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la 
seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest 
ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà 
de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del 
productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus 
de residus lliurats, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", i la identificació del 
gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 
document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació 
ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de 
construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la 
legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre 
de l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació 
en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en 
una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En 
aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació 
acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present 
apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i 
demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 
acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a 
cada any natural durant els cinc anys següents. 

 



Projecte simplificat corresponent a l’execució d’un nou bany, en l’interior de les instal·lacions del cementiri, de 
Roda de Berà 

XAVIER MONLLEÓ FREIXES – ARQUITECTE TÈCNIC 
 

2.2.3.- Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de 
construcció i demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur 
un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada 
en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del 
gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, 
així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus 
resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les 
mateixes, la informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La 
informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els 
certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, 
el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a 
terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o 
transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, 
els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats 
els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar 
d'un procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al 
procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i 
derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i 
puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i 
demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui 
incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests 
residus a la instal·lació. 
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3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

 G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificat per: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Llei reguladora dels residus 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 

Modificada per: 

Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la 
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada 
de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de 
Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 
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4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA. 

 
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent 
a la legislació vigent en matèria de gestió de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", donant lloc als següents 
grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa 
obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, 
sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan 
compostos: 

 

 

 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 
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5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN 
L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, 
en funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus 
descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials 
sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes 
subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat 
en funció de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la 
classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent 
definida pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el 
contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos" 
Codi LER Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en el 
codi 17 05 03. 

17 05 04 
1,66 31,437 18,941 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

Barreges bituminoses diferents de les especificades 
en el codi 17 03 01. 

17 03 02 
1,00 4,451 4,451 

2 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,103 0,094 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,000 0,000 

Alumini. 17 04 02 1,50 0,000 0,000 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,004 0,002 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 
10. 

17 04 11 1,50 0,000 0,000 

4 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,039 0,052 

5 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,014 0,023 

6 Vidre 

Vidre. 17 02 02 1,00 0,000 0,000 

7 Guix 

Materials de construcció a partir de guix diferents 
dels especificats en el codi 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 0,007 0,007 

8 Escombraries 

Materials d'aïllament diferents dels especificats en 
els codis 17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,000 0,000 

Residus barrejats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,007 0,005 
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Material segons "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos" 
Codi LER 

Densitat aparent 
(t/m³) 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de grava i roques triturades diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 08 1,50 0,082 0,055 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 1,792 1,195 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

Maons. 17 01 02 1,25 0,546 0,437 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 0,055 0,044 

Barreges de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics diferents de les especificades en el codi 
17 01 06. 

17 01 07 
1,25 0,089 0,071 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

Residus de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses. 

08 01 11 
0,90 0,002 0,002 

 
 

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i 
apartats 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 31,437 18,941 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 4,451 4,451 

2 Fusta 0,103 0,094 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,004 0,002 

4 Paper i cartró 0,039 0,052 

5 Plàstic 0,014 0,023 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,007 0,007 

8 Escombraries 0,007 0,005 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 0,082 0,055 

2 Formigó 1,792 1,195 

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,690 0,552 

4 Pedra 0,000 0,000 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 0,002 0,002  
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6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ 
DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL 
PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, 
constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la 
fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la 
seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la 
responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió 
de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels 
plànols de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb 
l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi 
hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, 
sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants 
s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de 
neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i 
extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es 
planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin 
dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal 
d'optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les 
quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra 
corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels 
corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi 
amb la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, 
decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i 
optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director 
d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes 
mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el 
procés d'execució de la mateixa. 
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7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició 
requerirà autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat 
Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de 
residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a 
realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra 
normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser 
renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a 
desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva 
direcció i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat de la 
seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de 
construcció i enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es 
destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres 
procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels 
materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", 
s'expressen les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la 
taula següent: 

  

Material segons 
"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones de 
valorización y 
eliminación de 
residuos y Lista 

europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres 
diferents de les 
especificades en 
el codi 17 05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 31,437 18,941 

Terra i pedres 
diferents de les 
especificades en 
el codi 17 05 03. 

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 0,029 0,018 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt   

Barreges 
bituminoses 
diferents de les 
especificades en 
el codi 17 03 01. 

17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 4,451 4,451 
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Material segons 
"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones de 
valorización y 
eliminación de 
residuos y Lista 

europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

2 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,103 0,094 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Envasos 
metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Alumini. 17 04 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,004 0,002 

Cables diferents 
dels especificats 
en el codi 17 04 
10. 

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

4 Paper i cartró   

Envasos de paper 
i cartró. 

15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,039 0,052 

5 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,014 0,023 

6 Vidre   

Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

7 Guix   

Materials de 
construcció a 
partir de guix 
diferents dels 
especificats en el 
codi 17 08 01. 

17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,007 0,007 

8 Escombraries   

Materials 
d'aïllament 
diferents dels 
especificats en 
els codis 17 06 
01 i 17 06 03. 

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Residus barrejats 
de construcció i 
demolició 
diferents dels 
especificats en 
els codis 17 09 
01, 17 09 02 i 17 
09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,007 0,005 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   
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Material segons 
"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones de 
valorización y 
eliminación de 
residuos y Lista 

europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Residus de grava 
i roques 
triturades 
diferents dels 
esmentats en el 
codi 01 04 07. 

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,082 0,055 

2 Formigó   

Formigó 
(formigons, 
morters i 
prefabricats). 

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 1,792 1,195 

3 Maons, teules i materials ceràmics   

Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,546 0,437 

Teules i materials 
ceràmics. 

17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,055 0,044 

Barreges de 
formigó, maons, 
teules i materials 
ceràmics 
diferents de les 
especificades en 
el codi 17 01 06. 

17 01 07 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,089 0,071 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

Residus de 
pintura i vernís 
que contenen 
dissolvents 
orgànics o altres 
substàncies 
perilloses. 

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,002 0,002 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  
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8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de 
forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació 
per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus 
generats a l'obra objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU" 

Formigó 1,792 80,00 NO OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials ceràmics 0,690 40,00 NO OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,004 2,00 NO OBLIGATÒRIA 

Fusta 0,103 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Plàstic 0,014 0,50 NO OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró 0,039 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una 
instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En 
aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació 
acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, 
de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
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9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB 
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i 
condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum 
inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de 
residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han 
de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot 
el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els 
envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents 
per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o 
coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el 
vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació 
que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra 
realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que 
es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació 
final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, 
s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, 
restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva 
adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, 
seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades 
en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva 
manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigente 
sobre esta materia, així com la legislació laboral d'aplicació. 
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8. ANNEX 2: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1.MEMÒRIA 
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
 

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es 
compleixen les següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 
euros. 

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en 
algún moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del 
total dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar 
encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden 
ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i 
benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les 
disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista 
compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 

•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de 
mitjans 

•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones 
que intervenen en el procés constructiu 

•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 

•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 

•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 

•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 
 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures 
tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin 
eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures 
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions 
útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals 
 

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present 
estudi, es ressenyen: 
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•  Promotor: Ajuntament de Roda de Berà 

•  Autor del projecte: Xavier Monlleó Freixes 

•  Constructor - Cap d'obra: Pendent de contractar 

•  Coordinador de seguretat i salut: Xavier Monlleó Freixes 
 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es 
considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

•  Denominació del projecte: Banys públics cementiri municipal 

•  Plantes sobre rasant: Una 

•  Plantes sota rasant: Cap 

•  Pressupost d'execució material: 13.213,39€ 

•  Termini d'execució: 2 mesos 

•  Núm. màx. operaris: 4 
 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a 
considerar per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

•  Adreça: Carrer Salvador Dalí, núm. 2, Roda de Barà (Tarragona) 

•  Accessos a l'obra: Av. de la Muntanya 

•  Topografia del terreny: Lleugera inclinació en sentit Nord-Sud 

•  Edificacions contigües: Cap 

•  Servituds i condicionants: Cap 

•  Condicions climàtiques i ambientals: Clima mediterrani 

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes 
per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de 
circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima 
deterioració possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun 
desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels 
riscos laborals: 
 

1.2.4.1. Fonamentació 

No ens afecta 
 

1.2.4.2. Estructura de contenció 

No ens afecta 
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1.2.4.3. Estructura horitzontal 

No ens afecta 
 

1.2.4.4. Façanes 

No ens afecta 
 

1.2.4.5. Soleres i forjats sanitaris 

No ens afecta 
 

1.2.4.6. Coberta 

No ens afecta 
 

1.2.4.7. Instal·lacions 

Instal·lació elèctrica 

Instal·lació d'aigua 

Instal·lació de sanejament i salubritat 

Instal·lació contraincèndis 
 

1.2.4.8. Partició interior 

Envans d'obra 
 

1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal 
especialitzat, en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, 
sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres 
sanitaris més propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 
a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

•  Desinfectants i antisèptics autoritzats 

•  Gases estèrils 

•  Cotó hidròfil 

•  Benes 

•  Esparadrap 

•  Apòsits adhesius 

•  Tisores 

•  Pinces i guants d'un sol ús 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant 
els elements utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat 
si s'arribés a produir un accident laboral. 
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NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

CAP - Roda de Berà 
Carrer de la Font, nº7 - Roda de Berà 
977 65 75 14 

3,00 km 

 
  

La distància al centre assistencial més proper Carrer de la Font, nº7 - Roda de Berà s'estima 
en 9 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs 
de treball en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions 
provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar 
posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les 
fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi 
d'utilitzar-los simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de 
clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 

•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 

•  1 lavabo per cada vàter 

•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 

•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 

•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 

•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres 
d'aigua potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i 
seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les 
diferents fases de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar 
amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció 
individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra. 

Riscos generals més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 

•  Despreniment de càrregues suspeses. 
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•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 

•  Exposició a vibracions i soroll. 

•  Talls i cops al cap i extremitats. 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 

•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 

•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

•  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 

•  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

•  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que 
comportin majors riscos. 

•  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una 
persona qualificada, degudament instruïda. 

•  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h. 

•  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar 
durant les hores de major insolació. 

•  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, 
preferentment per mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva 
caiguda 

•  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant 
mitjans mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 

•  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes 
preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge. 

•  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 

•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 

•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les 
zones excavades 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 
baranes o xarxes homologades 

•  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, 
inferior a 20 km/h 
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Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

•  Casc de seguretat homologat. 

•  Casc de seguretat amb barballera. 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

•  Cinturó portaeines 

•  Guants de goma 

•  Guants de cuir. 

•  Guants aïllants 

•  Calçat amb puntera reforçada 

•  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 

•  Botes de canya alta de goma 

•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

•  Roba de treball impermeable. 

•  Faixa antilumbago. 

•  Ulleres de seguretat antiimpactes 

•  Protectors auditius. 
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a 
l'execució de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de 
protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 

•  Projecció de partícules als ulls 

•  Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció 
de posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

•  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries 
i de 2 m per a les línies soterrades 

•  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del 
subministrament d'aigua 
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•  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades 
homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i 
proveïdes de porta, clau i visera 

•  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 

•  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima 
de 2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas 
contrari 

•  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una 
profunditat superior a 0,4 m 

•  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 

•  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles 
casolans, emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat aïllant per a electricistes 

•  Guants dielèctrics. 

•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

•  Comprovadors de tensió. 

•  Eines aïllants. 

•  Roba de treball impermeable. 

•  Roba de treball reflectora. 
 

1.5.1.2. Tancat d'obra 

Riscos més freqüents 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 

•  Projecció de fragments o de partícules 

•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 

•  Exposició a vibracions i soroll. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 

•  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 

•  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a 
l'excavació 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat amb puntera reforçada 

•  Guants de cuir. 

•  Roba de treball reflectora. 
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1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra  

1.5.2.1. Fonamentació 

Riscos més freqüents 

•  Inundacions o filtracions d'aigua 

•  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 

•  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de 
ganxos amb pestells de seguretat 

•  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants homologats per al treball amb formigó 

•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 

•  Botes de goma de canya alta per formigonat 

•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 

1.5.2.2. Estructura 

Riscos més freqüents 

•  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 

•  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 

•  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i 
empostissat 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 
baranes o xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

•  Guants homologats per al treball amb formigó 

•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 

•  Botes de goma de canya alta per formigonat 

•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 

•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
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•  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 

•  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 

1.5.2.4. Cobertes 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, 
i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

•  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en 
buits protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de 
desembarcament 

•  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de 
seguretat 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat amb sola antilliscant 

•  Roba de treball impermeable. 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 

1.5.2.5. Particions 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 

•  Exposició a vibracions i soroll. 

•  Talls i cops al cap i extremitats. 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 

•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 

•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les 
zones excavades 

•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, 
i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 
baranes o xarxes homologades 
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Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 

•  Cinturó portaeines 

•  Guants de cuir. 

•  Calçat amb puntera reforçada 

•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

•  Faixa antilumbago. 

•  Ulleres de seguretat antiimpactes 

•  Protectors auditius. 
 

1.5.2.6. Instal·lacions en general 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 

•  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 

•  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 

•  Incendis i explosions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en 
l'ús del material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

•  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de 
connexió normalitzada, alimentades a 24 volts 

•  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants aïllants en proves de tensió 

•  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 

•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

•  Comprovadors de tensió. 

•  Eines aïllants. 
 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà 
atenent a la legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i 
compleixin amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models 
normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, 
entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i 
proteccions col·lectives: 
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1.5.3.1. Puntals 

•  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en 
càrrega, respectant-se el període estricte de desencofrat. 

•  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada 
sobre els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

•  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Torre de formigonat 

•  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui 
"Prohibit l'accés a tota persona no autoritzada". 

•  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes 
homologades, amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 

•  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres 
de formigonat durant els seus canvis de posició. 

•  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara 
de treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat 
d'aconseguir la posició més segura i eficaç. 

 

1.5.3.3. Escala de mà 

•  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

•  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels 
muntants. 

•  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a 
persones. 

•  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin 
estables i immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements 
similars. 

•  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% 
respecte al pla horitzontal. 

•  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat 
en la direcció vertical. 

•  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), 
subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

•  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

•  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre 
el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 

1.5.3.4. Bastida de cavallets 

•  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

•  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment 
prohibit com a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

•  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

•  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
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1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de 
riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es 
desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent 
manual d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que 
comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la 
deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense 
reglamentació específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents 
mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 

•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el 
motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

•  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per 
garantir l'estabilitat de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, 
es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la 
màquina en el sentit de la marxa. 

•  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de 
major alçada. 

•  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar 
el vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

•  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents 
superiors al 5% i protegint els materials solts amb una lona 

•  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de 
frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

•  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la 
pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 
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1.5.4.5. Camió grua 

•  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició 
frontal, evitant saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

•  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

•  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

•  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar 
el vehicle i durant les operacions d'elevació. 

•  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat 
de la càrrega. 

 

1.5.4.6. Formigonera 

•  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia 
desconnexió de l'energia elèctrica 

•  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

•  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

•  Disposarà de fre de basculament del bombo 

•  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats 
a un disjuntor diferencial 

•  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses 
connectades a terra 

•  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores 
dels forjats 

 

1.5.4.7. Vibrador 

•  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

•  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de 
pas 

•  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes 
condicions d'estanquitat i aïllament 

•  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant 
del cos. Si és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

•  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en 
cap moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

•  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

•  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat 
per a un període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 
5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martell picador 

•  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball 
dels operaris ni el pas del personal. 

•  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

•  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 
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•  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.9. Grueta 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, 
coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a 
adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 

•  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, 
del cable de suspensió de càrregues i de les eslingues. 

•  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega 
contra l'extrem superior de la ploma. 

•  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel 
fabricant. 

•  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

•  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats 
per la grueta. 

•  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils 
trencats sigui igual o superior al 10% del total 

•  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del 
fabricant 

•  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

•  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 

1.5.4.10. Serra circular 

•  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

•  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta 
discs de serra. 

•  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

•  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles 
incendis. 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

•  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares 
antipols i ulleres. 

 

1.5.4.11. Serra circular de taula 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, 
coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a 
adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

•  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a 
distàncies superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin 
degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat 
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•  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del 
Reial Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions 
correctives oportunes, tals com l'ús de protectors auditius 

•  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es 
pugui accedir al disc 

•  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc 
de serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

•  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la 
mà quedi exposada al disc de la serra 

•  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, 
comprovant-se periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic 

•  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o 
esquerdat es procedirà a la seva immediata substitució 

•  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

•  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.13. Equip de soldadura 

•  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball 
de soldadura. 

•  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

•  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en 
perfecte estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

•  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire 
s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

•  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota 
l'àrea de treball. 

•  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció 
visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.14. Eines manuals diverses 

•  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les 
eines no disposin de doble aïllament. 

•  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

•  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

•  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements 
similars. 

•  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

•  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

•  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes 
elèctrics. 
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•  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de 
residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

•  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar 
amb les mans o els peus mullats. 

•  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació 
vigent en matèria de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions 
correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors auditius. 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o 
reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

•  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 
homologades. 

•  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

•  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 

•  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

•  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es 
generi pols o partícules. 

 

1.6.4. Soroll 

•  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

•  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

•  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 

•  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

•  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

•  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

•  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de 
càrregues. 

 

1.6.6. Incendis 

•  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

•  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

•  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 



Projecte simplificat corresponent a l’execució d’un nou bany, en l’interior de les instal·lacions del cementiri, de 
Roda de Berà 

XAVIER MONLLEÓ FREIXES – ARQUITECTE TÈCNIC 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades 
(com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir 
amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte 
compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona 
construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es muntaran marquesines als accessos. 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 

•  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 

•  Guants i botes de seguretat. 

•  Ús de borsa portaeines. 
 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i roba de treball adequada. 
 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 

•  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 

•  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 

•  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 

•  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants dielèctrics. 

•  Calçat aïllant per a electricistes 

•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants, polaines i davantals de cuir. 
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1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i botes de seguretat. 
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de 
reparació i manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici 
construït que comporten majors riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o 
qualsevol altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides 
que compleixin les condicions especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a 
l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles 
caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de 
realitzar-se per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i 
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en 
la matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica 
hauran de realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials 
que es solen presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi 
muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 

•  Execució de tancaments exteriors. 

•  Formació dels ampits de coberta. 

•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 
homologades. 

•  Disposició de plataformes volades. 

•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 
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1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles 
situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i 
designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la 
seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan 
la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos 
preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra 
amb capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el 
compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes 
en aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a 
l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la 
presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats 

preventives, les persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries 

per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals 

circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes 

per corregir les deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
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2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completat per: 
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Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificat per: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó 
a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completat per: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
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Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican 
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de 
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLEC 
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3.1. Plec de clàusules administratives 
 

3.1.1. Disposicions generals  

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent 
Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents 
que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir 
les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra 
"Banys públics cementiri municipal", situada en Carrer Salvador Dalí, núm. 2, Roda de Barà 
(Tarragona), segons el projecte redactat per Xavier Monlleó Freixes. Tot això amb finalitat 
d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el 
transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i 
manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives  

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les 
regulades en els seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, 
impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per 
a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i 
Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase 
que correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o 
treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada 
Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades 
parts de l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament 
a treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i 
d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, 
d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, 
amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de 
les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la 
qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de 
Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el 
corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert 
en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al 
personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel 
coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 



Projecte simplificat corresponent a l’execució d’un nou bany, en l’interior de les instal·lacions del cementiri, de 
Roda de Berà 

XAVIER MONLLEÓ FREIXES – ARQUITECTE TÈCNIC 
 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que 
poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no 
estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves 
responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i humans 
disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de 
seguretat i salut, cal destacar: 

•  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

•  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

•  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, 
durant l'execució de l'obra. 

•  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en 
l'obra. 

•  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, 
complint estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat 
i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als 
treballadors autònoms pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les 
mesures previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La Direcció Facultativa 

S'entén com a Direcció Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del 
control de l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les 
atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte 
d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i 
salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent 
designat pel promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les 
decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la 
durada requerida per a l'execució de les mateixes. 
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•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les 
modificacions introduïdes en el mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 

•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir 
a l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la 
designació d'un coordinador. 

 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal 
i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix 
contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la 
consideració de contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una 
informació adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva 
seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia 
del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de 
construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de 
treball, hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels 
treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals 
que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i 
Salut, l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran 
ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions 
necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas 
d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta 
d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures 
necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i 
Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos 
preventius és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones 
designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària 
la seva presència. 
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3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació 
en les matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació 
per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i 
individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins 
als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de 
màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa 
contractista, en funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la 
legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per 
verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al 
mateix treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball  

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas 
d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de 
l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola 
perfectament equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual 
se subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid 
contacte amb el centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi 
l'assistència mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En 
cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se 
l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura 
corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es 
pressionaran les ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment 
reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra  

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les 
normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el 
corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció 
del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes 
de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
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justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de 
seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució 
de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del 
Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els 
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els 
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut 
estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas 
d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu 
d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball 
existirà un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de 
supervisió de projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions 
públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els 
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans 
amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer 
anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions 
efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova 
observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà 
les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra 
i, en conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 



Projecte simplificat corresponent a l’execució d’un nou bany, en l’interior de les instal·lacions del cementiri, de 
Roda de Berà 

XAVIER MONLLEÓ FREIXES – ARQUITECTE TÈCNIC 
 

3.1.6.7. Llibre de visites 

El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per 
habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o 
destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les 
proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última 
diligència. 
 

3.1.6.8. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment 
en l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna 
de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses 
subcontractistes i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador 
de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms 
intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i 
els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució 
de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de 
condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el 
contractista, havent de contenir almenys els punts següents: 

•  Fiances 

•  Dels preus 

•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 

•  Indemnitzacions Mútues 

•  Retencions en concepte de garantia 

•  Terminis d'execució i pla d'obra 

•  Liquidació econòmica de les obres 

•  Liquidació final de l'obra 
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3.2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de 
seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si 
mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després 
d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les 
admeses o aconsellades pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet 
informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si 
mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les 
instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, 
accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de 
vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas 
d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin 
deteriorats, al final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions 
límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el 
manteniment el Delegat de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, 
il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels 
terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb 
colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), 
estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a 
higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 

3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles 
independents sota clau, amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb 
una alçada mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes 
personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com 
a mínim una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament 
interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 

•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
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•  1 lavabo per cada vàter 

•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 

•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 

•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 

•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
 

3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en 
cabines de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de 
l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb 
lavabos o passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, 
cuines, dormitoris o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la 
xarxa de clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material 
rentable i vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de 
treball i de qualsevol font de contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, 
prohibint-se fora dels llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o 
barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada 

operari que utilitzi aquesta instal·lació. 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Xavier Monlleó Freixes 

Tarragona, Desembre de 2020 
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9.     ANNEX 3: PLÀNOLS 

 
1. Situació i Emplaçament 

2. Estat actual 

3. Nova distribució, i actuacions prèvies 

4. Treballs a executar i acabats 

5. Instal·lacions: Aigua i Electricitat 

6. Instal·lacions: Sanejament i Contraincèndis 

7. Façanes: Estat actual i reformat 
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